

Anexa nr.23
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____
nr. [ocds-b3wdp1-MD-1760337785686](#)

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1760337785686 din 13.10.2025
	Obiectul de achiziției: Mini-încărcător cu virare prin derapare, cu anexe

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Mini-încărcător cu virare prin derapare	Bucăți	1	1060000.00	1272000.00	1060000.00	1272000.00	Până la 9 luni din data semnării contractului		
2	Freză rotativă de zăpadă	Bucăți	1	290000.00	348000.00	290000.00	348000.00	Până la 9 luni din data semnării contractului		
3	Plug de zăpadă cu lamă Vulkollan	Bucăți	1	129000.00	154800.00	129000.00	154800.00	Până la 9 luni din data semnării contractului		
4	Lamă de zăpadă în formă de V cu lamă Vulkollan	Bucăți	1	155000.00	186000.00	155000.00	186000.00	Până la 9 luni din data semnării contractului		
5	Perie de măturat	Bucăți	1	120000.00	144000.00	120000.00	144000.00	Până la 9 luni din data semnării contractului		
6	Căuș pentru zăpadă și materiale ușoare de volum sporit, cu lamă Vulkollan	Bucăți	1	62000.00	74400.00	62000.00	74400.00	Până la 9 luni din data semnării contractului		

7	Furci pentru paleți	Bucăți	1	29619.00	35542,80	29619.00	35542,80	Până la 9 luni din data semnării contractului		
8	Tocător deșeuri lemn	Bucăți	1	439343.00	527211,60	439343.00	527211,60	Până la 9 luni din data semnării contractului		
9	Ciocan hidraulic	Bucăți	1	315932.00	379118,40	315932.00	379118,40	Până la 9 luni din data semnării contractului		
10	Căuș pentru zdrobirea materialelor de construcții	Bucăți	1	425401.00	510481,20	425401.00	510481,20	Până la 9 luni din data semnării contractului		
11	Freză la rece pentru frezarea betonului asfaltic	Bucăți	1	389978.00	467973,60	389978.00	467973,60	Până la 9 luni din data semnării contractului		
12	Căuș – malaxor pentru prepararea betoanelor de ciment și amestecurilor semi-uscate	Bucăți	1	93792.00	112550,40	93792.00	112550,40	Până la 9 luni din data semnării contractului		
13	Cositoare cu lame parțial suprapuse, înălțimea de tăiere reglabilă, copierea denivelarilor solului, descărcarea ierbei în spatele mașinii de tuns, dispozitiv pentru oprirea cuțitelor de tăiere la ridicare cositoare	Bucăți	1	192521.00	231025,20	192521.00	231025,20	Până la 9 luni din data semnării contractului		
14	Perie rotativă reversibilă	Bucăți	1	207330.00	248796.00	207330.00	248796.00	Până la 9 luni din data semnării contractului		
15	Cutie de dezăpezire	Bucăți	1	187584.00	225100,80	187584.00	225100,80	Până la 9 luni din data semnării contractului		
16	Căuș cu două fălci	Bucăți	1	175000.00	210000.00	175000.00	210000.00	Până la 9 luni din data semnării contractului		
	TOTAL			4272500.00	5127000.00	4272500.00	5127000.00			

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Cernolev Andrei** În calitate de: **manager**

Ofertantul: **SRL Geoter-com** Adresa: **STR. Gh. Asachi 68/1 ap.83**