Anexa nr. 12
la Documentatia standard aprobata prin Ordinul
Ministrului Finantelor nr. 69 din 7 mai 2021

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului ,,Amenajarea zonelor de agreement pentru locuitorii
comunei Cobusca Veche”
2. Numarul si data contractului nr.35 data 13 octombrie 2022
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria Cobusca Veche
4. Adresa beneficiarului s.Cobusca Veche, str. Stefan cel Mare
5. Tara Republica Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului antreprenor general
(se noteaza optiunea corespunzatoare)
a)  antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b)  antreprenor asociat
c)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiala (la data semnarii contractului ) 3 216 823,22 lei
b) finala (la data finalizarii contractului) 3 216 823,22 lei
8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare:

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a) contractata 10 luni

b) efectiv realizata 10 luni

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte
aditionale incheiate cu beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr.1 din 06.09.2023
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie nu au avut loc

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute
in contracte

Digitally signed by Muntean Igor
Date: 2026.06.30 17:46:23 EEST

Semnat: Reason: MoldSign Signature
Nume: Muntean I. Location: Moldova
Functia in cadrul intreprinderii: administrator | MOLDOVA EUROPEANA

Denumirea intreprinderii: ,,Alexidar Grup” SRL



Anexa nr. 25

la Documentatia standard nr.
din * ” 20

'CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.35
privind achizitia prin Licitatie deschisa
Cod CPV: 45200000-9 - Lucrdri de constructii complete sau partiale §i lucrdri publice

» 13”7 octombrie 2022 s. Cobusca Veche
(sat)

L PARTEA GENERALA
(OBLI*GATORIU)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr.
ocds-b3wdpl-MD-1662727091863 din data 03.10.2022 , intre 09.09.2022 pina la 03.10. 2022
Primaria Cobusca Veche, cu sediul in s. Cobusca Veche
(denumirea autoritatii contractante) (localitatea)

str. Stefan cel Mare si Sfint, telefon: 068555159, fax: 026535255,
IDNO 1007601009059 reprezentat prin Perju Laurentiu primar,

(numele, prenumele si functia conducatorului)
in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si ,,Alexidar Grup” SRL,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul in s. Bacioi mn. Chisinau str. Garofitelor 9,

(localitatea)
telefon: 068559133, fax: __ , IDNO 1012600031745 autorizat pentru activitatea in constructii:
autorizatia nr. din,, ” 20__, eliberati de _____,pe un termen de ____ ani, pentru
genurile de activitate constructii civile, reprezentat prin Muntean Igor, in calitate de Antreprenor,
pe de altd parte. (numele si functia conducitorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligi sid execute lucrdirile wAmenajarea zonelor de agrementpentru
locuitorii comunei Cobusca Veche” in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile
de executie, precum si cu normativele, standardele i prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucririlor contractate este de luni si zile 300 dupa primirea ordinului de
incepere a executiei si asigurarii lucrului ritmic de citre beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de executie a lucririlor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
confract.

2.3. Perioada de executic poate fi prelungiti sau suspendatd dacd constringerea activititii se
datoreazd urmatoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datoritd impedimentului care justifici neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme
neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor;

influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executirii lucririlor stabilite conform
caietului de sarcini, or executarea lor in asemenca coditii climaterice se va risfringe asupra



calitatii lucrérilor;

calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legali.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrdrilor sau a
unor parii ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considers necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucririle tn mod corespunzdtor, asa cum va
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistirii lucririlor suportate de
Antreprenor vor fi platite de citre Beneficiar. in cazul sistirii lucririlor sau a unor parti din ele, din
ini(iativa Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspenddrii toate cheltuielile, privind
protejarea si conservarea lucririlor cu buni diligent3.

2.5. La terminarea lucridrilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ci sunt indeplinite conditiile
de receptie, solicitdnd convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca
comisia de receptie pentru terminarea lucririlor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatdrilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daci sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. in
cazul in care se constata ci sunt lipsuri i deficiente, acestea vor fi aduse la cunostinti si remediate
din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dup#
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului,
Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucririlor
in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementirile in vigoare si cu clauzele din
contract. In functie de constatirile ficute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia.
Receptia poate fi ficutd si pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

2.7.Se indica termenul de garantie a lucririlor 3 ani.

3. VALOAREA LUCRARILOR ST MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrarilor, ce reprezinti obiectul prezentului contract, este de 3 216 823.22 (Trei
milioane doua sute saisprezece mii opt sute douazeci si trei,22) lei MD, inclusiv 536 137,21
(cinci sute treizeci si sase mii o suta treizeci si sapte lei,21) TVA lei MD.

(suma cu cifve si litere)

3.2.Achitdrile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupd primirea proceselor —
verbale de receptie a lucririlor executate, semnate si acceptate de citre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 7 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor,

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea si acceptarea situatiei de plata
definitive de catre Beneficiar. Dac3 verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucririlor care nu sunt in litigiu va fi platitd imediat.
3.5.Lucrdrile nu vor fi considerate finalizate pani cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrdrilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirmd cd lucririle au fost executate
conform contractului.

3.6.Garantia de buni executie se va restitui Antreprenorului in baza notificirii Beneficiarului citre
agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarca procesului-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zil

dupai inlaturarea acestora.

4. DREPTURILE ST OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE
BENEFICIARULUI

4.1. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor contractate se pune de catre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in dous exemplare, in termenele stabilite in contract, prin



graficul general de realizare a lucrarilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia si execute, si finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract,
pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentatia de
executiesi prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucririle, de a asigura forta de munci,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie
definitive cerute de §i pentru contract, in masura in care necesitatea asigurdrii acestora este
prevdzutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeazi astfel:

un exemplar ramane la dispozifia Antreprenorului, iar altul va fi tinut de citre acesta la dispozitie
pentru consultare de citre Agentia pentru Supravegherea Tehnica, precum si de cétre alte persoane
autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificdrile calculelor, caietele de masuriri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sd le intocmeascd si sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corectd si completi.
Prefurile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea
si Intrefinerea corespunzitoare a lucririlor. l
4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si conin instructiuni sau
aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cite
ori este posibil, ci acestea pot si provoace Intdrzieri sau intreruperi in desfisurarea lucririlor.
Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum si intrzierile sau intreruperile ce survin datoriti lipsei acestor documente.

4.8, intreaga documentatic necesard pentru executarea lucririlor de subantreprizd va fi pusi la
dispozifia subantreprenorilor de citre Antreprenor, fard plati, in termenele din subcontracte
(contracte de subantreprizi), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucrérile, va asigura forfa de munca, materialele,
utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucririlor. Acesta Isi
asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele
de executie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeazd si prezinte garantia de buna
executie a contractului, in cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractanti elibereazi/restituie garantia de bunid execufie Antreprenorului dupa
semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucririlor in cel mult
15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupd inliturarea
acestora.

4.12.Antreprenorul trebuie si constituie garantia de bund executic dupi primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tirziu de data Incheierii contractului. Atat timp cat el nu si-a indeplinit
aceastd obligatiune, Beneficiarul poate si retind garantia Antreprenorului pentru oferti.

4.13. Antreprenorul garanteazi ci, la data receptiei, lucrarea exccutatd are calititile stipulate In
contract, corespunde reglementirilor tehnice si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite in contract.

4.14. La lucrarile la care se fac incercéri, se considerd calitatea probei indeplinitd atita timp cét
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucrdrilor in conformitate cu



prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la
locul de munci, in ateliere, depozite si oriunde se desfdgoard activitafi legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie si i se pund la dispozitie desenele si documentatia de
execufie pentru examinare si si i se dea toate limuririle, condifia fiind ca prin aceasta si nu se
dezvaluie informatia si sa nu fie utilizatd in scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau nu
incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executirii
lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseazi in principiu numai
Antreprenorului §i dirigintelui de santier, cu excepfia cazurilor In care trebuie de intervenit
impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie si i se comunice numele
dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor si va verifica
calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Daca Antreprenorul consider ci dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune,
el poate Tnainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeazi dificultati in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor
fi suportate de citre Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referin{d, cdilor de circulatie si limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasirii de citre Beneficiar say proiectant, Antreprenorul este obligat si
protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiccte folosite la trasarea lucririlor.

4.20. Ridicdrile de teren, trasirile i cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de citre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotiratoare. Antreprenorul
este obligat sd verifice documentele primite si sd instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si
inexactitifile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia si stabileasci toate relatiile care reglementeazi raporturile cu
subantreprenorii i este raspunzitor fatd de Beneficiar pentru respectarea de citre subantreprenorii
a prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executirii lucririlor, Beneficiarul are dreptul s dispuni in scris:

a) Indepirtarea de pe santier a oriciror materiale care sunt calitativ necorespunzitoare;

b) nlocuirea materialelor nhecorespunzatoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) indepartarea sau refacerea oricirei lucriri sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct de
vedere calitativ.

4.23. In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucridrile, prin rezolutiunca contractului, in conditiile legii, totodati Antreprenorul
compenseazd cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legétura cu faptul neexecutirii.

4.24. In cazul in care in timpul executirii lucrarilor, pe amplasamente se descoperd valori istorice,
artistice sau stiin{ifice, Antreprenorul este obligat sd opreascd executia lucrérilor in zona respectivi
si sd comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.25. In timpul desfdsuririi lucrarilor, Antreprenorul are obligatia s mentina ciile de acces libere,
sa retragd utilajele, si indepérteze surplusurile de materiale, deseuri gi lucriri provizorii de orice
fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrdrilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile i lucririle provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie si obtina, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si aprobdrile,
sd plateascd toate taxele necesare legate de executia lucririlor, precum si pentru bunuri sau



drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucririlor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cand urmeazi si fie ficute modificiri la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, pirtile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidenfd in domeniul achizifiilor publice ce reglementeazi modalititile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat si execute toate lucririle, prevdzute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucririlor si graficul de executie si de o calitate
corespunzitoare prevederilor actelor normative si prezentului contract.

6.2. In cazul in care pirtile din lucrarea ce se contracteaza se executd in subantrepriza,
Antreprenorul trebuie s prezinte, cu ocazia ofertirii, lista subantreprenorilor si lucrdrile pe care
acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execufiei lucrarilor, Antreprenorul este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea fortei de munci pe baza de acord nu este considerati obiectul unei subcontractri.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitifile necesare angajarii Intregii
forte de muncd pentru executarea lucririlor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE $I EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazutd In documentatia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testdri de citre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va
asigura, la cerere, forta de munci, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru
examinarea, misurarea si testarea lucririlor.

8.2.Costul probelor si incercirilor va fi suportat de Antreprenor, dacd acesta este previzut
indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenor, dacd se dovedeste cd materialele nu sunt
corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alti persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucridri pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, In depozite de materiale prefabricate
etc.

8.5. Lucririle care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic atestat
$i, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurnd posibilitatea acestora si examineze si si
urmireasca orice lucrare care urmeazi si fie ascunsi. Aritreprenorul va anunta responsabilul tehnic
atestat, proiectantul ori de céte oti astfel de lucriri, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi
cxaminate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea si masurarea
lucririlor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va
reface aceastd parte sau parti de lucrare, daci este cazul. Daci se constatd cd lucrarile au fost de
calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea
si/san repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilité];i, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de



misurat se suportd de citre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporti
proportional de cétre acestia.

8.8. Lucrarile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fard dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fird a exista in acest sens
o dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi plitite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie si
inlature aceste lucriri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, ¢l raspunde in fata
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucririle respective vor fi platite
Antreprenorului numai dacad se dovedesc a fi necesare si se presupune cd ele corespund voinfei
Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrdrile Incep dupa 3 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul corespunzitor
si primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI IN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucriri este de 3 ani.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea [ucrdrilor si pani la expirarca
termenului previzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie si inldture toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificiri transmise de citre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poartd rdspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a
obligatiilor prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.
10.2. Dacd in legdturd cu executarea lucririlor de constructii se produce o daund unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului rdspunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de vinovitie a fiecarui
partener in producerea acesteia, daci in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel.

10.3. Membrii asocierii 1si pastreazd individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati si
raspundd solidar fatd de autoritatea contractanti pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale,

10.4. Dacé prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei misuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicats, atunci acesta poarta singur rdspunderea, numai daci Antreprenorul I-a
ingtiingat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incilcarea
sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitdi, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pdmént, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingridiri sau limitari
din proprie vina.

10.6. Antreprenorul trebuie si asigure lucrdrile executate $i dotdrile pe care le are la dispozitie
impotriva degradirii si furturilor pana la predarea lucririlor citre Beneficiar. El trebuie si ia
masuri de protectic contra degradirii lucririi datoriti actiunilor atmosferice si a apei si si
Indepérteze zdpada si gheata.

10.7. Dacé nerespectarea de citre Antreprenorul a prevederilor oricirui regulament sau hotirari ale
autoritdfilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la executarea lucririlor, provoaci pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenor in mirimea sumei prejudiciului.

10.8. Daci motivele constringerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre pirtile



contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despigubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite. _
10.9. Dacd intarzierea in executia lucrarilor este din culpa uneia dintre partile contractante, partea
culpabila va plati celeilalte parti penaliziri gi/sau despdgubiri in cuantum de la 0,01% pan la 0,1%
din valoarea lucrérilor rimasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intrziere. Penalizarea
devine operantd in momentul in care partea inculpi a intrat in Intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinfa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale,

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupd o instiintare prealabili a celeilalte parti, sd ceard efectuarea unor cercetiri de citre o institutie

publicd de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suportd partea a cdrei culpi a fost dovedit.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daci:

a) Beneficiarul nu-gi indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si’ prin aceasta pune
Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreazi o plati scadentd mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notificd antreprenorul ci din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daci:

a) Antreprenorul se afld in incapacitate de plats, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
b) Antreprenorul nu incepe lucririle firi si aiba un motiv justificat sau nu reia lucririle
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;
¢) Antreprenorul nu a indepirtat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a reficut o
lucrare in termenul stabilit de citre beneficiar;
d) Beneficiarul notificd antreprenorul ci din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.3. Contractul se consideri rezolvit, daci partea contractantd va comunica in scris celeilalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptic care va
efectua receptia cantitativa si calitativi a lucririlor exccutate, in maximum 15 zile de la data
rezolutiunii contractului.
12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situafia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrdrilor provizorii, dupi care se vor stabili sumele care
urmeazd sd le pliteascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie sé le suporte Antreprenorul din vina ciruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupd rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de



valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind
achizitiile publice;

b) contractul a ficut obiectul unei modificdri substantiale care necesita o noud proceduri
de achizitie publica In conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit sd fie atribuit contractantului respectiv, avind in vedere o
incélcare gravd a obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatatd printr-o decizie
a unei instante judecatoresti nationale sau, dupi caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmétoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranti a
prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnici;

¢) Propunerea financiari;

d) Graficul de executare a lucririlor ;

¢) Garantia de buna executie.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba roméani.

13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointi al pirgilor si se considerd semnat la data
aplicarii ultimei semnaturi de citre una dintre parti.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, pirtile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pénd la 31.12.2023/receptia
finala a lucrérilor.

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
Adresa postali:MD-6812, str.Garofitelor 9, s. Adresa postali:MD-6518,s.Cobusca Veche,r-1
Bacioi, mun Chisiniu, RM Anenii noi
Telefon: 068559133 Telefon:068555159
Cod fiscal: 1012600031745 Cod fiscal: 1007601009059

Banca: BC EXIMBANK SA Sucursala
nr.7, Chisinau
Cod: EXMMMD22 Cod: TREZMD2X
IBAN: MD30EX0000002251841478MD IBAN:MD17TRPDAV319220B10751AC

Banca: Ministerul Finantelor -Trezoreria de Stat

SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR BENEFICIAR

Digitally signed by Muntean Igor
Date: 2022.10.18 11:04:47 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




CO- INVESTITOR ONDRL
Oficiul National de Dezvoltare Regionald si Locald
Beneficiar: Cobusca Veche r. Anenii Noi

Anexanr. 1
la Regulamentul de recepiie
a constructiilor si instalatiilor aferente

PROC E'S-VERjBAL 3
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

|
Nr._ 1 din| 06 septembric 2023

privind lucrarea
|

-Amenajarea zonelor de agrement pentru locuitorii comunei Cobusca Veche

executatd in cadrul proiectului ” Amenajarea zonelor de agrement pentru locuitorii comunei
|

Cobusca Veche ”, in baza contractului nr. 35 din 13.10.2022, | incheiate intre Primaria
|

com.Cobusca Veche si SRL “Alexidar Grup”

. Lucrdrile au fost executate in baza autorizatiei nr.14,din 18.1(%).2022 ,eliberatd de Primaria
com.Cobusca Veche la data 18.10.2022. !

|

|

2. Comisia de receptie si-a desfisurat activitatea in intervalul 0(5?.09.2023-
fiind formati din:

3

Presedintele comisiei: '
Perju Laurentiu — primarul ‘
Membrii comisiei: |
- Galbinean Larisa ,contabil sef} |
- Focsa Liuba,secretar Consiliul local; ‘
- Frantuzan lacov, consilier local;
- Begal Ion, consilier local; i
- Cirlig Valentina, consilier local;
- Bodiu Claudia, consilier local; :
Biiesu Victor,responsabil tehnic;

3. Au mai participat la receptie: '

- Florea Mihai, proiectant.




Reprezentantii antreprenorului:

Muntean Igor - director SRL ,,Alexidar Grup”;
Guzun Ion - diriginte de santier

Reprezentantul ONDRL:

Secrieru Fugen-_specialist sectia control implimentare ONDRL

4. Constatédrile comisiei de receptie:

1) din documentatia scrisd §i desenatd, care|trebuia prezentatd, au lipsit sau sint incomplete
piesele cuprinse in lista-anexi nr. 1; !
2) lucrdrile cuprinse in lista-anex3 nr. 2 nu au fost executate;
3) in lucrdrile, cuprinse in lista-anexd nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de receptie, in urma constatirilor facute, propune: Receptionarea
wAmenajarea zonelor de agrement pentru locuitorii
Comunei Cobusca Veche .,

6. Comisia de receptie motiveazi propunerea facuti prin:
Respectarea proiectului,

Caietului de sarcini

Si actelor normative

7. Comisia de receptie recomandi urmitoarele: Receptia la terminarea lucrarilor de
amenajare zonelor de agrement pentru locuitorii comunei Cobusca Veche .

7'. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:
Obiectul cu numarul cadastral _1023201229,1023201357, adresa postald -sat.Cobusca Veche
str. Stefan cel Mare si Sfint , destinatia zone de agrement compus| din urmatoarele constructii:
Terenuri de joaca,terenuri de sport si pavarea aleelor.

8. Prezentul proces-verbal, continind 3 fili $i 3 anexe numerotate, cu un total de 6 file, a
fost incheiat astizi 06.09.2023 in 6 exemplare.

sl

9. Concluzia Inspectoratului National pentru Supraveghere Tehnic




Comisia de receptie:

Presedintele comisiei:
Petju Laurentiu
Membrii comisiei:

Galbinean Larisa

itally signed by Focga Liuba
Focsa Ly e rseg o

Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
Frantuzan Iacov
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Anexa 1
Proces verbal nr. 1
Din data 06.09.2023

Lista pieselor din documentatia scrisi si desenatii a obiectului care sunt lipsa sau incomplete.

Nu sunt

Presedintele comisiei:
Digitally signed by Perju Laureniu
Perju Laurentiu Date: 2023.09.07 14:59:47 MSK

Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Responsabil Tehnic
Baiesu Victor




Anexa 2

Proces verbal nr. 1
Din data _06.09.2023

Lista lucrarilor cuprinse in documentatia tehnici ce n-au fost executate.

Presedintele comisiei: . ) . .
7 igitally signed by Perju Laurentiu
gatc: 2023.09.07 15:01:08 MSK.
Reason: MoldSign Signature
Loecation: Moldova

Perju Laurentiu

Responsabil Tehnic
Baiesu Victor




Anexa 3
Proces verbal nr. 1
Din data 06.09.2023

Lista lucrarilor cuprinse in documentatia tehnici
la care nu s-au respectat prevederile proiectului .

In procesul de receptie a lucrarilor sau constatat urmatoarele neconformitati care urmeaza sa

fic inlaturate pina la data de 20.09.2023 de SRL ., Alexidar Grup™:

- Umplerea zonala a rosturilor de la payajul de beton.

- Incleerea marginilor pavajului de cauciuc si fixarea suplimentara, partea inferiora.

- Betonarea leganului dublu.

- Verificarea si intarirea elementelor de fixare la echipamente.

- Curatirea resturilor de beton si clei de pe pavajul de cauciuc si echipamente

- Pavarea cu gresie a intrarii de la biblioteca.

- Prelucrarea suprafetelor lemnului de 1a banci si aplicarea lacului in 2 staturi.

Prezentarea urmatoarelor acte:

- Actelele de punere in functiune a echipamentelor.

- Instalarea placutelor pe echipamente cu datele tehnice.

- Certificatele de conformitate a echipamentelor.

- Pasapoartele echipamentelor

- Certificatele de garantie.

Digitally signed by Perju Laurentiu
Date: 2023,09.07 15:02:39 MSK
Reason: MoldSign Signature

Presedintele comisiei: Location: Moldova
Perju Laurentiu P i
7350 D

Responsabil Tehnic
Biiesu Victor
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