

Hamburg, 11/03/2021
Tel +49 (40) 60306-258
Fax +49 (40) 60306-159

To whom it mt concern

Certificate of appointment
Project: Modernization of Local Public Services in The Republic of Moldova”
Beneficiary: Deutsche Gesellschartaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

We hereby certify the appointment of A.O. “Business Consulting Institute”, as the National Implementation Partner for the GIZ project “Modernization of Local Public Service” in the period of August 2017 – 31 January 2021. The company acted on behalf GFA Consulting Group and was responsible for the technical and administrative implementation of the projects.

The partner’s detailed responsibilities were as follows:

- Preparation and/or coordination of project planning;
- Planning of short-term mission for the national and international experts;
- Realization and progress monitoring of the planning activities;
- Develop trimestral reports about the implemented activities and results achieved;
- Provide assistance in drafting of the policy papers and normative acts regarding regional development;
- Participate and advice in the working meetings of the staff of MADRE, GIZ and other related institutions.

Collaboration proceeded amicably in accordance with the purpose of the contract, meeting deadlines and contract liability. We intend to or also in the future cooperate with A.O. “Business Consulting Institute” for any additional assignments in the Republic of Moldova and abroad.

Kind regards,

Tobias Tschappe



Project Manager

GFA Consulting Group GmbH

KAUNO MIESTO DARNAUS JUDUMO PLANO PARENGIMO PASLAUGŲ SUTARTIS

NR. SR-0456

2017 m. lapas 26 d.
Kaunas


Kauno miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Gintaro Petrausko, veikiančio pagal Kauno miesto savivaldybės nuostatus, ir UAB „Civitta“, MB „Pupa-strateginė urbanistika“, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, ROM Transportation Engineering, veikiantys pagal 2017 m. sausio 19 d. jungtinės veiklos (konsorciumo) sutartį (toliau – Vykdytojas), atstovaujamos UAB „Civitta“ asocijuoto partnerio Antano Špečkausko, veikiančio pagal 2017 m. sausio 3 d. įgaliojimą Nr. 17/01/03-1, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis).

BENDROSIOS SĄLYGOS

I SKYRIUS

PAGRINDINĖS SUTARTIES SĄVOKOS

1. **Kainodaros taisyklės** – pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nustatoma kaina ar Sutarties kainos apskaičiavimo taisyklės.
2. **Kauno miesto darnaus judumo planas** – paslaugos arba darnaus judumo planas.
3. **Sutarties kaina / Paslaugų kaina** – suma, kurią Užsakovas pagal Sutartį turi sumokėti Vykdytojui už perkamas paslaugas, įskaitant visas išlaidas ir mokesčius.
4. **Šalis / Šalys** – Užsakovas ir (ar) Vykdytojas arba teisėti jų teisių perėmėjai, veikiantys asmeniškai arba per tinkamai įgaliotus atstovus.
5. **Transporto investicijų direkcija** – Įgyvendinančioji institucija.
6. **Užsakovas** – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nurodyta perkančioji organizacija, perkanti Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytas paslaugas iš Vykdytojo.
7. **Vykdytojas** – ūkio subjektas, kuriuo gali būti fizinis asmuo, privatus ar viešasis juridinis asmuo ar tokių asmenų grupė, teikianti paslaugas pagal Sutartį.



50. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

51. Sutartis yra Sutarties Šalių perskaityta, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas ant kiekvieno Sutarties lapo kiekvienos Šalies tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais.

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

I SKYRIUS

SUTARTIES DALYKAS

1. Vykdytojas įsipareigoja pagal Kauno miesto darnaus judumo planui parengti techninę užduotį (1 priedas) parengti Kauno miesto darnaus judumo planą (toliau – paslaugos arba darnaus judumo planas) ir perduoti jį Užsakovui.

II SKYRIUS

SUTARTIES KAINA

2. Bendra Sutarties kaina:



Sutarties kaina be PVM	198300 Eur (vienas šimtas devyniasdešimt aštuoni tūkstančiai trys šimtai)
PVM	41643 Eur (keturiasdešimt vienas tūkstantis šeši šimtai keturiasdešimttrys eurai)
Bendra Sutarties kaina (Sutarties kaina su PVM)	239943 Eur (du šimtai trisdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai keturiasdešimt trys eurai)

3. Sutartyje yra fiksuota paslaugos kaina, kuri gali būti keičiama tik esant 4 punkte numatytais aplinkybėmis.

4. Sutarties kaina keičiama šiame punkte nurodytais atvejais:

4.1. Bet kuriuo Sutarties galiojimo momentu Paslaugų kaina turi būti perskaičiuojama, kai teisės aktais pakeičiamas Sutartyje nurodytoms paslaugoms taikomas PVM tarifo dydis. Paslaugų kainos pokyčio dydis yra proporcingas PVM tarifo pokyčio dydžiui. Pasikeitus kitiems mokesčiams, Sutarties Paslaugų kaina perskaičiuojama nebus.

4.2. Perskaičiuota Paslaugų kaina įforminama Šalių pasirašomu susitarimu. Perskaičiuota kaina taikoma tik toms paslaugoms, kurios bus teikiamos po Šalių pasirašyto susitarimo įsigaliojimo dienos, išskyrus atvejus, kai dėl Vykdytojo kaltės buvo nukrypta nuo Sutarties vykdymo terminų.

III SKYRIUS PASLAUGOS ATLIKIMO TERMINAI

5. Paslaugos turi būti suteiktos per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Paslaugų atlikimo / perdavimo Užsakovui data yra dviejų Šalių paslaugų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo diena.

IV SKYRIUS VYKDYTOJO PAREIGOS

6. Vykdytojas privalo:

6.1. teikti paslaugas kokybiškai pagal Sutarties ir techninės specifikacijos nustatytus reikalavimus; 6.2. paslaugas teikti ir darnaus judumo planą parengti vadovaujantis:

6.2.1. Darnaus judumo mieste planų rengimo gairėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. kovo 13 d. įsakymu „Dėl Darnaus judumo mieste planų rengimo gairių patvirtinimo“ Nr. 3-108 (1.5 E) (toliau – Gairės);

6.2.2. Nacionaline susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014-2022 metų programos patvirtinimo“;

6.2.3. Kauno miesto savivaldybės strateginiu plėtros planu iki 2022 metų, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimu Nr. T-127 „Dėl Kauno miesto savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2022 metų patvirtinimo“;


6.2.4. Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. T-209 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“;

6.2.5. kitais Kauno miesto savivaldybės pateikiamais aktualiais dokumentais: triukšmo žemėlapiais, aplinkos monitoringo ataskaitomis, galimybių studijomis, sektorinėmis strategijomis, miesto bendruomenių parengtais teritorijų plėtros, judumo planais;

6.2.6. patvirtintais gretimų savivaldybių teritorijų planavimo ir kitais dokumentais, turinčiais įtakos darnaus judumo plano rengimui;

6.2.7. patvirtintais (ar rengiamais) kitais susisiekimo sistemos vystymui ir darnaus judumo planui rengti aktualiais teritorijų planavimo dokumentais, studijomis, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

6.3. teikti paslaugas Užsakovui pagal Sutartį, savo rizika bei sąskaita kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, įskaitant paslaugų teikimą pagal geriausius visuotinai pripažįstamus



XII SKYRIUS
ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI IR KITI REKVIZITAI

UŽSAKOVAS	VYKDYTOJAS
<p>Kauno miesto savivaldybės administracija</p> <p>Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas Juridinio asmens kodas 188764867 AB DNB bankas Banko kodas 40100 A. s. LT444010042500010078 Tel. (8 37) 42 26 31 Faksas (8 37) 42 54 52 Administracijos direktorius</p> <p style="text-align: center;"><i>(parašas)</i></p> <p style="text-align: center;"> Gintaras Petrauskas</p> <p>Data <u>2017 liepos 26</u></p>	<p>UAB „Civitta“</p> <p>Gedimino pr. 27, LT-01104 Vilnius Įmonės kodas 302477747 AB „Swedbank“ bankas Banko kodas 7300 A. s. LT407300010124087168 Mob. +370 685 26680</p> <p>MB „Pupa-strateginė urbanistika“ Laisvės pr. 91-3, LT-06124 Vilnius Įmonės kodas 303089256</p> <p>Vilniaus Gedimino technikos universitetas Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius Įstaigos kodas 111950243</p> <p>ROM Transportation Engineering 97 Jaffa St., Clal Building, P.O. Box 28009 Jerusalem 91280, Israel Įmonės kodas 512447335</p> <p>UAB „Civitta“ asocijuotas partneris</p> <p style="text-align: center;"><i>(parašas)</i></p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Antanas Špečkauskas</p> <p>Data <u>2017-07-26</u></p>

**AGREEMENT FOR PREPARATION SERVICES OF THE KAUNAS CITY SUSTAINABLE MOBILITY
PLAN**

NO SR-0456

26 July 2017

Kaunas

The Kaunas City Municipality Administration (hereinafter – the Client), represented by Gintaras Petrauskas, the Director of the Kaunas City Municipality Administration, acting pursuant to the regulations of the Kaunas City Municipality, and Civitta UAB, Pupa-strateginė urbanistika MB, Vilnius Gediminas Technical University and ROM Transportation Engineering, acting pursuant to the joint venture (consortium) agreement of 19 January 2017 (hereinafter – the Contractor), represented by Antanas Špečkauskas, the associate partner of Civitta UAB, acting pursuant to the power of attorney No 17/01/03-1 of 3 January 2017, have concluded the present agreement (hereinafter – the Agreement).

GENERAL PROVISIONS

PART I

MAIN CONCEPTS AND DEFINITIONS

1. **Pricing rules** shall mean the price established in the contract documents and the Agreement and rules for the calculation of the price of the Agreement.
2. **Kaunas City sustainable mobility plan** shall mean the services or the sustainable mobility plan.
3. **Price of the Agreement / Price of the services** shall mean an amount, which must be paid by the Client to the Contractor under the Agreement for the services purchased, including all costs and fees.
4. **Party / Parties** shall mean the Client and/or Contractor or their lawful successors of the rights, acting personally or via duly authorised representatives.
5. **Transport Investment Directorate** shall mean the implementing organisation.
6. **Client** shall mean the contracting authority indicated in the Republic of Lithuania Law on Public Procurement purchasing the services indicated in the Special Terms and Conditions of the Agreement from the Contractor.
7. **Contractor** shall mean an economic operator, being a natural, private or public legal entity or a group of such entities, rendering services under the Agreement.

/.../

/signature/

/signature/

50. All other issues not discussed in the Agreement shall be governed by the legal acts of the Republic of Lithuania.

51. The Agreement has been read by the Parties to the Agreement. They understand it and confirm its authenticity by the signatures of each Party's duly authorised persons on every page of the Agreement.

SPECIAL TERMS AND CONDITIONS

PART I

SUBJECT-MATTER OF THE AGREEMENT

1. The Contractor shall be obliged to prepare the Kaunas City Sustainable Mobility Plan according to the terms of reference (Annex No 1) of the Kaunas City Sustainable Mobility Plan (hereinafter – the services or sustainable mobility plan) and transfer it to the Client.

PART II

PRICE OF THE AGREEMENT

2. The total Price of the Agreement:

Price of the Agreement excluding VAT	EUR 198,300 (one hundred ninety-eight thousand three hundred euros)
VAT	EUR 41,643 (forty-one thousand six hundred forty-three euros)
Total price of the Agreement (price of the Agreement including VAT)	EUR 239,943 (two hundred thirty-nine thousand nine hundred forty-three euros)

3. The Agreement provides for a fixed price of the services, which can be changed only in the existence of the circumstances provided for in paragraph 4.

4. The price of the Agreement may be changed in the cases indicated in this paragraph:

4.1. At any moment of validity of the Agreement, the price of the Agreement must be recalculated, if the VAT rate amount applicable to the services under the Agreement has been changed by the legal acts. The adjustment of the amount of the price of the Services shall be proportionate to the adjustment of the VAT rate amount. In the event of change of other fees, the price of the Services under the Agreement shall not be recalculated.

4.2. The recalculated price of the Services shall be documented by an agreement signed by the Parties. The recalculated price shall apply only to the services, which are provided after the effective date of the agreement signed by the Parties, except in cases where the performance deadlines of the Agreement were delayed through the fault of the Contractor.

/.../

/signature/

/signature/

PART III
TERMS OF PERFORMANCE OF THE SERVICES

5. The Services shall be provided within 12 months of the effective date of the Agreement. The date of completion / transfer of the Services to the Client shall be the date of signature of the services transfer and acceptance certificate by both Parties.

PART IV
DUTIES OF THE CONTRACTOR

6. The Contractor shall be obliged:

6.1. To provide the services adequately in accordance with the requirements set forth in the Agreement and terms of reference;

6.2. To provide the services and prepare the sustainable mobility plan in compliance with:

6.2.1. Guidelines for the preparation of the sustainable mobility plans approved by Order No 3-108 (1.5 E) of the Minister of Transport and Communications of the Republic of Lithuania of 13 March 2015 “On the approval of the guidelines for the preparation of the sustainable city mobility plans” (hereinafter – the Guidelines);

6.2.2. The National Programme on the Development of Transport and Communications for 2014-2022, approved by Resolution No 1253 of the Government of the Republic of Lithuania of 18 December 2013 “On the approval of the National Programme on the Development of Transport and Communications for 2014-2022”;

6.2.3. The Strategic Development Plan of Kaunas City Municipality until 2022, approved by Decision No T-127 of the Kaunas City Municipality Council of 2 April 2015 “On the approval of the Strategic Development Plan of Kaunas City Municipality until 2022”;

6.2.4. The General Plan of the Territory of the Kaunas City Municipality, approved by Decision No T-209 of the Kaunas City Municipality Council of 10 April 2014 “On the approval of the General Plan of the Territory of the Kaunas City Municipality”;

6.2.5. Other relevant documents provided by the Kaunas City Municipality: noise maps, environmental monitoring reports, feasibility studies, sector strategies, and the territorial development and mobility plans prepared by the city communities;

6.2.6. Territorial planning and other documents approved by the adjacent municipalities, which have impact on the preparation of the sustainable mobility plan;

6.2.7. Other approved (or drafted) territorial planning documents relevant for the development of communication system and sustainable mobility plan, studies, other laws of the Republic of Lithuania and other legal acts in force in the Republic of Lithuania.

6.3. To provide services to the Client under the Agreement, at own risk and expenses, with utmost diligence and effectiveness, including provision of the services according to the best generally recognised /.../

/signature/

/signature/

PART XII

LEGAL ADDRESSES AND OTHER DETAILS OF THE PARTIES

CLIENT	CONTRACTOR
<p>Kaunas City Municipality Administration</p> <p>Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas Legal entity code 188764867 DNB Bank AB Bank code 40100 A/C LT444010042500010078 Tel. (+370 37) 42 26 31 Fax: (+370 37) 42 54 52 Director of Administration /signature/ /Seal: Coat of Arms* Kaunas City Municipality Administration/ _____ L.S. (signature)</p> <p>Gintaras Petrauskas</p> <p>Date <u>26 July 2017</u></p>	<p>Civitta UAB</p> <p>Gedimino pr. 27, LT-01104 Vilnius Registered company number 302477747 Swedbank AB Bank code 7300 A/C LT407300010124087168 Mob: +370 685 26680</p> <p>Pupa-strateginė urbanistika MB Laisvės pr. 91-3, LT-06124 Vilnius Registered company number 303089256</p> <p>Vilnius Gediminas Technical University Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius Code of institution 111950243</p> <p>ROM Transportation Engineering 97 Jaffa St., Clal Building, P.O. Box 28009 Jerusalem 91280, Israel Registered company number 512447335</p> <p>Associate partner of Civitta UAB /signature/ /Seal: Republic of Lithuania* Vilnius* CIVITTA UAB/ _____ L.S. (signature)</p> <p>Antanas Špečkauskas</p> <p>Date <u>26/07/2017</u></p>

Translated by Olga Prisekina-Olrichs

The content of the Article 235 of LR CC is familiar to me.

Project Manager Kristina Zujevič






[Handwritten signature]

Susiūta, sunumeruota
ir antspaudu patvirtinta
.....08..... lapų

2021-02-22

Stitched, numbered
and sealed
08 (pages)

/signature/

/Seal: "VVARFF-Auditas" Vilnius branch, UAB * Translation services * VILNIUS/



PASLAUGŲ PERDAVIMO–PRIĖMIMO AKTAS

Pagal Kauno miesto darnaus judumo plano parengimo paslaugų sutartį Nr. SR-0456
sudarytą 2017 m. liepos mėn. 26 d.

Vilnius, 2018 m. rugsėjo 18 d.


UAB *Civitta*, atstovaujama Kęstučio Jovaišo, veikiančio pagal įstatus, toliau vadinamas Vykdytoju, ir Kauno miesto savivaldybės administracija, atstovaujama Gintaro Petrausko, veikiančio pagal Kauno miesto savivaldybės administracijos nuostatus, toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), remiantis Šalių sudaryta sutartimi dėl Kauno miesto darnaus judumo plano parengimo paslaugų, sudaryta Kaune 2017 m. liepos 26 d., sudarė šį Paslaugų perdavimo–priėmimo aktą:

1. Vykdytojas perduoda Užsakovui Paslaugas – Esamos judumo situacijos mieste analizę, o Užsakovas šias Paslaugas priima.
2. Už atliktas Paslaugas Užsakovas įsipareigoja sumokėti Vykdytojui 47,988.60 Eur (keturiasdešimt septynis tūkstančius devynis šimtus aštuoniasdešimt aštuonis eurų ir 60 euro centų) sumą Šalių sudarytoje sutartyje nustatyta tvarka.
3. Užsakovas neturi Vykdytojui pretenzijų dėl atliktų paslaugų kokybės.
4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą juridinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Vykdytojui, kitas lieka Užsakovui.

Vykdytojas

UAB „Civitta“
Gedimino pr. 27, LT-01104
+370 685 26680
302477747
LT100005180610


Parašas
Direktorius, Kęstutis Jovaiša



Užsakovas

Kauno miesto savivaldybės administracija
Laisvės al. 96, LT-44251, Kaunas
(8 37) 42 26 31

Parašas
Administracijos direktorius
Gintaras Petrauskas



/Translation from Lithuanian/

*/Stamp: Kaunas City Municipality Administration
Development Programmes and Investment Division
RECEIVED
10/10/2018 No 68-4-93/*

SERVICES TRANSFER AND ACCEPTANCE CERTIFICATE

**Under the Agreement for Preparation Services of the Kaunas City Sustainable Mobility Plan No SR-0456
concluded on 26 July 2017**

18 September 2018, *Vilnius*

Civitta UAB, represented by Kęstutis Jovaišas, acting pursuant to the Articles of Association, hereinafter referred to as the Contractor, and the Kaunas City Municipality Administration, represented by Gintaras Petrauskas, acting pursuant to the regulations of the Kaunas City Municipality Administration, hereinafter referred to as the Client (hereinafter jointly referred to as the Parties and separately as the Party), have, pursuant to the agreement for preparation services of the Kaunas city sustainable mobility plan, concluded by the Parties in Kaunas on 26 July 2017, concluded the present Services Transfer and Acceptance Certificate:

1. The Contractor shall transfer to the Client the Services – the Analysis of the Current Mobility Situation in the City, and the Client shall accept the Services transferred.
2. The Client shall be obliged to provide remuneration to the Contractor in the amount of EUR 47,988.60 (forty-seven thousand nine hundred eighty-eight euros and 60 ct) in accordance with the procedure set forth in the agreement concluded by the Parties.
3. The Client has no claims towards the Contractor regarding the quality of the services performed.
4. The present certificate is made in two copies bearing equal legal standing. One of the copies shall be presented to the Contractor, the other copy shall be kept by the Client.

Contractor

Civitta UAB
Gedimino pr. 27, LT-01104
+370 685 26680
302477747
LT100005180610

/signature/

*/Seal: Republic of Lithuania**

*Vilnius**

CIVITTA UAB/

Signature

Kęstutis Jovaišas, Director

Client

Kaunas City Municipality Administration
Laisvės al. 96, LT-44251, Kaunas
(+370 37) 42 26 31

/signature/

*/Seal: Coat of Arms**

Kaunas City Municipality Administration/

Signature

Gintaras Petrauskas

Director of Administration

Translated by Olga Prisekina-Olrichs

The content of the Article 235 of LR CC is familiar to me.

Project Manager Kristina Zujevič





[Handwritten signature]

Susiūta, sunumeruota
ir antspaudu patvirtinta
.....02..... lapų

2021-02-22

Stitched, numbered
and sealed
02 (pages)

/signature/

/Seal: "VVARFF-Auditas" Vilnius branch, UAB * Translation services * VILNIUS/

PASLAUGŲ PERDAVIMO–PRIĖMIMO AKTAS

Pagal Kauno miesto darnaus judumo plano parengimo paslaugų sutartį Nr. SR-0456
sudarytą 2017 m. liepos mėn. 26 d.

Vilnius, 2018 m. rugsėjo 18 d.


UAB *Civitta*, atstovaujama Kęstučio Jovaišo, veikiančio pagal įstatus, toliau vadinamas Vykdytoju, ir Kauno miesto savivaldybės administracija, atstovaujama Gintaro Petrausko, veikiančio pagal Kauno miesto savivaldybės administracijos nuostatus, toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), remiantis Šalių sudaryta sutartimi dėl Kauno miesto darnaus judumo plano parengimo paslaugų, sudaryta Kaune 2017 m. liepos 26 d., sudarė šį Paslaugų perdavimo–priėmimo aktą:

1. Vykdytojas perduoda Užsakovui Paslaugas – darnaus judumo planą sudarančių teminių dalių parengimą, o Užsakovas šias Paslaugas priima.
2. Už atliktas Paslaugas Užsakovas įsipareigoja sumokėti Vykdytojui 47,988.60 Eur (keturiasdešimt septynis tūkstančius devynis šimtus aštuoniasdešimt aštuonis eurų ir 60 euro centų eurų) sumą Šalių sudarytoje sutartyje nustatyta tvarka.
3. Užsakovas neturi Vykdytojui pretenzijų dėl atliktų paslaugų kokybės.
4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą juridinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Vykdytojui, kitas lieka Užsakovui.

Vykdytojas

UAB „Civitta“
Gedimino pr. 27, LT-01104
+370 685 26680
302477747
LT100005180610


Parašas
Direktorius, Kęstutis Jovaiša



Užsakovas

Kauno miesto savivaldybės administracija
Laisvės al. 96, LT-44251, Kaunas
(8 37) 42 26 31

Parašas
Administracijos direktorius
Gintaras Petrauskas



/Stamp: Kaunas City Municipality Administration
Development Programmes and Investment Division
RECEIVED
10/10/2018 No 68-4-94/

SERVICES TRANSFER AND ACCEPTANCE CERTIFICATE

Under the Agreement for Preparation Services of the Kaunas City Sustainable Mobility Plan No SR-0456
concluded on 26 July 2017

18 September 2018, *Vilnius*

Civitta UAB, represented by Kęstutis Jovaišas, acting pursuant to the Articles of Association, hereinafter referred to as the Contractor, and the Kaunas City Municipality Administration, represented by Gintaras Petrauskas, acting pursuant to the regulations of the Kaunas City Municipality Administration, hereinafter referred to as the Client (hereinafter jointly referred to as the Parties and separately as the Party), have, pursuant to the agreement for preparation services of the Kaunas city sustainable mobility plan, concluded by the Parties in Kaunas on 26 July 2017, concluded the present Services Transfer and Acceptance Certificate:

1. The Contractor shall transfer to the Client the Services – the preparation of the thematic parts comprising the sustainable mobility plan, and the Client shall accept the Services transferred.
2. The Client shall be obliged to provide remuneration to the Contractor in the amount of EUR 47,988.60 (forty-seven thousand nine hundred eighty-eight euros and 60 ct) in accordance with the procedure set forth in the agreement concluded by the Parties.
3. The Client has no claims towards the Contractor regarding the quality of the services performed.
4. The present certificate is made in two copies bearing equal legal standing. One of the copies shall be presented to the Contractor, the other copy shall be kept by the Client.

Contractor

Civitta UAB
Gedimino pr. 27, LT-01104
+370 685 26680
302477747
LT100005180610

/signature/

/Seal: Republic of Lithuania*

Vilnius*

CIVITTA UAB/

Signature

Kęstutis Jovaišas, Director

Client

Kaunas City Municipality Administration
Laisvės al. 96, LT-44251, Kaunas
(+370 37) 42 26 31

/signature/

/Seal: Coat of Arms*

Kaunas City Municipality Administration/

Signature

Gintaras Petrauskas

Director of Administration

Translated by Olga Prisekina-Olrichs

The content of the Article 235 of LR CC is familiar to me.

Project Manager Kristina Zujevič





[Handwritten signature]

Susiūta, sunumeruota
ir antspaudu patvirtinta
.....02..... lapų

2021-02-22

Stitched, numbered
and sealed
.....02..... (pages)

/signature/

/Seal: "VVARFF-Auditas" Vilnius branch, UAB * Translation services * VILNIUS/



PASLAUGŲ PERDAVIMO–PRIĖMIMO AKTAS Nr. 3

Pagal Kauno miesto darnaus judumo plano parengimo paslaugų sutartį Nr. SR-0456 sudarytą 2017 m. liepos mėn. 26 d.

Vilnius, 2019 m. sausio 15 d.

UAB *Civitta*, atstovaujama Justės Pačkauskaitės, veikiančios pagal įstatus, toliau vadinamas Vykdytoju, ir Kauno miesto savivaldybės administracija, atstovaujama Vilius Šiliauskas, veikiančio pagal Kauno miesto savivaldybės administracijos nuostatus, toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), remiantis Šalių sudaryta sutartimi dėl Kauno miesto darnaus judumo plano parengimo paslaugų, sudaryta Kaune 2017 m. liepos 26 d., sudarė šį Paslaugų perdavimo–priėmimo aktą:

1. Vykdytojas perduoda Užsakovui Paslaugas – Judumo mieste variantų (iki 2030 m.) ir veiksmų plano parengimą, o Užsakovas šias Paslaugas priima.
2. Už atliktas Paslaugas Užsakovas įsipareigoja sumokėti Vykdytojui 47,988.60 Eur (keturiasdešimt septynis tūkstančius devynis šimtus aštuoniasdešimt aštuonis eurų ir 60 centų eurų) sumą Šalių sudarytoje sutartyje nustatyta tvarka.
3. Užsakovas neturi Vykdytojui pretenzijų dėl atliktų paslaugų kokybės.
4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą juridinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Vykdytojui, kitas lieka Užsakovui.

Vykdytojas
UAB „Civitta“
Gedimino pr. 27, LT-01104
+370 685 26680
302477747
LT100005180610

Parašas
Direktorė Justė Pačkauskaitė

Užsakovas
Kauno miesto savivaldybės administracija
Laisvės al. 96, LT-44251, Kaunas
(8 37) 42 26 31

Parašas

Administracijos direktorius*

Vilius Šiliauskas

*parašas, o ne
administracijos direktoriaus
parašuotojas Romaldas Rakacius,
pagal 2019 m. sausio 15 d. Kauno
miesto savivaldybės mero potvarkį Nr. 17-2
„Dėl V. Šiliausko šilvankio parašavimo“*



SERVICES TRANSFER AND ACCEPTANCE CERTIFICATE No 3

Under the Agreement for Preparation Services of the Kaunas City Sustainable Mobility Plan No SR-0456
concluded on 26 July 2017

15 January 2019, *Vilnius*

Civitta UAB, represented by Justė Pačkauskaitė, acting pursuant to the Articles of Association, hereinafter referred to as the Contractor, and the Kaunas City Municipality Administration, represented by Vilius Šiliauskas, acting pursuant to the regulations of the Kaunas City Municipality Administration, hereinafter referred to as the Client (hereinafter jointly referred to as the Parties and separately as the Party), have, pursuant to the agreement for preparation services of the Kaunas city sustainable mobility plan, concluded by the Parties in Kaunas on 26 July 2017, concluded the present Services Transfer and Acceptance Certificate:

1. The Contractor shall transfer to the Client the Services – the preparation of city mobility options (until 2030) and actions plan, and the Client shall accept the Services transferred.
2. The Client shall be obliged to provide remuneration to the Contractor in the amount of EUR 47,988.60 (forty-seven thousand nine hundred eighty-eight euros and 60 ct) in accordance with the procedure set forth in the agreement concluded by the Parties.
3. The Client has no claims towards the Contractor regarding the quality of the services performed.
4. The present certificate is made in two copies bearing equal legal standing. One of the copies shall be presented to the Contractor, the other copy shall be kept by the Client.

Contractor

Civitta UAB
Gedimino pr. 27, LT-01104
+370 685 26680
302477747
LT100005180610

/signature/

Signature
Justė Pačkauskaitė, Director

Client

Kaunas City Municipality Administration
Laisvės al. 96, LT-44251, Kaunas
(+370 37) 42 26 31

/signature/

*/Seal: Coat of Arms**

Kaunas City Municipality Administration/

Signature
Vilius Šiliauskas
Director of Administration

*/substituting, the Deputy Director of Administration
Romaldas Rabačius, in accordance with Decree No
17-2 of the Mayor of Kaunas of 4 January 2019 On
the Substitute Position of Vilius Šiliauskas/*

Translated by Olga Prisekina-Olrichs

The content of the Article 235 of LR CC is familiar to me.

Project Manager Kristina Zujevič





Susiūta, numeruota ir antspaudu patvirtinta
..... 02

2021-02-22

Stitched, numbered and sealed
..... 02 (pages)

/signature/

/Seal: "VVARFF-Auditas" Vilnius branch, UAB * Translation services * VILNIUS/

PASLAUGŲ PERDAVIMO–PRIĖMIMO AKTAS Nr. 4

Pagal Kauno miesto darnaus judumo plano parengimo paslaugų sutartį Nr. SR-0456 sudarytą 2017 m. liepos mėn. 26 d.

Vilnius, 2019 m. lapkričio 29 d.


UAB *Civitta*, atstovaujama Justės Pačkauskaitės, veikiančios pagal įstatus, toliau vadinamas Vykdytoju, ir Kauno miesto savivaldybės administracija, atstovaujama Viliaus Šiliausko, veikiančio pagal Kauno miesto savivaldybės administracijos nuostatus, toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), remiantis Šalių sudaryta sutartimi dėl Kauno miesto darnaus judumo plano parengimo paslaugų, sudaryta Kaune 2017 m. liepos 26 d., sudarė šį Paslaugų perdavimo–priėmimo aktą:

1. Vykdytojas perduoda Užsakovui Paslaugas – Judumo mieste variantų (iki 2030 m.) ir veiksmų plano parengimą, o Užsakovas šias Paslaugas priima.
2. Už atliktas Paslaugas Užsakovas įsipareigoja sumokėti Vykdytojui 95,977.20 Eur (devyniasdešimt penki tūkstančiai devyni šimtai septyniasdešimt septyni eurai 20 euro centų) sumą Šalių sudarytoje sutartyje nustatyta tvarka.
3. Užsakovas neturi Vykdytojui pretenzijų dėl atliktų paslaugų kokybės.
4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą juridinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Vykdytojui, kitas lieka Užsakovui.

Vykdytojas

UAB „Civitta“
Gedimino pr. 27, LT-01104
+370 685 26680
302477747
LT100005180610


Parašas
Direktorė Justė Pačkauskaitė



Užsakovas

Kauno miesto savivaldybės administracija
Laisvės al. 96, LT-44251, Kaunas
(8 37) 42 26 31

Parašas
Administracijos direktorius
Vilius Šiliauskas



SERVICES TRANSFER AND ACCEPTANCE CERTIFICATE No 4

Under the Agreement for Preparation Services of the Kaunas City Sustainable Mobility Plan No SR-0456
concluded on 26 July 2017

29 November 2019, *Vilnius*

Civitta UAB, represented by Justė Pačkauskaitė, acting pursuant to the Articles of Association, hereinafter referred to as the Contractor, and the Kaunas City Municipality Administration, represented by Vilius Šiliauskas, acting pursuant to the regulations of the Kaunas City Municipality Administration, hereinafter referred to as the Client (hereinafter jointly referred to as the Parties and separately as the Party), have, pursuant to the agreement for preparation services of the Kaunas City Sustainable mobility plan, concluded by the Parties in Kaunas on 26 July 2017, concluded the present Services Transfer and Acceptance Certificate:

1. The Contractor shall transfer to the Client the Services – the preparation of city mobility options (until 2030) and actions plan, and the Client shall accept the Services transferred.
2. The Client shall be obliged to provide remuneration to the Contractor in the amount of EUR 95,977.20 (ninety-five thousand nine hundred seventy-seven euros and 20 ct) in accordance with the procedure set forth in the agreement concluded by the Parties.
3. The Client has no claims towards the Contractor regarding the quality of the services performed.
4. The present certificate is made in two copies bearing equal legal standing. One of the copies shall be presented to the Contractor, the other copy shall be kept by the Client.

Contractor

Civitta UAB
Gedimino pr. 27, LT-01104
+370 685 26680
302477747
LT100005180610

/signature/

*/Seal: Republic of Lithuania**

*Vilnius**

CIVITTA UAB/

Signature

Justė Pačkauskaitė, Director

Client

Kaunas City Municipality Administration
Laisvės al. 96, LT-44251, Kaunas
(+370 37) 42 26 31

/signature/

*/Seal: Coat of Arms**

Kaunas City Municipality Administration/

Signature

Vilius Šiliauskas

Director of Administration

Translated by Olga Prisekina-Olrichs

The content of the Article 235 of LR CC is familiar to me.

Project Manager Kristina Zujevič





[Handwritten signature]

Susiūta, sunumeruota
ir antspaudu patvirtinta
.....*02*..... lapų

2021-02-22

Stitched, numbered
and sealed

.....*02*..... (pages)

/signature/

*/Seal: "VVARFF-Auditas" Vilnius branch, UAB * Translation services * VILNIUS/*

MOKĖJIMO NURODYMAS Nr.
PAYMENT ORDER NO.

 MOKĖJIMO DATA / 2018-12-31
 PAYMENT DATE

 MOKĖJIMO RŪŠIS PAPRASTAS / SKUBUS / MOMENTINIS /
 TYPE OF PAYMENT ORDINARY URGENT INSTANT

MOKĖTOJO VARDAS, PAVARDĖ / PAVADINIMAS / PAYER'S NAME, SURNAME / COMPANY NAME Kauno miesto savivaldybės administracija		MOKĖTOJO ADRESAS / PAYER'S ADDRESS	
MOKĖTOJO SĄSKAITOS NR. / PAYER'S ACCOUNT NO. LT604010051004127733	MOKĖTOJO KODAS / PAYER'S ID 188764867 (Įmonės kodas)	MOKĖJIMO PASKIRTIS / DETAILS OF PAYMENT Apmokėta 2018-10-15, CIV1810-0017, 2018-10-15, CIV1810-0018, Paslaugos, Paslaugos	
GAVĖJO VARDAS, PAVARDĖ / PAVADINIMAS / BENEFICIARY'S NAME, SURNAME / COMPANY NAME CIVITTA, UAB			
GAVĖJO SĄSKAITOS (IBAN) NR. / BENEFICIARY'S ACCOUNT (IBAN) NO. LT407300010124087168	GAVĖJO KREDITO ĮSTAIGA / BENEFICIARY'S BANK Swedbank AB	ĮMOKOS KODAS (NUORODA GAVĖJUI) / REFERENCE NO.	
SUMA SKAITMENIMIS / AMOUNT IN FIGURES 81 580.62	VALIUTOS KODAS / CURRENCY CODE EUR	MOKESČIAI / CHARGES	UNIKALUS MOKĖJIMO KODAS / END TO END ID 25230
SUMA ŽODŽIAIS / AMOUNT IN WORDS Aštuoniasdešimt vienas tūkstantis penki šimtai aštuoniasdešimt eurų 62 ct.			
PAPILDOMA MOKĖJIMO INFORMACIJA (PILDYTI, JEI TO REIKALAUJA GAVĖJAS) / EXTENDED PAYMENT INFORMATION (FILL ONLY IF REQUESTED BY BENEFICIARY)			
GAVĖJO ADRESAS / BENEFICIARY'S ADDRESS		GAVĖJO KODAS / BENEFICIARY'S ID	
PRADINIO MOKĖTOJO VARDAS IR PAVARDĖ / PAVADINIMAS / ULTIMATE DEBTOR'S NAME AND SURNAME / COMPANY NAME		PRADINIO MOKĖTOJO KODAS / ULTIMATE DEBTOR'S ID	
GALUTINIO GAVĖJO VARDAS IR PAVARDĖ / PAVADINIMAS / ULTIMATE CREDITOR'S NAME AND SURNAME / COMPANY NAME		GALUTINIO GAVĖJO KODAS / ULTIMATE CREDITOR'S ID	

 MOKĖTOJO VARDAS, PAVARDĖ, PARAŠAS (-AI) /
 PAYER'S NAME, SURNAME, SIGNATURE (S)

 KREDITO ĮSTAIGOS DARBUOTOJO PARAŠAS/
 CREDIT INSTITUTION REPRESENTATIVE'S SIGNATURE

2018123101171863

MOKĖJIMO NURODYMAS Nr.
PAYMENT ORDER NO.

 MOKĖJIMO DATA / 2019-02-25
 PAYMENT DATE

 MOKĖJIMO RŪŠIS PAPRASTAS / SKUBUS / MOMENTINIS /
 TYPE OF PAYMENT ORDINARY URGENT INSTANT

MOKĖTOJO VARDAS, PAVARDĖ / PAVADINIMAS / PAYER'S NAME, SURNAME / COMPANY NAME Kauno miesto savivaldybės administracija		MOKĖTOJO ADRESAS / PAYER'S ADDRESS	
MOKĖTOJO SĄSKAITOS NR. / PAYER'S ACCOUNT NO. LT604010051004127733	MOKĖTOJO KODAS / PAYER'S ID 188764867 (Įmonės kodas)	MOKĖJIMO PASKIRTIS / DETAILS OF PAYMENT Apmokėta 2019-01-15, CIV1901-0011, Paslaugos	
GAVĖJO VARDAS, PAVARDĖ / PAVADINIMAS / BENEFICIARY'S NAME, SURNAME / COMPANY NAME CIVITTA, UAB			
GAVĖJO SĄSKAITOS (IBAN) NR. / BENEFICIARY'S ACCOUNT (IBAN) NO. LT407300010124087168	GAVĖJO KREDITO ĮSTAIGA / BENEFICIARY'S BANK Swedbank AB	ĮMOKOS KODAS (NUORODA GAVĖJUI) / REFERENCE NO.	
SUMA SKAITMENIMIS / AMOUNT IN FIGURES 47 988.60	VALIUTOS KODAS / CURRENCY CODE EUR	MOKESČIAI / CHARGES	UNIKALUS MOKĖJIMO KODAS / END TO END ID 02718
SUMA ŽODŽIAIS / AMOUNT IN WORDS Keturiasdešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai 60 ct.			
PAPILDOMA MOKĖJIMO INFORMACIJA (PILDYTI, JEI TO REIKALAUJA GAVĖJAS) / EXTENDED PAYMENT INFORMATION (FILL ONLY IF REQUESTED BY BENEFICIARY)			
GAVĖJO ADRESAS / BENEFICIARY'S ADDRESS		GAVĖJO KODAS / BENEFICIARY'S ID	
PRADINIO MOKĖTOJO VARDAS IR PAVARDĖ / PAVADINIMAS / ULTIMATE DEBTOR'S NAME AND SURNAME / COMPANY NAME		PRADINIO MOKĖTOJO KODAS / ULTIMATE DEBTOR'S ID	
GALUTINIO GAVĖJO VARDAS IR PAVARDĖ / PAVADINIMAS / ULTIMATE CREDITOR'S NAME AND SURNAME / COMPANY NAME		GALUTINIO GAVĖJO KODAS / ULTIMATE CREDITOR'S ID	

 MOKĖTOJO VARDAS, PAVARDĖ, PARAŠAS (-AI) /
 PAYER'S NAME, SURNAME, SIGNATURE (S)

 KREDITO ĮSTAIGOS DARBUOTOJO PARAŠAS /
 CREDIT INSTITUTION REPRESENTATIVE'S SIGNATURE

2019022501778729

MOKĖJIMO NURODYMAS Nr.
 PAYMENT ORDER NO.

 MOKĖJIMO DATA / 2020-02-28
 PAYMENT DATE

 MOKĖJIMO RŪŠIS PAPRASTAS / SKUBUS / MOMENTINIS /
 TYPE OF PAYMENT ORDINARY URGENT INSTANT

MOKĖTOJO VARDAS, PAVARDĖ / PAVADINIMAS / PAYER'S NAME, SURNAME / COMPANY NAME Kauno miesto savivaldybės administracija		MOKĖTOJO ADRESAS / PAYER'S ADDRESS	
MOKĖTOJO SĄSKAITOS NR. / PAYER'S ACCOUNT NO. LT604010051004127733	MOKĖTOJO KODAS / PAYER'S ID 188764867 (Įmonės kodas)	MOKĖJIMO PASKIRTIS / DETAILS OF PAYMENT Apmokėta 2019-11-29, CIV1911-0030, Paslaugos	
GAVĖJO VARDAS, PAVARDĖ / PAVADINIMAS / BENEFICIARY'S NAME, SURNAME / COMPANY NAME CIVITTA, UAB			
GAVĖJO SĄSKAITOS (IBAN) NR. / BENEFICIARY'S ACCOUNT (IBAN) NO. LT407300010124087168	GAVĖJO KREDITO ĮSTAIGA / BENEFICIARY'S BANK Swedbank AB	ĮMOKOS KODAS (NUORODA GAVĖJUI) / REFERENCE NO.	
SUMA SKAITMENIMIS / AMOUNT IN FIGURES 81 540.96	VALIUTOS KODAS / CURRENCY CODE EUR	MOKESČIAI / CHARGES	UNIKALUS MOKĖJIMO KODAS / END TO END ID 03659
SUMA ŽODŽIAIS / AMOUNT IN WORDS Aštuoniasdešimt vienas tūkstantis penki šimtai keturiasdešimt eurų 96 ct.			
PAPILDOMA MOKĖJIMO INFORMACIJA (PILDYTI, JEI TO REIKALAUJA GAVĖJAS) / EXTENDED PAYMENT INFORMATION (FILL ONLY IF REQUESTED BY BENEFICIARY)			
GAVĖJO ADRESAS / BENEFICIARY'S ADDRESS		GAVĖJO KODAS / BENEFICIARY'S ID	
PRADINIO MOKĖTOJO VARDAS IR PAVARDĖ / PAVADINIMAS / ULTIMATE DEBTOR'S NAME AND SURNAME / COMPANY NAME		PRADINIO MOKĖTOJO KODAS / ULTIMATE DEBTOR'S ID	
GALUTINIO GAVĖJO VARDAS IR PAVARDĖ / PAVADINIMAS / ULTIMATE CREDITOR'S NAME AND SURNAME / COMPANY NAME		GALUTINIO GAVĖJO KODAS / ULTIMATE CREDITOR'S ID	

 MOKĖTOJO VARDAS, PAVARDĖ, PARAŠAS (-AI) /
 PAYER'S NAME, SURNAME, SIGNATURE (S)

 KREDITO ĮSTAIGOS DARBUOTOJO PARAŠAS /
 CREDIT INSTITUTION REPRESENTATIVE'S SIGNATURE

2020022801431560

MOKĖJIMO NURODYMAS Nr.
PAYMENT ORDER NO.

 MOKĖJIMO DATA / 2018-11-29
 PAYMENT DATE

 MOKĖJIMO RŪŠIS PAPRASTAS / SKUBUS / MOMENTINIS /
 TYPE OF PAYMENT ORDINARY URGENT INSTANT

MOKĖTOJO VARDAS, PAVARDĖ / PAVADINIMAS / PAYER'S NAME, SURNAME / COMPANY NAME Kauno miesto savivaldybės administracija		MOKĖTOJO ADRESAS / PAYER'S ADDRESS	
MOKĖTOJO SĄSKAITOS NR. / PAYER'S ACCOUNT NO. LT604010051004127733	MOKĖTOJO KODAS / PAYER'S ID 188764867 (Imonės kodas)	MOKĖJIMO PASKIRTIS / DETAILS OF PAYMENT Apmokėta 2018-10-15, CIV1810-0017, 2018-10-15, CIV1810-0018, Paslaugos, Paslaugos	
GAVĖJO VARDAS, PAVARDĖ / PAVADINIMAS / BENEFICIARY'S NAME, SURNAME / COMPANY NAME CIVITTA, UAB			
GAVĖJO SĄSKAITOS (IBAN) NR. / BENEFICIARY'S ACCOUNT (IBAN) NO. LT407300010124087168	GAVĖJO KREDITO ĮSTAIGA / BENEFICIARY'S BANK Swedbank AB	ĮMOKOS KODAS (NUORODA GAVĖJUI) / REFERENCE NO.	
SUMA SKAITMENIMIS / AMOUNT IN FIGURES 14 396.58	VALIUTOS KODAS / CURRENCY CODE EUR	MOKESČIAI / CHARGES	UNIKALUS MOKĖJIMO KODAS / END TO END ID 22180
SUMA ŽODŽIAIS / AMOUNT IN WORDS Keturiolika tūkstančių trys šimtai devyniasdešimt šeši eurai 58 ct.			
PAPILDOMA MOKĖJIMO INFORMACIJA (PILDYTI, JEI TO REIKALAUJA GAVĖJAS) / EXTENDED PAYMENT INFORMATION (FILL ONLY IF REQUESTED BY BENEFICIARY)			
GAVĖJO ADRESAS / BENEFICIARY'S ADDRESS		GAVĖJO KODAS / BENEFICIARY'S ID	
PRADINIO MOKĖTOJO VARDAS IR PAVARDĖ / PAVADINIMAS / ULTIMATE DEBTOR'S NAME AND SURNAME / COMPANY NAME		PRADINIO MOKĖTOJO KODAS / ULTIMATE DEBTOR'S ID	
GALUTINIO GAVĖJO VARDAS IR PAVARDĖ / PAVADINIMAS / ULTIMATE CREDITOR'S NAME AND SURNAME / COMPANY NAME		GALUTINIO GAVĖJO KODAS / ULTIMATE CREDITOR'S ID	

 MOKĖTOJO VARDAS, PAVARDĖ, PARAŠAS (-AI) /
 PAYER'S NAME, SURNAME, SIGNATURE (S)

 KREDITO ĮSTAIGOS DARBUOTOJO PARAŠAS/
 CREDIT INSTITUTION REPRESENTATIVE'S SIGNATURE

2018112900838420



Către: Doamna Carmen MARIȘ, Reprezentant împuternicit

Asocierea S.C. CIVITTA Strategy & Consulting S.A. (fostă S.C. GEA Strategy & Consulting S.A.) lider asociere, S.C. ARCHIDATA S.R.L., S.C. NTSN CONECT S.R.L. și S.C. GRUPUL DE CONSULTANȚĂ PENTRU DEZVOLTARE DCG S.R.L.



NOTĂ

privind calitatea *Raportului de evaluare aferent anului 2021, împreună cu setul de date și metadate aferente* - versiunea consolidată

Contract nr. 49180/05.07.2018

„Implementarea Planului de Evaluare a Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 - LOTUL 1 - Evaluarea intervențiilor POIM în domeniul transporturilor”

În data de 16.08.2021 a fost transmis, prin adresa nr. CVT_210816_03/16.08.2021, spre aprobare, *Raportul de evaluare aferent anului 2021, împreună cu setul de date și metadate* - versiunea consolidată aferent contractului de prestări servicii nr. 49180/05.07.2018 *„Implementarea Planului de Evaluare a Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 - LOTUL 1 - Evaluarea intervențiilor POIM în domeniul transporturilor”*.

În data de 21.09.2021 a fost transmis, prin adresa nr. MIPE 91314/21.09.2021 raportul de evaluare cu traduceri Sumarului executiv în limba engleză, română, maghiară și limbajul Braille.

În urma analizării Raportului de evaluare menționat, vă informăm următoarele:

- Sunt adresate toate aspectele menționate în Grila de verificare;
- Sunt adresate toate aspectele menționate în Minuta aprobată a reuniunii CCE;
- Sunt adresate toate aspectele menționate în raportul realizat de Comitetul Științific al Evaluării.

Având în vedere cele menționate, vă informăm că:

- Aprobăm *Raportul de evaluare aferent anului 2021, împreună cu setul de date și metadata* - versiunea consolidată, Contract nr. 49180/05.07.2018 „Implementarea Planului de Evaluare a Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 - LOTUL 1 - Evaluarea intervențiilor POIM în domeniul transporturilor”.

Vă transmitem în anexă *Grila de verificare a Raportului de evaluare aferent anului 2021, împreună cu setul de date și metadata* - versiunea consolidată întocmită de managerul evaluării.

Cu deosebită considerație,

Teodora PREOTEASA

Director General

Direcția Generală Programare și Coordonare Sistem

Număr de înregistrare și data

Număr de înregistrare și data

PRESTATOR

BENEFICIAR FINAL

CIVITTA Strategy & Consulting S.A.
 INTRARE
 IESIRE Nr. 663
 Ziua 05 Luna 12 Anul 2018

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE A BUNURILOR /DE PRESTARE A SERVICIILOR



1) General

Data:	05.12.2018
Contract nr.:	49180/05.07.2018
Obiect contract:	Servicii de consultanță pentru realizarea evaluărilor din domeniul transporturilor, prevăzute în cadrul proiectului „Implementarea Planului de Evaluare a Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020”
Perioada prestării/livrării	05.07.2018-29.11.2018
Achizitor :	Ministerul Fondurilor Europene, Bvd. D.I. Mendeleev nr. 36-38, sector 1, București
Beneficiar final:	Direcția Programare și Coordonare Sistem
Prestator	Asocierea de operatori SC CIVITTA STRATEGY & CONSULTING (fosta GEA Strategy & Consulting S.A.), ARCHIDATA S.R.L., NTSN CONECT S.R.L. și GRUPUL DE CONSULTANȚĂ PENTRU DEZVOLTARE DCG S.R.L., str. Belgrad nr. 10-12, sector 1, București

0512201810-00

2) Servicii

Nr. Servicii	Descriere servicii	UM	Cantitate	Total	
1.	Raport Inițial	Raport Inițial al Contractului nr. 49180/05.07.2018	raport	1	1

3) OBSERVATII

- Serviciile corespund clauzelor contractuale și au fost recepționate.

Prezentul Proces Verbal de Recepție a fost întocmit în 2 (doua) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

PRESTATOR

BENEFICIAR FINAL

Asocierea de operatori economici GEA Strategy & Consulting S.A., ARCHIDATA S.R.L., NTSN CONECT S.R.L. și GRUPUL DE CONSULTANȚĂ PENTRU DEZVOLTARE DCG S.R.L., str. Belgrad nr. 10-12, sector 1, București

Direcția Generală Programare și Coordonare Sistem



DIRECȚIA PROGRAMARE ȘI COORDONARE SISTEM
“CERTIFICĂ REALITATEA, REGULARITATEA ȘI LEGALITATEA SERVICIILOR PRESTATE”



MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
DIRECTIA GENERALA PROGRAMARE
SI COORDONARE SISTEM

Număr de înregistrare și dată

/

Număr de înregistrare și dată

61901/09.08.2019

CIVITTA Strategy&Consulting SA

MFE/DGPCS

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE A SERVICIILOR ACHIZIȚIONATE PRIN CONTRACT

1) General

Perioada:	Mai 2019
Contract nr.:	49180/05.07.2018
Obiect contract:	Serviciile de consultanță pentru realizarea evaluărilor din domeniul transporturilor, prevăzute în cadrul proiectului "Implementarea Planului de Evaluare a Programului Operațional Infrastructură Mare 2014 - 2020 - Evaluarea intervențiilor POIM în domeniul transporturilor"
Beneficiar :	Ministerul Fondurilor Europene - Direcția Programare și Coordonare Sistem - SEPPCS - BEP
Beneficiar final:	
Prestator	Asocierea de operatori SC CIVITTA STRATEGY & CONSULTING, ARCHIDATA SRL, NTSN CONECT SRL, și GRUPUL DE CONSULTANȚĂ PENTRU DEZVOLTARE DCG SRL



2) Bunuri /Servicii




Nr.	Bunuri / Servicii	Descriere bunuri/servicii	UM	Cantitate	Total lei (fără TVA)
1.	Raport de evaluare 2019		raport	1	

3) OBSERVAȚII

- Bunurile/serviciile corespund clauzelor contractuale și au fost recepționate.
- Din punct de vedere calitativ serviciile au fost certificate de către beneficiar, prin "Procesul verbal de recepție a bunurilor/de prestare a serviciilor", anexat
- Prezentul Proces Verbal de Predare-Primire a fost întocmit în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

< Asocieria de operatori SC CIVITTA STRATEGY & CONSULTING, ARCHIDATA SRL, NTSN CONECT SRL, și GRUPUL DE CONSULTANȚĂ PENTRU DEZVOLTARE DCG SRL >

< Ministerul Fondurilor Europene - Direcția Programare și Coordonare Sistem >

 	Ileana Geambașu - președinte Marie Jeanne Ghigea - membru Robert Donose - membru 
--	---

BENEFICIAR FINAL / Ministerul Fondurilor Europene – Direcția Programare și Coordonare Sistem – SEPPCS - BEP “CERTIFICĂ REALITATEA, REGULARITATEA ȘI LEGALITATEA SERVICIULUI PRESTAT/BUNULUI LIVRAT”



**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ a
serviciilor de consultanță pentru *Metodologia de Evaluare pentru exercițiul de
Evaluare 2021* din cadrul proiectului *Implementarea Planului de Evaluare a
Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 - Evaluarea
intervențiilor POIM în domeniul transporturilor***

Nr. 100772 din 06.11.2020

Încheiat astăzi, 06.11.2020 cu ocazia recepției cantitative și calitative a serviciilor de consultanță pentru *Metodologia de Evaluare pentru exercițiul de Evaluare 2021* din cadrul proiectului *Implementarea Planului de Evaluare a Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 - Evaluarea intervențiilor POIM în domeniul transporturilor* aferent contractului de prestări servicii nr. 49180/05.07.2018, finanțat prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 - 2020.

I. Date generale

Comisia de recepție constituită conform OMFE nr. 776/25.06.2020 a fost convocată la data de 06.11.2020, pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de consultanță pentru *Metodologia de Evaluare pentru exercițiul de Evaluare 2021* din cadrul proiectului *Implementarea Planului de Evaluare a Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 - Evaluarea intervențiilor POIM în domeniul transporturilor*, finanțat prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 - 2020. Evaluarea *Metodologiei de Evaluare pentru exercițiul de Evaluare 2021* a fost furnizată de asocieria formată din CIVITTA Strategy & Consulting SA, ARCHIDATA SRL, NTSN CONECT SRL și Grupul de Consultanță pentru Dezvoltare (DCG) SRL, în calitate de Prestator, în baza contractului de prestări servicii nr. 49180/05.07.2018, a anexelor și a actelor adiționale aferente.

Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 02 - 06 noiembrie 2020 și a procedat astăzi, 06.11.2020, la recepția *Metodologiei de Evaluare pentru exercițiul de Evaluare 2021* din cadrul proiectului *Implementarea Planului de Evaluare a Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 - Evaluarea intervențiilor POIM în domeniul transporturilor*, finanțat prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 - 2020, în valoare de 71.464,97 lei, cu TVA, ajustată cu rata anuală a inflației pentru anii 2018 - 2020, în conformitate cu contractul de servicii nr. 49180/05.07.2018, cu anexele și actele adiționale aferente.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de consultanță pentru *Metodologia de*

Evaluare pentru exercițiul de Evaluare 2021 din cadrul proiectului *Implementarea Planului de Evaluare a Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 - Evaluarea intervențiilor POIM în domeniul transporturilor* finanțat prin *Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 - 2020*.

În perioada 02 - 06 noiembrie 2020 comisia de recepție a studiat:

- Contractul de prestări servicii nr. 49180/05.07.2018, cu anexele și actele adiționale aferente;
- Scrisoare prestator nr. 3803/31.08.2020 prin care se transmite *Metodologia de Evaluare pentru exercițiul de Evaluare 2021*, anexată.
- Nota de aprobare cu observații nr. 55769/01.10.2020 privind calitatea *Metodologia de Evaluare pentru exercițiul de Evaluare 2021*, anexată
- Minuta reuniunii CCE din 21.09.2020, anexată
- Scrisoare prestator nr. 3939/05.10.2020 prin care se transmite versiunea a II, consolidată a *Metodologiei de Evaluare pentru exercițiul de Evaluare 2021*, anexată
- Nota de aprobare privind calitatea *Metodologiei de Evaluare pentru exercițiul de Evaluare 2021 - versiunea II (versiunea consolidată)*, adresa DGPCS nr. 92237/14.10.2020, anexată.
- *Metodologia de Evaluare pentru exercițiul de Evaluare 2021 - versiunea II*, din cadrul proiectului *Implementarea Planului de Evaluare a Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 - Evaluarea intervențiilor POIM în domeniul transporturilor* finanțat prin *Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 - 2020*, contract 49180/05.07.2018.;

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de consultanță a *Metodologiei de Evaluare pentru exercițiul de Evaluare 2021- versiunea II (versiunea consolidată)* al Contractului nr. 49180/05.07.2018, finanțat prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 - 2020

Având în vedere faptul că *Metodologia de Evaluare pentru exercițiul de Evaluare 2021*, este finanțat prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 - 2020 acesta a fost realizat în conformitate cu Manualul de identitate vizuală pentru Instrumentele Structurale 2014-2020 în România, versiunea revizuită în ianuarie 2018. Elementele obligatorii de identitate vizuală au fost îndeplinite:

- Setul obligatoriu de însemne grafice alcătuit din emblema UE, sigla Guvernului României și sigla Instrumentelor Structurale în România apare vizibil, în ordinea corectă, de la stânga la dreapta, aliniat orizontal, în header, poziționate în conformitate cu manualul.
- Se regăsește fraza: "Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020"

B. Verificări cantitative

Comisia constată că s-a furnizat livrabilul *Metodologia de Evaluare pentru exercițiul de Evaluare 2021*, versiunea II (versiunea consolidată), în data de 31.08.2020, livrabilul fiind aprobat cu Nota beneficiarului nr 92237/14.10.2020

Următorii factori au dus la îndeplinirea cerințelor caietului de sarcini:

- *Metodologia de Evaluare pentru exercițiul de Evaluare 2021*, a fost transmisă, la data de 31.08.2020;
- *Metodologia de Evaluare pentru exercițiul de Evaluare 2021* a fost analizată de beneficiar și au fost semnalate observații prezentate prin Grilele de evaluare anexate notei de aprobare cu observații.
- *Metodologia de Evaluare pentru exercițiul de Evaluare 2021* - versiunea II (versiunea consolidată) a fost transmisă prin adresa nr. 3939/05.10.2020. Această versiune consolidată a *Metodologiei de Evaluare pentru exercițiul de Evaluare 2021* a fost aprobată de Beneficiar prin Nota nr. 92237/14.10.2020.

Următorii factori au influențat nefavorabil îndeplinirea cerințelor caietului de sarcini: Nu este cazul

II Verificări calitative

Conform prevederilor contractuale, asocierea formată din CIVITTA Strategy & Consulting SA, ARCHIDATA SRL, NTSN CONECT SRL și Grupul de Consultanță pentru Dezvoltare (DCG) SRL, a elaborat *Metodologia de Evaluare pentru exercițiul de Evaluare 2021*, versiunea II (versiunea consolidată).

Livrabilul corespunde calitativ standardelor și cerințelor contractuale, în conformitate cu cerințele prezentate în Grila de evaluare a calitatii a *Metodologiei de Evaluare pentru exercițiul de Evaluare 2021* - versiunea finală din 12.10.2020, cu observațiile formulate în cadrul reuniunii CCE din 21.09.2020 integrate, astfel:

Comisia de recepție a constatat că:

- Sunt adresate toate aspectele menționate în caietul de sarcini
- Sunt adresate toate -aspectele menționate în reuniunea-de demarare (kick-offmeeting), cum ar fi: livrabile - structură și termene de predate, tipurile de date necesare în utilizarea metodelor și a instrumentelor de evaluare, controlul calității, managementul contractului.
- Abordarea privind colectarea datelor este rezonabilă, fezabilă și a furnizat informațiile necesare răspunsului la întrebările de evaluare
- S-a prezentat abordarea cu privire la colectarea datelor, abordare care ține seama de informațiile disponibile precum și de fezabilitatea metodelor utilizate.
- Metodologia de eșantionare și criteriile de selecție a participanților la procesul de culegere a datelor au fost clare, fiind prezentate și grupurile țintă de analiză.
- S-a prezentat și precizat numărul estimativ de interviuri, focus-grupuri și sondaje Delphi. De asemenea, prin metodologia de evaluare asumată, s-a avut în vedere respectarea analizelor la fiecare nivel cerut, după cum urmează:
 - analiza indicatorilor de sector și program la nivel European, național, regional și ITI Delta Dunării pe fiecare mod de transport
 - aplicarea SdCurilor și interviurilor ținând cont de repartizarea teritorială și sectorială

- aplicarea sondajelor la nivelul tuturor tipurilor de utilizatori.
- Raportul dintre cercetarea de birou și activitatea de teren a furnizat informațiile necesare răspunsului la întrebările de evaluare
- Evaluare a avut la bază trei aspecte cheie:
 - experiența primului exercițiu de evaluare - elementele comune și specifice ale abordării metodologice propuse;
 - evoluția implementării generale POIM - domeniul transport și tipologia intervențiilor, tipurile de proiecte pe fiecare Temă
 - stadiul implementării acestora.

Pentru fiecare întrebare de evaluare au fost prezentate: ipotezele de evaluare, criteriile de evaluare, indicatorii/ descriptorii și sursele acestora.

- Au fost propuse metode statistice sau de altă natură adecvate pentru analiza datelor, indiferent dacă datele sunt obținute din documentația furnizată de administrația națională sau sunt generate de consultant prin sondaje sau prin obținerea accesului la date administrative
- Metodele de analiză a datelor au fost prezentate , și anume: teoria schimbării, procesarea și analiza statistică a seriilor de date, analiza datelor primare și secundare, metaevaluarea studiilor de caz, tehnici vizuale - hărți GIS și sondaj Delphi (abordare metodologică suplimentară).
- Analiza efectelor provocate de pandemie a fost evidențiată atât în raport, cât și în rândul instrumentelor de evaluare, la care s-au adăugat întrebări suplimentare privind efectele pandemiei.
- În anexă au fost prezentate metodele și instrumentele de evaluare precum și modul în care acestea au asigurat acoperirea teritorială, sectorială și a grupurilor țintă/tipurilor de utilizatori.
- Activitatea de teren a fost descrisă, iar metodele de cercetare au fost adecvate - cum ar fi tipurile de metode de interviu -
- Identificarea regiunilor, programelor sau proiectelor pentru studii de caz a fost bazată pe analize statistice sau de alte tipuri
- A fost precizat numărul estimativ de studii de caz.
 - A fost stabilit mecanismul de coordonare între membrii consorțiului, inclusiv procedurile de control al calității fiecărui livrabil.

În conformitate cu Nota nr. 92237/14.10.2020 a fost aprobată *Metodologia de Evaluare pentru exercițiul de Evaluare 2021 - versiunea II (versiunea consolidată)* aferent contractului de prestări servicii nr. 49180/05.07.2018.

Pe parcursul verificărilor calitative și a documentelor suport, comisia a luat notă de faptul că livrabilul a fost elaborat de echipa de proiect a prestatorului conform prevederilor Caietului de Sarcini, în baza unei evaluări independente, iar opiniile exprimate nu reprezintă neapărat punctul de vedere al Ministerului Fondurilor Europene.

Comisia de recepție constată și confirmă că *Metodologia de Evaluare pentru exercițiul de Evaluare 2021*, în valoare de **71.464,97 lei**, cu TVA, ajustată cu rata anuală a inflației pentru anii 2018 - 2020, a fost prestată de Prestator, cu îndeplinirea condițiilor formulate de contractul de servicii nr. 49180/05.07.2018, inclusiv anexele și actele adiționale ale acestuia.

Concluzii

Pe baza verificărilor cantitative, calitative și a constatărilor consemnate mai sus, Comisia de recepție, hotărăște în unanimitate admiterea recepției cantitative și calitative a Prestării serviciilor de consultanță pentru *versiunea II (versiunea consolidată) a Metodologiei de Evaluare pentru exercițiul de Evaluare 2021*, finanțat prin *Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 - 2020*, care corespunde cu prevederile Contractului de servicii nr. 49180/05.07.2018, inclusiv anexele și actele adiționale ale acestuia.

Prezentul proces-verbal conține 5 pagini și 5 anexe (Scrisoarea prestator nr. 3803/31.08.2020- 1 pagină, nota de aprobare cu observații nr. DGPCS nr.55769/01.10.2020- 3 pagină, scrisoarea prestator nr. 3939/05.10.2020 - 1 pagină, nota DGPCS nr. 92237/14.10.2020 - 4 pagini, minuta CCE din data de 21.09.2020, 2 pag, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, respectiv un total de 11 pagini.

Prezentul proces-verbal, a fost încheiat astăzi 06.10.2020, la sediul Ministerului Fondurilor Europene (Victoria Office), în 3 exemplare originale, având aceeași valoare juridică, unul la Achizitor, unul la Beneficiar și unul la Prestator.

Comisia de recepție ACHIZITOR - MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE	PRESTATOR CIVITTA Strategy & Consulting SA, ARCHIDATA SRL, NTSN CONECT SRL și Grupul de Consultanță pentru Dezvoltare (DCG) SRL
Ileana Geambașu președinte 	Nr.
Robert Donose - membru 	
Alin Mihai - membru 	

Contract de prestări servicii

Nr. 49180 / 05.07.2018

- Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020

1. PREAMBUL

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, și a prevederilor H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, s-a încheiat prezentul Contract.

Între

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE cu sediul în B-dul D.I. Mendeleev nr.36-38, sector 1, București, tel. 037 211 1555, fax: 037 211 1445, cod fiscal 38918422, conturi cod IBAN RO40TREZ23A510103581401X si IBAN RO56TREZ23A510103581402X pentru Programul Operational Asistenta Tehnica, deschise la Trezoreria municipiului București (A.T.C.P.M.B.), reprezentat prin doamna Rovana PLUMB, Ministrul fondurilor europene, în calitate de ACHIZITOR, pe de o parte,

si

Asocierea S.C. GEA STRATEGY & CONSULTING S.A. (lider asociere), S.C. ARCHIDATA S.R.L., S.C. NTSN CONECT S.R.L. si S.C. GRUPUL DE CONSULTANTA PENTRU DEZVOLTARE DCG S.R.L., reprezentata prin liderul asocierii S.C. GEA STRATEGY & CONSULTING S.A., cu sediul in str. Belgrad, nr. 10-12, sector 1, Bucuresti, telefon: 031-8053588, e-mail office@geaconsulting.ro, cod unic 19861729, număr de înregistrare J40/20965/2006, cont trezorerie RO47 TREZ 7005 069X XX00 7855, deschis la ATCPM Bucuresti, reprezentată legal prin doamna Denisa SCUTARIU, avand functia de administrator, în calitate de Prestator, pe de altă parte, denumite în continuare părți, au convenit încheierea prezentului contract de prestari servicii, în următoarele condiții:

2. DEFINIȚII

În prezentul Contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- Contract** - reprezintă prezentul Contract și toate anexele sale.
- Achizitor și Prestator** - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul Contract;
- Beneficiar** - Direcția Generală Programare, SMIS, Coordonare Sistem și Cooperare Europeana și Internationala, (DGPSMISCSCEI), structura din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, responsabilă cu

managementul tehnic al contractului; Beneficiarul certifică conformitatea și recepția serviciilor prestate, prin aprobarea Procesului verbal de recepție a serviciilor prestate;

d. **Direcția Generală Achizitii Publice si Servicii Interne(DGAPSI)** - structura din cadrul MFE, responsabilă cu implementarea administrativa si procedurala a contractului;

e. **Prețul Contractului** - prețul plătit Prestatorului de către Achizitor, în baza Contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin Contract;

f. **Servicii** - activități a căror prestare constituie obiectul Contractului;

g. **Livrabil** - Raportul inițial, Raportul de evaluare 2018, Raportul de evaluare 2019, și Raportul de evaluare 2023 și Metodologiile de evaluare îmbunătățite pentru fiecare exercițiu nou de evaluare, documente solicitate prin Caietul de sarcini;

h. **Conflictul de interese** - orice eveniment influențând capacitatea prestatorului de a exprima o opinie profesională obiectivă și imparțială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde prioritate intereselor achizitorului/beneficiarului sau interesului public general al proiectului, orice motiv în legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale prestatorului. Aceste restricții sunt de asemenea aplicabile oricăror asociați, salariați și experți acționând sub autoritatea și controlul prestatorului.

i. **Forța Majoră** - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut, invincibil și inevitabil, care împiedică, în tot sau în parte, executarea obligațiilor ce le revin partilor, potrivit prezentului contract și este constatat de o autoritate competentă.

j. **Prejudiciu** - valoarea stabilită de beneficiar și deductibilă la plată ca sancțiune/daună/penalitate pentru neexecutarea parțială sau totală, sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de prestator prin prezentul contract;

k. **Procesul verbal de recepție a serviciilor** - document emis de prestator și aprobat de beneficiar, prin care se certifică rezultatele contractului și se atestă realitatea, regularitatea și legalitatea serviciilor prestate.

l. **Termenul Legal de Plată** - obligația de plată a sumelor de bani rezultând din contractul încheiat, cel mai târziu în termen de 30 de zile, după caz, conform dispozițiilor *Legii nr. 72/28.03.2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante.*

3. INTERPRETARE

3.1. În prezentul Contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

4. OBIECTUL CONTRACTULUI

4.1. Obiectivul general al contractului îl constituie prestarea serviciilor de consultanță pentru realizarea evaluărilor în domeniul transporturilor prevăzute în Planul de Evaluare a Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, potrivit art. 56 al RDC nr. 1303/2013, în cadrul proiectului „Implementarea Planului de Evaluare pentru Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020”.

5. PREȚUL CONTRACTULUI

5.1. Prețul convenit pentru îndeplinirea Contractului, plătit Prestatorului de către Achizitor, conform ofertei prezentate, este de 2.001.819,99 lei fără TVA, respectiv de 2.382.165,78 lei cu TVA, din care TVA în valoare de 380.345,79 lei.

5.2. Plata se va efectua din bugetul Ministerului Fondurilor Europene, titlul X „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”, art. 58.14 „Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică”.

6. PLĂȚI

6.1. Plățile care urmează a fi realizate în cadrul contractului se vor face în baza livrabililor și a Procesului verbal de recepție a serviciilor aprobat de Beneficiar, după cum urmează:

- Raportul inițial: 5% din valoarea contractată, fără ajustare
- Raportul de evaluare primelor trei teme de evaluare aferent anului 2018 inclusiv setul de date și metadatele aferente: 6,62% din valoarea contractată, fără ajustare
- Metodologia de evaluare actualizată pentru exercițiul de evaluare 2019: 3% din valoarea contractată, ajustată cu rata anuală a inflației pentru anul 2018
- Raportul de evaluare aferent anului 2019, inclusiv setul de date și metadatele aferente: 28,32% din valoarea contractată, ajustată cu rata anuală a inflației pentru anii 2018
- Metodologia de evaluare actualizată pentru exercițiul de evaluare 2023: 2% din valoarea contractată, ajustată cu rata anuală a inflației pentru anii 2018-2022
- Raportul de evaluare aferent anului 2023, inclusiv setul de date și metadatele aferente: 55,06% din valoarea contractată, ajustată cu rata anuală a inflației pentru anii 2018-2022.

6.2. Prestatorul va emite factura numai după ce Achizitorul îi trimite notificarea de aprobare a Livrabililor și a Procesului verbal de recepție a serviciilor.

6.3. Termenul de plată este de maxim 30 de zile de la primirea facturii în original la sediul achizitorului, în baza acceptării/recepției serviciilor prestate, respectiv aprobarea Procesului verbal de recepție a serviciilor.

6.4. Dacă factura are elemente greșite și/sau greșeli de calcul identificate de Achizitor, și sunt necesare revizuirii, clarificări suplimentare sau alte documente suport din partea Prestatorului, termenul de 30 de zile pentru plata facturii se suspendă. Repunerea în termen se face de la momentul îndeplinirii condițiilor de formă și de fond ale facturii.

6.5. Documentele care trebuie aprobate de achizitor/beneficiar în vederea efectuării plății, în funcție de etapele de implementare, sunt:

- a) Raportul inițial;
- b) Raportul de evaluare aferent anului 2018, inclusiv setul de date și metadatele aferente;
- c) Metodologia de evaluare actualizată pentru exercițiul de evaluare 2019;
- d) Raportul de evaluare aferent anului 2019, inclusiv setul de date și metadatele aferente;
- e) Metodologia de evaluare actualizată pentru exercițiul de evaluare 2021;
- f) Raportul de evaluare aferent anului 2023, inclusiv setul de date și metadatele aferente;
- g) Metodologia de evaluare actualizată pentru exercițiul de evaluare 2023;
- h) Procesele verbale de recepție a serviciilor.

6.6. Plata către Prestator se va face prin ordin de plată, în contul IBAN RO47 TREZ 7005 069X XX00 7855 deschis la ATCPM Bucuresti. Orice schimbare a contului prestatorului va fi notificată oficial Achizitorului, în maxim 2 zile de la schimbare, fără a necesita act adițional.

7. DURATA CONTRACTULUI

7.1. Contractul intră în vigoare la data semnării de către ambele părți și încetează la data îndeplinirii tuturor obligațiilor contractuale.

7.2. Execuția contractului este de **65 de luni**, calculat de la data semnării, dar nu mai târziu de **15 octombrie 2023**. În cazul prelungirii perioadei de implementare a proiectului, perioada de execuție a contractului poate fi prelungită, fără modificarea valorii stabilite în urma procedurii de achiziție publică.

8. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

Prestatorul va îndeplini activitățile stabilite în prezentul Contract, care include, în ordinea enumerării, prezentul Contract, precum și următoarele anexe:

- a) Caietul de sarcini, inclusiv clarificările ce privesc aspectele tehnice - anexa nr. 1;
- b) Propunerea tehnică, inclusiv clarificările din perioada de evaluare - anexa nr. 2;
- c) Propunerea financiară, inclusiv clarificările din perioada de evaluare - anexa nr. 3;
- d) Garanția de bună execuție - anexa nr. 4;
- e) Acordul de asociere - anexa nr. 5;

9. ORDINEA DE PRECEDENȚĂ

9.1. În cazul oricărei contradicții între documentele prevăzute la art. 8, prevederile acestora vor fi aplicate în ordinea de precedență stabilită conform succesiunii documentelor enumerate mai sus.

9.2. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii Contractului, se constată faptul că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în Caietul de sarcini, prevalează prevederile Caietului de sarcini.

10. GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE A CONTRACTULUI

10.1. (1) Prestatorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 10% din valoarea contractului fără TVA, adică 200.182 lei, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului de ambele părți. Garanția de bună execuție se constituie în conformitate cu prevederile art. 40 din HG 395/2016, cu modificările și completările ulterioare. Perioada de valabilitate a garanției de bună execuție este egală cu perioada de valabilitate a contractului, la care se adaugă 3 luni.

(2) În cazul în care Prestatorul nu transmite garanția de bună execuție în perioada specificată la punctul 10.1.(1), contractul este reziliat de drept, fără obligația de notificare sau îndeplinire a oricărei formalități de către Achizitor.

10.2. Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție în condițiile prevăzute la art. 41 din HG 395/2016, cu modificările și completările ulterioare.

10.3. Restituirea garanției de bună execuție se face în termen 14 zile de la data îndeplinirii de către prestator a obligațiilor asumate prin contract, dacă achizitorul nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei.

11. OBLIGAȚIILE PRINCIPALE ALE PRESTATORULUI

11.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile prevăzute la art. 4 din contract, la standardele și performanțele din Caietul de sarcini și prezentate în propunerea tehnică, anexe la contract.

11.2. Prestatorul se obligă să asigure derularea în bune condiții a activităților specifice contractului și să asigure logistica pentru toate activitățile specifice contractului.

11.3. Prestatorul se obligă să livreze Livrabilele și să întocmească Procesele verbale de recepție a serviciilor prestate în conformitate cu prevederile Caietului de sarcini.

11.4. Prestatorul se obligă să emită factura aferentă serviciilor prestate prin prezentul Contract numai după aprobarea Livrabilelor și prestarea serviciilor și aprobării Procesului verbal de recepție a serviciilor.

11.5. Prestatorul se obligă să despăgubească Achizitorul împotriva oricăror:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, folosite pentru sau în legătură cu serviciile achiziționate,

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură aferente, cu excepția situației în care acestea sunt generate de o încălcare (a unor norme juridice sau contractuale) ce rezultă din respectarea Caietului de sarcini.

11.6. Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materiale, instalațiile, echipamentele sau altele asemenea, fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

11.7. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu oferta sa tehnică. Totodată este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

11.8. Prestatorul va depune toate eforturile pentru a asigura calitatea optimă a Serviciilor prestate și răspunde pentru prestarea serviciilor conform Contractului și pentru conformitatea Serviciilor cu legislația din România.

11.9. Prestatorul nu poate fi considerat răspunzător pentru încălcarea de către Achizitor sau de către orice altă persoană a reglementărilor aplicabile în ceea ce privește modul de utilizare a Serviciilor, scopul utilizării acestora sau conținutul transmis, stocat, expus sau care face, în orice mod, obiectul unei operațiuni efectuate cu sprijinul sau prin intermediul Serviciilor.

11.10. Calitatea Serviciilor poate fi afectată de anumiți factori aflați în afara controlului Prestatorului. Prestatorul nu răspunde de pierderile sau distrugerile, de orice natură, cauzate Achizitorului prin lipsa de acces la Servicii sau prestarea de Servicii de calitate necorespunzătoare cauzate de factori în afara culpei Prestatorului.

11.11. Prestatorul răspunde exclusiv pentru Serviciile sale și, prin urmare, Prestatorul nu răspunde pentru prejudiciile, de orice natură, suferite de Achizitor în legătură cu Serviciile terților.

11.12. Prestatorul nu răspunde pentru terțe persoane care beneficiază de Servicii în absența unui contract încheiat între Prestator și o asemenea terță persoană.

11.13. Prestatorul are obligația de a desemna într-un număr de 5 zile de la semnarea contractului, persoana de contact.

11.14. Prestatorul are obligația să realizeze și să păstreze înregistrări documentare complete, corecte, adecvate și sistematice cu privire la serviciile prestate, în forma și la un nivel de detaliu suficient pentru a putea stabili cu precizie dacă cheltuielile efective ale prestatorului au fost efectuate pentru prestarea serviciilor prevăzute prin prezentul contract și în conformitate cu prevederile acestuia.

11.15. Prestatorul este obligat să permită Comisiei Europene, Oficiului de Luptă Anti - Fraudă (OLAF) și Curții Europene de Conturi să verifice, prin examinarea documentelor originale cu ocazia vizitelor la fața locului, modul de implementare a contractului, precum și să efectueze un audit complet, dacă este necesar, pe baza oricăror și tuturor documentelor justificative, inclusiv contabile, relevante. Astfel de verificări pot fi efectuate oricând pe o perioadă de 5 ani de la efectuarea plății finale.

11.16. Prestatorul este, de asemenea, obligat să permită Oficiului de Luptă Anti - Fraudă să efectueze orice verificări la fața locului, în conformitate cu procedurile stabilite prin legislația comunitară pentru protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudelor și neregulilor.

11.17. În îndeplinirea obligațiilor de mai sus, Prestatorul se obligă să acorde drepturile de acces necesare personalului și/sau agenților desemnați în acest sens de către Comisia Europeană, Oficiul de Luptă Anti - Fraudă sau Curtea Europeană de Conturi la locația/locațiile utilizate de Prestator pentru executarea contractului, la sistemele informatice, documentele și bazele de date relevante pentru gestiunea tehnică și financiară a contractului, precum și să ia toate măsurile necesare pentru a facilita activitatea acestor persoane/agenți. Accesul persoanelor desemnate de către Comisia Europeană, Oficiul de Luptă Anti - Fraudă sau Curtea Europeană de Conturi va fi acordat cu respectarea regulii confidențialității, fără ca prin acest lucru să se încalce obligațiile de drept public ce îi revin Prestatorului conform legii statului a cărui naționalitate o are.

11.18. Prestatorul va permite accesul neîngradit al persoanelor/instituțiilor mai sus menționate în cazul în care aceștia efectuează verificări/controale/audit la fața locului și solicită declarații, informații, documente, precum și ofițerului de proiect și/sau oricăror alte persoane desemnate de către beneficiar, precum și personalului/agenților desemnați de către instituțiile din România abilitate conform legii să deruleze astfel de verificări și controale.

12. OBLIGAȚIILE PRINCIPALE ALE ACHIZITORULUI

12.1. Achizitorul se obligă să recepționeze serviciile prestate în termenele convenite. Beneficiarul dispune și aprobă toate activitățile Prestatorului, inclusiv recepția Livrabilelor. Beneficiarul certifică conformitatea și recepția serviciilor, prin aprobarea Procesului verbal de recepție a serviciilor. Aprobarea se face prin semnarea de către Beneficiar a Livrabilului și a Procesului verbal de recepție a serviciilor.

12.2. Achizitorul poate notifica Prestatorul cu privire la necesitatea revizuirii/respingerea Livrabilelor și/sau a Procesului verbal de recepție a serviciilor, în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii acestora. Solicitarea de revizuire/respingerea va fi motivată, cu comentarii scrise. Achizitorul are dreptul de a rezilia contractul atunci când se respinge livrabilul de 2 ori consecutiv pe motive de calitate.

12.3. Achizitorul se obligă să pună la dispoziția prestatorului orice facilități și/sau informații pe care acesta le-a cerut în propunerea sa tehnica și pe care le considera necesare pentru îndeplinirea contractului.

12.4. Achizitorul are obligația să desemneze în termen de 5 zile de la semnarea contractului, persoana de contact.

13. MODALITĂȚI DE PLATĂ

13.1. Plata se efectuează pe baza facturilor emise de către Prestator. Plata serviciilor se va face în lei.

13.2. Achizitorul are obligația de a efectua plata către Prestator, în lei, în termen de 30 de zile de la primirea facturii în original la sediul achizitorului.

13.3. Plata se va face prin ordin de plată în contul de trezorerie indicat de către Prestator.

14. PLĂȚI ȘI PENALITĂȚI DE ÎNTÂRZIERE

14.1 În cazul în care, prestatorul nu își îndeplinește la termen obligațiile asumate prin contract sau le îndeplinește necorespunzător, atunci achizitorul are dreptul de a percepe dobânda legală penalizatoare prevăzută la art.3 alin. 2¹ din OG nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul

bancar, cu modificările și completările ulterioare. Dobânda se aplică la valoarea serviciilor nelivrate sau prestate necorespunzător pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de valoarea contractului.

14.2 În cazul în care achizitorul, din vina sa exclusivă, nu își onorează obligația de plată a facturii în termenul prevăzut la art.13.2, prestatorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare, aplicată la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu prevederile art. 4 din Legea 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante, dar nu mai mult decât valoarea contractului.

14.3 În cazul în care Prestatorul nu îndeplinește obligațiile până la data de 15.10.2023 și nu a avut loc o prelungire conf. art. 7.2 teza a II-a, Achizitorul are dreptul să rezilieze contractul fără nicio altă formalitate și fără intervenția instanțelor de judecată. În acest caz, Prestatorul nu va putea ridica nicio pretenție împotriva Achizitorului și va datora Achizitorului daune - interese în quantum egal cu garanția de bună execuție.

14.4 Penalitățile de întârziere datorate curg de drept din data scadenței obligațiilor asumate conform prezentului contract.

15. RAPORTARE

15.1 Rapoartele ce trebuie livrate în cadrul acestui contract sunt cele prevăzute la secțiunea LIVRABILE/BUGETUL MAXIM AL CONTRACTULUI a Caietului de sarcini. Acestea trebuie să fie însoțite de procesul verbal de recepție a serviciilor.

15.2 Achizitorul este Ministerul Fondurilor Europene (MFE), iar beneficiarul final al rezultatelor proiectului este Direcția Generală Programare, SMIS, Coordonare Sistem și Cooperare Europeană și Internațională, (DGPSMISCSEI) care aprobă raportul inițial, celelalte livrabile și procesele verbale de recepție a serviciilor.

15.3 Prestatorul trebuie să se asigure că rezultatele contractului sunt la standardele de calitate necesare și sunt livrate conform termenelor stabilite, și totodată satisfac cerințele beneficiarului și reglementările legale în vigoare.

16. CODUL DE CONDUITĂ

16.1. Prestatorul va acționa întotdeauna loial și imparțial și ca un consilier de încredere pentru Achizitor și Beneficiar, conform regulilor și/sau codului de conduită al profesiei sale, precum și cu discreția necesară. Se va abține să facă afirmații publice în legătură cu serviciile prestate fără să aibă aprobarea prealabilă a Achizitorului / Beneficiarului, precum și să participe în orice activități care sunt în conflict cu obligațiile sale contractuale în raport cu acesta.

16.2. În cazul în care Prestatorul se oferă să dea, ori sunt de acord să ofere ori să dea, sau dau oricărei persoane, mită, bunuri în dar, facilități ori comisioane în scopul de a determina ori recompensa îndeplinirea ori neîndeplinirea oricărui act sau fapt privind contractul de servicii sau orice alt contract încheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoană în legătură cu contractul sau cu orice alt contract încheiat cu acesta, Achizitorul poate decide încetarea contractului, fără a aduce atingere niciunui drept anterior dobândit de Prestator în baza contractului.

16.3. Plățile către Prestator aferente contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate deriva din contract, și atât Prestatorul cât și personalul său salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa și salariații din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocație, plată indirectă ori orice altă formă de retribuție în legătură cu sau pentru executarea obligațiilor din contract.

16.4. Prestatorul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redevență, facilitare sau comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate în scopurile contractului, fără aprobarea prealabilă în scris a Achizitorului.

16.5. Prestatorul și personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării contractului, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, precum și după încetarea contractului. În acest sens, cu excepția cazului în care se obține acordul scris prealabil al Achizitorului, Prestatorul și personalul său, salariat ori contractat de acesta, incluzând conducerea și salariații din teritoriu, nu vor comunica niciodată oricărei alte persoane sau entități, nicio informație confidențială divulgată lor sau despre care au luat cunoștință și nu vor face publică nicio informație referitoare la recomandările primite în cursul sau ca rezultat al derulării serviciilor ce fac obiectul prezentului contract. Totodată, Prestatorul și personalul său nu vor utiliza în dauna Achizitorului și Beneficiarului informațiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetărilor desfășurate în cursul sau în scopul executării contractului.

16.6. Prestatorul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la condițiile în care se execută contractul. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la fața locului pe care o consideră necesară pentru strângerea de probe în cazul oricărei suspiciuni cu privire la existența unor cheltuieli comerciale neuzuale.

17. CONFLICTUL DE INTERESE

17.1. Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situație care ar putea compromite executarea obiectivă și imparțială a contractului. Conflictele de interese, astfel cum sunt acestea definite în contract, pot apărea în mod special ca rezultat al intereselor economice, afinităților, legăturilor de rudenie ori afinitate sau al oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de interese apărut în timpul executării contractului de servicii trebuie notificat în scris Achizitorului, fără întârziere.

17.2. Achizitorul își rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare și poate solicita măsuri suplimentare dacă este necesar. Prestatorul se va asigura că personalul său, salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea și salariații din teritoriu, nu se află într-o situație care ar putea genera un conflict de interese. Fără a aduce atingere obiectivului contractului, Prestatorul va înlocui orice membru al personalului său salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariații din teritoriu, care se regăsește într-o astfel de situație.

17.3. Prestatorul se va abține de la a stabili orice contact care ar putea să-i compromită independența ori pe cea a personalului său, salariat sau contractat, inclusiv conducerea și salariații din teritoriu. Când Prestatorul nu-și menține independența, Achizitorul, fără afectarea dreptului acestuia de a obține repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situației de conflict de interese, va putea decide încetarea de drept și cu efect imediat a Contractului.

18. CARACTERUL CONFIDENȚIAL AL CONTRACTULUI

18.1. O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părți:

- de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terțe părți, în afara acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului;
- de a utiliza informațiile și documentele obținute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile contractuale.

18.2. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informații referitoare la contract dacă:

- informația era cunoscută părții contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă; sau
- informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante pentru asemenea dezvăluire; sau
- partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația.

19. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

19.1. Toate rapoartele și documentele întocmite sau pregătite de către Prestator în cadrul prestării Serviciilor fac obiectul dreptului de proprietate al Achizitorului. Prestatorul se obligă să transmită toate aceste documente Achizitorului, în termenele convenite în cadrul prezentului Contract.

19.2. Orice rezultate sau drepturi, inclusiv drepturi de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală sau industrială rezultate exclusiv din prestarea Serviciilor fac obiectul dreptului de proprietate al Achizitorului, care le poate utiliza, publica și/sau cesiona în mod nerestricționat.

20. ÎNCEPERE, ÎNTÂRZIERI, SISTARE

20.1. Prestatorul are obligația de a începe prestarea Serviciilor în conformitate cu prevederile art. 7 din prezentul contract.

20.2. În cazul în care:

- a) orice motive de întârziere, ce nu se datorează Prestatorului, sau
- b) alte circumstanțe neobișnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea Contractului de către Prestator, îndreptățesc Prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a Serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci Părțile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare și vor semna un act adițional.

20.3. În afara cazului în care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, orice întârziere din culpa Prestatorului în îndeplinirea Contractului, dă dreptul Achizitorului de a solicita penalități Prestatorului, în conformitate cu prevederile art.14 de mai sus. În cazul în care cuantumul penalităților datorate este mai mare de 15% din Prețul total al Contractului, Achizitorul are dreptul, după notificarea în prealabil a Prestatorului, de a rezilia Contractul și de a finaliza Serviciile pe cheltuiala Prestatorului.

21. AJUSTAREA PREȚULUI CONTRACTULUI

Valoarea achiziției va fi majorată/diminuată în raport cu rata anuală a inflației publicată de INS la adresa <http://www.insse.ro/cms/ro/content/ipc-serii-de-date>, sub rezerva existenței fondurilor disponibile în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020.

Plățile care urmează a fi realizate în cadrul contractului se vor face în baza livrabililor și a procesului verbal de recepție a serviciilor aprobat de Beneficiar după cum urmează:

- Raportul inițial: 5% din valoarea contractată, fără ajustare
- Raportul de evaluare primelor trei teme de evaluare aferent anului 2018, inclusiv setul de date și metadatele aferente: 6,62% din valoarea contractată, fără ajustare
- Metodologia de evaluare actualizată pentru exercițiul de evaluare 2019: 3% din valoarea contractată, ajustată cu rata anuală a inflației pentru anul 2018
- Raportul de evaluare aferent anului 2019, inclusiv setul de date și metadatele aferente: 28,32% din valoarea contractată, ajustată cu rata anuală a inflației pentru anii 2018

- Metodologia de evaluare actualizată pentru exercițiul de evaluare 2023: 2% din valoarea contractată, ajustată cu rata anuală a inflației pentru anii 2018-2022
- Raportul de evaluare aferent anului 2023, inclusiv setul de date și metadatele aferente: 55,06% din valoarea contractată, ajustată cu rata anuală a inflației pentru anii 2018-2022.

22. AMENDAMENTE

22.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor prezentului contract în condițiile prevăzute de legislația în vigoare, prin act adițional.

23. ÎNCETAREA CONTRACTULUI:

23.1. Prezentul contract încetează în următoarele situații:

- a) prin executarea de către ambele părți a tuturor obligațiilor ce le revin conform prezentului contract și legislației aplicabile;
- b) prin acordul părților consemnat în scris;
- c) prin reziliere/rezoluțiune, în cazul în care una din părți nu își execută sau execută necorespunzător obligațiile contractuale.
- d) prin reziliere în cazul în care Prestatorul nu își îndeplinește obligațiile până la data de 15.10.2023 și nu a avut loc o prelungire în condițiile art. 7.2 teza a II-a , cu aplicarea corespunzătoare a art. 14.3.
- e) prin denunțare unilaterală conform dispozițiilor prezentului contract

23.2. În situația rezilierii/rezoluțiunii totale/parțiale din cauza neexecutării/executării parțiale de către Prestator a obligațiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate.

23.3. În situația în care executarea parțială a obligațiilor contractuale face imposibilă realizarea obiectului contractului în integralitatea sa, chiar dacă a fost recepționată o parte din contract conform dispozițiilor legale, Prestatorul va datora achizitorului daune-interese cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu întreaga valoare a obligațiilor contractuale stabilite prin contract.

23.4. Nerespectarea în mod repetat de către o parte a obligațiilor contractuale va fi dovedită cu notificările scrise și transmise de către cealaltă parte, notificări care vor face referire la neîndeplinirea respectivă precum și la durata ei. Prin notificări se vor solicita justificări privind neîndeplinirea obligațiilor, pe care cealaltă parte este obligată să le presteze în termen de maxim 5 zile de la data primirii notificării.

23.5. Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

23.6. Părțile sunt de drept în întârziere prin simplul fapt al nerespectării clauzelor prezentului contract.

23.7. Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de prestare, în cel mult 15 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, sub condiția notificării Prestatorului cu cel puțin 3 zile înainte de momentul rezilierii.

23.8. Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea contractului sau dreptului autorității contractante de a solicita constatarea nulității absolute acestuia în conformitate cu dispozițiile dreptului comun, autoritatea contractantă are dreptul de a denunța unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se află, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Prestatorului având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene;

c) în cazul modificării contractului în alte condiții decât cele prevăzute de prevederile legale în vigoare.

24. CESIUNEA

24.1. Prestatorul are obligația de a nu transfera, total sau parțial, unei terțe părți, obligațiile sale asumate prin contract.

24.2. Prestatorul poate cesiona dreptul său de a încasa prețul serviciilor prestate, în condițiile prevăzute de dispozițiile legislației în vigoare.

24.3. Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind obligațiile asumate prin contract.

25. FORȚA MAJORĂ

25.1. Forța majoră în sensul definit la capitolul DEFINITII lit. i) este constatată de o autoritate competentă.

25.2. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

25.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

25.4. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

25.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 15 zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea deplin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

25.6. Cazul fortuit nu este exonerator de răspunderea contractuală.

26. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

26.1. Achizitorul și Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

26.2. Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, Achizitorul și Prestatorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze, de către instanțele judecătorești în a căror rază teritorială își are sediul Achizitorul.

27. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL

27.1. Limba care guvernează contractul este limba română.

28. COMUNICĂRI

(1) Orice comunicare dintre părți referitoare la contract, trebuie să fie transmisă în scris și trebuie înregistrată atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

(2) Orice comunicări, solicitări sau notificări scrise, între Achizitor și Prestator în legătură cu contractul de prestări servicii, trebuie să conțină titlul și numărul de identificare al contractului și trebuie

transmise prin poștă, fax, e-mail, sau înmânate personal la adresele identificate mai jos, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

(3) Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

29. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI

29.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părțile au înțeles să încheie astăzi _____, prezentul contract în 3 exemplare originale, având aceeași valoare juridică, unul la Prestator și două la Achizitor.

Achizitor,

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

Rovana PLUMB
Ministru



Prestator,

S.C. GEA STRATEGY & CONSULTING S.A.

Denisa SCUTARIU
Administrator

*Prin Carmen Veronica Mariș,
Imputernicita prin Procura
notarială nr. 215 din data
07.03.2018
autentificată de dna
Cocea Stăia, notar public*



Furnizor: SC CIVITTA Strategy & Consulting S.A.
Nr. O.R.C./an: J40/20965/2006
C.I.F: RO19861729
Capital social: 1140000 RON
Sediul: Bucuresti, Str. Belgrad, nr. 10-12, mansarda, corp A, 011805
Judet: Sector 1
Banca: Raiffeisen Bank - Lei - Agentia Dorobanti
Cont: RO07RZBR0000060008659360
Cont ATCPM Bucuresti: RO47TREZ7005069XXX007855
Cont Raiffeisen Bank -
Euro: RO66RZBR0000060008659365
SWIFT Code: RZBRROBU
Cont Banca Transilvania
RON: RO03BTRLRONCRT0259361501
Cont Raiffeisen Bank -
USD: RO44 RZBR 0000 0600 2010 0426
Telefon: 031 805 35 88-89-90
URL: www.civitta.com
Email: office@civitta.com



Cumparator: Ministerul Fondurilor Europene
Nr. O.R.C./an:
C.I.F: 38918422
Sediul: Bucuresti, B-dul D.I.Mendeleev, nr. 36-38
Judet: Sector 1
Cont: RO40TREZ23A510103581401X
Banca: Trezoreria Municipiului Bucuresti

Factura

Numar factura: GEA10000956
Data: 27-12-2018

Cota TVA: 19 %

Nr. crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara T.V.A.) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea T.V.A. -Lei-
1	Raport initial	buc	1	100091	100.091,00	19 %

L.S.	Total	100.091,00 Lei	19.017,29 Lei
	din care accize		X
	TOTAL DE PLATA Lei		119.108,29

Obs: Conf. Contract de prestari servicii nr. 49180/05.07.2018 si AA 1/12.12.2018 - Implementarea Planului de Evaluare pentru Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 - RO MFE 01

Informatii operator

Informatii expeditie

Semnatura

Semnatura de primire

Furnizor: SC CIVITTA Strategy & Consulting S.A.
Nr. O.R.C./an: J40/20965/2006
C.I.F: RO19861729
Capital social: 1140000 RON
Sediu: Bucuresti, Str. Belgrad, nr. 10-12, mansarda, corp A, 011805
Judet: Sector 1
Banca: Raiffeisen Bank - Lei - Agentia Dorobanti
Cont: RO07RZBR0000060008659360
Cont ATCPM Bucuresti: RO47TREZ7005069XXX007855
Cont Raiffeisen Bank -
Euro: RO66RZBR0000060008659365
SWIFT Code: RZBRROBU
Cont Banca Transilvania
RON: RO03BTRLRONCRT0259361501
Cont Raiffeisen Bank -
USD: RO44 RZBR 0000 0600 2010 0426
Telefon: 031 805 35 88-89-90
URL: www.civitta.com
Email: office@civitta.com



Cumparator: Ministerul Fondurilor Europene
Nr. O.R.C./an:
C.I.F: 38918422
Sediu: Bucuresti, B-dul D.I. Mendeleev, nr. 36-38
Judet: Sector 1
Cont: RO40TREZ23A510103581401X
Banca: ATCPMB

Factura

Numar factura: GEA10001063
Data: 21-08-2019

Cota TVA: 19 %

Nr. crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara T.V.A.) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea T.V.A. -Lei-
1	Raport de evaluare aferent anului 2019, inclusiv setul de date si metadatele aferente	buc	1	132520,48	132.520,48	19 %

Termen de plata: 19-09-2019	L.S.	Total	132.520,48 Lei	25.178,89 Lei
		din care accize		X
		TOTAL DE PLATA Lei		157.699,37

Obs: Conform Contract prestari servicii nr. 49180/05.07.2018, AA 1/12.12.2018 si AA2/24.04.2019 - Implementarea Planului de Evaluare pentru Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 - RO MFE 01

Informatii operator

Informatii expeditie

Semnatura

Semnatura de primire

Furnizor: SC CIVITTA Strategy & Consulting S.A.
Nr. O.R.C./an: J40/20965/2006
C.I.F: RO19861729
Capital social: 1140000 RON
Sediu: Bucuresti, str. Putul de Piatra, nr. 5, etaj 3, ap. 7, 010669
Judet: Sector 1
Banca: Raiffeisen Bank - Lei - Agentia Dorobanti
Cont: RO07RZBR0000060008659360
Cont ATCPM Bucuresti: RO47TREZ7005069XXX007855
Cont Raiffeisen Bank -
Euro: RO66RZBR0000060008659365
SWIFT Code: RZBRROBU
Cont Raiffeisen Bank -
USD: RO44 RZBR 0000 0600 2010 0426
Telefon: 031 805 35 88-89-90
URL: www.civitta.com
Email: office@civitta.com



Cumparator: Ministerul Fondurilor Europene
Nr. O.R.C./an:
C.I.F: 38918422
Sediu: Bucuresti, str. Mendeleev, nr. 36-38
Judet: Sector 1
Cont: RO87TREZ23A510103581701X,
Banca: Trezoreria Municipiului Bucuresti

Factura

Numar factura: GEA10001202
Data: 11-12-2020

Cota TVA: 19 %

Nr. crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara T.V.A.) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea T.V.A. -Lei-
1	Metodologia de evaluare actualizata pentru exercitiul de evaluare 2021 prin Nota de aprobare cu nr.92237/14.10.2020 si Procesul Verbal de receptie a serviciilor nr.100772/06.11.2020	buc	1	60054,6	60.054,60	19 %

Termen de plata: 10-01-2021

L.S.

Total 60.054,60 Lei 11.410,37 Lei
din care accize X
TOTAL DE PLATA Lei 71.464,97

Obs: Conform Contract prestari servicii nr. 49180/05.07.2018 - Implementarea Planului de Evaluare pentru Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, Evaluarea intervențiilor POIM în domeniul transporturilor - RO MFE 01 Post Merger.

Informatii operator

Informatii expeditie

Semnatura

Semnatura de primire