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Cerințe tehnico - economice aferente Caietului de sarcini:  
Servicii de proiectare instalaţii de curățire şi inspecție  

(gări pentru lansarea şi primirea dispozitivelor de tip PIG) a GM ACB 
 

 
Documentație de atribuire la 

Anunțul de participare nr. VMTG-114 din 24.09.2024 
 
 
 
 

Tip procedură: Licitație deschisă. 
 
Entitatea contractantă: „Vestmoldtransgaz” S.R.L. 
 
Amplasament: s. Hădărăuți, raionul Ocnița, s. Țarigrad, raionul Drochia, s. Șestaci, raionul Șoldănești 
 
Faza de proiectare: Proiect de execuție  
 
Conținutul-cadru al documentației de proiect: volum complet, în corespundere cu NCM A.07.02-2012 și 
Tema tehnică pentru proiectare. 
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1. INTRODUCERE 
 

Prezentele cerințe precizează scopul, aria de acoperire, cerinţele de proiectare precum şi alte criterii 
tehnice privind serviciile de proiectare și fac parte integrantă din documentaţia de atribuire, constituind 
ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează soluţia de proiectare de către fiecare Prestator, prin 
oferta tehnică şi cea financiară, corespunzător necesităţilor Entității contractante. 
 
Aceste cerințe conțin și precizări privind regulile de bază ce trebuie respectate, astfel încât potenţialii 
Prestatori să elaboreze proiectul tehnic cu grad suficient de detaliere, necesar execuției proiectului și 
obținerii avizelor, acordurilor, Autotizațiilor de construire, potrivit legislaţiei Republicii Moldova, în 
vigoare. 
 
Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit 
capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol trebuie interpretată ca fiind menționată 
în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea 
îndeplinirii obiectului Contractului. 
 

Orice anexă, aferentă vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezintă parte integrantă a acelui 
capitol și implicit a Documentației de atribuire. 
 
Ofertanții trebuie să răspundă integral cerințelor minime incluse în prezentul document și fără a limita 
funcționalitățile ofertate. 
 
Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale şi obligatorii. În acest sens, orice ofertă prezentată, 
care include caracteristici superioare prevederilor documentației de atribuire, va fi luată în considerare, 
dar numai în măsura în care oferta tehnică presupune asigurarea cerinţelor minimale impuse. Ofertarea 
unui proiect tehnic care nu îndeplineşte cerinţele minime impuse, atrage respingerea ofertei ca 
neconformă. 
 
Nu se admit ofertele parţiale din punct de vedere cantitativ şi calitativ, ci numai ofertele integrale, care 
corespund tuturor cerinţelor minime stabilite prin documentația de atribuire.  
 
Cu excepţia cazurilor în care se fac precizări de altă natură, toate materialele, utilajele, execuţia şi 
proiectarea trebuie să respecte standardele, normele şi recomandările aflate în vigoare în Republica 
Moldova, precum şi cele europene. 
 
În cazul în care Prestatorul va fi nevoit, sub incidenţa cerinţelor Entității contractante, să obţină aprobări 
din partea altor instituţii, aceste aprobări nu vor limita obligaţiile Prestatorului conform Contractului, şi în 
cazul în care vor fi găsite orice erori, omisiuni, ambiguităţi, inconsistenţe, incoerenţe în documentele 
Prestatorului pentru obținerea acestora, acestea vor fi corectate pe cheltuiala Prestatorului. 
 
În cel mult 10 zile calendaristice de la semnarea contractului, Prestatorul are obligaţia de a elabora 
Memoriu tehnic și desenele aferente necesare oținerii Certificatului de urbanism pentru fiecare locație 
din cele 3 stipulate. 
În cel mult 30 zile calendaristice de la elaborarea Memoriului tehnic și desenelor aferente, Prestatorul are 
obligația de a obține Certificatul de urbanism, pentru fiecare locaţie din cele 3 stipulate. 
 

2. CONTEXTUL REALIZĂRII ACESTEI ACHIZIȚII DE SERVICII 
 

În trecut, sensul de curgere a fluxului de gaze pe conducta ACB era pe direcția E-V. În prezent, datorită 
situației geopolitice, direcția de curgere s-a inversat și este pe directia V- E. 
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Conducta ACB este prevăzută cu gări de primire - lansare godevil construite și montate pentru a asigura 
deplasarea godevilului de la E către V, montate în NT Șoldanești, NT Drochia,NT Hotin (Ucraina). 
Datorita schimbării sensului de curgere a fluxului de gaze, se impune modificarea constructivă (a gărilor 
de godevil din NT Șoldanești și NT Drochia, 2 gări/Nod Tehnologic), respectiv proiectarea și reconstrucția 
acestor noduri, construirea și montarea unei noi gări de godevil în zona Ocnița, în apropiere de granița cu 
Ucraina.  

 
2.1 Informații despre Entitatea Contractantă 

 

Nr. Informație Detaliere 

1 

Entitate Contractantă: denumire, 
adresa, pagina web 

VESTMOLDTRANSGAZ S.R.L. 
MD-2088, Republica Moldova mun. Chişinău 

Șoseaua Balcani, 7 E 

e-mail: office@vmtg.md, achizitii@vmtg.md  
web: www.vmtg.md 

2 Misiune Transportul gazelor naturale în condiții de siguranță, fiabilitate, 
eficiență și nediscriminare 

3 Domeniul de activitate Transportul gazelor naturale 

4 Activitate principală/ atribuția 
principală 

Activitatea de bază a Societății este transportul gazelor naturale în 
conformitate cu condițiile licenței, normele tehnice și de 

reglementare aplicabile. 

5 Activitățile/atribuțiile Entității 
Contractante care sunt afectate 

/influențate de rezultatul 
Contractului ce urmează a fi 
atribuit  (direct sau indirect) 

Calitatea, siguranța și securitatea serviciilor de transport al gazelor 
naturale 

2.2 Informații despre  „Moldovatransgaz” S.R.L. în calitate de Proprietar/Finanțator/Beneficiar final 
Nr. Informație Detaliere 

1 

Proprietar/Finanțator/Beneficiar 
final: denumire, adresa, pagina 

web 

MOLDTRANSGAZ S.R.L. 
MD - 5200, R. Moldova, or. Drochia, c/p 24 

Sediul: mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 155 

e-mail: office@moldovatransgaz.md 

web: www.moldovatransgaz.md 

2 Domeniul de activitate Asigurarea serviciilor de mentenață și reparație a rețelelor 
transport al gazelor naturale, conform Contractului de mentenanță 

3 Activitățile/atribuțiile 
Proprietar/Finanțator/Beneficiar 
care sunt afectate /influențate de 
rezultatul Contractului ce urmează 

a fi atribuit (direct sau indirect) 

Calitatea serviciilor de mentență a rețelelor de  transport al gazelor 
naturale. 

 
2.3 Informații despre contextul care a determinat achiziționarea serviciilor 
 

Achiziția afost planificată în scopul îndeplinirii prevederilor:  
- Legii nr. 108 din 27.05.2016 cu privire la gazele naturale: 

Articolul 42. Dezvoltarea reţelelor de transport al gazelor naturale şi planurile de investiţii: 
(1) Operatorul sistemului de transport efectuează dezvoltarea reţelelor de transport al gazelor naturale în 
legătură cu creşterea cererii de gaze naturale astfel încît să fie asigurate fiabilitatea şi continuitatea în 
aprovizionarea consumatorilor cu gaze naturale, cu respectarea prevederilor prezentei legi. Cheltuielile de 
dezvoltare a reţelelor de transport al gazelor naturale sînt suportate de către operatorul sistemului de 
transport. Aceste cheltuieli se iau în considerare la stabilirea tarifelor pentru serviciul de transport al 
gazelor naturale în cazul în care s-au efectuat în conformitate cu condiţiile stipulate în licenţă, cu 

mailto:office@vmtg.md
mailto:achizitii@vmtg.md
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metodologia de calculare a tarifelor pentru serviciul de transport al gazelor naturale, cu Regulamentul 
privind investiţiile. 
(11) În baza planului de dezvoltare aprobat, ţinînd cont de cererile parvenite din partea utilizatorilor de 
sistem existenţi sau potenţiali, precum și de informația actualizată privind starea și gradul de uzură al 
rețelelor de transport al gazelor naturale, operatorul sistemului de transport este obligat să elaboreze şi 
să prezinte Agenţiei spre aprobare, anual, în termen de pînă la 30 septembrie, planul de investiţii pentru 
anul următor. Planul anual de investiţii se elaborează de operatorul sistemului de transport în 
conformitate cu cerinţele stabilite în Regulamentul privind investiţiile. 

- H CA ANRE nr. 283 din 15.11.2016 cu privire la aprobarea Regulamentului privind planificarea, 
aprobarea și efectuarea investițiilor: 

Planul anual de investiţii se elaborează de către titularul de licenţă, în baza planului de dezvoltare, ţinând 
cont de cererile parvenite din partea utilizatorilor de sistem existenţi și potenţiali precum și de informația 
actualizată privind starea, gradul de uzură a imobilizărilor existente, cât şi de obligaţiile titularului de 
licenţă de a desfăşura activitatea reglementată, la costuri minime şi eficienţă maximă. 

- H CA ANRE nr. 28 din 26.01.2024 privind aprobarea Planului de investiții al „Vestmoldtransgaz” 
S.R.L. pentru anul 2024. 

Realizarea obiectivului de investiții: „Proiectarea și execuția lucrărilor la instalaţiile de curăţire şi inspecţie 
(gările pentru lansarea şi primirea dispozitivelor de tip PIG) a GM ACB”, în legătură cu care se solicită 
realizarea serviciilor de elaborare a documentațiilor tehnico-economice a fost selectat pentru 
implementare/finanțare pentru asigurarea corespunderii rețelelor existente, regulilor tehnice în vigoare 
privind exploatarea în condiții de siguranță și fiabilitate. 
 
Entitatea Contractantă a planificat finalizarea prestării serviciului de proiectare: în termen de maxim 120 
zile de la semnarea contractului de achiziție servicii. 
 
2.4 Informații despre beneficiile anticipate de către Entitatea Contractantă 
 

Beneficiile anticipate de către Entitatea Contractantă, includ dar nu se limitează la aspecte precum: 
i. asigurarea posibilității de curățire și inspecție cu PIG a conductei ACB, pentru fluxul de gaze cu 

direcția Bogorodceni – Cernăuți – Ananiev; 

ii. creșterea siguranței în exploatare a conductelor de transport, ca urmare a inspecțiilor și eventuale 

reparații, dacă se vor impune; 

iii. asigurarea capacității de transport a conductei prin eliminarea posibilelor impurități din conducta; 

iv. îmbunătățirea calității activității de transport al gazelor naturale 

v. eficientizarea procesului de exploatare (mentenanță) a sistemului de transport al gazelor naturale 

vi. creșterea fiabilității sistemului de transport al gazelor naturale 

vii. îmbunătățirea calității mediului 

viii. îmbunătățirea condițiilor pentru desfășurarea activității de către Entitatea Contractantă. 

 

2.5 Alte inițiative/proiecte/programe asociate cu această achiziție de servicii 
 

Pentru realizarea Serviciilor de proiectare instalaţii de curățire şi inspecție (gări pentru lansarea şi primirea 
dispozitivelor de tip PIG) a GM ACB, la nivel de Entitate Contractantă sunt planificate derularea activităților 
și inițiativelor incluse în tabelul de mai jos: 
 

Activitate/inițiativă Responsabil Termen estimat Rezultate anticipate 

Întocmire documentație tehnică pentru 
obținerea Certificatului de urbanism de 
la primăria s. Hădărăuți, raionul Ocnița 
 

Prestator 10 zile de la 
semnarea 

contractului 

Certificat de urbanism 
(conform prevederilor Legii nr. 163 din 

09.07.2010 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţie, art. 3, alin. (1): 
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Întocmire documentație tehnică pentru 
obținerea Certificatului de urbanism de 
la primăria s. Țarigrad, raionul Drochia 

Prestator 10 zile de la 
semnarea 

contractului 

Certificatul de urbanism pentru proiectare (anexa 
nr. 1) se elaborează şi se emite de către primarul 

unităţii administrativ-teritoriale în baza cererii 
proprietarului, în baza cererii deținătorului 
dreptului de superficie asupra terenului, cu 

acordul scris al proprietarului terenului, iar în 
cazul reţelelor inginereşti şi de comunicaţii 

electronice şi al elementelor de infrastructură 
asociată acestor reţele – în baza cererii 

investitorului/beneficiarului sau a furnizorului de 
reţele publice de comunicaţii electronice ...) 

Articolul 5. Termenul de elaborare şi eliberare  
a certificatului de urbanism pentru 
proiectare şi valabilitatea acestuia 

(1) Certificatul de urbanism pentru proiectare se 
elaborează şi se eliberează solicitantului 

(beneficiarului) în cel mult 20 de zile lucrătoare de 
la data înregistrării cererii. 

Întocmire documentație tehnică pentru 
obținerea Certificatului de urbanism de 
la primăria s. Șestaci, raionul Șoldănești 

Prestator 10 zile de la 
semnarea 

contractului 

Obținerea Certificatului de urbanism de 
la primăria s. Hădărăuți, raionul Ocnița 
 

Prestator 30 zile de la 
elaborarea 

documentației 
tehnice 

Obținerea Certificatului de urbanism de 
la primăria s. Țarigrad, raionul Drochia 

Prestator 30 zile de la 
elaborarea 

documentației 
tehnice 

Obținerea Certificatului de urbanism de 
la primăria s. Șestaci, raionul Șoldănești 

Prestator 30 zile de la 
elaborarea 

documentației 
tehnice 

Elaborarea documentaţiilor tehnico – 
economice faza proiect tehnic inclusiv 
documentația tehnică pentru autorizația 
de construcție pentru realizarea 
obiectivului de investiţii 

Prestator 60 zile de la 
semnarea 

contractului 

Documentaţia tehnico – economice faza proiect 
tehnic inclusiv documentația tehnică pentru 
Autorizația de construcție pentru realizarea 

obiectivului de investiţii elaborată 

Obținerea avizului ecologic privind 
impactul construcției asupra mediului 
înconjurător în vederea determinării 
necesității efectuării expertizei ecologice 
a proiectului 

Prestator 30 zile de la 
Elaborarea 

documentaţiilor 
tehnico – 

economice faza 
proiect tehnic 

Aviz ecologic eliberat în conformitate cu 
prevederilor Legii nr. 851 din 29.05.1996 privind 

expertiza ecologică, art. 18. 

Verificarea proiectului tehnic și a 
detaliilor de execuție de către specialişti 
verificatori de proiecte atestaţi pe 
domenii/subdomenii de construcţii şi 
specialităţi pentru instalaţii 

Prestator 10 zile de la 
Elaborarea 

documentaţiilor 
tehnico – 

economice faza 
proiect tehnic 

Proiect tehnic și detalii de execuție verificate de 
către specialişti verificatori de proiecte atestaţi pe 
domenii/subdomenii de construcţii şi specialităţi 

pentru instalaţii 

Obținerea Autorizației de construire Prestator 30 zile de la 
Verificarea 

proiectului tehnic 
și a detaliilor de 

execuție 

Autorizație de construire 
(conform prevederilor Legii nr. 163 din 

09.07.2010 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţie, art. 12, alin. (1): 

Autorizaţia de construire (anexa nr. 3) se emite de 
către primarul unităţii administrativ-teritoriale în 

baza cererii proprietarului, în baza cererii 
deținătorului dreptului de superficie asupra 
terenului, cu acordul scris al proprietarului 

terenului, iar în cazul reţelelor inginereşti şi de 
comunicaţii electronice şi al elementelor de 

infrastructură asociată acestor reţele – în baza 
cererii investitorului/beneficiarului sau a 

furnizorului de reţele publice de comunicaţii 
electronice (anexa nr. 31), în care se indică locul 

amplasării imobilului/terenului, în cel mult 30 de 
zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia. 

Notă: Termenul pentru derularea tuturor activităților este de maxim 120 zile de la semnarea contractului, 
luând în considerare efectuarea în acelai timp a unor activități. 
 
2.6 Factori interesați și rolul acestora 
 

Următorii factorii interesați trebuie consultați pe perioada derulării Contractului la momentul finalizării 
fiecărei activități în vederea obținerii acceptării rezultatelor solicitate: 
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Factor interesat Așteptări 

Inspectoratul ecologic de stat Obținerea avizului ecologic privind impactul construcției asupra mediului 
înconjurător în vederea determinării necesității efectuării expertizei ecologice a 

proiectului 

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării 
Regionale 

Obținerea Prescripțiilor tehnice pentru amplasare a obiectului în zona drumului 
public la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale 

APL Hădărăuți, raionul Ocnița Obținerea certificatului de urbanism la primăria, satului Hodărăuți raionul Ocnița 
Obținerea certificatului de urbanism la Consiliul Raional Drochia (satul Țarigrad} 
Obținerea certificatului de urbanism la Consiliul Raional Șoldănești (satul Șestaci) 

APL Țarigrad, raionul Drochia 

APL Șestaci, raionul Șoldănești 

Proiectant/Prestator (Ofertantul desemnat 
câștigător care a semnat Contractul de 
proiectare) 

Elaborarea documentaţiilor tehnico – economice faza proiect tehnic inclusiv 
documentația tehnică pentru autorizația de construcție pentru realizarea 

obiectivului de investiţii 

Î.S „Serviciul de Stat pentru Verificarea și 
Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor” sau 
verificatori atestați pe domeniile proiectului 

Verificarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție de către specialişti 
verificatori de proiecte atestaţi pe domenii/subdomenii de construcţii şi 

specialităţi pentru instalaţii 

 

3. SERVICIILE SOLICITATE (ACTIVITĂȚILE CE VOR FI REALIZATE) 

Serviciile solicitate sunt: 
▪ elaborarea Proiectului de construire și montare a gării de la Ocnița; 
▪ elaborarea Proiectului de modificare a celor două gări din NT Drochia și reconstrucția Nodului 

Tehnologic (documentației tehnico-economice pentru fazele de execuţie); 
▪ elaborarea Proiectului de modificare a celor două gări din NT Soldănești și reconstrucția Nodului 

Tehnologic (documentației tehnico-economice pentru fazele de execuţie); 
▪ obținerea Certificatelor de Urbanism pentru cele 3 locații; 
▪ obținerea avizelor și acordurilor solicitate prin Certificatele de Urbanism pentru cele 3 locații; 
▪ documentațiile tehnice pentru autorizațiile de construcție pentru realizarea obiectivelor de 

investiţii pentru cele 3 locații; 
▪ asigurarea asistenței tehnice pe perioada construirii și execuției obiectivelor; 
▪ asigura participarea la recepția obiectivelor; 
▪ participa la elaborarea Cărții tehnice a construcției asigură supravegherea de autor 

Nr. Cod CPV Denumirea serviciilor solicitate  

 

UM Cantitate 

Specificarea tehnică 
deplină solicitată, 

Standarde de 
referință 

1 2 3  4 5 6 

1 71322200-3 

Servicii de proiectare instalaţii de curățire 
şi inspecție (gări pentru lansarea şi 
primirea dispozitivelor de tip PIG) a GM 
ACB 

 

buc 1 
conform Temei de 

proiectare  
(Anexa 1) 

 
Note: 
1. Recomandare vizită în teren. 

Entitatea contractantă și Beneficiarul final va asigura Ofertanților suportul și asistența necesară pentru 
vizita în teren. 

Vizita în teren nu este obligatorie, participarea fiind la latitudinea Ofertantului, Entitatea contractantă 

recomandă ca necesară participarea Ofertanților la această vizită. 

Vizita în teren are ca și scop familiarizarea Ofertantului cu condițiile de traseu în vederea elaborării 
ofertei. În timpul vizitei în teren nu se vor clarifica aspecte tehnice sau de altă natură în legătură cu 
documentația de atribuire, acestea urmând a fi clarificate prin intermediul platformei SIA RSAP în 
conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr. 74 din 21.05.2020 privind achizițiile în sectoarele 
energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale. 
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Beneficiarul final, va asigura suportul și asistența necesară pentru vizita în teren într-o sesiune, constând 
într-o perioadă de 2-5 zile lucrătoare. Perioada pentru realizarea vizitei în teren se va comunica în timp 
util, prin intermediul platformei SIA RSAP. 

2. Prestatorul are obligația de a realiza un releveu al situației din teren pentru a putea stabili soluțiile de 
proiectare a transformării acestora în bidirecționale, în cazul NT Drochia și NT Șoldănești; 

3. Schemele tehnologice aferente situației existente în NT Drochia și Șoldănești, se regăsesc în Anexa 5, 
respectiv Anexa 6 a prezentului document.  

 
Operatorul economic, în cadrul ofertei sale, va cuprinde toate cheltuielile necesare realizării 
documentației solicitate, precum și valoarea tuturor taxelor pe care le va plăti în numele Entității 
contractante (pentru eventuale avize și verificări). 
 
Tema tehnică de proiect (Anexa 1) are un caracter general, orice îmbunătățire adusă acesteia ține exclusiv 
de competența Operatorului economic. După încredințarea contractului de proiectare (prin licitație) 
Proiectantul poate interveni, solicitând Entității contractante și adăugând toate elementele necesare 
pentru clarificarea și completarea Temei tehnice de proiect (materiale, tipodimensiuni, echipamente și 
dotări, destinații, etc.). 

 
4. SCHIȚE DE AMPLASAMENT 

Schița nr.1 Locația propusă pentru montarea gării de godevil r-nul Ocnița la CM ACB DN 1000, km 618,8 
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Schița nr.2 Stația de comprimare Drochia 

 
 
Schița nr.3 Nodul de conectare SC Drochia la CM ACB DN 1000, km 559,5 
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Schița nr.4 Nodul de conectare SC Șoldănești la CM ACB DN 1000, km 455,5 

 

5. SĂNĂTATE, SECURITATE, ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI SERVICIILE DE URGENŢĂ 

Ofertantul este responsabil de toate aspectele legate de sănătatea şi siguranţa personalului propriu, 
deplasat pe teren, pentru întocmirea proiectului.  
 
Ofertantul trebuie să desemneze un membru din personalul de conducere (nivel de management) ca 
direct responsabil de asigurarea respectării aspectelor de securitate ale contractului. Identitatea acestei 
persoane trebuie adusă la cunoştinţa Entității contractante.  
 

6. CERINŢE LEGATE DE PROTECŢIA MUNCII 

Ofertantul desemnat câștigător va respecta legislaţia curentă din Europa şi Republica Moldova, 
reglementările, Standardele aplicabile şi codurile deontologice referitoare la protecţia muncii în 
activitatea de proiectare, în vigoare în Republica Moldova şi în Uniunea Europeană. În toate situaţiile, se 
vor aplica prevederile cele mai stringente stipulate prin orice astfel de documente. 
 
Înainte de începerea vizitelor de lucru pe locații, Prestatorul va realiza un plan de protecţia muncii, 
conform practicilor europene şi naţionale şi îl va transmite Entității contractante spre aprobare. 
 
Planul va include de protecţia muncii, detaliile referitoare la instruirea personalului, etc. Acest plan trebuie 
să fie disponibil în versiunea iniţială de la Data începerii şi trebuie transmis Entității contractante spre 
aprobare.  

7. CERINŢE LEGATE DE MEDIUL ÎNCONJURĂTOR 

Ofertantul desemnat câștigător va respecta bunele practici în domeniul mediului pe parcursul tuturor 
activităţilor aferente serviciilor de proiectare şi va reduce la minimum orice daune aduse vegetaţiei, 
solului, pânzei freatice şi peisajului.  
Ofertantul desemnat câștigător va reduce, de asemenea, la minim inconvenienţele cauzate, sistemelor 
locale de comunicaţii şi liberei mişcări a angajaţilor Entității contractante. 
La proiectare Ofertantul desemnat câștigător va respecta condiţiile zonei climatice a Republicii Moldova. 
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8. ACCEPTAREA REZULTATELOR PARȚIALE ȘI FINALE ÎN CADRUL CONTRACTULUI 

Activitate/inițiativă Aspect supus analizei înainte de 
prezentarea documentației tehnico-

economice Entității Contractante 
pentru aprobare 

Rezultatul analizei 

Justificarea devierilor 
DA NU N/A 

Obținerea Certificatului de 
urbanism de la primăria s. 
Hădărăuți, raionul Ocnița 

Certificat de urbanism obținut 

   
 

Obținerea Certificatului de 
urbanism de la primăria s. 
Țarigrad, raionul Drochia 

Certificat de urbanism obținut 
   

 

Obținerea Certificatului de 
urbanism de la primăria s. 
Șestaci, raionul Șoldănești 

Certificat de urbanism obținut 
   

 

Elaborarea 
documentaţiilor tehnico – 

economice faza proiect 
tehnic inclusiv 

documentația tehnică 
pentru autorizația de 

construcție pentru 
realizarea obiectivului de 

investiţii 

Conținutul se înscrie în parametrii 
aprobați prin intermediul 

indicatorilor tehnico-economici 
comunicați de Entitatea 

Contractantă  

    

Proiectul de execuție este complet 
conform cu cerințele din Caietul de 

sarcini și legislația relevantă 
aplicabilă 

    

Prevederile din avizele, acordurile și 
autorizațiile obținute sunt reflectate 

în Proiectul de execuție 

    

Proiectul de execuție include toate 
studiile/compartimentele de 

specialitate necesare 

    

Verificarea proiectului 
tehnic și a detaliilor de 
execuție de către specialişti 
verificatori de proiecte 
atestaţi pe 
domenii/subdomenii de 
construcţii şi specialităţi 
pentru instalaţii 

Proiectul de execuție este verificat 
de verificatori de proiect atestați 

    

 

Entitatea contractantă nu va aproba livrabilele de proiect dacă: 
- nu este în concordanţă cu Declaraţia de proiectare cu modificările şi completările ulterioare aduse de 
Oferantul desemnat câștigător şi acceptate în prealabil de Entitatea contractantă; 
- nu este în concordanţă cu cerinţele Entității contractante sau cu prevederile legislaţiei naţionale, normelor 
sau standardelor aplicabile; 
- nu este verificat şi avizat de către Verificatorul atestat. 
 
Oferantul desemnat câștigător trebuie să prezinte informaţiile şi documentele suplimentare pe care le solicită 
Entitatea contractantă, în mod rezonabil, pentru o înţelegere completă a proiectului predat, astfel încât să îl 
poată analiza şi aproba. 


