

CERERE DE PARTICIPARE

Către Chișinău-Gaz SRL mun.Chișinău str.Albișoara 38
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de pre selecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. 14 din 20 ianuarie 2022 **corectat la 14 februarie 2022**, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului numărul **CG-L-02/22**, noi **Promintergaz SRL**, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 15/03/2022

Cu stimă, Cristev Valentin

Ofertant/candidat

(semnătura autorizată)

Promintergaz SRL

(Denumirea operatorului economic)

adresa completă Republica Moldova mun. Chișinău MD-2038 bd.Dacia 19, of.8

tel, fax, e-mail +37368 013232

OFERTĂ

Către SRL "Chișinău-gaz" Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albișoara 38
denumirea beneficiarului și adresa completă

I. Examinând documentația de achiziție referitor la Achiziția lucrărilor de construcție și reparație a stațiilor de protecție catodică nr. CG-L-02/22

(denumirea contractului de achiziție anunțate de beneficiar)

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziție susmenționat, și anume:

I. Furnizarea (executarea, prestarea):

1. Lucrări de reparație capitală prizelor de împământare anodică – 7`190`622,38 lei

(denumire bunurilor, lucrărilor, serviciilor, cantitatea, preț pe unitate, valoarea fără TVA)

2. Lucrări de construcție a stației de protecție catodică – 797`452,62 lei

3. Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică – 265`231,98

4 _____

5 _____

II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziții este: 8 253 306,98 opt milioane două sute cinci zeci și trei mii trei sute șase lei, 98 bani , fără TVA

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă TVA în sumă de 1`650`661,40 un million șase sute cincizeci mii șase sute șazeci și unu lei, 40 bani

(suma în litere și în cifre)

TOTAL 9`903`968,38 nouă milioane nouă sute trei mii nouă sute șazeci și opt lei, 38 bani cu TVA

III. Termeni de plata: 90 zile din momentul semnării actelor de primire-predare și facturilor fiscale.

IV. Timp de livrare (executare lucrare): 120 zile

V. Furnizarea obligațiilor de garanție (condiții și condiții de eliminare a defecțiunilor) _____

VI. Perioada de valabilitate a ofertei 90 zile

Data completării:

15.03.2022

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic): director, Cristev Valentin

(semnătura) și L.Ș.

Specificații de preț:Obiectul achiziției: *Achiziția lucrărilor de construcție și reparație a stațiilor de protecție catodică.*

Numărul: CG-L-02/22;

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5:

nr. d/o	nr. obiect	Denumire lucrări	Denumirea obiectului	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea obiectului (lei fără TVA)
	1	2	3	4	5
1	1.1.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică nr. 43 s. Iliciovca, r-nul Florești	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	127 471,59
2	1.2.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică nr. 32 str. Nicolae Iorga, mun. Bălți	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	127 471,59
3	1.3.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică PRG str. Ion Neculce, mun. Bălți	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	127 471,59
4	2.1.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Chetrosu	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	126 087,73
5	2.2.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Crețoaia.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	126 087,73
6	2.3.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Cobusca Nouă, str. Molodejnoia.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	126 087,73
7	2.4.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Hârbovăț, str. Mira.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	126 087,73
8	2.5.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Bulboaca.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	126 087,73
9	2.6.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Bulboaca (școala).	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	126 087,73
10	2.7.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Dubăsarii Vechi.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	126 087,73
11	2.8.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Gura Bîcului, str. Dnestrovșcaia.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	126 087,73
12	2.9.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică or. Strășeni, str. Vasile Alexandri.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	126 087,73
13	2.10.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Porumbeni.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	126 087,73
14	2.11.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Costești.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	126 087,73
15	3.1.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică nr. 7 or. Basarabeasca	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	72 688,80
16	3.2.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică nr. 9 str. N. Gogol or. Basarabeasca	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	74 830,65
17	3.3.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică nr. 1 or. Cimișlia	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	73 289,91
18	3.4.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică nr. 2 or. Cimișlia	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	72 688,80

19	3.5.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică nr. 5 or. Cimișlia	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	72 688,80
20	3.6.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică nr. 9 or. Cimișlia	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	72 688,80
21	3.7.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică nr. 7 s. Gura Galbenei r-ul Cimișlia	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	72 688,80
22	4.1.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică or. Vulcănești, str. B. Glavan 97	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	125 692,67
23	4.2.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Etulia, str. Lenin	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	125 692,67
24	4.3.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Cișmichioi, str. Bolgrad	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	125 692,67
25	4.4.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică or. Vulcănești, str. Vatutin	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	125 692,67
26	4.5.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică or. Comrat str. Eliberării nr. 2a	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	125 692,67
27	4.6.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică or. Comrat str. Ismail nr. 2	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	125 692,67
28	4.7.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Gaidar SPRG	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	125 692,67
29	4.8.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Baurci SPRG	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	125 692,67
30	4.9.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Beșghioz SPRG	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	125 692,67
31	4.10.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Copceac SPRG	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	125 692,67
32	5.1.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Step-Soci, r-ul Orhei.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	182 871,70
33	5.2.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Peresecina, r-ul Orhei.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	182 871,70
34	5.3.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Sămănanca, r-ul Orhei.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	182 871,70
35	6.1.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică 17, s. Semionovca, filiala "Ștefan Vodă-gaz"	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	164 905,75
36	6.2.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică 15, s. Fîrlădeni, filiala "Căușeni-gaz"	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	155 054,59
37	6.3.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică 5, or. Căușeni, filiala "Căușeni-gaz"	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	155 054,59
38	6.4.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică 10, s. Zaim, filiala "Căușeni-gaz"	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	162 888,89
39	7.1.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică or. Cahul, str. Ștefan cel Mare, 120	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	152 836,04

40	8.1.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică or. Taraclia, str. Suvorov	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	261 438,33
41	9.1.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică str. Ion Creangă nr. 4, SPRG - s. Colonița, nr. inv. 13023.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	102 597,90
42	9.2.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică str. Kogălniceanu nr. 74 (72), mun. Chișinău, nr. inv. 1167.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	102 597,90
43	9.3.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică or. Vadul lui Vodă (Stația de pompare "Apă-anal" SA), mun. Chișinău, nr. inv. 6435.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	102 597,90
44	9.4.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică str. Armenească nr. 38, mun. Chișinău, nr. inv. 9008.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	102 597,90
45	9.5.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică str. M. Eminescu nr. 13, mun. Chișinău, nr. inv. 6438.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	102 597,90
46	9.6.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică str. Milescu Spătaru nr. 3, mun. Chișinău, nr. inv. 6445.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	102 597,90
47	9.7.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică str. Milescu Spătaru nr. 17, mun. Chișinău, nr. inv. 5281.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	102 597,90
48	9.8.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică str. Maria Drăgan nr. 7, mun. Chișinău, nr. inv. 9188.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	102 597,90
49	9.9.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică bd. Mircea cel Bătrîn nr. 18, mun. Chișinău, nr. inv. 5280.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	102 597,90
50	9.10.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică or. Vadul lui Vodă nr. 68, mun. Chișinău, nr. inv. 1192.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	102 597,90
51	9.11.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică str. Sfântul Dumitru nr. 76 s. Bîc (SPRG), mun. Chișinău, nr. inv. 13091.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	102 597,90
52	9.12.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică str. Sihastrului nr. 65, mun. Chișinău, nr. inv. 1147.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	102 597,90
53	9.13.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică str. Aeroport nr. 12, mun. Chișinău, nr. inv. 6462.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	102 597,90
54	9.14.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică str. Universității nr. 26, mun. Chișinău, nr. inv. 16466.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	102 597,90
55	9.15.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică str. Independenței nr. 30/4, mun. Chișinău, nr. inv. 6490.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	102 597,90
56	9.16.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică str. Zelinski nr. 32/5, mun. Chișinău, nr. inv. 5273.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	102 597,90
57	9.17.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică str. Câmpului nr. 43, or. Codru, mun. Chișinău, nr. inv. 5256.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	102 597,90
58	9.18.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică str. Așhabad nr. 100 (SRG 21), mun. Chișinău, nr. inv. 1119.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	102 597,90
59	9.19.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică șos. Muncești nr. 121, mun. Chișinău, nr. inv. 9032.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	102 597,90
60	9.20.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică or. Costiujeni, IP Frigăria Ciaica, mun. Chisinau, nr. inv. 9080.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	102 597,90

61	10.1.	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică	Stație de protecție catodică din str. Pietrarilor 2, or. Chișinău	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	139 524,33
62	10.2.	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică	Stație de protecție catodică din str. Burebista 78, or. Chișinău	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	140 345,00
63	10.3.	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică	Stație de protecție catodică din str. Ion Neculce nr. 5, or. Chișinău	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	141 020,81
64	10.4.	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică	Stație de protecție catodică din str. Vasile Lupu nr. 31, or. Chișinău	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	139 307,38
65	10.5.	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică	Stație de protecție catodică din str. Botanica Veche nr. 4, or. Chișinău	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	139 182,51
66	10.6.	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică	Rețele electrice către stația de protecție catodică din str. Pietrarilor nr. 2, or. Chișinău	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	22 645,75
67	10.7.	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică	Rețele electrice către stația de protecție catodică din str. Burebista nr. 78, or. Chișinău	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	18 534,54
68	10.8.	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică	Rețele electrice către stația de protecție catodică din str. Ion Neculce nr. 5, or. Chișinău	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	19 153,13
69	10.9.	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică	rețelelor electrice către stația de protecție catodică din str. Vasile Lupu nr. 31, or. Chișinău	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	18 586,01
70	10.10.	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică	Rețele electrice către stația de protecție catodică din str. Botanica Veche nr. 4, or. Chișinău	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	19 153,13
71	11.1.	Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică	Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Pietrarilor nr. 2, or. Chișinău	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	18 945,14
72	11.2.	Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică	Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Burebista nr. 78, or. Chișinău	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	18 945,14
73	11.3.	Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică	Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Ion Neculce nr. 5, or. Chișinău	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	18 945,14
74	11.4.	Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică	Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Vasile Lupu nr. 31, or. Chișinău	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	18 945,14
75	11.5.	Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică	Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Botanica Veche nr. 4, or. Chișinău	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	18 945,14
76	11.6.	Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică	Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Independenței nr. 42/3, or. Chișinău	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	18 945,14

77	11.7.	Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică	Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Armenesacă nr. 38, or. Chișinău	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	18 945,14
78	11.8.	Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică	Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Sfintu Dumitru nr. 22, or. Chișinău	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	18 945,14
79	11.9.	Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică	Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Sfintu Andrei nr. 2, or. Chișinău	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	18 945,14
80	11.10.	Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică	Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Mircești nr. 56/2, or. Chișinău	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	18 945,14
81	11.11.	Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică	Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Alexandru cel Bun nr. 62, or. Chișinău	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	18 945,14
82	11.12.	Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică	Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Timiș nr. 26, or. Chișinău	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	18 945,14
83	11.13.	Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică	Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Sihastrului nr. 65, or. Chișinău	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	18 945,14
84	11.14.	Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică	Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Gheorghe Coșbuc nr. 11, or. Chișinău	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	18 945,14
Valoarea estimată (lei fără TVA):					8 253 306,98

Semnat: semnatura electronica /

Numele, Prenumele: Cristev Valentin /

În calitate de: director /

Ofertantul: Promintergaz SRL / Adresa: Republica Moldova mun. Chișinău MD-2038 bd.Dacia 19, of.8

Data „15” martie 2022 /

Specificații tehnice:

Obiectul achiziției: *Achiziția lucrărilor de construcție și reparație a stațiilor de protecție catodică.*

Numărul: CG-L-02/22;

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5:

nr. d/o	nr. obiect	Denumire lucrări	Denumirea obiectului	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificarea tehnică deplină propusă, Standarde de referință
	1	2	3	4	5
1	1.1.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică nr. 43 s. Ilciocva, r-nul Florești	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2022 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 octombrie 2022; - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005; - Specificații tehnice - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum și cerințele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări.
2	1.2.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică nr. 32 str. Nicolae Iorga, mun. Bălți	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2022 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 octombrie 2022; - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005;
3	1.3.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică PRG str. Ion Neculce, mun. Bălți	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2022 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 octombrie 2022; - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-

					gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005;
4	2.1.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Chetrosu	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2022 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 octombrie 2022; - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005;
5	2.2.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Crețoaia.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2022 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 octombrie 2022; - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005;
6	2.3.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Cobusca Nouă, str. Molodejnoia.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2022 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 octombrie 2022; - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare;

					- Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005;
7	2.4.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Hârbovăț, str. Mira.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2022 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 octombrie 2022; - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005;
8	2.5.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Bulboaca.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2022 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 octombrie 2022; - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005;
9	2.6.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Bulboaca (școala).	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2022 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 octombrie 2022; - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005;
10	2.7.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de	Stație de Protecție Catodică s. Dubăsarii Vechi.	Conform documentației de atribuire și a caietului de	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2022 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 octombrie 2022;

		împământare anodică		sarcini se anexează	- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005;
11	2.8.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Gura Bîcului, str. Dnestrovscaia.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2022 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 octombrie 2022; - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005;
12	2.9.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică or. Strășeni, str. Vasile Alexandri.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2022 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 octombrie 2022; - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005;
13	2.10.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Porumbeni.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2022 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 octombrie 2022; - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată

					de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005;
14	2.11.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Costești.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2022 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 octombrie 2022; - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005;
15	3.1.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică nr. 7 or. Basarabeasca	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2022 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 octombrie 2022; - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005;
16	3.2.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică nr. 9 str. N. Gogol or. Basarabeasca	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2022 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 octombrie 2022; - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare;

					- Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005;
17	3.3.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică nr. 1 or. Cimișlia	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2022 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 octombrie 2022; - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005;
18	3.4.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică nr. 2 or. Cimișlia	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2022 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 octombrie 2022; - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005;
19	3.5.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică nr. 5 or. Cimișlia	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2022 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 octombrie 2022; - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005;
20	3.6.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de	Stație de Protecție Catodică nr. 9 or. Cimișlia	Conform documentației de atribuire și a caietului de	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2022 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 octombrie 2022;

		împământare anodică		sarcini se anexează	- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează să fie înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005;
21	3.7.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică nr. 7 s. Gura Galbenei r-ul Cimișlia	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2022 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 octombrie 2022; - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează să fie înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005;
22	4.1.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică or. Vulcănești, str. B. Glavan 97	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2022 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 octombrie 2022; - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează să fie înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005;
23	4.2.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Etulia, str. Lenin	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2022 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 octombrie 2022; - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009);

					- Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005;
24	4.3.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Cișmichioi, str. Bolgrad	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2022 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 octombrie 2022; - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005;
25	4.4.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică or. Vulcănești, str. Vatutin	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2022 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 octombrie 2022; - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005;
26	4.5.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică or. Comrat str. Eliberării nr. 2a	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2022 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 octombrie 2022; - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005;

27	4.6.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică or. Comrat str. Ismail nr. 2	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2022 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 octombrie 2022; - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005;
28	4.7.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Gaidar SPRG	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2022 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 octombrie 2022; - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005;
29	4.8.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Baurci SPRG	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2022 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 octombrie 2022; - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005;
30	4.9.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Beșghioz SPRG	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2022 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 octombrie 2022; - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare;

					- Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005;
31	4.10.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Copceac SPRG	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2022 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 octombrie 2022; - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005;
32	5.1.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Step-Soci, r-ul Orhei.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2022 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 octombrie 2022; - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005;
33	5.2.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Peresecina, r-ul Orhei.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2022 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 octombrie 2022; - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului;

					- Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie sa corespundă GOST-lui 9.602-2005;
34	5.3.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Sămănanca, r-ul Orhei.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2022 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 octombrie 2022; - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie sa corespundă GOST-lui 9.602-2005;
35	6.1.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică 17, s. Semionovca, filiala "Ștefan Vodă-gaz"	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2022 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 octombrie 2022; - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie sa corespundă GOST-lui 9.602-2005;
36	6.2.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică 15, s. Fîrlădeni, filiala "Căușeni-gaz"	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2022 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 octombrie 2022; - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie sa corespundă GOST-lui 9.602-2005;

37	6.3.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică 5, or. Căușeni, filiala "Căușeni-gaz"	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2022 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 octombrie 2022; - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005;
38	6.4.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică 10, s. Zaim, filiala "Căușeni-gaz"	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2022 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 octombrie 2022; - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005;
39	7.1.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică or. Cahul, str. Ștefan cel Mare, 120	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2022 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 octombrie 2022; - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005;
40	8.1.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică or. Taraclia, str. Suворov	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2022 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 octombrie 2022; - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările;

					- Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează să fie înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005;
41	9.1.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică str. Ion Creangă nr. 4, SPRG - s. Colonița, nr. inv. 13023.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2022 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 octombrie 2022; - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează să fie înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005;
42	9.2.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică str. Kogălniceanu nr. 74 (72), mun. Chișinău, nr. inv. 1167.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2022 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 octombrie 2022; - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează să fie înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005;
43	9.3.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică or. Vadul lui Vodă (Stația de pompare" Apă-canal" SA), mun. Chișinău, nr. inv. 6435.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2022 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 octombrie 2022; - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009);

					- Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005;
44	9.4.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică str. Armenească nr. 38, mun. Chișinău, nr. inv. 9008.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2022 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 octombrie 2022; - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005;
45	9.5.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică str. M. Eminescu nr. 13, mun. Chișinău, nr. inv. 6438.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2022 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 octombrie 2022; - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005;
46	9.6.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică str. Milescu Spătaru nr. 3, mun. Chișinău, nr. inv. 6445.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2022 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 octombrie 2022; - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005;

47	9.7.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică str. Milescu Spătaru nr. 17, mun. Chișinău, nr. inv. 5281.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2022 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 octombrie 2022; - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005;
48	9.8.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică str. Maria Drăgan nr. 7, mun. Chișinău, nr. inv.9188.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2022 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 octombrie 2022; - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005;
49	9.9.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică bd. Mircea cel Bătrîn nr. 18, mun. Chișinău, nr. inv. 5280.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2022 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 octombrie 2022; - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005;
50	9.10.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de	Stație de Protecție Catodică or. Vadul lui Vodă nr. 68, mun.	Conform documentației de atribuire și a caietului de	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2022 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 octombrie 2022;

		împământare anodică	Chișinău, nr. inv. 1192.	sarcini se anexează	- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005;
51	9.11.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică str. Sfântul Dumitru nr. 76 s. Bîc (SPRG), mun. Chișinău, nr. inv. 13091.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2022 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 octombrie 2022; - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005;
52	9.12.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică str. Sihastrului nr. 65, mun. Chișinău, nr. inv. 1147.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2022 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 octombrie 2022; - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005;
53	9.13.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică str. Aeroport nr. 12, mun. Chișinău, nr. inv. 6462.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2022 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 octombrie 2022; - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată

					de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează să fie înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005;
54	9.14.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică str. Universității nr. 26, mun. Chișinău, nr. inv. 16466.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2022 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 octombrie 2022; - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează să fie înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005;
55	9.15.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică str. Independenței nr. 30/4, mun. Chișinău, nr. inv. 6490.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2022 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 octombrie 2022; - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează să fie înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005;
56	9.16.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică str. Zelinski nr. 32/5, mun. Chișinău, nr. inv. 5273.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2022 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 octombrie 2022; - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare;

					- Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005;
57	9.17.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică str. Câmpului nr. 43, or. Codru, mun. Chișinău, nr. inv. 5256.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2022 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 octombrie 2022; - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005;
58	9.18.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică str. Așhabad nr. 100 (SRG 21), mun. Chișinău, nr. inv. 1119.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2022 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 octombrie 2022; - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005;
59	9.19.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică șos. Muncești nr. 121, mun. Chișinău, nr. inv. 9032.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2022 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 octombrie 2022; - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005;
60	9.20.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de	Stație de Protecție Catodică or. Costiujeni, IP Frigăria Căiaica,	Conform documentației de atribuire și a caietului de	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2022 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 octombrie 2022;

		împământare anodică	mun. Chisinau, nr. inv. 9080.	sarcini se anexează	- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005;
61	10.1.	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică	Stație de protecție catodică din str. Pietrarilor 2, or. Chișinău	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2022 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 octombrie 2022; - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005;
62	10.2.	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică	Stație de protecție catodică din str. Burebista 78, or. Chișinău	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2022 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 octombrie 2022; - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005;
63	10.3.	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică	Stație de protecție catodică din str. Ion Neculce nr. 5, or. Chișinău	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2022 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 octombrie 2022; - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată

					de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005;
64	10.4.	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică	Stație de protecție catodică din str. Vasile Lupu nr. 31, or. Chișinău	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2022 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 octombrie 2022; - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005;
65	10.5.	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică	Stație de protecție catodică din str. Botanica Veche nr. 4, or. Chișinău	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2022 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 octombrie 2022; - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005;
66	10.6.	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică	Rețele electrice către stația de protecție catodică din str. Pietrarilor nr. 2, or. Chișinău	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2022 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 octombrie 2022; - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare;

					- Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005;
67	10.7.	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică	Rețele electrice către stația de protecție catodică din str. Burebista nr. 78, or. Chișinău	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2022 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 octombrie 2022; - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005;
68	10.8.	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică	Rețele electrice către stația de protecție catodică din str. Ion Neculce nr. 5, or. Chișinău	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2022 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 octombrie 2022; - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005;
69	10.9.	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică	rețelelor electrice către stația de protecție catodică din str. Vasile Lupu nr. 31, or. Chișinău	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2022 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 octombrie 2022; - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005;

70	10.10.	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică	Rețele electrice către stația de protecție catodică din str. Botanica Veche nr. 4, or. Chișinău	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2022 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 octombrie 2022; - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005;
71	11.1.	Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică	Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Pietrarilor nr. 2, or. Chișinău	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2022 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 octombrie 2022; - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005;
72	11.2.	Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică	Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Burebista nr. 78, or. Chișinău	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2022 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 octombrie 2022; - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005;
73	11.3.	Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică	Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Ion Neculce nr. 5, or. Chișinău	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2022 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 octombrie 2022; - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările;

					- Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează să fie înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005;
74	11.4.	Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică	Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Vasile Lupu nr. 31, or. Chișinău	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2022 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 octombrie 2022; - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează să fie înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005;
75	11.5.	Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică	Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Botanica Veche nr. 4, or. Chișinău	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2022 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 octombrie 2022; - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează să fie înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005;
76	11.6.	Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică	Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Independenței nr. 42/3, or. Chișinău	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2022 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 octombrie 2022; - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009);

					- Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005;
77	11.7.	Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică	Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Armenesacă nr. 38, or. Chișinău	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2022 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 octombrie 2022; - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005;
78	11.8.	Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică	Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Sfintu Dumitru nr. 22, or. Chișinău	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2022 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 octombrie 2022; - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005;
79	11.9.	Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică	Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Sfintu Andrei nr. 2, or. Chișinău	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2022 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 octombrie 2022; - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005;

80	11.10.	Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică	Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Mircești nr. 56/2, or. Chișinău	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2022 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 octombrie 2022; - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005;
81	11.11.	Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică	Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Alexandru cel Bun nr. 62, or. Chișinău	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2022 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 octombrie 2022; - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005;
82	11.12.	Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică	Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Timiș nr. 26, or. Chișinău	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2022 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 octombrie 2022; - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005;

83	11.13.	Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică	Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Sihastrului nr. 65, or. Chișinău	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2022 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 octombrie 2022; - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005;
84	11.14.	Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică	Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Gheorghe Coșbuc nr. 11, or. Chișinău	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2022 - Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 octombrie 2022; - Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările; - Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare; - Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL "Chișinău-gaz", str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009); - Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; - Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie să fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare; - Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie să corespundă GOST-lui 9.602-2005;

Semnat: semnatura electronica /


Numele, Prenumele: Cristev Valentin /

În calitate de: director /

Ofertantul: Promintergaz SRL / Adresa: Republica Moldova mun. Chișinău MD-2038

bd.Dacia 19, of.8

Data „15” martie 2022 /

ORDIN DE PLATĂ		Nr.	4	DATA EMITERII	28 FEBRUARIE 2022		TIP. DOC. 1
PLĂTIȚI	165066-09	LEI		UNA SUTA SAIZECI SI CINCI MII SAIZECI SI SASE LEI SI 09 BANI			
PLĂTITOR: (R) PROMINTERGAZ SRL				CODUL IBAN	MD69MO2224ASV22058137100		
				CODUL FISCAL	1006600022933		
PRESTATORUL PLĂTITOR:		Mobiasbanca - OTP Group S.A.					
BENEFICIAR: (R)CHISINAU-GAZ SRL				CODUL IBAN	MD87ML000000002251109578		
				CODUL FISCAL	1003600066037		
PRESTATORUL BENEFICIAR:		BC`Moldindconbank`SA Chisinau					
DESTINAȚIA PLĂȚII:				TIPUL TRANSFERULUI			
garantie bancara oferta 2prc la licitatie Achizitie lucrarilor de constructie si reparatie a statiilor de protectie catodica -numarul CG-L-02/22				NORMAL / URGENT			
CODUL TRANZACȚIEI		DATA PRIMIRII		DATA EXECUTĂRII			
		28-02-2022		28-02-2022			
				SEMNĂTURA PRESTATORULUI			
				L.Ș.			
MOTIVUL REFUZULUI							
Notă: Responsabilitatea privind veridicitatea și corectitudinea informației indicate în ordinul de plată îi revine persoanei care emite un ordin de plată							
*Câmpuri opționale							

DECLARAȚIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

1. Subsemnatul, Cristev Valentin, director intreprinderii «Promintergaz» SRL

(numele, prenumele și funcția reprezentantului operatorului economic)

Republica Moldova mun. Chișinău MD-2038 bd.Dacia 19, of.8

Denumirea și adresa operatorului economic

declar pe propria răspundere că materialele și informațiile furnizate beneficiarului sunt corecte și înțeleg că beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării și al confirmării informației și a documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum și experiența, competența și resursele de care dispunem.

3. Prezenta declarație este valabilă până la data de 01.04.2023

(se indică data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Numele, prenumele și funcția reprezentantului operatorului economic: Cristev Valentin, director

Semnătura, LȘ

Data completării: 15.03.2022

DECLARAȚIE
privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația
condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru
corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, Cristev Valentin reprezentant împuternicit al Promintergaz SRL (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant în cadrul procedurii de achiziție sectorială nr. CG-L-02/22 din data 20/ianuarie/2022, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv
Cristev Valentin	0972003601037

Data completării: 15.03.2022 /
Semnat: semnatura electronica /
Nume/prenume: Cristev Valentin /
Funcția: Director /
Denumirea operatorului economic Promintergaz SRL
IDNO al operatorului economic 1006600022933



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"
Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS
din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 22878 din 10.12.2021

Denumirea completă: **Societatea Comercială «PROMINTERGAZ» S.R.L.**

Denumirea prescurtată: **S.C. «PROMINTERGAZ» S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1006600022933.**

Data înregistrării de stat: **15.05.2006.**

Sediul: **MD-2038, bd. Dacia, 19, ap. 8, mun.Chișinău, Republica Moldova.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcții, urbanism, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări;**
 - 2 Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**
 - 3 Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar;**
 - 4 Extragerea substanțelor minerale utile și (sau) îmbutelierea apelor minerale și naturale potabile;**
 - 5 Alte tipuri de comerț cu ridicata.**
- Capitalul social: **1129995 lei.**
- Administrator: CRISTEV VALENTIN,**
- Asociat și beneficiar efectiv:
- 1. CRISTEV VALENTIN 100 %.**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 10.12.2021

Specialist coordonator
tel. 022-207-839



Racu Aurelia



EB 0300829

Nr. CIF9-9344.2022

Data: 02/03/2022

**CERTIFICAT
PRIVIND EXISTENTA CONTURILOR CURENTE**

Prin prezentul, **OTP Bank S.A.**, codul băncii (BIC): **MOBBMD22**, confirmă că **PROMINTERGAZ SRL** cod fiscal (IDNO) **1006600022933**, deține următoarele conturi curente la Mobiasbanca - OTP Group S.A., Sucursala nr. 9 Centru:

1. **MDL - MD69MO2224ASV22058137100**
2. **EUR - MD93MO2224ASV64939417100**
3. **USD - MD41MO2224ASV72036007100**

Certificatul este emis in baza cererea clientului din 02/03/2022

Cu respect,


Ludmila Vlad
Directorul adjunct al Sucursalei nr. 9 "Centru"



Ex: *Hristina Sevcenco*
Tel: 022-812-458

INFORMAȚIE GENERALĂ

1. Denumirea operatorului economic: «PROMINTERGAZ» SRL
 2. Codul fiscal: 1006600022933
 3. Adresa sediului central: Republica Moldova, mun. Chisinau, MD-2038,
bd.Dacia 19,of.8
 4. Telefon:+37368 013232
Fax: _____ E-mail: promintergaz@mail.ru
 5. Decizia de înregistrare Decizie nr.MD0051489 din 15.05.2006
(numărul, data, înregistrării)
 6. Camera Înregistrării de Stat _____
(instituția emitentă)
 7. Domeniile principale de activitate: 1.Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de
(de indicat în conformitate cu prevederile din statutul operatorului)
construcții, urbanism instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări
2. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare,
reconstrucțiile, consolidările, restaurările.
3. Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamente
sanitare
 8. Licențe în domeniu (certificate, autorizații) _____
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate,
durata de valabilitate).
 9. Întreprinderi, filiale, care intră în componență: _____
(denumirea, adresa)
Structuri, întreprinderi afiliate: _____
(denumirea, adresa)
 10. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanț 9700163
(de indicat valoarea și data)
 11. Numărul personalului scriptic 16 persoane, din care muncitori 12 persoane.
 12. Numărul personalului care va fi încadrat în realizarea contractului 12 persoane, din care muncitori 9 persoane, inclusiv:
(de indicat profesiile și categoriile de calificare)
 13. Valoarea de bilanț a mijloacelor fixe 1706869 lei
 14. Dotare tehnică: Manipulator MAN – 1 un.; Ford Transit – 2 un.; KAMAZ 5511 – 2 un.; KAMAZ 65115-016 – 1un. KAMAZ 45143 – 013 – 15 - 1 un.; Semiremorca KOGEL – 1un.; Remorca Mueller Mitteltal – 1un.; Semiremorca CARNEHL – 1un. Camion IVECO – 1un. Excavator ATLAS – 3un.; Excavator Caterpillar – 2un.; Miniincarcator Bobcat – 2un.; Generator 220v – 3un.; Generator 380v – 1un.; Aparat de sudat tevi PE 315 CNC – 1un.; Aparat de sudat tevi PE 400 CNC – 1un.
(de indicat principale mijloace care vor fi utilizate la executarea contractului)
 15. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei):
Anul 2021 – 28`934`597,79 lei
Anul 2020 – 22`414`059,13 lei
Anul 2019 – 30`780`265,62 lei
 16. Datoriile totale ale operatorului economic 23350031 lei,
inclusiv: față de buget 0 lei
- Data completării: 15.03.2022 Cristev Valentin, director

Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic

Semnătura, L.Ș.

RECHIZITE:

DENUMIREA	“PROMINTERGAZ” SRL
COD FISCAL	1006600022933
BANK	BC Mobiasbanca Groupe Societe Generale SA
SWIFT	MOBBMD22
IBAN	MD69MO2224ASV22058137100
TVA	0306481
TEL/FAX	
MOBILE	+373 68013232
E-MAIL	promintergaz@mail.ru
WEB	
ADRESA JURIDICĂ	MD-2038 Chisinau bd.Dacia 19,of.8
ADRESA POȘTALĂ	MD-2038 Chisinau bd.Dacia 19,of.8
DIRECTOR GENERAL	CRISTEV VALENTIN

Data completării:

Cristev Valentin, director 15.03.2022

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

nr. d/o	Anul	cifra de afaceri la 31 decembrie, mii lei
1	2021	28'934'597,79
2	2020	22'414'059,13
3	2019	30'780'265,62
media anuală		27'376'307,51

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ **A2204217**

din
от **15.03.2022**

1. Destinația / Назначение

AGENȚIA ACHIZITII PUBLICE

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
S.C. PROMINTERGAZ S.R.L.	1006600022933
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Dacia bd. nr.19 of.8	0110-SEC.BOTANICA

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /

Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 30.03.2022

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы


ȘEF DDF BOTANICA
Funcția/Doljnost
L.Ș/ M.П.
Executor: Gînga
Numele și prenumele/Фамилия и имя


Semnătura/Подпись

ANA STOICOV

Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 15.03.2022 ora 14:03:05
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (3 234,31)

Data prezentării 31.03.2021 16:00:36

Anexe la SNC
 "Prezentarea situațiilor financiare"
 Aprobate de Ministerul Finanțelor
 al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020**Entitatea:** S.C. PROMINTERGAZ S.R.L.**Cod CUI:** 40294520**Cod IDNO:** 1006600022933**Sediul:****MD:** 2038**Raionul (municipiul):** 103, DDE BOTANICA**Cod CUA TM:** 0110, SEC. BOTANICA**Strada:** SECTORUL BOTANICA STR. Dacia bd. nr.19 of.8**Activitatea principală:** F4399, Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată**Date de contact:****Telefon:** +37322243637**WEB:****E-mail:** promintergaz@mail.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Cristev V. Tel.**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 9 persoane. **Confirmați lipsa salariaților****Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Cristev VUnitatea de măsură: **lei****BILANȚUL**

Anexa 1

la

Nr. opt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale	050		

	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)			
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	2024320	1706869
	din care:			
	3.1. dădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	640817	545420
	3.4. mijloace de transport	084	1320934	1113046
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	62569	48403
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	2024320	1706869
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		418306
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	2.4. alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		418306
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
	Inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
	3. Alte creanțe pe termen lung	190		
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	2024320	2125175
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	390282	586029
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	899691	

	4. Produse și mărfuri	270	38614	38614
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1328587	624643
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	17090308	20912358
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	749981	36916
	4. Creanțele ale personalului	330	1991	1464
	5. Alte creanțe curente	340	1170645	1681266
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	17234	77102
	7. Alte active circulante	360	2011	2011
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	19032170	22711117
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	6921669	6608750
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	6921669	6608750
	IV. Numerar și documente bănești	410	3488339	1048148
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	30770765	30992658
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	32795085	33117833
	PASIV			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	625452	625452
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	625452	625452
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		

	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	9074711	9074080
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	68270
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	{
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	9074711	9142350
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	9700163	9767802
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	3745358	5598549
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	2750268	382383
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	2750268	382383
	3. Datorii comerciale curente	730	15744813	17022376
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		6324
	6. Datorii față de personal	760	38206	31273
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	538359	31917

F.	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	277918	277209
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	23094922	23350031
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
F.	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	32795085	33117833

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la pînă la

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	25779129	21139552
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	37760	
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	25741369	21139552
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	21700513	18428430
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	33441	
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	21667072	18428430
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	4078616	2711122
Alte venituri din activitatea operațională	040	4803717	1000313
Cheltuieli de distribuire	050	5000	1
Cheltuieli administrative	060	585634	620257
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	3848444	1077832
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	4443255	2013345

Venituri financiare, total	090	619859	274194
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		274194
Cheltuieli financiare, total	100	602186	2116532
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		2116532
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	17673	-1842338
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	197420	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	16433	70820
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	180987	-70820
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	198660	-1913158
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	4641915	100187
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	568762	31917
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	4073153	68270

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la până la

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010				
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				

	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060				
II.	prime de capital	070				
	rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130				
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X			
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(	(	(
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160				
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190				

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010		
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020		
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030		
Dobînzii plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060		
Alte plăți	070		
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080		
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzii încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210		
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230		
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240		

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Promintergaz Пояснительная записка2020.pdf

[Versiune de imprimare](#)
[Salvare](#)

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1006600022933, denumire: S.C. PROMINTERGAZ S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2020

Data prezentarii: 31.03.2021

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 31.03.2021 16:50:50

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs. Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.

Promintegaz SRL
(denumirea operatorului economic)

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 3 ANI

1. Numărul de contracte similare, executate 5
2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA):
 - 1) Conform contractelor inițial semnate 8 633 205,11 lei
 - 2) Final la data executării contractelor 8 633 205,11 lei
3. Denumirea beneficiarilor și adresa acestora Chișinău – Gaz SRL

(de enumerat beneficiarii la care sau executat contractele

Republica Moldova, mun.Chișinău, str.Albișoara 38

similare și de indicat adresa acestora)

4. Calitatea în care a participat la executarea contractelor antreprenor asociat

(se notează opțiunea corespunzătoare de mai jos și valoare contractelor executate pentru fiecare opțiune)

- antreprenor sau antreprenor general;
- antreprenor asociat;
- subantreprenor.

5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora și modul lor de soluționare:

- 6 Durata medie de executare a contractelor (zile,):

- a) contractată - 180 zile calendaristice
- b) efectiv realizată - 120 zile calendaristice
- c) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat) -----

7. Principalele completări (suplimente) la contractele inițial semnate (de indicat)

8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesele-verbale de recepție față de devizele de cheltuieli anexate la contracte:

9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic își susține experiența similară:

Data completării: 15.03.2022, director Valentin Cristev

Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic

Semnătura, L.Ș.

DECLARAȚIE
privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/nu mele beneficiarului/ Adresa	Calitatea antrepren orului*)	Prețul contractului / valoarea lucrărilor executate	Perio ada de execu ție a lucră rii (luni)
1	Executarea lucrărilor de reparație capitală a stațiilor de protecție catodică și schimbarea anozilor nr. 70 din 25/03/2021	Chișinău – Gaz SRL, mun.Chișinău, str.Albișoara 38	contractant asociat	4 520 808,19	6 luni
2	Executarea lucrărilor de reparație capitală a sistemelor de telemetrie a stațiilor de protecție catodică în raza mun. Chișinău nr. 72 din 25/03/2021	Chișinău – Gaz SRL, mun.Chișinău, str.Albișoara 38	contractant asociat	591 630,04	6 luni
3	Executarea lucrărilor de construcție a stațiilor de protecție catodică în raza mun. Chișinău nr. 73 din 25/03/2021	Chișinău – Gaz SRL, mun.Chișinău, str.Albișoara 38	contractant asociat	1 017 287,98	6 luni
4	Executarea lucrărilor de reparație capitală a stațiilor de protecție catodică și schimbarea anozilor nr. 102 din 11/06/2020	Chișinău – Gaz SRL, mun.Chișinău, str.Albișoara 38	contractant asociat	3 665 760,08	6 luni
5	Executarea lucrărilor de construcție a stațiilor de protecție catodică în raza mun. Chișinău nr. 188 din 04/12/2019	Chișinău – Gaz SRL, mun.Chișinău, str.Albișoara 38	contractant asociat	564 359,84	6 luni
		TOTAL		10 359 846,13	

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: semnatura electronică

Nume: Valentin CRISTEV

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: Promintergaz SRL

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru prestarea serviciilor, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Manipulator MAN	1	☒	☐
2.	Masina de foraj	1	☒	☐
3.	Ford Transit	2	☒	☐
4.	KAMAZ 5511	2	☒	☐
5.	KAMAZ 65115-016	1	☒	☐
6.	KAMAZ 45143 – 013 – 15	1	☒	☐
7.	Semiremorca KOGEL	1	☒	☐
8.	Remorca Mueller Mitteltal	1	☒	☐
9.	Semiremorca CARNEHL	1	☒	☐
10.	Camion IVECO	1	☒	☐
11.	Excavator ATLAS	3	☒	☐
12.	Excavator Caterpillar	2	☒	☐
13.	Buldoexcavator JCB 3CX-4-E	1	☒	☐
14.	Miniincarcator Bobcat	2	☒	☐
15.	Generator 220v	3	☒	☐
16.	Generator 380v	1	☒	☐
17.	Aparat de sudat tevi PE 315 CNC	1	☒	☐
18.	Aparat de sudat tevi PE 400 CNC	1	☒	☐
19.	Aparat de sudat tevi otel	10	☒	☐
20.	Ciocan rotopercutor	7	☒	☐
21.	Ciocan demolator	2	☒	☐
22.	Polizor unghiular Ø125	15	☒	☐
23.	Polizor unghiular Ø230	7	☒	☐
24.	Aparat de taiat asfalt (MF20-2)	2	☒	☐

Semnat: Semnatura electronică

Nume: Cristev Valentin

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei: Promintergaz SRL

Data completării 15.03.2022

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Numele, Prenumele	Funcția	Studii	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
1	2	3	4	5	
1	Harin Alexandru	Maistru	Superioare	15	
2	Cara Eugeniu	Maistru/inginer	Superioare	10	•Proiectarea sistemelor de protecție anticorazivă a obiectelor și sistemelor de alimentare cu gaze cu <1,2 MPa Seria I nr.0510 •Proiectarea, instalațiilor de protecție electrochimică contra coroziunii a conductelor pentru transportarea gazelor naturale cu <5,5 MPa Seria I nr.0511 •Montarea, exploatarea sistemelor de protecție anticorazivă a obiectelor și sistemelor de alimentare cu gaze cu P <1,2 MPa Seria I nr.0509 •Montarea, exploatarea instalațiilor de protecție electrochimică contra coroziunii a conductelor pentru transportarea gazelor cu P<5,5 MPa Seria I nr. 0508
3	Cobzac Nicolae	Sudor electric cu sudura manuala	Medii	9	
4	Cebotari Ion	Masinist la ruloul compactor cu cilindri netezi autopropulsat	Medii	7	
5	Dolinte Gherman	Agent de aprovizionare	Medii	4	
6	Gabuja Veaceslav	Inginer mecanic	Superioare	10	
7	Gavriciuc Fiodor	Masinist la ruloul compactor cu cilindri netezi autopropulsat	Medii	9	
8	Greco Dumitru	Masinist la buldozere	Medii	9	
9	Pogorea Andrei Petru	Sofer la mașina de foraj	Medii	10	
10	Rotari Mihail	Masinist la excavatorul cu o singura cupa	Medii	10	

Semnat: Semnatura electronică
Nume: Cristev Valentin
Funcția în cadrul firmei: director
Denumirea firmei: Promintergaz SRL
Data completării: 15.03.2022

Anexa nr. 12

la anunț de participare

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR																													
Tip lucrari / lucrări	săptămâni																												
<i>Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică:</i>	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39				
SRL ”Bălți-gaz”. (3)																		x											
SRL ”Ialoveni-gaz”.(11)								x	x	x																			
SRL ”Cimișlia-gaz”. (7)				x	x																								
SRL ”Gagauz-gaz”. (10)		x	x	x																									
SRL ”Orhei-gaz”. (3)																													
SRL ”Ștefan-Vodă-gaz”. (4)						x	x																						
SRL ”Cahul-gaz”. (1)	x																												
SRL ”Taraclia-gaz”.(1)	x																												
SRL ”Chișinău-gaz”.(20)											x	x	x	x															
<i>construcție a stației de protecție catodică</i>																													
SRL ”Chișinău-gaz”.(5)															x	x													
<i>construcție a rețelelor electrice către stația de protecție catodică</i>																													
SRL ”Chișinău-gaz”.(5)															x	x													
<i>Lucrări de construcție a sistemului de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică în raza mun. Chișinău</i>																													
SRL ”Chișinău-gaz”.(14)																x	x												

Semnat: Semnatura electronicăNume: Cristev ValentinFuncția în cadrul firmei: directorDenumirea firmei: Promintergaz SRLData completării 15.03.2022

Procedura de achiziție nr.: CG-L-02/22

Obiectul achiziției: ” Achiziția lucrărilor de construcție și reparație a stațiilor de protecție catodică”

Subsemnatul, Cristev Valentin, reprezentant împuternicit al ”Promintergaz” SRL, în calitate de ofertant declar prin prezenta că termenul de garanție la lucrările din lista mai jos este de 24 luni din data dării în exploatare:

nr. d/o	CPV	nr. obiect	Denumire lucrări	Denumirea obiectului	
1	45259000-7	1.1.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică nr. 43 s. Ilciova, r-nul Florești	24 luni din data dării în exploatare
2	45259000-7	1.2.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică nr. 32 str. Nicolae Iorga, mun. Bălți	24 luni din data dării în exploatare
3	45259000-7	1.3.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică PRG str. Ion Neculce, mun. Bălți	24 luni din data dării în exploatare
4	45259000-7	2.1.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Chetrosu	24 luni din data dării în exploatare
5	45259000-7	2.2.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Crețoaia.	24 luni din data dării în exploatare
6	45259000-7	2.3.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Cobusca Nouă, str. Molodeojnaia.	24 luni din data dării în exploatare
7	45259000-7	2.4.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Hârbovăț, str. Mira.	24 luni din data dării în exploatare
8	45259000-7	2.5.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Bulboaca.	24 luni din data dării în exploatare
9	45259000-7	2.6.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Bulboaca (școala).	24 luni din data dării în exploatare
10	45259000-7	2.7.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Dubăsarii Vechi.	24 luni din data dării în exploatare
11	45259000-7	2.8.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Gura Bîcului, str. Dnestrovscia.	24 luni din data dării în exploatare
12	45259000-7	2.9.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică or. Strășeni, str. Vasile Alexandri.	24 luni din data dării în exploatare
13	45259000-7	2.10.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Porumbeni.	24 luni din data dării în exploatare
14	45259000-7	2.11.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Costești.	24 luni din data dării în exploatare
15	45259000-7	3.1.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică nr. 7 or. Basarabeasca	24 luni din data dării în exploatare
16	45259000-7	3.2.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică nr. 9 str. N. Gogol or. Basarabeasca	24 luni din data dării în exploatare
17	45259000-7	3.3.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică nr. 1 or. Cimișlia	24 luni din data dării în exploatare



PROMINTERGAZ

Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Dacia, 19, ap. 8 • tel/fax +373 22/ 242402, 243637, 245461
c/f 1006600022933 • cod TVA0306481 • c/d 2224710SV22058137100,
BC „Mobiasbanca” SA • or. Chișinău • BIC MOBBMD22 • Sediul oficiului: str. Sciusev 101, of. 1

18	45259000-7	3.4.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică nr. 2 or. Cimișlia	24 luni din data dării în exploatare
19	45259000-7	3.5.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică nr. 5 or. Cimișlia	24 luni din data dării în exploatare
20	45259000-7	3.6.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică nr. 9 or. Cimișlia	24 luni din data dării în exploatare
21	45259000-7	3.7.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică nr. 7 s. Gura Galbenei r-ul Cimișlia	24 luni din data dării în exploatare
22	45259000-7	4.1.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică or. Vulcănești, str. B. Glavan 97	24 luni din data dării în exploatare
23	45259000-7	4.2.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Etulia, str. Lenin	24 luni din data dării în exploatare
24	45259000-7	4.3.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Cișmichioi, str. Bolgrad	24 luni din data dării în exploatare
25	45259000-7	4.4.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică or. Vulcănești, str. Vatutin	24 luni din data dării în exploatare
26	45259000-7	4.5.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică or. Comrat str. Eliberării nr. 2a	24 luni din data dării în exploatare
27	45259000-7	4.6.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică or. Comrat str. Ismail nr. 2	24 luni din data dării în exploatare
28	45259000-7	4.7.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Gaidar SPRG	24 luni din data dării în exploatare
29	45259000-7	4.8.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Baurci SPRG	24 luni din data dării în exploatare
30	45259000-7	4.9.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Beșghioz SPRG	24 luni din data dării în exploatare
31	45259000-7	4.10.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Copceac SPRG	24 luni din data dării în exploatare
32	45259000-7	5.1.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Step-Soci, r-ul Orhei.	24 luni din data dării în exploatare
33	45259000-7	5.2.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Peresecina, r-ul Orhei.	24 luni din data dării în exploatare
34	45259000-7	5.3.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Sămănanca, r-ul Orhei.	24 luni din data dării în exploatare
35	45259000-7	6.1.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică 17, s. Semionovca, filiala "Ștefan Vodă-gaz"	24 luni din data dării în exploatare
36	45259000-7	6.2.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică 15, s. Firlădeni, filiala "Căușeni-gaz"	24 luni din data dării în exploatare
37	45259000-7	6.3.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică 5, or. Căușeni, filiala "Căușeni-gaz"	24 luni din data dării în exploatare
38	45259000-7	6.4.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică 10, s. Zaim, filiala "Căușeni-gaz"	24 luni din data dării în exploatare
39	45259000-7	7.1.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică or. Cahul, str. Ștefan cel Mare, 120	24 luni din data dării în exploatare
40	45259000-7	8.1.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică or. Taraclia, str. Suvorov	24 luni din data dării în exploatare
41	45259000-7	9.1.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică str. Ion Creangă nr. 4, SPRG - s. Colonița, nr. inv. 13023.	24 luni din data dării în exploatare
42	45259000-7	9.2.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică str. Kogălniceanu nr. 74 (72), mun. Chișinău,	24 luni din data dării în exploatare



PROMINTERGAZ

Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Dacia, 19, ap. 8 • tel/fax +373 22/ 242402, 243637, 245461
c/f 1006600022933 • cod TVA0306481 • c/d 2224710SV22058137100,
BC „Mobiasbanca” SA • or. Chișinău • BIC MOBBMD22 • Sediul oficiului: str. Sciusev 101, of. 1

			anodică	nr. inv. 1167.	
43	45259000-7	9.3.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică or. Vadul lui Vodă (Stația de pompare” Apă-canal” SA), mun. Chișinău, nr. inv. 6435.	24 luni din data dării în exploatare
44	45259000-7	9.4.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică str. Armenească nr. 38, mun. Chișinău, nr. inv. 9008.	24 luni din data dării în exploatare
45	45259000-7	9.5.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică str. M. Eminescu nr. 13, mun. Chișinău, nr. inv. 6438.	24 luni din data dării în exploatare
46	45259000-7	9.6.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică str. Milescu Spătaru nr. 3, mun. Chișinău, nr. inv. 6445.	24 luni din data dării în exploatare
47	45259000-7	9.7.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică str. Milescu Spătaru nr. 17, mun. Chișinău, nr. inv. 5281.	24 luni din data dării în exploatare
48	45259000-7	9.8.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică str. Maria Drăgan nr. 7, mun. Chișinău, nr. inv. 9188.	24 luni din data dării în exploatare
49	45259000-7	9.9.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică bd. Mircea cel Bătrîn nr. 18, mun. Chișinău, nr. inv. 5280.	24 luni din data dării în exploatare
50	45259000-7	9.10.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică or. Vadul lui Vodă nr. 68, mun. Chișinău, nr. inv. 1192.	24 luni din data dării în exploatare
51	45259000-7	9.11.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică str. Sfântul Dumitru nr. 76 s. Bîc (SPRG), mun. Chișinău, nr. inv. 13091.	24 luni din data dării în exploatare
52	45259000-7	9.12.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică str. Sihastrului nr. 65, mun. Chișinău, nr. inv. 1147.	24 luni din data dării în exploatare
53	45259000-7	9.13.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică str. Aeroport nr. 12, mun. Chișinău, nr. inv. 6462.	24 luni din data dării în exploatare
54	45259000-7	9.14.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică str. Universității nr. 26, mun. Chișinău, nr. inv. 16466.	24 luni din data dării în exploatare
55	45259000-7	9.15.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică str. Independenței nr. 30/4, mun. Chișinău, nr. inv. 6490.	24 luni din data dării în exploatare
56	45259000-7	9.16.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică str. Zelinski nr. 32/5, mun. Chișinău, nr. inv. 5273.	24 luni din data dării în exploatare
57	45259000-7	9.17.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică str. Câmpului nr. 43, or. Codru, mun. Chișinău, nr. inv. 5256.	24 luni din data dării în exploatare
58	45259000-7	9.18.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică str. Așhabad nr. 100 (SRG 21), mun. Chișinău, nr. inv. 1119.	24 luni din data dării în exploatare
59	45259000-7	9.19.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică șos. Muncești nr. 121, mun. Chișinău, nr. inv. 9032.	24 luni din data dării în exploatare
60	45259000-7	9.20.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică or. Costiujeni, IP Frigăria Cicaia, mun. Chișinău, nr. inv. 9080.	24 luni din data dării în exploatare
61	45259000-7	10.1.	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică	Stație de protecție catodică din str. Pietrarilor 2, or. Chișinău	24 luni din data dării în exploatare
62	45259000-7	10.2.	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică	Stație de protecție catodică din str. Burebista 78, or. Chișinău	24 luni din data dării în exploatare
63	45259000-7	10.3.	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică	Stație de protecție catodică din str. Ion Neculce nr. 5, or. Chișinău	24 luni din data dării în exploatare
64	45259000-7	10.4.	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică	Stație de protecție catodică din str. Vasile Lupu nr. 31, or. Chișinău	24 luni din data dării în exploatare
65	45259000-7	10.5.	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică	Stație de protecție catodică din str. Botanica Veche nr. 4, or. Chișinău	24 luni din data dării în exploatare
66	45259000-7	10.6.	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică	Rețele electrice către stația de protecție catodică din str. Pietrarilor nr. 2, or. Chișinău	24 luni din data dării în exploatare
67	45259000-7	10.7.	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică	Rețele electrice către stația de protecție catodică din str. Burebista nr. 78, or.	24 luni din data dării în exploatare

				Chișinău	
68	45259000-7	10.8.	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică	Rețele electrice către stația de protecție catodică din str. Ion Neculce nr. 5, or. Chișinău	24 luni din data dării în exploatare
69	45259000-7	10.9.	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică	rețelelor electrice către stația de protecție catodică din str. Vasile Lupu nr. 31, or. Chișinău	24 luni din data dării în exploatare
70	45259000-7	10.10.	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică	Rețele electrice către stația de protecție catodică din str. Botanica Veche nr. 4, or. Chișinău	24 luni din data dării în exploatare
71	45259000-7	11.1.	Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică	Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Pietrarilor nr. 2, or. Chișinău	24 luni din data dării în exploatare
72	45259000-7	11.2.	Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică	Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Burebista nr. 78, or. Chișinău	24 luni din data dării în exploatare
73	45259000-7	11.3.	Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică	Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Ion Neculce nr. 5, or. Chișinău	24 luni din data dării în exploatare
74	45259000-7	11.4.	Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică	Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Vasile Lupu nr. 31, or. Chișinău	24 luni din data dării în exploatare
75	45259000-7	11.5.	Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică	Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Botanica Veche nr. 4, or. Chișinău	24 luni din data dării în exploatare
76	45259000-7	11.6.	Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică	Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Independenței nr. 42/3, or. Chișinău	24 luni din data dării în exploatare
77	45259000-7	11.7.	Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică	Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Armenesacă nr. 38, or. Chișinău	24 luni din data dării în exploatare
78	45259000-7	11.8.	Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică	Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Sfintu Dumitru nr. 22, or. Chișinău	24 luni din data dării în exploatare
79	45259000-7	11.9.	Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică	Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Sfintu Andrei nr. 2, or. Chișinău	24 luni din data dării în exploatare
80	45259000-7	11.10.	Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică	Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Mircești nr. 56/2, or. Chișinău	24 luni din data dării în exploatare
81	45259000-7	11.11.	Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică	Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Alexandru cel Bun nr. 62, or. Chișinău	24 luni din data dării în exploatare
82	45259000-7	11.12.	Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică	Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Timiș nr. 26, or. Chișinău	24 luni din data dării în exploatare



Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Dacia, 19, ap. 8 • tel/fax +/373 22/ 242402, 243637, 245461
c/f 1006600022933 • cod TVA0306481 • c/d 2224710SV22058137100,
BC „Mobiasbanca” SA • or. Chișinău • BIC MOBBMD22 • Sediul oficiului: str. Sciusev 101, of. 1

83	45259000-7	11.13.	Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică	Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Sihastrului nr. 65, or. Chișinău	24 luni din data dării în exploatare
84	45259000-7	11.14.	Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică	Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Gheorghe Coșbuc nr. 11, or. Chișinău	24 luni din data dării în exploatare

Semnat: semnatura electronică

Nume: Cristev Valentin

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei: Promintergaz SRL

Data completării: 15.03.2022