

OFERTANT
SRL „STANILA AGRO”
s.Izbiște, rl.Criuleni

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: “Lucrari de reparatie la casa de cultura (scari)
Numărul și data contractului: Contract de Antrepriza Nr.35 din 16.06.2020
2. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria c.Hirtopul Mare r-nul Criuleni
Adresa beneficiarului: or.Criuleni, rl.Criuleni str.Renasterii 16
Țara: R.Moldova
3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: contract unic
se notează obținerea corespunzătoare
contractant unic sau contractant conducător (lider de asociație)
contractant asociat
subcontractant
4. Valoarea contractul
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|--|---|--|
| a) inițială
(la data semnării contractului): | / 138 000,00 / | /8 117,65/ |
| b) filiala
(la data finalizării contractului) | /241 670.00 /
(lucrari adaugatoare) | /14 215,88 / |
5. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
6. Perioada de execuție a lucrării (luni)
- m) contractată proiectului
- n) efectiv realizată 1 luni
- o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:
7. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: _____
conform proiectului
9. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: _____

OFERTANT
SRL „STANILA AGRO”
s.Izbiște, rl.Criuleni

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

2. Denumirea și obiectul contractului: “Lucrari de reparatie a cantinei din s.Dusca Slobozia rl.Criuleni

Numărul și data contractului: Contract de Antrepriza Nr.11 din 15.06.2020 si Nr.15 din 17.08.2020

2. Denumirea/numele beneficiarului: Gimnaziul Slobozia Dusca r-nul Criuleni

Adresa beneficiarului: Slobozia Dusca, rl.Criuleni

Țara: R.Moldova

3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: contract unic

se notează obținerea corespunzătoare

contractant unic sau contractant conducător (lider de asociație)

contractant asociat

subcontractant

4. Valoarea contractul

exprimată în moneda

exprimată

în care s-a

în echivalent

încheiat contractul

dolari SUA

a) inițială

/ 184 674,04 /

/ 10 863,18/

(la data semnării contractului):

b) filiala

/ 184 674,04 /

/ 10 863,18 /

(la data finalizării contractului)

5. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

6. Perioada de execuție a lucrării (luni) _____

p) contractată proiectului

q) efectiv realizată 2 luni

r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: _____

7. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: _____

conform proiectului

9. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: _____

OFERTANT
SRL „STANILA AGRO”
s.Izbiște, rl.Criuleni

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

3. Denumirea și obiectul contractului: “Lucrari de reparatie a teraselor pavilioanelor de joaca la gradinita de copii Garofita
Numărul și data contractului: Contract de Antrepriza Nr.22 din 18.08.2020
2. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria Cocieri
Adresa beneficiarului: Primaria Cocieri str.Renasterii 68
Țara: R.Moldova
3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: contract unic
se notează obținerea corespunzătoare
contractant unic sau contractant conducător (lider de asociație)
contractant asociat
subcontractant
4. Valoarea contractul
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|--|---|--|
| a) inițială
(la data semnării contractului): | / 381 640,00 / | / 22 449,41/ |
| b) filiala
(la data finalizării contractului) | / 381 640,00 / | / 22 449,41/ |
5. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
6. Perioada de execuție a lucrării (luni)
- s) contractată proiectului
- t) efectiv realizată 1 luni
- u) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:
7. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: _____
conform proiectului
9. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: _____

OFERTANT
SRL „STANILA AGRO”
s.Izbiște, rl.Criuleni

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

4. Denumirea și obiectul contractului: “Reutilizarea unei incaperi din incinta Gimnaziului”
Numărul și data contractului: Contract de Antrepriza Nr.21 din 12.10.2020
2. Denumirea/numele beneficiarului: Institutia Publica Gimnaziul V.Cordineanu
Adresa beneficiarului: Gimnaziul V.Cordineanu din s.Chitcanii Vechi rl.Telenesti
Țara: R.Moldova
3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: contract unic
se notează obținerea corespunzătoare
contractant unic sau contractant conducător (lider de asociație)
contractant asociat
subcontractant
4. Valoarea contractul
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|--|---|--|
| a) inițială
(la data semnării contractului): | / 301 888,00 / | / 17 551,00/ |
| b) filiala
(la data finalizării contractului) | / 351 077,00 / | / 20 411,00/ |
5. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
6. Perioada de execuție a lucrării (luni)
- v) contractată proiectului
- w) efectiv realizată 1 luni
- x) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:
7. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: conform proiectului
9. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: _____

OFERTANT
SRL „STANILA AGRO”
s.Izbiște, rl.Criuleni

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

5. Denumirea și obiectul contractului: “Lucrări de reparație capitale la IMSP Spitalul Raional Donduseni”

Numărul și data contractului: Contract de Antrepriza Nr.91 din 13.10.2020

2. Denumirea/numele beneficiarului: Consiliul Raional Donduseni

Adresa beneficiarului: Consiliul Raional Donduseni str.Independentei 37

Țara: R.Moldova

3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: contract unic

se notează obținerea corespunzătoare

contractant unic sau contractant conducător (lider de asociație)

contractant asociat

subcontractant

4. Valoarea contractul

exprimată în moneda

exprimată

în care s-a

în echivalent

încheiat contractul

dolari SUA

a) inițială

/ 678 383,00 /

/ 39 440,00/

(la data semnării contractului):

b) filiala

/ 822 270,00 /

/ 47 831,00/

(la data finalizării contractului)

5.Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

6.Perioada de execuție a lucrării (luni)

y) contractată proiectului

z) efectiv realizată 2 luni

aa)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

7. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: _____

conform proiectului

9.Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: _____

OFERTANT
SRL „STANILA AGRO”
s.Izbiște, rl.Criuleni

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

6. Denumirea și obiectul contractului: “Lucrări de reparație a salii sportive la Liceul Teoretic A.Puskin din or.Donduseni”

Numărul și data contractului: Contract de Antrepriza Nr.13 din 15.10.2020

2. Denumirea/numele beneficiarului: Liceul Teoretic Alexandr Puskin

Adresa beneficiarului: Liceul Teoretic Alexandr Puskin or.Donduseni

Țara: R.Moldova

3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: contract unic
se notează obținerea corespunzătoare

contractant unic sau contractant conducător (lider de asociație)

contractant asociat

subcontractant

4. Valoarea contractul	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială	/ 234 932,00 /	/ 13 658,00/
(la data semnării contractului):		
b) filială	/ 269 990,00 /	/ 15 697,00/
(la data finalizării contractului)		

5. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

6. Perioada de execuție a lucrării (luni)

bb) contractată proiectului

cc) efectiv realizată 2 luni

dd) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

7. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: conform proiectului

9. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: _____

OFERTANT
SRL „STANILA AGRO”
s.Izbiște, rl.Criuleni

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

7. Denumirea și obiectul contractului: “Lucrări de construcție a blocului Sanitar la Gimnaziul Mosana”

Numărul și data contractului: Contract de Antrepriza Nr.32 din 06.11.2020

2. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria Mosana

Adresa beneficiarului: Primaria Mosana

Țara: R.Moldova

3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: contract unic

se notează obținerea corespunzătoare

contractant unic sau contractant conducător (lider de asociație)

contractant asociat

subcontractant

4. Valoarea contractul

exprimată în moneda

exprimată

în care s-a

în echivalent

încheiat contractul

dolari SUA

a) inițială

/ 165 800,00 /

/ 9 639,00/

(la data semnării contractului):

b) filiala

/ 165 800,00 /

/ 9 639,00/

(la data finalizării contractului)

5.Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

6.Perioada de execuție a lucrării (luni)

ee)contractată proiectului

ff) efectiv realizată 1,5 luni

gg) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

7. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: _____

conform proiectului

9.Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: _____

OFERTANT
SRL „STANILA AGRO”
s.Izbiște, rl.Criuleni

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

8. Denumirea și obiectul contractului: **“Lucrari de constructie gardului la Institutia de Educatie Timpurie nr.1 din Truseni”**

Numărul și data contractului: **Contract de Antrepriza Nr.18 din 24.11.2020**

2. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria comunei Truseni**

Adresa beneficiarului: **Primaria com.Truseni mun.Chisinau**

Țara: **R.Moldova**

3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **contract unic**

se notează obținerea corespunzătoare

contractant unic sau contractant conducător (lider de asociație)

contractant asociat

subcontractant

4. Valoarea contractul

exprimată în moneda

exprimată

în care s-a

în echivalent

încheiat contractul

dolari SUA

a) inițială

/ 556 089,00 /

/ 32 330,00/

(la data semnării contractului):

b) filiala

/ in lucru /

/ ----/

(la data finalizării contractului)

5.Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

6.Perioada de execuție a lucrării (luni)

hh) contractată proiectului

ii) efectiv realizată 2 luni

jj) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

7. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: _____

conform proiectului

9.Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: _____