

SRL" Vega Total,,

Către: **„Consiliul raional Telenesti „**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Ne oferim, să executăm **“ Pietris fractiunea 40*63 mm „**

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de :

666 000 .00 lei (sase sute saizeci si sase mii lei . 00 bani)
(suma în litere și în cifre)

taxa pe valoarea adăugată de:

133 200. 00 lei (una suta treizeci si trei mii doua sute lei , 00 bani) ,
(suma în litere și în cifre)

Suma totala cu TVA :

799 200.00 lei (sapte sute nouazeci si noua mii doua sute lei,00 bani) ,
(suma în litere și în cifre)

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executie.

Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **30 zile**(saizeci de zile) calendaristice, respectiv pînă la data de 04.12.2021 și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

In cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile Fișa de date a achiziției pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data completării: 03.11.2021

Nume: **Sumutovschi V.**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L. Vega Total**

L.S.

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor ____0____ (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită în quantum de 0% (din prețul total ofertat) și constituie .00 lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **ani** calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 3 zile calendaristice.
5. **Graficul de execuție a lucrărilor (30) zile lucratoare .**

Data completării: 03.11.2021

Nume: **Sumutovschi V.**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L. ,, Vega Total ,,**

L.S.

