

CERERE DE PARTICIPARE

Către **Primăria s.Ciuciuleni, r-nul Hîncești**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. [ocds-b3wdp1-MD-1759383348510](#) din 02 octombrie 2025 , privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului

„Lucrări de betonare a platformei pentru descărcarea deșeurilor”.

(se indică obiectul achiziției)

noi S.R.L. „VAR-IMP”, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în
(denumirea/numele ofertantului/candidatului)

documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 21.10.2025

Cu stimă, Ofertant/candidat
S.R.L. ”VAR-IMP”
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **Primăria s.Ciuciuleni, r-nul Hîncești**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea**
„Lucrări de betonare a platformei pentru descărcarea deșeurilor”,
(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție _____ *Licitație deschisă* _____,
(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de **60 (șaizeci)** de zile, respectiv până la data de **20.12.2025**,
(ziua/luna/anul)

și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 2110.2025

Cu stimă, Ofertant/candidat
S.R.L.”VAR-IMP”
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind termenul de garanție a lucrărilor

Către **Primăria s.Ciuciuleni, r-nul Hîncești**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem termenul de garanție a lucrărilor

„Lucrări de betonare a platformei pentru descărcarea deșeurilor”

– 5 ani de la data recepției la terminarea lucrărilor.


Data completării 21.10.2025

Cu stimă, Ofertant/candidat
S.R.L.”VAR-IMP”
(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de betonare a platformei pentru descărcarea deșeurilor s. Ciuciuleni r-nul Hincesti.

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul. 2025		
		Luna		
		Noiembrie	Decembrie	
1.	Organizare de șantier			
2.	Strat hidroizolant			
3.	Cofraje din panouri re folosibile,			
4.	Montare plase sudate,			
5.	Îmbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata într-un singur strat, cu grosimea de 15 cm C20/25			

Semnăt: _____
Nume: Vartolomei Tatiana
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: SRL VAR-IMP





DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. 1. Denumirea și obiectul contractului „Lucrări de remediere a degradărilor atestate la podul de șosea poziționat pe drumul expres M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinau-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 0+00 (completari)”

2. Numărul și data contractului 06-14/173 din 24 mai 2022

3. Denumirea/numele beneficiarului Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”

4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12A

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 20 119 081,72 lei

b) finală

(la data finalizării contractului) 20 102 508,60 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 12

b) efectiv realizată 15

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul influența factorilor climatici

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 24 din 08.09.2023

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

2. 1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de remediere a degradărilor atestate la podul de șosea, poziționat pe drumul public G109 Delacău - Bulboacă - R2, km 23,850

2. Numărul și data contractului 10/01-05/187 din 30 iunie 2023

3. Denumirea/numele beneficiarului Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”

4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12A

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 17 152 307,95 lei

b) finală

(la data finalizării contractului) 17 014 851,60 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată 12 _____

e) efectiv realizată 14 _____

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.55 din 26.09.2024

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 02.10.2025

Semnat: _____

Nume: Vartolomei Tatiana

Funcția în cadrul întreprinderii: Administratoare

Denumirea întreprinderii: S.R.L. „VAR-IMP”

DECLARAȚIE
Privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate 2024

Nr. d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate, (lei)	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	<u>Lucrări de remediere a degradărilor atestate la podul de șosea, poziționat pe drumul public G109 Delacău - Bulboaca - R2, km 23,850</u>	Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", mun. Chișinău, str. Bucuriei, 10A	Contractant unic	<u>17 152 307,95 /</u> <u>17 014 851,60</u>	14	55 din 26.09.2024

Data completării: 02.10.2025

Semnat: _____

Nume: Vartolomei Tatiana

Funcția în cadrul întreprinderii: Administratoare

Denumirea întreprinderii: S.R.L. „VAR-IMP”

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea lucrărilor

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
1	Autocamion p-u transportarea materialelor	buc	4	Propriu
2	Masina de pulverizat fara aer Airiess pump Mod. New 4500.	buc	1	Propriu
3	Mașină de pulverizat fără aer KAMOTO APS900200PRO	buc	1	Propriu
4	Compresor mobil KAESER M50	buc	1	Propriu
5	Tractor cu remorcă „Belarus-82,1 ”	buc	1	Propriu
6	Utilaj de ridicat	buc	1	Propriu
7	Betonieră	buc	2	Propriu
8	Vibrator pentru betonare	buc	1	Propriu
9	Riglă vibrantă BISONTE RVB2-H, motor Honda GX35	buc	1	Propriu
10	Topitor de bitum	buc	1	Propriu
11	Mașină de tăiat asfalt/ beton	buc	1	Propriu
12	Autocisternă cu dispozitive de stropire	buc	1	Propriu
13	Schelă metalică	set	3	Propriu
14	Platformă mobilă suspendată/Scară metalică	buc	2	Propriu
15	Aparat de sudura	buc	3	Propriu
16	Tăietor metal cu flacăra	buc	1	Propriu
17	Mașină cu foreză –carotă diamantată	buc	1	Propriu
18	Aparat de sablare Blast-Pack	buc	2	Propriu
19	Set de protecție Sale-Pack-Aspect	buc	1	Propriu
20	Ciocan demolator/ rotopercutor	buc	7	Propriu
21	Pompă de apă/drenaj	buc	3	Propriu
22	Aparat de torcretat	buc	1	Propriu
23	Compactor	buc	2	Arendat
24	Macara PIONER	buc	1	Propriu
25	Autogreder	buc	1	Arendat
26	Excavator	buc	1	Arendat
27	Buldozer	buc	1	Propriu
28	Utilajul geodezic GNSS tip South S10/S82-T	buc	1	Arendat
25	Autobasculanta 10t	buc	1	Propriu
30	Autoturn	buc	1	Arendat
31	Generator E42SCNA	buc	2	Propriu
32	Generator 10 KVA 3-fazat	buc	1	Propriu
33	MAL Compactor	buc	1	Propriu
34	Set de semafoare	buc	1	Propriu
35	Mașină de tăiat/ găurit	buc	2	Propriu
36	Platformă mobilă suspendată/Scară metalică	buc	2	Propriu
37	Macara 25t-60t	buc	1	Arendat
38	Excavator pe senile cu echipament de soneta	buc	1	Arendat
39	Excavator pe senile cu comanda echipat cu macara	buc	1	Arendat
40	Laborator de încercări /Cert.acreditare nr.LÎ-024	buc	1	Arendat

Data completării: 02.10.2025

Semnat: _____

Nume: Vartolomei Tatiana

Funcția în cadrul întreprinderii: Administratoare

Denumirea întreprinderii: S.R.L. „VAR-IMP”

DECLARAȚIE

Privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în muncă de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Nr.certificatului de atestare Data eliberării
1	Inginer-sef în construcții/ Diriginte de șantier	Constructii rutiere/ Constructii civile, industriale și agricole	29	1. Lucrări de remediere a degradărilor atestate la podul de șosea, poziționat pe drumul public G109 Delacău - Bulboacă - R2, km 23,850. 2. Lucrări de remediere a degradărilor atestate la podul de șosea poziționat pe drumul expres M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina,km 0+00 (completari) 3. Lucrari de remediere a degradarilor atestate la nivelul suprastructurii podului de sosea amplasat pe drumul expres M1 Frontiera cu Romania-Leuseni-Chisinau-Dubasari-frontiera cu Ucraina,km 0+000 4. Lucrari de constructie a podului in s.Hrusova, rl Criuleni 5. Lucrări de remediere a degradărilor depistate la podul de șosea pe drumul R35 Comrat-Cantemir-R34, km 9,58 6. Lucrari de reconstrucție a podului de trecere din str. 27 august or. Durlesti, mun.Chisinau 7. Reparația podului pe sectorul de drum Zîmbreni-Găureni, r-nul Ialoveni 8. Reparația capitală a elementelor de scurgere a apelor și trotuarelor în s.Ciuciuleni, r-nul Hîncești 9. Reparația drumurilor locale și pod s. Ciuciuleni , r-nul Hîncești 10. Reparatii capitale ale constructiilor speciale, s.Fundul Galbenei 11. Lucrari de reparație a str.Valea Lupului (din beton), s.Dahnovici , r-nul Hîncești 12. Lucrari de reparație a drumului de acces de la str.Ștefan cel Mare spre cartierul Valea, s.Dahnovici, r-nul Hîncești 13. Lucrari de reparație a unui segment de drum din, s.Dragușeni, r-nul Hîncești 14. Lucrari de reparație a drumului de acces de la str.Hincesti spre str.31 August și str.Libertății, s.Bobeica, r-nul Hîncești 15. Lucrări de reparație a podului peste riul Cula pe drumul G88 Cornești-Boghenii Noi- Năpădeni - M5, km 17,75 16. Lucrări de reparație a drumului L525de acces spre s.Negrea 17. Lucrări de reparație a drumului L523 de acces spre s.Pereni	2021-DȘ Nr.1498/17.09.2021.
2	Diriginte de șantier	Constructii rutiere	25		2021-DȘ Nr.1223/05.02.2021
3	Inginer	Constructii rutiere	2		
4	Specialiști	Securitatea și Sănătatea în muncă	2		SSM II nr.05275; SSM II nr.04139
5	Geodezist	Cadastru și geodezie	11		
6	Maistru	Constructii rutiere	14		
7	Muncitori	Domeniul constructii rutiere			

Semnat: _____

Nume: Vartolomei Tatiana

Funcția în cadrul întreprinderii: Administratoare

Denumirea întreprinderii: S.R.L. „VAR-IMP”



LEGITIMAȚIE Seria 2021-DȘ Nr. 1223



Numele **Perciun**
prenumele **Ruslan**
Atestat în calitate de
Diriginte de șantier
Eliberată la **5 februarie 2021**
Valabilă până la **5 februarie 2026**
Mihail LUPAȘCU
Secretar de Stat

MOLDOVA

**ECONOMIEI
și INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2021-DȘ

Numărul 1223

Eliberat domnului (doamnei): **Perciun Ruslan**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

2. Construcții rutiere:

- a) *drumuri și piste de aviație;*
- b) *poduri.*

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofușă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **5 februarie 2021**

Valabil pînă la **5 februarie 2026**

Dirigintii de șantier atestați până la data de 29.01.2025 din data de 30.01.2025 vor îndeplini atribuțiile Responsabililor tehnici, până la expirarea termenului de valabilitate a certificatului (conform art.387 alin.(6) CUC nr.434/2023).



Mihail LUPAȘCU

Secretar de Stat

REPUBLICA
Ministerul
și Dez

ROMÂNIA
Ministerul
Regional



LEGITIMAȚIE Seria 2021-DȘ Nr. 1498



Numele Vartolomei Tudor

Atestat în calitate de

Diriginte de șantier

Eliberată la 17 septembrie 2021

Valabilă până la 17 septembrie 2026

Andrei SPINU

Viceprim-ministru,
ministru

MOLDOVA

MINISTERUL
REGIONALE

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2021-DȘ

Numărul 1498

Eliberat domnului (doamnei): **Vartolomei Tudor**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.
2. Construcții rutiere:
 - a) drumuri și piste de aviație;
 - b) poduri.

Exigentele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului;
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **17 septembrie 2021**

Valabil până la **17 septembrie 2026**



Andrei SPINU

Viceprim-ministru, ministru

Diriginții de șantier atestați până la data
de 29.01.2025 din data de 30.01.2025 vor
îndeplini atribuțiile Responsabililor tehnici,
până la expirarea termenului de valabilitate
a certificatului
(conform art.387 alin.(6) CUC nr.434/2023).

Dacă la emiterea acestui document,
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 022250535,
WhatsApp 078777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@mldr.gov.md

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2

c/f: 1014600010016

IBAN MD50AG000000022512275625

BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău

Cod: AGRNMD2X

E-mail: director@ssmexpert.md

Web: ssmexpert.md



Seria. SSM II
Nr. 05275

CERTIFICAT

DE CALIFICARE PROFESIONALĂ

Se acordă **Domnului/Doamnei Vartolomei Tatiana**, care în perioada 05.02.2024 - 09.02.2024, a frecventat cursul de instruire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă corespunzător nivelului 2 de pregătire, cu durata de 40 ore și a susținut examenul de certificare a competențelor profesionale la data de 09 Februarie 2024.

Prezentul certificat se eliberează în baza Deciziei Comisiei de Certificare nr. 98/24 din 09.02.2024.

Președintele Comisiei de Certificare : **Darii Ion** /

L.S.

Data eliberării: 09.02.2024 Semnătura titularului:

Certificatul este valabil până la 09.02.2027

