

DENUMIREA SUB-PROIECTULUI:

“Integrarea copiilor cu dizabilități în școlile generale”

AMPLASAREA SUB-PROIECTULUI:

s. Mănoilești, r-nul Ungheni

NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE:

IFB-W-11111-PHRD

ACORDUL CONTRACTUAL

Acest Acord este încheiat în ziua de 2 iunie 2017 între Primăria s. Mănoilești, r-nul Ungheni, reprezentată de **dna Valentina Grosu, primarul și IP Gimnaziul din s. Mănoilești, r-nul Ungheni (Agenția de Implementare a sub-proiectului (SP))**, reprezentat de **dl Sergiu Andrușca, director** (în continuare numit “Beneficiar”), pe de o parte și **compania SV REGAL CONSTRUCT S.R.L.**, cu adresa: **or. Anenii Noi, str. Chișinăului, 65**, reprezentată de **dl Simion Toaca, director** (în continuare numit “Contractor”), pe de altă parte.

Întrucât Beneficiarul dorește ca Contractorul să execute Contractul **nr. IFB-W-11111-PHRD, “Integrarea copiilor cu dizabilități în școlile generale” din s. Mănoilești, r-nul Ungheni** (numite în continuare “Lucrările”) și Beneficiarul a acceptat oferta Contractorului în valoare de **1 679 395,50 (un milion șase sute șaptezeci și nouă mii trei sute nouăzeci și cinci lei 50 bani)**, care conține costuri pentru toate operațiunile legate de executarea lucrărilor, conform Devizului de cheltuieli, inclusiv și costul echipamentului și materialelor în prețuri curente, această sumă urmează a fi utilizată pentru executarea și finalizarea Lucrărilor contractate, precum și pentru remedierea oricăror defecte.

În cele ce urmează Părțile au căzut de acord privind următoarele:

1. În acest Acord cuvintele și expresiile vor avea același sens care le este atribuit în Condițiile generale ale contractului, la care se va face referință în continuare, și care vor forma și vor fi citite ca o parte componentă a Contractului.
2. Următoarele documente se consideră a fi, se citesc și se interpretează ca parte a acestui Acord. Acest Acord prevalează față de toate celelalte documente ale Contractului:
 - i. Acordul Contractual,
 - ii. Scrisoarea de acceptare,
 - iii. Scrisoarea de Ofertă a Contractorului,
 - iv. Condițiile speciale ale contractului,
 - v. Condițiile generale ale contractului, inclusiv Anexa,
 - vi. Specificațiile,
 - vii. Desenele tehnice,
 - viii. Devizul de cheltuieli,
 - ix. Fișa Planului Managementului de mediu, și

Republica Moldova

Fondul de Investiții Sociale

PROCES - VERBAL

DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. din 25.04.2018

Privind lucrarea "Întegrarea copiilor cu dizabilități în școlile generale" executată la obiectul "Gimnaziul din s.Mănoilești r-l Ungheni" în cadrul contractului nr. IFB-W-11111-PHRD din 02.06.2017 încheiat între Agenția de implementare a SP și SV REGAL CONSTRUCT SRL pentru efectuarea lucrărilor de reparație la "Întegrarea copiilor cu dizabilități în școlile generale". Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 3/13 din 13.07.2017 eliberată de Primăria s.Mănoilești, având valabilitatea 12 luni.

1.Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la 25 aprilie 2018 până la 25.04.18

2.Fiind formată din:

Grosu Valentina - Președintele comisiei, Primarul s.Mănoilești

Membrii Comisiei:

Andrușca Sergiu - directorul LT, președintele AI

Bobeico Carolina - membru AI, contabil șef a Primăriei

Ghimbovski Nicolae - responsabil tehnic

Cebanu Gheorghe - consilier local

Cațer Lilia - șef Serviciului Asistentă Psihopedagogică DE Ungheni

Toaca Simion - director SV Regal Construct SRL

3.Au mai participat la recepție:

Directorul firmei SV Regal Construct SRL

S. Toaca

Director, Tamara Grup SRL - furnizor

A. Prigorov

Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

1. Lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei – anexă Nr.1;
2. Lucrările au fost complet terminate la data de 30.10.2017
3. observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista – anexă nr.2;
4. Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate;
5. instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sunt în posesia utilizatorului;
6. construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 30.10.2017 până în prezent, respectiv pe durată de 6 luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexă nr.2;
7. valoarea obiectului este de 1 854 795,41 lei conform listei-anexă nr.1.

2. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală prorune:

De recepționat lucrările la obiectul „Întegrarea copiilor cu dizabilități în școlile generale” din s. Mănoilești, r-nul Ungheni

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Examinare proceselor verbale la terminarea lucrărilor, concluzia investitorului privind comportarea construcției în perioada de garanție.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

Exploatarea obiectului conform destinației.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 2 anexa numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi 25.04 .2018 în 6 exemplare.

Comisia de recepție

Președintele comisiei

Primarul s.Mănoilești

Grșu Valentina

Membrii comisiei

directorul LT, președintele AI
membru AI, contabil șef a Primăriei
responsabil tehnic
consilier local

șef Serviciului Asistentă Psihopedagogică
DE Ungheni

director SV Regal Construct SRL,

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Andrușca Sergiu
Bobeico Carolina
Ghimbovski Nicolae
Cebanu Gheorghe

Cașer Lilia
Toaca Simion

„Întegrarea copiilor cu dizabilități în școlile generale” din s. Mănoilești, r-nul Ungheni

(funcția, numele, prenumele)

L.Ș

”25” aprilie 2018

(semnătura)

Anexa nr.1
La proces-verbal de recepție finală

Nr. ____ din 25.04.2018

**Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului care
sunt lipsă sau incomplete.**



Documentația scrisă și desenată este prezentată complet și nu sunt lipse.

Cap.1	Nota informativa	- 1000,0
Cap.2	Lucrări exterioare	- 63225,0
Cap.3	Lucrări pe interioare	- 686461,50
Cap.4	Articole de timplărie	- 244114,0
Cap.5	Rețelele de alimentare cu apa și canalizare	- 138608,0
Cap.6	Rețelele electrice interioare	- 108900,0
Cap.7	Rețelele exterioare de alimentare cu apa și canalizare	- 483155,0
Cap.8	Sistemul de ventilare	- 58700,00
Cap.9	Lucrări nou	- 70631,91
Total:		1 854 795,41

Primarul s.Mănoilești

Președintele Agenției de Implementare

Inspector Local



V. Grosu

S. Andrușca

G. Cebanu



La proces-verbal de recepție finală

Nr. _____ din 25.04.2018

Observațiile comisiei de recepție finală.

1) Beneficiarul în comun cu furnizorul stației de epurare "Vamora Grup" SRL în termen de 45 zile vor prezenta rezultatele de laborator la esirea și întroarea concentrațiilor a apelor, în varianta alimentării institutului cu apă din râul Prut.

Primarul s.Mănoilești

Președintele Agenției de Implementare

Inspector Local

[Handwritten signatures]



V. Grosu

S. Andrușca

N.Ghimbovschi

