

ДЕКЛАРАЦИЯ О СХОЖЕМ ОПЫТЕ

1. Наименование и предмет договора _Строительство инженерных коммуникаций (электроснабжения) к стадиону в мун. Комрат, ул. Ленина, 15А. (Construirea retelelor de comunicatie, electrice ingineresti la stadionul din mun. Comrat, str. Lenina, 15a) _____

2. Номер и дата договора 20/21025346/5 din 24.07.2020

3. Наименование/ фамилия бенефициара _____ Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии.

4. Адрес бенефициара _____ мун. Комрат, ул. Ленина, 204/б _____

5. Страна _____ Republica Moldova _____

6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора
подрядчик _____

(отмечается соответствующий вариант)

а) подрядчик или генеральный подрядчик (лидер объединения)

b) ассоциированный подрядчик

с) субподрядчик

7. Стоимость договора	выраженная в деньгах, в которой заключен договор	выраженная в эквиваленте в долларах США
-----------------------	--	---

а) первоначальная

(на момент подписания договора) 398 949,38 lei 23 565 dol SUA

b) финальная

(на момент завершения договора) 398 949,38 lei _____ 23 565 dol SUA

8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения:

нет

9. Период выполнения работ (месяцы)

а) по договору _____ 1,5мес _____

б) эффективно выполненный 1,5мес

с) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром _____

не применяется

10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ 09-08/21 din 11.08.2021

11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки _____
не применяется

12. Другие аспекты, на основании которых офертант подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на площади или физические объемы основных способностей и категории работ, предусмотренных в договорах _____ не применяется _____


Дата заполнения: 26.09.2022

Подписано: _____

Фамилия: ENI Maria

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы: "COMPANIA ELETTRICA" SRL





ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ

Inregistrat la
trezorerie nr.
2020-0000001825
din 17.08.2020

ДОГОВОР ПОДРЯДА №20/21025346/5

о закупке работ посредством запроса ценовых ofert

Код CPV: 45200000-9

«24» июля 2020 года

мун. Комрат

1. Стороны договора

Настоящий договор заключен вследствие проведения процедуры закупки работ путем запроса ценовых ofert, процедура номер - ocds-b3wdp1-MD-1593413758667,

Между Главным управлением строительства и инфраструктуры Гагаузии, с местонахождением в мун. Комрат, ул. Ленина, 204/б, тел.: 0(298)2-31-80, e-mail: gupstis_nc@mail.ru, зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, cod fiscal 1007601000344 от «26» января 2007 года, в лице начальника – Ивана Колиогло, в качестве **Бенефициара**, с одной стороны,

и Societatea pe actiuni «COMPANIA ELECTRICA», с местонахождением в мун. Кишинэу, ул. Плаюлуй, 2, зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, cod fiscal 1003600092733, в лице администратора – Марии Ени, в качестве **Генерального подрядчика**, с другой стороны.

2. Предмет договора

2.1. Подрядчик обязуется выполнить работы на объекте:

«Строительство инженерных коммуникаций (электрообеспечения) к стадиону в мун. Комрат ул. Ленина 15а».

Код CPV: 45200000-9 в соответствии с положениями технического проекта, с деталями о выполнении, а также с действующими техническими нормативами, стандартами и предписаниями.

3. Период выполнения

3.1. Срок выполнения договорных работ составляет 1,5 (полтора) месяца с момента получения уведомления о начале работ и выдаче разрешения на право производства работ.

3.2. Период выполнения может быть продлен, если ограничения деятельности обусловлены следующими причинами:

- а) по вине Бенефициара;
- б) из-за забастовок, организованных федерацией отраслевых профсоюзов на национальном уровне и признанных юридически законными сотрудниками Генерального подрядчика или в результате аналогичных мероприятий, проведенных у экономического оператора, который является поставщиком Генерального подрядчика;
- в) из-за форс-мажорных или других экстремальных ситуаций, которые не связаны и непредсказуемы для Генерального подрядчика;
- г) влияние климатических факторов, которые мешают соблюдению сроков строительства, выполнения норм и действующих технических регламентов, действующих положений технических условий;
- д) стихийные бедствия, признанные легальным органом.

3.3. При выявлении нарушений норм и правил в строительстве и отклонений от технического задания и проектной документации Генеральным подрядчиком Бенефициар приостанавливает выполнение работ или часть их на срок и в порядке, которые Бенефициаром считаются целесообразными. Во время приостановления Генеральному подрядчику надлежит защищать и сохранять работы в соответствующем порядке.

3.4. По окончании работ Генеральный подрядчик письменно уведомляет Бенефициара о том, что соблюдены условия приёма и запрашивает созыв комиссии. Исходя из уведомления, Бенефициар созывает комиссию по приему окончанных работ.

3.5. На основе документов, подтверждающих выполнение работ и выводов, проведенных на строительной площадке, Бенефициар оценивает выполнение условий для извещения комиссии по приёму. Если будет установлено, что существуют недостатки и дефекты по окончанию работ на объекте, то необходимо довести до сведения Генерального подрядчика с установлением необходимых сроков для их исправления. После констатации устранения всех недостатков и дефектов, по новому запросу Генерального подрядчика, Бенефициар созывает комиссию по приему. Комиссия по приему констатирует выполнение работ в соответствии с документами по выполнению, действующими нормативными актами и положениями договора. На основе выводов Бенефициар утверждает или отклоняет прием. Прием может производиться по отдельным физическим и функциональным частям строительства.

4. Стоимость работ и способы оплаты

4.1. Стоимость работ, которые являются объектом настоящего договора, включая НДС, составляет 398 949,38 (триста девяносто восемь тысяч девятьсот сорок девять) леев 38 бань.

4.2. Оплата работ осуществляется перечислением на основании налоговых накладных и актов выполненных работ, подписанных и принятых Бенефициаром, в течении 30 рабочих дней.

4.3. Оплата окончательного счета будет произведена сразу после проверки и принятия окончательной ситуации оплаты Бенефициара. Если проверка продлевается по разным причинам, но, в частности, из-за возможных споров, стоимость работ, не являющихся предметом спора, будет выплачена сразу.

4.4. Договор будет считаться незавершенным до тех пор, пока акт окончательной приемки работ не будет подписан комиссией по приему, которая подтверждает, что работы были выполнены в соответствии с договором.

4.5. Окончательная приемка будет осуществляться в соответствии с действующими нормативными положениями. Оплата Бенефициаром последних сумм Генеральному подрядчику за выполнение работ будет зависеть от подписания акта об окончательной приемке.

5. Корректировка стоимости договора

5.1. Для случаев, когда необходимо внести изменения в стоимость договора относительно ее увеличения или уменьшения, стороны соблюдают положения нормативных

13.8. После расторжения договора Бенефициар может продолжить выполнение работ, соблюдая законные положения.

14. Заключительные положения

14.1. Следующие документы (приложения к настоящему договору) интерпретируются как неотъемлемая часть настоящего договора

- а) представленный формуляр договора, заполненный и подписанный;
- б) оферта, формуляр оферты и приложение к формуляру оферты;
- с) перечень количества работ и оборудования, смет-оферт с приложенными перечнями потребления ресурсов, банковская гарантия.

14.2. Документы договора заполняются на государственном языке или по мере необходимости на языке международного общения.

14.3. В случае, когда появляются несоответствия или неясности в условиях настоящего договора, они будут уточнены Бенефициаром, который издаст соответствующие инструкции о том, как нужно действовать Генеральному подрядчику.

14.4. В документы договора не могут вноситься изменения без соглашения сторон.

14.5. Настоящий договор считается заключенным в день подписания и вступает в силу после его регистрации в Региональном Казначействе ЮГ, и действует до 31 декабря 2020 года.

14.6. Настоящий Договор представляет собой соглашение о намерениях двух сторон и подписан сегодня, 24 июля 2020 года.

14.7. В подтверждение вышеуказанного Стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше.


15. Юридические, почтовые и расчетные реквизиты Сторон

Генеральный подрядчик

«COMPANIE ELECTRICA» S.A.

Адрес: MD-2002, мун. Кишинэу,
ул. Плаюлуй 2
Тел.: 0 (22) 50-50-47; 0 (22) 52-15-94
IBAN: MD20ML000000222492500705
Банк: BC «MOLDINCONBANK» S.A.

Банковский код: MOLDMD2X309
Фискальный код: 1003600092733



Мария ЕНИ


М.П.

Закупающий орган

**Главное управление строительства и
инфраструктуры Гагаузии**

Адрес: MD-3805, мун. Комрат,
ул. Ленина, 204 b
Тел.: 0 (298) 2-31-80
IBAN: MD20TRPDAG319230M14501AD
Банк: Министерство финансов
Региональное Казначейство ЮГ
Банковский код: TREZMD2X
Фискальный код: 1007601000344

(подпись)



PROCES-VERBAL

de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 09-08/21 din 11.08.2021

privind lucrarea «Строительство инженерных коммуникаций (электроснабжения) к стадиону в мун. Комрат ул. Ленина 15а»

executată la obiectul – Спортивный комплекс

în cadrul contractului – nr. 20/21025346/5 от 24.07.2020 года

încheiat între – ГУСИИ Гагаузи и SRL «COMPANIA ELECTRICA»

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 83 eliberată de Примэрией мун. Комрат la

cu valabilitate până la 24.07.2021 года

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 11.08.2021 в 10:00, fiind formată din:

1) Сергей БОЛГАР
2) Виталий ПАНАЙТОВ
3) Павел ТУЛБА
4) Сергей АНАСТАСОВ
5) Иван САРЫ

– главный специалист Управления капитального строительства и развития территории в составе ГУСИИ Гагаузи, председатель комиссии;

– и.о. начальника Главного управления по делам молодежи и спорта Гагаузи;

– примар мун. Комрат;

– ответственный за технический надзор объекта.

și acționează în baza Разпоряжения Инспектора №40 от «02» августа 2021 года;

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

documentele obținute să primească

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

8. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

obiectul cu numărul cadastral – 9601202186

объект с кадастровым номером 9601202186

адреса почтала – мун. Комрат, ул. Ленина, 15

назначение – Спортивный Комплекс мун. Комрат

состоит из следующих конструкций

состав из следующих конструкций

состав из следующих конструкций

состав из следующих конструкций

состав из следующих конструкций

состав из следующих конструкций

состав из следующих конструкций

состав из следующих конструкций

состав из следующих конструкций

состав из следующих конструкций

состав из следующих конструкций

состав из следующих конструкций

состав из следующих конструкций

состав из следующих конструкций

состав из следующих конструкций

состав из следующих конструкций

состав из следующих конструкций

состав из следующих конструкций

состав из следующих конструкций

состав из следующих конструкций

состав из следующих конструкций

состав из следующих конструкций

состав из следующих конструкций

состав из следующих конструкций

состав из следующих конструкций

состав из следующих конструкций

состав из следующих конструкций

состав из следующих конструкций

состав из следующих конструкций

состав из следующих конструкций

состав из следующих конструкций

состав из следующих конструкций

состав из следующих конструкций

состав из следующих конструкций

состав из следующих конструкций

состав из следующих конструкций

состав из следующих конструкций

состав из следующих конструкций

состав из следующих конструкций

состав из следующих конструкций

состав из следующих конструкций

состав из следующих конструкций

состав из следующих конструкций

состав из следующих конструкций

состав из следующих конструкций

состав из следующих конструкций

состав из следующих конструкций

состав из следующих конструкций

состав из следующих конструкций

состав из следующих конструкций

состав из следующих конструкций

состав из следующих конструкций

состав из следующих конструкций

состав из следующих конструкций

состав из следующих конструкций

состав из следующих конструкций

состав из следующих конструкций

состав из следующих конструкций

состав из следующих конструкций

состав из следующих конструкций

PROCES-VERBAL
Акт
de recepție la terminarea lucrărilor
присоединя по окончании работ

№ 22-01/22 din 15.02.2022

privind lucrarea «Подключение сетей электроснабжения к общеобразовательному комплексу им.Р.Т.Эрдоган, мун.Комрат (на период строительства)»
в отношении работ
исполненных на объекте
исполненных на объекте

в рамках контракта №

ин.Р.Т.Эрдоган, мун.Комрат (на период строительства)»

ин.Р.Т.Эрдоган, мун.Комрат (на период строительства)»

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 104, eliberată de Primăria m. Comrat

la 02.09.2020г., cu valabilitate până la 24 месеци

действующего до

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 15.02.2022 в 11:00, fiind formată din:

Олег ОРЛИОГЛО – заместитель начальника ГУСИИ, председатель комиссии;

Виталий ПАНАИТОВ – главный специалист Управления капитального строительства и развития территории в составе ГУСИИ Гагаузии, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Марианна ПЫРЭУ – главный специалист службы менеджмента в Главном управлении делами главы и исполнительного комитета АТО Гагаузии;

Иван ТОПАЛ – председатель Комратского района;

Иван САРЫ – ответственный за технический надзор объекта;

și acționează în baza Распоряжением ГУСИИ Гагаузии № 9 от «28» января 2022 года;

3. Au mai participat la recepție: исполнитель, Генеральный подрядчик SRL «Compania Electrica»;

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

допустить объект к эксплуатации

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

работы выполнены в соответствии с СНиП.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Примечания комиссии рекомендуют следующие:

принять объект и установить гарантийный период 24 месеца.

7. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Описание объекта, рекомендованного к приемке:

объект с кадастровым номером

адреса роулаі АТО Гагаузия, Комратский район, мун.Комрат

назначение

suprafața la sol 5,00 ha.

conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 (doi) file și 3 (trei) anexe numerotate, cu un total de 5 (cinci) fie,

a fost încheiat astăzi 15.02.2022 în 5 (cinci) exemplare.

Comisia de recepție:

Примечания комиссии

Президинте:

Олег ОРЛИОГЛО

Мембри:

Виталий ПАНАИТОВ

Марианна ПЫРЭУ

Иван ТОПАЛ

Иван САРЫ

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Решение Агентства по техническому надзору:

(подпись)

10. Lucrarea este.

SRL «Compania Electrica»:

Презид

Главное управление строительства и инфраструктуры АТО Гагаузия:

(должность, фамилия, имя)

Lista anexa Nr. 1

Приложение №1

la PROCES-VERBAL

к Акту

de recepție la terminarea lucrărilor

приемки по окончании работ

Nr. 22-01/22 din 15.02.2022

Documentația scrisă și desenată:

Документация в комплекте

Необходимая документация имеется.

Presedinte:


Председатель


Олег ОРЛИОГЛО

Responsabil tehnic:

Ответственный за техническую

Иван САРЫ





Lista anexa Nr. 2

Приложение №2

la PROCES-VERBAL

к Акту

de recepție la terminarea lucrărilor

приемки по окончании работ

Nr. 22-01/22 din 15.02.2022

Lucrările nu au fost executate:

Работы не были выполнены:

Все работы выполнены.

Presedinte:

Председатель

Олег ОРЛИОГЛО

Responsabil tehnic:

Ответственный за техническую

Иван САРЫ



Lista anexa Nr. 3

Приложение №3

la PROCES-VERBAL

к акту

de recepție la terminarea lucrărilor

приемки по окончании работ

Nr. 22-01/22 din 15.02.2022

Lucrările nu s-au respectat prevederile proiectului:

Работы, которые не соответствуют положениям проектной документации:

Нес.

Presedinte: Олег ОРЛИОГЛО

Президент

Responsabil tehnic: Иван САРЫ

Ответственный за техн.зор



REPUBLICA MOLDOVA
Găgăuziya (Gagauz Yeri)



Direcție generală de
 construcții, și
 infrastructura Găgăuziei
 Comrat, str. Lenin
 204/b

Главное управление
 строительства и
 инфраструктуры
 Гагаузии
 м. Комрат, ул. Ленина,
 204/б

Gagauziya Yapıcilık,
 hem altyapı genel
 başkanlı
 kas. Komrat, Lenin
 sok, 204/b



Tel./Fax: +373/ 298 2-31-80; e-mail: gupatis_no@mail.ru

№ 01-6/17- 86

«08» февраля 2022 года

"COMPANIA ELECTRICĂ" S.R.L.
MD-2002, Republica Moldova
mun. Chișinău, str. Plaiului, 2
IDNO 1003600092733

Nr. 09/02-22 08 februarie 2022

Генеральному Подрядчику
SRL «COMPANIA ELECTRICA»

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

"COMPANIA ELECTRICA" SRL произвела работы по строительству инженерных коммуникаций (электроснабжения) к стадиону в мун. Комрат ул. Ленина 15а; осуществила работы по проектированию сетей электроснабжения, а также их переносу и подключению к общеобразовательному комплексу им. Р.Т. Эрдоган, мун. Комрат.

Работы были выполнены качественно, в установленные сроки с соблюдением техники безопасности и условий договора-подряда. Работники фирмы в полной мере показали себя дисциплинированными, квалифицированными и грамотными специалистами.

Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии удовлетворено предоставленными услугами "COMPANIA ELECTRICA" SRL и рекомендует данного подрядчика для выполнения электромонтажных работ на рынке Республики Молдова.

С уважением,

**Начальник
Главного управления
строительства и инфраструктуры
Гагаузии (Гагауз Ери)**

Иван КОЛИОГЛО

*Исп. Виталий ПАНАИТОВ
Тел.: 067125253*

