



SRL DROSTAL

Universul calitatii

or.Drochia, str.Gudanov, 18/2, MD-5201, Moldova. c/d 22241359658 BCA "Moldova-AgroindBank" SA fil.Drochia
MFO AGRNMD2X702, c.f. 1009607000546 TVA 5200564 TEL/FAX (252) 2-37-99/2-37-99

OFERTANT

SRL "DROSTAL"

Denumirea ,numele

FORMULARUL F3.8

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1.Denumirea /numele SRL "DROSTAL"
2. Codul fiscal 1009607000546
3. Adresa sediului central str. Gudanov,18/2,or.Drochia ,Republica Moldova
4. Telefon 0-252-2-43-99
Fax 0-252-2-37-99
E-mail artur.cojocari@mail.ru
5. Certificat de inregistrare MD 0090740 din 06.05.2009
Numarul /data /inregistrarii

CAMERA INREGISTRARII DE STAT

Institutia emitente

6. Obiectul de activitate, pe domenii: Constructiile de cladiri , instalatii si retele tehnico -edilitare, reconstruittii(se permit lucrarile conform listei indicate in anexa)
In conformitate cu prevederile din statutul propriu

7. Licenta (Certificat) A MMII Nr. 037240 din 29.04.2011 CAMERA DE LICENTIERE
(numarul, data ,institutia emitenta)

8. Birourile filialelor /sucursalelor locale ,daca este cazul:_____

(adresa completa ,telefon /fax/ ,certificate de inregistrare)

9. Principala piata de afaceri : R.M.

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. crt.	Anul	Cifra de afaceri anuala la 31 decembrie (lei)	Cifra de afaceri anuala la 31 decembrie (echivalent cu euro)
1.	2016	17 072 592,00	
2.	2017	12 027 895,00	
3.	2018	13 216 589,00	
Cifra medie constituie: 13 216 589,00,00 lei			

11.Lista fondatorilor operator economic.
Cojocari Artur

Data completării:

Semnat: _____

Nume/prenume: Cojocari Artur

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: _____



FORMULARUL F3.12

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. crt.	Denumirea principalelor utilaje , echipamente , mijloace de transport , baze de productie (ateliere, depozite, spatii de cazare) si laboratoare propuse de contractant ca necesare pentru executia lucrarii, rezultate pe baza tehnologiilor pe care el urmeza sa le adopte.	U.M. (buc- seturi)	Asigurarea din dotare	Asigurarea de la terti sau din alte surse
1	2	3	4	5
1	Baza de productie	buc	1	proprie
2	Depozit	buc,	1	proprie
3	Volvo	buc	1	proprie
4	JCB 3CX super	buc	1	proprie
5	Automobil "VW Caddy"	buc,	1	proprie
6	Masina "Dacia Logan"	buc,	1	proprie
7	Tractor MTZ 952	buc,	1	proprie
8	Masina "Mercedes-Sprinter" 5T	buc	2	proprie
9	Betoniera V=0,25m3	buc	4	Proprie
10	Aparat de sudura GEORG FISCHER MSA 350	buc	1	proprie
11	Aparat de sudura GF-250	buc	1	proprie
12	Aparat de sudura GREN LAND MMA 200A	buc	1	proprie
13	Agreat de sudura TESLA MMA 250A	buc	2	proprie
14	Instalatie de aer cald "HAMMER" HHG 9-780R	buc	1	proprie
15	Compresor mobil (dizieli)	buc	2	proprie
16	Vagon- casa	buc	1	proprie
17	Agreat pentru pregatirea betonului V= 0,15m3	buc	4	proprie
18	Masina de gaurit "MACHITA 5"	buc	4	proprie
19	Electrostatie 5.5 KW	buc	2	proprie
20	Teodolit TT -30	buc	1	proprie
21	Nivelir Wilcon Homes EO No.10 Fenel 20x	complet,	2	proprie
22	Autocamion GAZ-52	Buc.	3	proprie
23	Excavator ATU-150	Buc.	1	proprie
24	EXCAVATOR BELARUS „BOREX”	BUC.	1	Proprie
25	Excavator mini Bobcat	Buc.	2	Proprie
26	APARAT SUDURA "VALSIR" RAM I	Buc.	1	proprie
27	Analizator de gaze LG-M4	buc	2	proprie
28	Masina de gaurit "HILTI"	buc	2	proprie
29	MAN	buc	2	proprie
30	Compactor	buc	1	Proprie
31	CLESTE DE CURENT DM 6266	buc	3	Proprie
32	MULTIMETRU DIGITAL DT830B	buc	2	Proprie
33	MEGOHMMETRU 5050T	buc	1	Proprie
34	TESTER TSV 8802	buc	2	Proprie
35	BARA OPERATIVA UNIVERSALA IIIIOV-1(1kV)	buc	1	Proprie
36	Мегаомметр SI 552 /2	buc	1	Proprie
37	Greider	buc	1	Proprie
38	Tavaluc rutier	buc	1	Proprie

Data completării:

Semnăt: _____

Nume/prenume: Cojocari Artur

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: _____



FORMULARUL F3.13

DECLARAȚIE privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Funcția	Numele	STUDIILE	Experiența în funcția propusă (numărul de ani)
Director	Artur Cojocar	Medii tehnice	10
Contabil-Şef	Stela Calinovschi	Superioare	7
Inginer Sef, Diriginte de santier	Serghei Postovan	Superioare	6
Inginer Tehnic, Diriginte de santier	Cutulab Arcadie	Superioare	20
Diriginte de santier, drumuri	Girila Veceslav	Superioare	14
Lacatus automata si aparate de masura si control.	Ojerelev Gheorghe.	Medii	15
Diriginte de santier, drumuri	Girila Veaceslav	Superioare	10
Lacatus	Revetchi Valerian	Speciale	15
Tencuitor	Angheluta Lidia	Speciale	8
Tractorist	Betivu Ion	Speciale	5
Sudor	Birnaz Ion	Speciale	9
Constructor	Bujor Igor	Speciale	4
Sudor	Bujor Dorin	Speciale	7
Constructor	Dirloi Alexandru	Speciale	4
Sudor	Filip Mihai	Speciale	7
Sudor	Frunze Eugeniu	Speciale	12
Tractorist	Revetchi Boris	Speciale	8
Tractorist	Girbea Stepan	Speciale	6
Constructor	Guznac Adrian	Speciale	7
Muncitor	Habesescu Vasiliu	Speciale	8
Muncitor	Lupascu Ion	Speciale	5
Tractorist	Ghitlan Andrei	Speciale	6
Sudor	Revetchi Valerian	Speciale	4
Tencuitor	Paladiciuc Sergiu	Speciale	14
Zidar	Foca Sergiu	Speciale	20
Zugrav	Rusu Veronica	Speciale	6
Sofer	Serotinschi Vasile		3
Muncitor	Bodiu Petru		12
Muncitor	Haric Vitalie	Speciale	16
Lacatur des. retele termice	Birnaz Ion	Speciale	9
Lacatur des. retele termice	Mitu Fiodor	Speciale	14
Zugrav	Cajos Zinaida	Speciale	24
Tencuitor	Nebojenco Iurie	Speciale	
Sofer	Cojocari Boris		

Data completării:

Semnat: _____

Nume/prenume: Cojocari Artur

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: _____



FORMULARUL F3.11

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului ^{*)}	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrari de constructii	Primaria s.Arionesti	Antreprenor general	159 054.66 lei	40 zile	
2	Lucrari de constructive a rețelilor de alimentare cu apa s.Sofia	Primaria s.Sofia, r-l Drochia	Antreprenor general	5 555 790,15 lei	7 luni	05.09.2018
3	Lucrari de reparative la gradinita de copii din s.Cobani	FISM	Antreprenor general	315 000,00 lei	2 luni	04.09.2017
4	Lucrari de reparative la gradinita de copii din s.Pelenia	FISM	Antreprenor general	699 999,00 lei	3 luni	23.10.2017
5	Lucrari de reparative la gradinita de copii din s.Tirnova	FISM	Antreprenor general	480 980,00 lei	2 luni	18.10.2017
6	Dotarea cu sistem de incalzire autonoma a gradinitei de copii s.Clocusna, r-ul Ocnița	Primaria s.Clocusna	Antreprenor general	228 639,19 lei	20 zile	25.12.2017
7	Lucrari de reparative la gradinita de copii din s.Copaceni	FISM	Antreprenor general	1 729 964,00 lei	5 luni	20.04.2018
8	Construcția opririlor de autobus în satul Șuri	Primaria s.Suri	Antreprenor general	261 939,55	1 luna	25.05.2018
9	Anexă la grădinița de copii din satul Drochia, r-nul Drochia	Primaria s.Drochia	Antreprenor general	1 321 673,17	4 luni	06.11.2018
10	Dotarea cu sistem de incalzire autonoma a IP Gimnaziu s.Clocusna, r-ul Ocnița	Gimnaziu s.Clocusna	Antreprenor general	239 122,28	1 luna	02.11.2018
11	Construcția sistemului de încălzire a grădiniței de copii din s.Naslavcea, raionul Ocnița	Primaria s.Naslavcea, raionul Ocnița	Antreprenor general	268 872,25	1 luna	18.10.2018
13	Lucrari de reparație a drumurilor locale din com. Cotova, r-nul Drochia	Primaria s.Cotova	Antreprenor general	494 626.49	1 luna	24.08.2018
14	Lucrari de reparație a drumurilor locale din com. Hasnasenii Noi, r-nul Drochia	Primaria s.Hasnasenii Noi	Antreprenor general	129 433,80	1 luna	25.09.2018
15	Lucrari de reparație a drumurilor locale în s.Sofia, r-nul Drochia (varianta alba)	Primaria s.Sofia	Antreprenor general	766 642,16	2 luni	01.11.2018

16	Lucrari de reparatie la drumuri locale in s.Sturzeni, r-ul Riscani	Primaria s.Sturzeni	Antreprenor general	111827,27	1 luna	20.12.2018
17	Lucrari de reparatie la drumuri locale in s.Vasileuti, r-ul Riscani	Primaria s.Vasileuti	Antreprenor general	148 011,85	10 zile	15.11.2018
18	Lucrari de reparatie la drumuri locale in s.Sturzeni, r-ul Riscani	Primaria s.Sturzeni	Antreprenor general	128 937,72	15 zile	25.03.2019
19	Lucrari de reparație a drumurilor locale din com. Cotova, r-nul Drochia	Primaria s.Cotova	Antreprenor general	297 284,11	20 zile	30.03.2019
20	Lucrari de reparatie la drumuri locale in s.Vasileuti, r-ul Riscani	Primaria s.Vasileuti	Antreprenor general	159 595,45	15 zile	15.03.2019
	Lucrari de reparatie la drumuri locale in s.Suri, r-ul Drochia	Primaria Suri	Antreprenor general	785 755,80	35 zile	2019
	Lucrari de reparatie la drumuri locale in s.Ochiul Alb, r-ul Drochia	Primaria s.Ochiu Olb	Antreprenor general	233 457,56	10 zile	2019
	Lucrari de reparatie la drumuri locale in s.Corlateni, r-ul Riscani	Primaria s.Corlateni, r-ul Riscani	Antreprenor general	495 641,71	20 zile	2019
	Reparatia capitală a drumurilor locale s.Sudarca, r-ul Dondușeni	Primaria s.Sudarca		205 000,00	20zile	05.04.2019
	Lucrarile de reparatii curente a drumurilor locale Primariei com. Vasileuti, raionul Riscani	Primăria com.Vasileuți		174 398,43	10zile	03.04.2019
	Reparația curente a drumurilor s.Maramonovca, r-ul Drochia	Primaria s.Maramonovca		258 421,88	14 zile	15.04.2019
	Reparatia de reparație a drumurilor locale s.Cotova, r-ul Drochia	Primaria com.Cotova		297 284,11	10 zile	27.04.2019
	Reparatia drumurilor locale din s.Pociumbeni, r-ul Riscani	Primăria s.Pociumbeni		136069,43	10 zile	15.05.2019
	Lucrari de reparatie a drumurilor locale din satul Popestii de Jos r-nul Drochia	Primaria Popestii de Jos		203 994,73	20zile	18.06.2019
	Servicii de reparatii curente a drumurilor locale din s.Popestii de Sus, r-ul Drochia	Primaria Popestii de Sus		175667,62	10zile	21.06.2019
	Lucrari de repoaratie curente a unor portiouni de drum din s.Corlateni	Primaria s.Corlăteni, r-ul Rîșcani		495 641,71	1 luna	25.05.2019
	Reparatia drumurilor locale din s.Chetrosu, r-ul Drochia	Primaria s.Chetrosu, r-ul Drochia		313 318,56	15 zile	30.06.2019
	Reparația drumurilor locale s. Ochiul Alb, r-nul Drochia	Primaria s.Ochiul Alb, r-ul Drochia		233 457,56	15zile	12.06.2019
	Reparația drumurilor locale din satul Șuri, raionul Drochia	Primaria com.Șuri, r-ul Drochia		785 755, 80	1 luna	24.07.2019

	Lucrari de reparative la gradinita de copii din s.Domulgeni	FISM	Antreprenor general	2 130 000,00 lei	8 luni	26.08.2019
	Lucrari de reparatie a drumurilor locale din s.Sofia, r - ul Drochia	Primaria s.Sofia, r-ul Drochia		698 415, 13	1 luna	05.09.2019

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării:

Semnat: _____

Nume/prenume: Cojocari Artur

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: _____



SRL DROSTAL

Universul calitatii

or.Drochia, str.Gudanov, 18/2, MD-5201, Moldova. c/d 22241359658 BCA "Moldova-AgroindBank" SA fil.Drochia
MFO AGRNMD2X702, c.f. 1009607000546 TVA 5200564 TEL/FAX (252) 2-37-99/2-37-99

OFERTANT

SRL "DROSTAL"

Denumirea ,numele

FORMULARUL F3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: „**Lucrările de reparație a cazangeriei cu înlocuirea cazanelor la Internatul psihoneurologic**” din s.Brineni, r-ul Edinet

2. Numărul și data contractului: 11 octombrie 2013

3. Denumirea/numele beneficiarului: Internatul psihoneurologic s.Brineni

4. Adresa beneficiarului: s.Brineni, r-ul Edinet

5. Țara: Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 2 056 155,34 _____

b) finală

(la data finalizării contractului) 2 056 155,34 _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____-----

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată _____ 2 luni _____

b) efectiv realizată _____ 2 luni _____

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: 78 din 30.12.2014

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____ ---

Data completării:

Semnat: _____

Nume/prenume: Cojocari Artur

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: _____