

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR****"Lucrari de reparatie in LT Lucian Blaga din mun. Balti". Conform  
necesitatilor DITS a Primariei mun.Balti**

(denumirea obiectivului)

| Nr.<br>d/o | Grupa de obiecte/<br>denumirea obiectului                             | Voloarea<br>de deviz<br>m/lei cu TVA 20% | Anul 2022      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|
|            |                                                                       |                                          | 50 zile        |
| 1          | Coridoarelor, scarilor A si B<br>si instalarea balustradelor pe csari | 409,265                                  | 409,265        |
| 2          |                                                                       |                                          |                |
| 3          |                                                                       |                                          |                |
|            |                                                                       |                                          |                |
|            | <b>Total:</b>                                                         | <b>409,265</b>                           | <b>409,265</b> |

Data completării 08.03.2022

Cu stimă, SRL Blaved Construct



(semnătura autorizată)



## CERERE DE PARTICIPARE

Către DÎTS a Primăriei mun. Bălți

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr ocde-b3wdp1-MD-1645432284212 din 21.02.2022, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului "Reparația capitală a coridoarelor, scărilor A și B și instalarea balustradelor pe scări în LT Lucian Blaga din mun.Bălți", conform necesităților DÎTS a Primăriei mun. Bălți, noi SRL Blaved Construct, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 08.03.2022

Cu stimă, SRL Blaved Construct



.....  
(semnătura autorizată)



**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către DÎTS a Primăriei mun. Bălți

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea "Reparația capitală a coridoarelor, scărilor A și B și instalarea balustradelor pe scări în LT Lucian Blaga din mun.Bălți", conform necesităților DÎTS a Primăriei mun. Bălți**

**prin procedura de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1645432284212, Cererea ofertelor de prețuri (lucrări), cod CPV 45400000-1 - Lucrări de finisare a construcțiilor** pentru o durată de 45 zile, (patruzeci și cinci zile), respectiv până la data de 02.05.2022, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 08.03.2022

Cu stimă, SRL Blaved Construct



.....  
(semnătura autorizată)



**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului „Lucrări de reparații în căminul nr.1” a școlii profesionale nr.4 din mun. Bălți.
2. Numărul și data contractului: Nr. 51 din 19 octombrie 2018
3. Denumirea/numele beneficiarului Școala Profesională nr. 4 mun. Bălți
4. Adresa beneficiarului MD 3100 mun. Bălți str. I.Franco 7
5. Țara R.Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)  
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)  
antreprenor asociat  
subantreprenor
7. Valoarea contractului  

|                                                 |                                                           |                                          |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                 | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
| a) inițială<br>(la data semnării contractului ) | 673 709,00 lei                                            | 37 912 USD                               |
| b) finală<br>(la data finalizării contractului) | 673 709,00 lei                                            | 37 912 USD                               |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
Nu
9. Perioada de executare a lucrării (luni)  
contractată 2,5 (două) luni  
efectiv realizată 2,5 (două) luni  
motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:
10. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nr.2 din 28.12.2018
11. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 08.03.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Vilcu Anatolie

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Blaved-Construct”





**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate**

| Denumirea proiectului și țara                                                                                 | Numele Clientului și persoana de contact                | Genul de lucrări executate și anul finisării | Prețul contractului/(lei) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|
| Reparatia incintelor CCOE „Respiratia a 2-a”, mun. Balti                                                      | CCOE „Respiratia a 2-a”, S. Nichitiuc                   | Reparatia capitala, 2020                     | 162126.00 lei             |
| Servicii de reparatie curente a incaperilor                                                                   | Directia Regionala Cautare-Salvare nr. 2, Igor Grigoras | Reparatia capitala, 2020                     | 88872.00 lei              |
| Lucrari de reparatie a acoperisului garaj. Confectionarea si montarea usilor. Balti                           | Directia Situatii Exceptionale mun. Balti, E. Mihai     | Reparatia capitala, 2020                     | 56074.48 lei              |
| Reparatia capitala a acoperisului comun pentru cladirile cu numere de inventar 86, 114 ale SRL AGDAV, Glodeni | SRL AGDAV, Airini Gheorghe                              | Reparatia capitala, 2020                     | 220000.00 lei             |

Data completării: 08.03.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Vilcu Anatolie

Funcția în cadrul firmei: Administrator


Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Blaved-Construct”





**DECLARAȚIE**  
**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea**  
**corespunzătoare a contractului**

| Denumirea echipamentului               | Starea (nouă, bună, proastă) | Numărul de unități disponibile | Proprietate arendată (de la cine?) sau trebuie să fie procurată (de la cine?) |
|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Autocamion – 2.5tone Peugeot Boxer     | Bună                         | 1                              | proprie                                                                       |
| Autocamion 5tone ZIL MMZ 130           | Bună                         | 1                              | proprie                                                                       |
| Microbus 2tone Mercedes Benz 210       | Bună                         | 1                              | proprie                                                                       |
| Autocamion 3.5tone GAZ 52              | Bună                         | 1                              | proprie                                                                       |
| Autocamion 5 tone Mercedes Benz Atego  | Bună                         | 1                              | proprie                                                                       |
| Malaxor pentru mortar 0,2m3            | Bună                         | 2                              | proprie                                                                       |
| Malaxor pentru beton 0,25m3            | Bună                         | 2                              | proprie                                                                       |
| Aparat de sudat 380V 500A              | Bună                         | 2                              | proprie                                                                       |
| Aparat de sudat 380V 150A              | Bună                         | 1                              | proprie                                                                       |
| Aparat de sudat 220V 290A              | Bună                         | 1                              | proprie                                                                       |
| Aparat de sudat 220V 80A               | Bună                         | 1                              | proprie                                                                       |
| Dispozitiv filetare țevi               | Bună                         | 2                              | proprie                                                                       |
| Aparat pentru sudare țevi polipropilen | Bună                         | 2                              | proprie                                                                       |
| Perforator                             | Bună                         | 4                              | proprie                                                                       |
| Ciocan pneumatic                       | Bună                         | 3                              | proprie                                                                       |
| Vibrator placa pentru betoane          | Bună                         | 3                              | proprie                                                                       |
| Topitor Bitum                          | Bună                         | 1                              | proprie                                                                       |
| Polizor unghiular d230mm               | Bună                         | 3                              | proprie                                                                       |
| Polizor unghiular d125mm               | Bună                         | 3                              | proprie                                                                       |
| Electrocompresor                       | Bună                         | 2                              | proprie                                                                       |
| Fereastră benzo                        | Bună                         | 2                              | proprie                                                                       |
| Fereastră electric                     | Bună                         | 2                              | proprie                                                                       |
| Mașină de găurit                       | Bună                         | 3                              | proprie                                                                       |
| Rindea electrică                       | Bună                         | 2                              | proprie                                                                       |
| Fereastră unghiular                    | Bună                         | 3                              | proprie                                                                       |
| Mixer pentru gleturi                   | Bună                         | 2                              | proprie                                                                       |
| Fereastră pentru traforaj              | Bună                         | 2                              | proprie                                                                       |
| Mașină de găurit                       | Bună                         | 3                              | proprie                                                                       |
| Stație electrică autonomă 220V 8Kw     | Bună                         | 1                              | proprie                                                                       |
| Schele m <sup>2</sup>                  | Bună                         | 220 m2                         | proprie                                                                       |
| Rezervor apă mobil                     | Bună                         | 1                              | proprie                                                                       |
| Tubulaturi de tăiat                    | Bună                         | 1                              | proprie                                                                       |
| Magazii șantier de construcții         | Bună                         | 4                              | proprie                                                                       |




*[Handwritten signature]*



| Aparate și echipamente metrologice |      |   |         |
|------------------------------------|------|---|---------|
| Teodolit                           | Bună | 1 | proprie |
| Nivelir                            | Bună | 1 | proprie |
| Bandă de măsurat 100m              | Bună | 1 | proprie |
| Bandă de măsurat 50m               | Bună | 2 | proprie |
| Bandă de măsurat 10m               | Bună | 5 | proprie |

Data 08.03.2022

Semnat: \_\_\_\_\_



Nume: Vilcu Anatolie

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Blaved-Construct”





**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

| Funcția                     | Numele, prenumele | Experiența de lucru<br>(numărul de ani<br>lucrați) | Experiența în<br>funcția propusă<br>(numărul de ani<br>lucrați) |
|-----------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Director<br>inginer-constr. | Vîlcu Anatolie    | 32                                                 | 32                                                              |
| zidar cat. 6                | Nicov Ivan        | 28                                                 | 26                                                              |
| tencuitor zugrav cat. 3     | Gudevici Valeriu  | 8                                                  | 7                                                               |
| tencuitor zugrav cat. 3     | Culceac Oleg      | 36                                                 | 36                                                              |
| betonist cat. 4             | Pîrgari Gheorghe  | 25                                                 | 15                                                              |
| muncitor necalificat        | Bot Sergiu        | 18                                                 | 16                                                              |
| betonist cat. 3             | Focșa Pavel       | 22                                                 | 16                                                              |
| dulghier cat. 3             | Tarlapan Vasile   | 8                                                  | 8                                                               |
| zidar cat. 5                | Culceac Nicolai   | 8                                                  | 8                                                               |
| conducător auto cat. 4      | Vrabie Fiodor     | 28                                                 | 25                                                              |
| dulghier cat. 4             | Roatru Victor     | 30                                                 | 26                                                              |
| montator acoperișuri cat. 4 | Bradu Gheorghe    | 10                                                 | 8                                                               |
| dulghier cat. 3             | Cozlov Ivan       | 14                                                 | 12                                                              |
| electro sudor               | Selivestrov Piotr | 13                                                 | 13                                                              |
| zidar cat. 4                | Sudureac Victor   | 33                                                 | 33                                                              |
| zidar cat. 5                | Lupușor Petru     | 36                                                 | 32                                                              |

Data 08.03.2022

Semnăt: \_\_\_\_\_

Nume: Vîlcu Anatolie

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Blaved-Construct”





**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

| Nr. d/o | Numele și adresa subantreprenorilor | Activități din contract | Valoarea aproximativă | % din valoarea contractului |
|---------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1.      | -                                   | -                       | -                     | -                           |
| 2.      |                                     |                         |                       |                             |
| 3.      |                                     |                         |                       |                             |
| 4.      |                                     |                         |                       |                             |
|         |                                     |                         |                       |                             |

Data completării: 08.03.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Vilcu Anatolie

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Blaved-Construct”





### INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție  
"Reparația capitală a coridoarelor, scărilor A și B și instalarea balustradelor pe scări în LT Lucian  
Blaga din mun. Bălți", conform necesităților DÎTS a Primăriei mun. Bălți

#### 1. Părți contractante (agenți economici)

a) SRL Blaved Construct

b) \_\_\_\_\_

c) \_\_\_\_\_

#### 2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

a) Mun. Bălți, str-la N.Bauman 32A tel. 069722044

b) \_\_\_\_\_

c) \_\_\_\_\_

#### 3. Informații privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere \_\_\_\_\_

b) Locul și data înregistrării asociației \_\_\_\_\_

c) Activități economice ce se vor realiza în comun \_\_\_\_\_

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite \_\_\_\_\_

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat \_\_\_\_\_

f) Condiții de administrare a asociației \_\_\_\_\_

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate \_\_\_\_\_

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării \_\_\_\_\_

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației \_\_\_\_\_

j) Alte cauze \_\_\_\_\_


Data completării 08.03.2022

Semnat Liderul Asociației: \_\_\_\_\_

Nume: Vilcu Anatolie

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL Blaved Construct



Semnat Asociatul secund: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_





Nr.18-2-327/21 din 04.03.2021  
la nr. 1-2174/21 din 22 februarie 2021

**A V I Z**  
**pentru participare la licitațiile publice**

Eliberat întreprinderii „**BLAVED-CONSTRUCT**” SRL, c/f 1007602011866 conform cererii nr. 18 din 22.02.2021 și listei **actelor declarate/depuse de către agentul economic** înregistrată AST nr.1-2174/21 din 22.02.2021 privind participarea la **Licitațiile publice efectuate pe bani publici**, cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.

Prezentul Aviz este valabil **12 (douăsprezece) luni** de la data eliberării.

În rezultatul verificării actelor, potrivit Ordinului Nr. 102-A din 26 martie 2018, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

| Nr. d/o | Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia controalelor efectuate de Agenția pentru Supraveghere Tehnică                                                                                                                                                               | Da | Nu |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 1       | Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor                                                                                                                                                              |    | NU |
| 2       | Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență                                                                                                                        |    | NU |
| 3       | Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor                                                                                                                                           |    | NU |
| 4       | Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amânări de recepții preliminare                                                                                                                                                                                                        |    | NU |
| 5       | Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect                                                                                                                |    | NU |
| 6       | Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului Contravențional                                                                                                                                                                    |    | NU |
| 7       | Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori.<br>Inclusiv,<br>La construcția, reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor. | DA |    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | NU |

Digitally signed by Curmei Ion  
Date: 2021.03.05 10:08:04 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**Director**

**Ion CURMEI**

Ex: Mihail Bejenari  
Fix: 078800450  
Email: [mihail.bejenari@ast.gov.md](mailto:mihail.bejenari@ast.gov.md)  
Coordonat: Iurie CojuhariI, șef DSTNord

str. Constantin Tănase, nr. 9, mun. Chișinău, MD-2005, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: [secretariat@ast.gov.md](mailto:secretariat@ast.gov.md) Pagina web: [www.ast.gov.md](http://www.ast.gov.md)





## I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

### EXTRAS din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 175 din 19.02.2018

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată «BLAVED - CONSTRUCT»** .

Denumirea prescurtată: **S.R.L. «BLAVED - CONSTRUCT»** .

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată**.

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1007602011866**.

Data înregistrării de stat: **04.12.2007**.

Sediul: **MD-3100, str. Bauman, 32/A, mun. Bălți, Republica Moldova**.

Modul de constituire: **nou creată**.

Obiectul principal de activitate:

- 1 Construcții complete și parțiale de clădiri și construcții ingineresti; construcții civile;**
- 2 Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**
- 3 Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar;**
- 4 Comerțul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor și sticlei;**
- 5 Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte;**
- 6 Transporturi rutiere de mărfuri;**
- 7 Transportul auto de călători în folos public; transportul auto internațional de mărfuri.**

Capitalul social: **5400 lei**.

**Administrator: VÎLCU ANATOLIE, IDNP 0971904561738,**

**Asociați: VÎLCU ANATOLIE , IDNP 0971904561738, cota 5400 lei, ce constituie 100 %.**

activitate activă:

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 19.02.2018.

**Registrator**  
**tel. 0231 23444 21366**



**Bobotrîn Alexandru**





REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI  
ȘI INFRASTRUCTURII**

**CERTIFICAT**

**de atestare tehnico-profesională**

**Seria 2018-DȘ**

**Numărul 0144**

Eliberat domnului (doamnei): **Vîlcu Anatolie**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

**1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.**

**Exigențele esențiale:**

**A - rezistență și stabilitate;**

**B - siguranță în exploatare;**

**C - siguranță la foc;**

**D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;**

**E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;**

**F - protecție împotriva zgomotului.**

Data eliberării **25 mai 2018**

Valabil pînă la **25 mai 2023**



**Anatol USATÎI**

**Secretar de Stat**



REPUBLICA MOLDOVA  
Ministerul Economiei  
și Infrastructurii



LEGITIMAȚIE Seria 2018-DȘ Nr. 0144



Numele **Vîlcu**

prenumele **Anatolie**

Atestat în calitate de

**Diriginte de șantier**

Eliberată la **25 mai 2018**

Valabilă până la **25 mai 2023**

**Anatol USATÎI**

Secretar de Stat



## SCRISOARE DE GARANȚIE

Prin prezenta SRL "BLAVED-CONSTRUCT" garantează lucrările pentru obiectul achiziției "Reparația capitală a coridoarelor, scărilor A și B și instalarea balustradelor pe scări în LT Lucian Blaga din mun. Bălți", conform necesităților DÎTS a Primăriei mun. Bălți pentru un termen de 3 (trei) ani cu condiția exploatării corecte a obiectului și cu excepția cazului de forță majoră.

După constatarea defectelor, a naturii și cauzelor acestora Beneficiarul va anunța Executantul, asupra oricărei defecțiuni apărute în perioada de garanție. La primirea unei astfel de notificări, Executantul se obligă să remedieze defecțiunea, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar.

Data completării: 08.03.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Vilcu Anatolie

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „BLAVED-CONSTRUCT”





## GARANȚIE DE BUNĂ EXECUȚIE

Prin prezenta SRL Blaved Construct acceptă garanția de bună execuție pentru obiectul achiziției "Reparația capitală a coridoarelor, scărilor A și B și instalarea balustradelor pe scări în LT Lucian Blaga din mun. Bălți", conform necesităților DÎTS a Primăriei mun. Bălți prin forma de reținere succesivă din facturile parțiale, în cuantum de 5% din valoarea lunară acestora pînă la atingerea unui procent de 5% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi depuse pe un cont special deschis în baza contractului de deposit – garanția de bună execuție aleasă de ambele părți.

Data completării 08.03.2022

Cu stimă, SRL Blaved Construct



(semnătura autorizată)