

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea
contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	
1	Diriginte de șantier Diriginte de șantier Sudor gaze, arc electric, PE Lăcătuș-montator	Superioare Superioare Școală profesională Școală profesională	12 10 26; 17; 10, 1 1; 1	Gazificarea satului Rublenița din r. Soroca	Nr.0801 din 13.03.2024 Nr.0634-3-21 din 20.07.2021 Nr.18;19 din 22.03.2024 Nr.0806-23;0807-23 din 23.06.2023 Nr.0100-24; 0101-24 din 08.02.2024
2	Diriginte de șantier Diriginte de șantier Sudor gaze, arc electric, PE Lăcătuș-montator	Superioare Superioare Școală profesională Școală profesională	12 10 26; 17; 10, 1 1; 1	Lucrări Anexă la construcția existentă pentru centrala termică autonomă, IP Liceul Teoretic Alecu Russo Orhei din str.V.Lupu 13”, mun.Orhei	Nr.0801 din 13.03.2024 Nr.0634-3-21 din 20.07.2021 Nr.18;19 din 22.03.2024 Nr.0806-23;0807-23 din 23.06.2023 Nr.0100-24; 0101-24 din 08.02.2024

3	Diriginte de şantier	Superioare	12	Lucrări de Reparație capital a imobilului cu nr. Cadastral 6401310.123.05 cu reutilarea în central termică autonomă a I.P. L.T. „Ion Luca Caragiale” din str. Vasile Lupu 60/1	Nr.0801 din 13.03.2024 Nr.0634-3-21 din 20.07.2021 Nr.18;19 din 22.03.2024 Nr.0806-23;0807-23 din 23.06.2023 Nr.0100-24; 0101-24 din 08.02.2024
	Diriginte de şantier	Superioare	10		
	Sudor gaze,arc electric, PE	Şcoală profesională	26; 17; 10, 1		
	Lăcătuş-montator	Şcoală profesională	1; 1		
4	Diriginte de şantier	Superioare	12	Lucrări de construcție a centralei termice autonome pentru Căminul nr.2 a Colegiului Pedagogic Vasile Lupu pe strada Vasile Lupu 11 mun.Orhei	Nr.0801 din 13.03.2024 Nr.0634-3-21 din 20.07.2021 Nr.18;19 din 22.03.2024 Nr.0806-23;0807-23 din 23.06.2023 Nr.0100-24; 0101-24 din 08.02.2024
	Diriginte de şantier	Superioare	10		
	Sudor gaze,arc electric, PE	Şcoală profesională	26; 17; 10, 1		
	Lăcătuş-montator	Şcoală profesională	1; 1		
5	Diriginte de şantier	Superioare	12	Gazificarea satului Petreşti raionul Ungheni	Nr.0801 din 13.03.2024 Nr.0634-3-21 din 20.07.2021 Nr.18;19 din 22.03.2024 Nr.0806-23;0807-23 din 23.06.2023 Nr.0100-24; 0101-24 din 08.02.2024
	Diriginte de şantier	Superioare	10		
	Sudor gaze,arc electric, PE	Şcoală profesională	26; 17; 10, 1		
	Lăcătuş-montator	Şcoală profesională	1; 1		

6	Diriginte de șantier	Superioare	12	<u>Gazificarea satului Burlacu din raionul Cahul</u>	Nr.0801 din 13.03.2024 Nr.0634-3-21 din 20.07.2021 Nr.18;19 din 22.03.2024 Nr.0806-23;0807-23 din 23.06.2023 Nr.0100-24; 0101-24 din 08.02.2024
	Diriginte de șantier	Superioare	10		
	Sudor gaze,arc electric, PE	Școală profesională	26; 17; 10, 1		
	Lăcătuș-montator	Școală profesională	1; 1		
7	Diriginte de șantier	Superioare	12	<u>Gazificarea satului Lucești din raionul Cahul</u>	Nr.0801 din 13.03.2024 Nr.0634-3-21 din 20.07.2021 Nr.18;19 din 22.03.2024 Nr.0806-23;0807-23 din 23.06.2023 Nr.0100-24; 0101-24 din 08.02.2024
	Diriginte de șantier	Superioare	10		
	Sudor gaze,arc electric, PE	Școală profesională	26; 17; 10, 1		
	Lăcătuș-montator	Școală profesională	1; 1		
8	Diriginte de șantier	Superioare	12	Gazificarea satului Vișneovca din raionul Cantemir	Nr.0801 din 13.03.2024 Nr.0634-3-21 din 20.07.2021 Nr.18;19 din 22.03.2024 Nr.0806-23;0807-23 din 23.06.2023 Nr.0100-24; 0101-24 din 08.02.2024
	Diriginte de șantier	Superioare	10		
	Sudor gaze,arc electric, PE	Școală profesională	26; 17; 10, 1		
	Lăcătuș-montator	Școală profesională	1; 1		

9	Diriginte de șantier	Superioare	12	Gazificarea satului Gotești din raionul Cantemir	Nr.0801 din 13.03.2024 Nr.0634-3-21 din 20.07.2021 Nr.18;19 din 22.03.2024 Nr.0806-23;0807-23 din 23.06.2023 Nr.0100-24; 0101-24 din 08.02.2024
	Diriginte de șantier	Superioare	10		
	Sudor gaze,arc electric, PE	Școală profesională	26; 17; 10, 1		
	Lăcătuș-montator	Școală profesională	1; 1	Gazificarea satului Lărguța din raionul Cantemir	Nr.0801 din 13.03.2024 Nr.0634-3-21 din 20.07.2021 Nr.18;19 din 22.03.2024 Nr.0806-23;0807-23 din 23.06.2023 Nr.0100-24; 0101-24 din 08.02.2024
	Diriginte de șantier	Superioare	12		
	Diriginte de șantier	Superioare	10		
10	Sudor gaze,arc electric, PE	Școală profesională	26; 17; 10, 1	Gazificarea satului Lărguța din raionul Cantemir	Nr.0801 din 13.03.2024 Nr.0634-3-21 din 20.07.2021 Nr.18;19 din 22.03.2024 Nr.0806-23;0807-23 din 23.06.2023 Nr.0100-24; 0101-24 din 08.02.2024
	Lăcătuș-montator	Școală profesională	1; 1		
	Diriginte de șantier	Superioare	12		
11	Diriginte de șantier	Superioare	10	Lucrări de testare și punere în funcțiune a gazoductului de presiune înaltă Cahul-Andrușul de Sus-Badicul Moldovenesc-Doina tronsonul Badicul Moldovenesc	Nr.0801 din 13.03.2024 Nr.0634-3-21 din 20.07.2021 Nr.18;19 din 22.03.2024 Nr.0806-23;0807-23 din 23.06.2023 Nr.0100-24; 0101-24 din 08.02.2024
	Diriginte de șantier	Superioare	10		
	Sudor gaze,arc electric, PE	Școală profesională	26; 17; 10, 1		
	Lăcătuș-montator	Școală profesională	1; 1	Lucrări de testare și punere în funcțiune a gazoductului de presiune înaltă Cahul-Andrușul de Sus-Badicul Moldovenesc-Doina tronsonul Badicul Moldovenesc	Nr.0801 din 13.03.2024 Nr.0634-3-21 din 20.07.2021 Nr.18;19 din 22.03.2024 Nr.0806-23;0807-23 din 23.06.2023 Nr.0100-24; 0101-24 din 08.02.2024
	Diriginte de șantier	Superioare	12		
	Diriginte de șantier	Superioare	10		

12	Diriginte de şantier	Superioare	12	Instalarea cazanelor suplimentare în centrala termică existent Liceului Teoretic din str.Miciurina 13 s.Dezghinja r-nul Comrat	Nr.0801 din 13.03.2024 Nr.0634-3-21 din 20.07.2021 Nr.18;19 din 22.03.2024 Nr.0806-23;0807-23 din 23.06.2023 Nr.0100-24; 0101-24 din 08.02.2024
	Diriginte de şantier	Superioare	10		
	Sudor gaze,arc electric, PE	Şcoală profesională	26; 17; 10, 1		
	Lăcătuş-montator	Şcoală profesională	1; 1		

Data completării: 28 06. 2024

Semnat: _____

Nume: Tesa Iurie

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Efect Gas"