

CERERE DE PARTICIPARE

Către: I. S. Administratia de Stat a Drumurilor, MD 2004, MOLDOVA, mun.Chișinău, str. Bucuriei 12a.

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de pre selecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **ocds-b3wdp1-MD-1683116504196 din 03.05.2023** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Lucrări de instalare a parapetului metalic de protecție pe drumurile publice naționale**, noi **SRL Rutador**, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 23.05.2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Rutador



(semnătura autorizată)



DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către: I. S. Administratia de Stat a Drumurilor, MD 2004, MOLDOVA, mun.Chișinău, str. Bucuriei 12a.

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** Lucrări de instalare a parapetului metalic de protecție pe drumurile publice naționale **prin procedura de achiziție licitație deschisă, nr. ocds-b3wdp1-MD-1683116504196 din 03.05.2023** pentru o durată de 45 zile, (patru zeci și cinci), respectiv până la data de 07.07.2023 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 23.05.2023

Cu stimă,
Ofertant/candidat

SRL Rutador

(semnătura autorizată)



GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de instalare și montare a parapetelor metalice de protecție deformabile de tip semigreș cu stâlpi și accesorii pe drumurile publice naționale.

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Cantitatea (m)	2023			
			Luna			
			7	8	9	10
1	M5- Frontiera cu Ucraina-Criva-Balti-Chisinau-Tiraspol-frontiera cu Ucraina (sec. Calarasi)	2808				
2	R1- Chisinau-Ungheni-frontiera cu Romania (sec. Ungheni)	240				
3	R4 R6-Goian-Criuleni-M1 (sec. Criuleni)	80				
4	R5 M5-Vadul lui Voda-M4 (sec. Dubasari)	180				
5	R17-Falesti-Pirlita (sec. Falesti)	1340				
6	R19 R9-Cunicea-Camenca (sec. Sanatauca)	440				
7	R21-Orhei-Bravicea-Calarasi (sec. Orhei)	252				
8	R21-Orhei-Bravicea-Calarasi (sec. Calarasi)	350				
9	R30-Anenii Noi-Causeni-Stefan Voda-fr. cu Ucraina (sec. Stefan Voda)	160				
10	R30.1-Drum de acces la or.Causeni (sec. Causeni)	192				
11	G41 R9-Soldanesti-Alcedar-Bosernita-Rezina-R20 (sec. Soldanesti)	156				
12	G53 R15-Glodeni-Egorovca-R16 (sec. Glodeni)	320				
13	G69 G68-Ustia-Mascauti-G72 (sec. Criuleni)	160				
14	G83 R21-Hirjauca-Sanatoriu Codru-Leordaia (sec. Calarasi)	352				

Semnat:

Nume: Maliu Nicolai

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL Rutador

23.05.2023



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de instalare a parapetelor deformabile de tip semigreu din elemente pe drumurile publice**
2. Numărul și data contractului **nr. 11-18/344 din 10.12.2013**
3. Denumirea/numele beneficiarului **ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"**
4. Adresa beneficiarului **or.Chișinău str. Bucuriei 12A**
5. Țara **REPUBLICA MOLDOVA**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**
7. Valoarea contractului
 - a) inițială
(la data semnării contractului) **50,537,309.60 lei**
 - b) finală
(la data finalizării contractului) **50,537,268.00 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu au fost litigii
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) Contractată: **(36 luni)**
 - b) efectiv realizată: **(36 luni)**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **lucrarile au fost efectuate in limitele alocarilor bugetare anuale. Periaada valabilitate a contractului a fost prelungita in baza acordurilor aditionale nr. 1-5 pina la 30.03.2017.**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: -
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 23.05.2023

Semnat: _____

Nume/prenume: Maliu Nicolai

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei SRL RUTADOR



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 11-18/344



Articolul 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma desfășurării licitației publice nr. 13/00840 din 08.11.2013, încheiată în Buletinul Achizițiilor Publice, nr. 88 din 08.11.2013, între Ministerul de Stat a Drumurilor, în calitate de **Beneficiar**, cu sediul în or. Chișinău, str. Ștefan cel Mare, nr. 1 or. Chișinău, c/b BECOMD2X609, c/f 1003600023559, deschis la Ministerul de Stat sub nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentată de managerul-șef George Cărmăz și S.R.L. "Rutador" în calitate de **Antreprenor general**, cu sediul în or. Chișinău, str. Ștefan cel Mare, nr. 1 or. Chișinău, c/b AGRNMD2X710, înregistrată la BC "Moldova Agroindbank" fil. Miron Costin, c/f 1004600021987 din 13.08.2001, licență de activitate în domeniul construcțiilor de Stat sub nr. 1004600021987 din 25.03.2004 valabilă până la 25.03.2014, pentru genurile de activitate construcții și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reparații și lucrări de întreținere la Nicolae Malu.

Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Contractantul are obligația să execute lucrările de instalare a parapetelor deformabile de tip metalice pe drumurile publice, în conformitate cu prevederile documentelor tehnice, normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

Articolul 3. PERIOADA DE EXECUȚIE

Termenul limită de execuție a lucrărilor contractante se stabilește – **decembrie 2014**. Termenul de execuție poate fi prelungit dacă constrângerea activității se datorează...

Beneficiarul este obligat să asigure prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor circumstanțe fortuite la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului...

În cazul apariției unor situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru...

Factorii climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și prevederilor caietelor de sarcini; Forțele naturale recunoscute de autoritatea legală.

În cazul apariției unor situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru... Antreprenorul general va sista execuția pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Beneficiar.

la finalizarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va organiza recepția.

În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, care va lua măsurile necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu condițiile de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

Articolul 4. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

Valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **patruzeci milioane cinci sute treizeci și șapte mii trei sute nouă lei, 60 bani) inclusiv**

Plățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale conform Programului de cheltuieli mijloacelor fondului rutier.

Beneficiarul va achita pentru executarea lucrărilor Antreprenorului general în avans pînă la 30% din valoarea contractului. Restul sumei se va achita eșalonat în termen de 30 de zile bancare de la semnarea proceselor verbale de executare a lucrărilor și actelor de recepție (F2, F3).

Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Antreprenorul general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

Articolul 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

Contractantul nu va accepta actualizarea prețului contractului, conform prevederilor privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă pe un termen mai mare de un an, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.640 din 19

Articolul 6. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în conformitate cu graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate conform prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și să prezinte condițiile de execuție.

În procesul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, listele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subantreprize.

Articolul 7. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

Documentația necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, pentru graficul general de realizare a lucrărilor publice.

Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe baza proiectului. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și actele normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce

...contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară

...dispoziția Antreprenorului general sînt puse două exemplare de documentație dintre care unul se păstrează la șantier, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul

...adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Antreprenorul va acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și finalizarea lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de execuție a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de

...Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, în cel mai scurt timp posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Antreprenorul va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost emise, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

...documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în conformitate cu subcontractele (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

...Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Antreprenorul asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru mijloacele de execuție utilizate.

...Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină de la partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.

...Suma de garanție bancară agreată de Beneficiar este garanția din partea unei bănci pentru executarea contractului reprezintă garanția de bună execuție, în cuantum de 5 % din valoarea totală a contractului, care se depune la sediul Beneficiarului.

...Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție

...Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea ofertei de acceptare, dar nu mai tîrziu de data încheierii contractului. Atîta timp cît el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția pentru ofertă.

...Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel mai tîrziu la expirarea duratei de bună execuție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra lucrărilor. În caz în care însă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.

...Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile prevăzute în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar putea să anuleze chiar valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire prevăzute explicit în contract.

...La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

...Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu condițiile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de lucru și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cererea Beneficiarului se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se furnizeze măsuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general.

...Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele

Beneficiarului de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica executarea în partea Antreprenorului general.

7.17. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau că acestea pot ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

7.18. Toate documentele puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

7.19. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează activitatea subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea activității subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.

7.20. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.

7.21. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

7.22. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.21., Beneficiarul va plăti lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

7.23. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori arhitecturale sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în mod imediat și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

7.24. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe amplasamente utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

7.25. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

Articolul 8. FORȚA DE MUNCĂ

Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării forței de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Articolul 9. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse în diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va furniza la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, testarea și testarea lucrărilor.

9.2. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt de calitate calitativă sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

9.3. Beneficiarul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe amplasamente în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

9.4. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care devine ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, ori de cîte ori

...sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat va participa la examinarea ...

...Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului ...
...Dacă se constată că lucrările au fost de ... și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau ... de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.

...Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a ...

...de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
...de acces rutier.

...Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără ...
...Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest ...
...Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul ...
...în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde ...
...de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi ...
...Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund ...
...Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

...Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art.2 al prezentului contract constituie

...Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ...
...respectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise ...

...Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, ...
...executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi ...
...ca lucrări suplimentare.

Articolul 11. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

...Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale ...
...legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea ...

...Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, partea ...
...răspunde conform prevederilor legale. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a ...
...dispute de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur ...
...numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de ...

...Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru ...
...deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin ...
...pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din ...

...În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de execuție a lucrării, ...
...de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, ...
...etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți ...
...atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, ...
...întreruperea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și ...

...Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la ...
...degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia ...
...protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze ...

...Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau ...
...autorității administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și ...
...obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi ...
...Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.



13.1. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractului, partea care a cauzat astfel de daune sau a cauzat o astfel de parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite.

13.2. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea responsabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de 0,1% din valoarea contractului executate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a contractului. Întârzierea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.

13.3. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații prevăzute de prevederile legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus persoanelor sau altor persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu cauzat din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

13.4. Pentru refuzul de a efectua lucrările prevăzute de contract Antreprenorul general suportă o penalizare de 5% din suma totală a contractului.

Articolul 12. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

12.1. Litigiile privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de execuție, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, în orice moment, prezenta la celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție specializată. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

Articolul 13. REZILIEREA CONTRACTULUI

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :

13.1.1. Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;

13.1.2. Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;

13.1.3. Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor schimbări economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

13.2.1. Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o insolvență;

13.2.2. Antreprenorul general nu-și îndeplinește obligațiunile contractuale, sau a abandonat lucrările;

13.2.3. Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;

13.2.4. Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a reparat daunele în termenul stabilit prin prezentul contract;

13.3. Cerea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul contract se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior datei rezilierii.

13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să fie plătite în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le plătească Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție prevăzută în contract (recepția finală).

13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

Articolul 14. DISPOZIȚII FINALE

14.1. Întocmirile documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

14.1.1. Actul de acceptare;



...formular de contract completat și semnat;
...formular de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
...specificațiile tehnice);
...de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse
...informațiile suplimentare.
...documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat.
...în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea
...Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
...documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
...realizarea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la
...mai sus, fiind valabil până la 31.03.2015.

Articolul 15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

„Administrația de Stat a Drumurilor”

Chisinau, str. Bucurei, 12 a

„S.A.

„S.A.

„S.A.

„S.A.

„S.A.

„S.A.

„S.A.

„S.A.

„S.A.

„S.A.

„S.A.

„S.A.

„S.A.

„S.A.

„S.A.

„S.A.

„S.A.

„S.A.

„S.A.

„S.A.

„S.A.

„S.A.

„S.A.

„S.A.

„S.A.

„S.A.

„S.A.

„S.A.

„S.A.

„S.A.

„S.A.

„S.A.

„S.A.

„S.A.

„S.A.

„S.A.

„S.A.

„S.A.

„S.A.

„S.A.

„S.A.

„S.A.

„S.A.

„S.A.

S.R.L”Rutador”

or.Chisinau, str. Florilor 32/1

c/f 1004600021987

c/d 2251804015947

BC „Moldova Agroindbank”S.A,

fil. Miron Costin

c/b AGRNMD2X710

c/TVA 0604032

Director

Nicolae Maliu





ACHIZIȚII PUBLICE

Licitația publică nr. 13/00840
Codul CPV: 45233142-6



ACORD ADIȚIONAL Nr. 3
la contractul nr. 11-18/344 din 10.12.2013.

“19” ianuarie 2016

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între **Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"**, în persoana managerului-șef interimar, dl Veaceslav Teleman, care activează în baza statutului, și **S.R.L. "Rutador"**, în persoana directorului dl Nicolae Maliu, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului nr. 11-18/344 din 10.12.2013 în vederea executării lucrărilor de instalare a parapetelor deformabile de tip semigreu din elemente metalice pe drumurile publice.

Acordul adițional se încheie în baza procesului verbal nr. 13/00840/003 din 14.01.2016 a ședinței grupului de lucru al Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor".

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarele modificări:

1. Articolul 1. "Părțile contractante" subpunct 1.1 se modifică banca plăitoare a Beneficiarului după cum urmează: B.C. "Moldindconbank" S.A, filiala Zorile, c/b MOLDMD2X330 cod IBAN MD57ML000000002251730336

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice.

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559

c/IBAN MD57ML000000002251730336

B.C. "Moldindconbank" S.A,
filiala Zorile

c/b MOLDMD2X330

c/TVA 0503301

Manager-șef interimar
Veaceslav Teleman



S.R.L. "Rutador"

or. Chișinău, str. Florilor 32/1

c/f 1004600021987

c/d 2251804015947

BC „Moldova Agroindbank” S.A,
filiala Miron Costin

c/b AGRNMD2X710

c/TVA 0604032

Director
Nicolae Maliu



Dezideriu Ștefan

422



ACHIZIȚII PUBLICE

Licitația publică nr. 13/00840
Codul CPV: 45233142-6



ACORD ADIȚIONAL Nr. 5 la contractul nr. 11-18/344 din 10.12.2013.

“19” ianuarie 2016

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între **Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"**, în persoana managerului-șef interimar, dl Veaceslav Telesman, care activează în baza statutului, și **S.R.L. "Rutador"**, în persoana directorului dl Nicolae Maliu, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului nr. 11-18/344 din 10.12.2013 în vederea executării lucrărilor de instalare a parapetelor deformabile de tip semigreu din elemente metalice pe drumurile publice.

Acordul adițional se încheie în baza procesului verbal nr. 13/00840/003 din 14.01.2016 a ședinței grupului de lucru al Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor".

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarele modificări:

1. Articolul 14. "Dispoziții finale" subpunct 14.5 se include următorul text:

- Se prelungește perioada de valabilitate a contractului până la data de 30 martie 2017.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice.

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559

c/IBAN MD57ML000000002251730336

B.C. "Moldindconbank" S.A,
filiala Zorile

c/b MOLDMD2X330

c/TVA 0503301

Manager-șef interimar
Veaceslav Telesman

S.R.L. "Rutador"

or. Chișinău, str. Florilor 32/1

c/f 1004600021987

c/d 2251804015947

BC „Moldova Agroindbank” S.A,
filiala Miron Costin

c/b AGRNMD2X710

c/TVA 0604032

Director
Nicolae Maliu



ACHIZIȚII PUBLICE

Licitația publică nr. 13/00840
Codul CPV: 45233142-6



ACORD ADIȚIONAL Nr. 4
la contractul nr. 11-18/344 din 10.12.2013.

“19” ianuarie 2016

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între **Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"**, în persoana managerului-șef interimar, dl Veaceslav Teleman, care activează în baza statutului, și **S.R.L. "Rutador"**, în persoana directorului dl Nicolae Maliu, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului nr. 11-18/344 din 10.12.2013 în vederea executării lucrărilor de instalare a parapetelor deformabile de tip semigreu din elemente metalice pe drumurile publice.

Acordul adițional se încheie în baza procesului verbal nr. 13/00840/003 din 14.01.2016 a ședinței grupului de lucru al Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor".

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarele modificări:

1. Articolul 3 „Perioada de execuție” subpunct 3.1 se include următorul text:

- Beneficiarul stabilește prelungirea termenului limită de execuție a lucrărilor contractante până la data de 30 decembrie 2016.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice.

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559

c/IBAN MD57ML000000002251730336

B.C. "Moldindconbank" S.A,
filiala Zorile

c/b MOLDMD2X330

c/TVA 0503301

Manager-șef interimar
Veaceslav Teleman

S.R.L. "Rutador"

or. Chișinău, str. Florilor 32/1

c/f 1004600021987

c/d 2251804015947

BC „Moldova Agroindbank” S.A,
filiala Miron Costin

c/b AGRNMD2X710

c/TVA 0604032

Director
Nicolae Maliu



120



ACHIZIȚII PUBLICE

Licitație publică nr. 13/00840
COD CPV 45233142-6

ACORD ADIȚIONAL Nr. 2
la contractul nr. 11-18/344 din 10.12.2013



"24" noiembrie 2014

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", în persoana managerului-șef, dl Gheorghe Curmei, care activează în baza statutului și S.R.L "Rutador" în persoana directorului dl Nicolae Maliu, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului nr. 11-18/344 din 10.12.2013, înregistrat de AAP sub Nr.13/00840-1 din 23.12.2013.

Acordul adițional se încheie în baza procesului verbal nr. 13/00840/002 din 21.11.2014 a ședinței grupului de lucru al Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor" privind execuția lucrărilor de instalare a parapetelor deformabile de tip semigreu din elemente metalice pe drumurile publice.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarea modificare:

1. Articolul 14. Dispoziții finale, subpunct 14.5 se modifică data 31.03.2015 în data 30.03.2016.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice.

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"
MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559
c/d 222450149802110
"Banca de Economii" S.A.
fil. 1 or. Chișinău
c/b BECOMD2X609
c/TVA 0503301

Manager-șef
Gheorghe Curmei



S.R.L "Rutador"

or. Chișinău, str. Florilor 32/1
c/f 1004600021987
c/d 2251804015947
BC „Moldova Agroindbank” S.A.
fil. Miron Costin
c/b AGRNMD2X710
c/TVA 0604032

Director
Nicolae Maliu



Handwritten signatures and initials at the bottom left.

414



ACHIZIȚII PUBLICE

Licitație publică nr. 13/00840
COD CPV 45233142-6



ACORD ADIȚIONAL Nr. 1
la contractul nr. 11-18/344 din 10.12.2013.

"24" noiembrie 2014

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", în persoana managerului-șef, dl Gheorghe Curmei, care activează în baza statutului și S.R.L "Rutador" în persoana directorului dl Nicolae Maliu, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului nr. 11-18/344 din 10.12.2013, înregistrat de AAP sub Nr.13/00840-1 din 23.12.2013.

Acordul adițional se încheie în baza procesului verbal nr. 13/00840/002 din 21.11.2014 a ședinței grupului de lucru al Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor" privind execuția lucrărilor de instalare a parapetelor deformabile de tip semigreu din elemente metalice pe drumurile publice.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarea modificare:

1. Articolul 3. Perioada de execuție, subpunct 3.1 se modifică și va avea următorul conținut:

-Termenul limită de execuție a lucrărilor contractante se stabilește – 30 octombrie 2015.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice.

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucureiei, 12 a

c/f 1003600023559

c/d 222450149802110

"Banca de Economii" S.A.

fil. 1 or. Chișinău

c/b BECOMD2X609

c/TVA 0503301

Manager-șef
Gheorghe Curmei



S.R.L "Rutador"

or. Chișinău, str. Florilor 32/1

c/f 1004600021987

c/d 2251804015947

BC „Moldova Agroindbank” S.A.

fil. Miron Costin

c/b AGRNMD2X710

c/TVA 0604032

Director
Nicolae Maliu



411

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de construcție a drumului de ocolire a or. Ungheni, km 96+200 – km 103+913**
2. Numărul și data contractului **nr. 1681-2017 din 14.06.2017**
3. Denumirea/numele beneficiarului **OHL ZS MO SRL**
4. Adresa beneficiarului **B-dul 65 Stefan cel Mare, al. 806, Chisinau**
5. Țara **REPUBLICA MOLDOVA**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **subantreprenor**
7. Valoarea contractului
 - a) inițială
(la data semnării contractului) **1 243 322.89 euro**
 - b) finală
(la data finalizării contractului) **3 528 841.27 euro**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu au fost litigii
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - d) Contractată: **(18 luni)**
 - e) efectiv realizată: **(18 luni)**
 - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **nr 10/18 din 30.10.2018**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: **Instalarea parapetului metalic 4711 m, conform PV nr. 10/18 din 30.10.2018**

Data completării: 23.05.2023

Semnat: _____

Nume/prenume: Maliu Nicolai

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei SRL RUTADOR



PROCES VERBAL

de constatare a lucrarilor finalizate

Nr. 10/18 din 30 octombrie 2018

1. Denumirea și obiectul contractului: **Constructia drumului de ocolire a or. Ungheni, km 96+200 – km 103+913.**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 1681-2017 din 14.06.2017**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **LS "Administratia de Stat a Drumurilor"**
4. Adresa beneficiarului: **str. Bucuriei 12A, mun. Chișinău.**
5. Denumirea/numele antreprenorului: **SRL "OHL ZS MO"**
6. Adresa antreprenorului: **B-dul 65 Ștefan cel Mare, al. 806, Chișinău.**
7. Denumirea/numele subantreprenorului: **SRL "RUTADOR"**
8. Adresa subantreprenorului: **str. Florilor 32/1, mun. Chisinau**
9. Țara: **REPUBLICA MOLDOVA**
10. Valoarea contractul exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul
 - a) inițială **1 243 322,89 euro** (la data semnării contractului)
 - b) finală **3 528 841,27 euro** (la data finalizării contractului)
11. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
12. Durata de execuție a lucrării (luni)
efectiv realizată **începutul lucrărilor iunie 2017 , sfârșitul – octombrie 2018**
- a) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de ac
adiționale încheiate cu beneficiarul:
13. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: lipseste
14. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:
15. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

Amenajarea stratului de uzura = 76 325 m² = 7 175 tone

Amenajarea stratului de baza din beton asfaltic = 77 109 m² = 10 873 tone

Amenajarea stratului de macadam anrobat cu bitum: 75 522 m² = 12 083 tone

Amenajarea stratului de baza din material stabilizat cu ciment: 15 166 m³

Constructia rigolelor carosabile B1-18-50: 5 447 m

Consolidarea acostamentelor cu piatra sparta = 13 700 m²

Instalarea parapetului metalic: 4711 m

Subantreprenor: SRL Rutador

Semnat: _____

Nume: Maliu Nicolae.

Funcția în cadrul firmei: **Director**



Antreprenor general: SRL OHL ZS MO

Semnat: _____

Nume: Dancuta Catalin

Funcția în cadrul firmei: **Reprezentant legal**



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de instalare si montare a parapetelor metalice de protectie deformabile de tip semigreu cu stilpi si accesorii pe drumurile publice nationale**
2. Numărul și data contractului **nr.06-14/257 din 07.10.2021.**
3. Denumirea/numele beneficiarului **ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"**
4. Adresa beneficiarului **or.Chișinău str. Bucuriei 12A**
5. Țara **REPUBLICA MOLDOVA**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**
7. Valoarea contractului
 - a) inițială
(la data semnării contractului) **12 044 159.92 lei**
 - b) finală
(la data finalizării contractului) **12 044 160.00 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu au fost litigii
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - g) Contractată: **(6 luni)**
 - h) efectiv realizată: **(3 luni)**
 - i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **nu este cazul**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: -
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 23.05.2023

Semnat: _____

Nume/prenume: Maliu Nicolai

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei SRL RUTADOR





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 06-14/254 privind achiziția prin licitație deschisă

04 octombrie 2021

mun. Chișinău

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1630995367785** din 29.09.2021, între **Î.S., Administrația de Stat a Drumurilor**, cu sediul în or. Chișinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600023559, reprezentată de directorul general interimar dl. Sergiu Bejan în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte și **S.R.L., Rutador** cu sediul în mun. Chișinău, str. Florilor 32/1, tel/fax. 022310451, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1004600021987, reprezentată de directorul dl. Nicolae Maliu în calitate de *Antreprenor general*, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **lucrările de instalare și montare a parapetelor metalice de protecție deformabile de tip semigreu cu stâlpi și accesorii pe drumurile publice naționale**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este până la **31 martie 2022**, lucrările vor începe după primirea ordinului de începere a execuției.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar (modificări în documentația de proiect, sistarea finanțării, modificarea legislației s.a);
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită apariției impedimentului nejustificat, înafara controlului părților sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți

Teucan



din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La finalizarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei de recepție. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției lucrărilor și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru convocarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general și remediate din contul acestuia, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizarea remedierilor acestora. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi efectuată și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de: **12 044 159,92 (douăsprezece milioane patruzeci și patru mii una sută cincizeci și nouă lei, 92 bani)** inclusiv TVA 2 007 359,98 (două milioane șapte mii trei sute cincizeci și nouă lei, 98 bani) lei MD.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale în limitele alocărilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 20 de zile bancare, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal a lucrărilor finalizate nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

- 4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.
- 4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.
- 4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.
- 4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.
- 4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.
- 4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.
- 4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediată apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

- 4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale.
- 4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

- 6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc. 8.5.8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 1 (un) an.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnică;

c) Propunerea financiară;

d) Graficul de executare a lucrărilor ;

e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

II. CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI

14. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

14.1. Antreprenorul general, prin atribuirea oferitei în favoarea sa, se angajează să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit prin garanție bancară.

14.2. În cazul modificării sumei contractului, garanția de bună execuție se va completa/actualiza prin garanție bancară, cu notificarea Antreprenorului general.

14.3. La solicitarea Antreprenorului, de recepție lunară a lucrărilor executate, Beneficiarul va verifica prin prelevarea probelor de laborator calitatea lucrărilor supuse recepției.

15. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRIILOR PROPRIU-ZISE

Antreprenorul se obligă:

- 15.1 Să asigure prin mijloace proprii sau prin colaborare cu unități de specialitate, montarea parapetelor de tip metalic conform prevederilor SM SR EN 1317 / 1,2,3,4 și 5;
- 15.2 Să obțină aprobarea instituirii restricțiilor de circulație de la administratorul drumului în baza avizului poliției conform „Normelor metodologice privind condițiile de închidere sau de instituire a restricțiilor de circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului public și/sau protejarea drumului” aprobat prin ordinul nr.194/108 al Ministerul Afacerilor Interne și a Ministerul Transporturilor și Gospodăriei Drumurilor, înregistrat la Ministerul Justiției nr.386 din 08.10.2004.
- 15.3 Să respecte prevederile impuse prin aprobările respective;
- 15.4 Să nu afecteze prin executarea lucrărilor mediul înconjurător sau alte proprietăți;
- 15.5 Să remedieze defecțiunile apărute în perioada de garanție pe cheltuiala sa în termenele stabilite în contract;

16. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

16.1 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale, doar în cazul în care se constată vinovăția ambelor părți, iar în caz contrar răspunde partea care se face a fi vinovată. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

4. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

„Beneficiar”

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

Director general interimar
Sergiu BEJAN



„Antreprenor general”

S.R.L. „Rutador”

MD 2068 mun. Chișinău, str. Florilor 32/1
c/f 1004600021987

c/ IBAN MD42AG000002251804015947

B.C. ”Moldova Agroindbank” S.A, filiala Miron
Costin c/b AGRNMD2X710
c/TVA 0604032

Director
Nicolae MALIC



GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de instalare și montare a parapetelor metalice de protecție deformabile de tip semigreu cu stâlpi și accesorii pe drumurile publice naționale

Nr. d/o	Nr. drum	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Cantitatea de bara instalata Lungimea (m.l)	2021		2022		
				Luna				
				11	12	1	2	3
1	M1	Fr. cu România - Leușeni - Chișinău - Dubăsari - fr. cu Ucraina.	700					
2	M1/ M5/ R6	Nodul rutier cu intersecția drumurilor M1; M5 și R6.	4000					
3	M3	Chișinău - Comrat - Giurgiulești - fr. cu România	1800					
4	M5	Fr. cu Ucraina - Criva - Bălți - Chișinău - Tiraspol - fr. cu Ucraina	248					
			108					
5	M5	Fr. cu Ucraina - Criva - Bălți - Chișinău - Tiraspol - fr. cu Ucraina	1700					
			300					

Semnăt: 
Nume: Maliu Nicolai
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: SRL Rutador



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de instalare si montare a parapetelor metalice de protectie deformabile de tip semigreu cu stilpi si accesorii pe drumurile publice nationale**
2. Numărul și data contractului **nr. 10/01-05/261 din 29.08.2022.**
3. Denumirea/numele beneficiarului **ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"**
4. Adresa beneficiarului **or.Chișinău str. Bucuriei 12A**
5. Țara **REPUBLICA MOLDOVA**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**
7. Valoarea contractului
 - a) inițială
(la data semnării contractului) **6 600 001.12 lei**
 - b) finală
(la data finalizării contractului) **6 600 001.12 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu au fost litigii
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - j) Contractată: **(3 luni)**
 - k) efectiv realizată: **(3 luni)**
 - l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **nu este cazul**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: -
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
Volumul final efectiv instalat a parapetului metalic – 5436 metri

Data completării: 23.05.2023

Semnat: _____

Nume/prenume: Maliu Nicolai

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei SRL RUTADOR





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

Cod CPV: 45200000-9

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 10/01-05/261 privind achiziția prin licitație publică

"29" august 2022

mun. Chişinău

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr.

ocds-b3wdp1-MD-1657181503101 din **27.07.2022**, între **Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”**, cu sediul în mun. Chişinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, IDNO 1003600023559, reprezentată de directorul general interimar dl. Sergiu Bejan în calitate de Beneficiar, pe de o parte și **S.R.L. „Rutador”** cu sediul în mun. Chişinău, str. Florilor 32/1, tel/fax. 022310451, IDNO 1004600021987, reprezentată de directorul, dl Nicolae Maliu în calitate de Antreprenor general, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **lucrări de instalare și montare a parapetelor metalice de protecție deformabile de tip semigreu cu stâlpi și accesorii pe drumurile publice naționale**, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate până la **30 noiembrie 2022**, lucrările vor începe după primirea ordinului de începere a execuției.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune

Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La finalizarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție la terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor – 1 an.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **6 600 001,12** (șase milioane șase sute mii unu lei, 12 bani) lei MD, inclusiv **1 100 000,19** (un milion una sută mii lei, 19 bani) TVA lei MD.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor-verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului. Notificarea se va face după momentul executării integrale a contractului.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte graficul de execuție, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

- 4.4. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 4.5. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 4.6. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 4.7. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 4.8. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.
- 4.9. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție a contractului Antreprenorului după executarea integrală a contractului.
- 4.10. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție a contractului după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.
- 4.11. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 4.12. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.
- 4.13. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.
- 4.14. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.
- 4.15. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.16. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.17. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale.

4.18. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.19. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.20. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.21. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.22. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări pe care Beneficiarul le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Costul probelor neprevăzute și comodate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul sau orice altă persoană autorizată de acesta au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat ori de câte ori astfel de lucrări, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat va participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după semnarea contractului și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 1 (unu) an.

9.2. Perioada de garanție începe de la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1. din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor rutiere se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;

- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:
- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale;
- 12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.
- 12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiune a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.
- 12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.
- 12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:
- Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:
- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.
- 13. DISPOZIȚII FINALE**
- 13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.
- 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE ALE CONTRACTULUI

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.2.1. Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar în limitele alocărilor bugetare anuale, eşalonat în termen de 30 de zile bancare, după primirea facturilor fiscale și proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.6.1. Notificarea se va face după momentul executării integrale a contractului și semnarea procesului-verbal de recepție finală, care va fi convocată de Beneficiar în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție.

3.6.2. Executarea integrală a contractului presupune expirarea perioadei de garanție stipulate la pct.9.1, din Contract în interiorul căreia antreprenorul are obligația de a înlătura toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu.

4.DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.10.1. Antreprenorul general, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit prin garanție bancară / transfer pe contul autorității contractante.

4.10.2. În cazul modificării sumei contractului, garanția de bună execuție se va completa/actualiza conform proceselor verbale a lucrărilor executate în cuantumul stabilit în p. 4.10.1., cu notificarea Antreprenorului general.

4.23. Antreprenorul este obligat în corespundere cu reglementările tehnice și cu standardele de stat în vigoare, să semnalizeze lucrările prin aplicarea de marcaje, instalarea de indicatoare sau de alte dispozitive speciale, pe care le va menține în permanentă stare de funcționare.

4.24. Antreprenorul este obligat să semnalizeze corespunzător, cât mai urgent orice obstacol, aflat pe partea carosabilă sau pe acostament, care stânjenește sau pune în pericol siguranța traficului și să ia toate măsurile de înlăturare a acestui obstacol.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.3.1. Antreprenorul general este obligat să notifice autoritatea contractantă despre orice modificări ale informațiilor prevăzute la p. 6.2, pe durata contractului, precum și să prezinte informațiile privind eventualei noi subcontractanți care vor fi implicați ulterior în lucrările sau serviciile respective.

6.3.2. Beneficiarul este în drept să verifice existența motivelor de excludere a subcontractanților în temeiul art. 19 din Legea 131/2015 privind achizițiile publice. În astfel de cazuri, Beneficiarul va solicita ca Antreprenorul general să înlocuiască subcontractantul în legătură cu care a rezultat, în urma verificării, că există motive obligatorii de excludere.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.10. Materialele și/sau elementele drumului obținute în cursul execuției lucrărilor și care nu sunt necesare utilizării conform caietului de sarcini, urmează a fi predate, prin Act de predare – primire, Beneficiarului.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.2.1. Părțile răspund solidar, conform prevederilor legale, doar în cazul în care se constată vinovăția ambelor părți, iar în caz contrar răspunde partea care se face a fi vinovată.

10.6.1. În perioada execuției lucrărilor Antreprenorul se obligă să organizeze circulația rutieră, cu excepția lucrărilor de întreținere specifice pe perioada de iarnă, în conformitate cu cerințele Normelor metodologice privind condițiile de închidere a circulației și instituire a restricțiilor de circulație în vederea executării lucrărilor în zona drumului public și/sau protejării drumului, aprobate prin ordinul comun al Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Transporturilor și Gospodăriilor Drumurilor nr. 194/108 din 25 mai 2004.

10.6.2. Antreprenorul poartă răspundere, în corespundere cu legislația în vigoare, în cazul accidentelor rutiere cauzate de nerespectarea prevederilor contractuale și cerințelor de organizare a traficului rutier pe parcursul perioadei de execuției lucrărilor, prin regie proprie și prin subantrepriză.

10.9.1. Pentru prestarea cu întârziere a Lucrărilor, Antreprenorul suportă plata despăgubirii în valoare de 0,1% din suma Lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din suma totală a prezentului Contract.

10.9.2. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul suportă plata despăgubirii în valoare de 0,1% din suma Lucrărilor neachitate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din valoarea totală a prezentului contract.

10.9.3. Penalizarea devine operantă din momentul în care Antreprenorul a intrat în întârziere potrivit graficului de executare a lucrărilor.

10.9.4. Plata despăgubirii pentru prestarea cu întârziere a lucrărilor va fi reținută de către Beneficiar din următoarea plată înaintată de Antreprenor.

10.9.5. În cazul în care întârzierea depășește 50 zile, se consideră refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorului i se va reține garanția de bună execuție a contractului.

10.9.6. În cazul în care Antreprenorul refuză, din motive independente de Beneficiar, să execute Contractul, Beneficiarul va reține garanția de bună execuție a contractului.

10.11. În cazul în care Antreprenorul va executa lucrările cu abateri de la caietul de sarcini, contractului, și/sau documentelor normative în vigoare lucrările vor fi remediate, pe propria cheltuială, defectele calitative apărute din vina lor, atât pe perioada de execuție, cât și pe perioada de garanție a contractului.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.2. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă la sediul Beneficiarului.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.2. e) Antreprenorul a încălecat regimul de incompatibilități prevăzut la art. 16 alin. (6) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, după încheierea contractului.

f) Antreprenorul a întârziat execuția lucrărilor cu depășirea a 50 zile, potrivit pct. 10.9.5, al Condițiilor Speciale ale Contractului.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.2.1. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

13.2.2. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, în condițiile legale, prin acord adițional, perfectat în scris și semnat de ambele părți.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

„Beneficiar”

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

MD 2004 mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

Director general interimar
Sergiu BEJAN



„Antreprenor general”

S.R.L. „Rutador”

MD 2068 mun. Chișinău, str. Florilor 32/1
c/f 1004600021987

c/ IBAN MD42AG000002251804015947

B.C. ”Moldova Agroindbank” S.A,
Filiala Miron Costin c/b AGRNMD2X710
c/TVA 0604032

Director
Nicolae MELIU



GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de instalare și montare a parapetelor metalice de protecție deformabile de tip semigreu cu stâlpi și accesorii pe drumurile publice naționale.

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Cantitatea (m)	2022			
			Luna			
			8	9	10	11
1	1.1. M5-Fr.eu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-fr. cu Ucraina, km141+680-141+945	530				
2	1.2. M5-Fr.eu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-fr. cu Ucraina, km149+045-149+395	350				
3	1.3. M5-Fr.eu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-fr. cu Ucraina, km159+550-159+800	250				
4	1.4. M5-Fr.eu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-fr. cu Ucraina, km161+500-161+700	200				
5	1.5. M5-Fr.eu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-fr. cu Ucraina, km162+100-162+350	250				
6	1.6. M5-Fr.eu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-fr. cu Ucraina, km163+700-164+200	500				
7	2.1. M5-Fr.eu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-fr. cu Ucraina, km189+700-190+530	830				
8	2.2. M5-Fr.eu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-fr. cu Ucraina, km190+830-191+130	300				
9	2.3. M5-Fr.eu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-fr. cu Ucraina, km191+320-191+540	440				
10	2.4. M5-Fr.eu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-fr. cu Ucraina, km192+430-192+780	350				

Semnat:

Nume: Maliu Nicolai

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL Rutador




DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reabilitare a drumului M2 ocolirea or. Chisinau, km 0+000-6+550**
2. Numărul și data contractului **nr. RSP/W11/03 din 04.04.2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului **ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"**
4. Adresa beneficiarului **or. Chișinău str. Bucuriei 12A**
5. Țara **REPUBLICA MOLDOVA**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**
7. Valoarea contractului
 - a) inițială
(la data semnării contractului) **9 917 975.17 euro – echivalent a 198 359 503 lei**
 - b) finală
(la data finalizării contractului) **10 836 551.77 euro – echivalent a 215 518 601 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu au fost litigii
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - m) Contractată: **(24 luni)**
 - n) efectiv realizată: **(24 luni)**
 - o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **nu este cazul**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **66 din 30.12.2022**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
Volumul de parapet metalic de siguranță instalat pe parcursul anului 2022 în cadrul contractului menționat constituie – 14 054 metri

Data completării: 23.05.2023

Semnat: _____

Nume/prenume: Maliu Nicolai

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei SRL RUTADOR



Aprob:

**PROCES - VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRIILOR**

Nr. 66 din 30 decembrie 2022


Privind „Reabilitarea drumului M2, drum de ocolire a or. Chișinău, km 0+000 – km 6+550”, executat în cadrul contractului: Nr. RSP/W11/03 din 04.04.2019, încheiate între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și Rutador S.R.L., (Moldova), antreprenor.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 25 din 11.06.2019 eliberată de Consiliul Raional Ialoveni și autorizației nr. 52/19 din 17.06.2019 eliberată de primăria or. Durești.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea astăzi 30 decembrie 2022 fiind formată din:

Președinte:	Iulian Mornealo	- director adjunct, Î.S. „ASD”
Membri:	Mircea Dobîndă	- șef direcție investiții externe, Î.S. „ASD”
	Radu Rogovei	- șef direcție infrastructura de transport, MIDR
	Petru Triboi	- șef direcția siguranța și întreținerea construcției rutiere, Î.S. „ASD”
	Roman Gavriluța	- șef serviciu management ingineresc Î.S. „ASD”
	Victor Ungureanu	- consultant serviciu management ingineresc Î.S. „ASD”
	Victor Serdiuc	- șef serviciu poduri Î.S. „ASD”
	Ion Meșină	- șef secție Construcție, Gospodărie Comunală și Drumuri, Consiliul Raional Ialoveni
	Mihail Enachi	- viceprimar al or. Durești
	Vadim Negru	- inspector superior al SSCR a DPP a INSP
	Richard	- șef de echipă supervizarea execuției lucrărilor “ Joint Venture between TECNIC and EGNATIA ODOS S.A.”
	Andrew Bell	
	Maxim Moșpan	- proiectant S.R.L. „Universinj”
	Victor Zelevschi	- responsabil tehnic “ Joint Venture between TECNIC and EGNATIA ODOS S.A.”

3. La recepție au participat în calitate de invitați:

Nicolae Maliu	- executant, ” Rutador S.R.L.”
Gheorghe Duplavă	- director, S.A. „ Drumuri – Ialoveni ”



4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
 - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

de a enunța spe recepție lucrarea executată

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

corespunderea lucrărilor cu proiectul și documentația tehnică

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

recepția lucrărilor

7¹. Reabilitarea drumului M2, drum de ocolire a or. Chișinău, km 0+000 – km 6+550 are următorii indici de bază:

- a) Lungimea drumului : 6.550 km
- b) Lățimea platformei drumului: 21 m
- c) Lățimea părții carosabile: B-16,0 m (4*3.5m+2m)
- d) Lățimea acostamentelor : 2,50m (0,5m asfalt și 1,5 m piatră spartă +0,5 consolidare cu iarbă).

Accese secundare: Pc325 L = 224 m.l., Pc350 L = 420 m.l., Pc400 L = 163 m.l., Pc 450 L = 120 m.l.

Sensuri giratorii: Sens giratoriu km 0+000, km 5+804.

Terasament – 83.000 m³.

Construcția sistemului rutier: Tip 1 (km: 0+220 - 1+200; km: 1+800 - 5+753; km: 5+823 - 6+320).

- Strat de uzură din Beton asfaltic pe baza de mastic SMSc-I/2.2, h-50 mm – 88.008 m²
- Strat de legătură (Binder) din Beton asfaltic dens SKBg -II/2.3, h-80 mm – 95.634 m²
- Strat de bază din beton asfaltic reciclat la rece, ciment 3 %, h-180 mm - 17214 m³
- Strat de fundație din piatra sparta M400 h- 150 mm – 14.345 m³
- Strat drenant din Balast, h-200 mm – 19.127 m³

Construcția sistemului rutier: Tip 2 (km 1+200 – km 1+800)

- Strat de uzură din Beton asfaltic pe baza de mastic SMSc-I/2.2 -50 mm – 9.600 m²
- Strat de legătură (Binder) din Beton asfaltic dens SKBg -II/2.3 - 80 mm – 10.800 m²
- Strat de baza din beton asfaltic reciclat la rece, ciment 3 %, h-180 mm – 1944 m³
- Sistem rutier existent

Construcția sistemului rutier: Tip 3 (km 5+753 ÷ km 5+823)

- Strat de uzură din Beton asfaltic pe baza de mastic SMSc-I/2.2, h-50 mm – 2.248 m²
- Strat de legătură (Binder) din Beton asfaltic dens SKBg - II/2.3, h-60 mm – 2.248 m²
- Strat de legătură (Binder) din Beton asfaltic dens SKBg - II/2.3, h-80 mm – 2.248 m²
- Agregate naturale (Piatră spartă M400) stabilizate cu ciment (6%), h-250 mm, - 562 m³
- Strat drenant din Balast, h-200 mm - 611 m³.

Podete: km 0+229-D -1,5 m; km 0+432-D- 1,0 m; km 2+910-D- 1,0 m; km 6+024 -D-1,0 m; km 6+247 – D – 1,0m.

Podete cadru: km 5+700 - 2 x (2,5x2,0)m.

Canale pentru evacuarea apelor: 2.455 ml

Bordura Tip 1 (100x30x18): 150 m.l.

Barieră din beton tip New Jersey: 6055 m.l

Parapet metalic deformabil de siguranță – 14.054 m.l.

Indicatoare pe portal de semnalizare, RMG-3M - 9 buc

Instalarea indicatoarelor rutiere - 125 buc

Borne kilometrice : 12 buc

Marcaj rutier :

Liniiar – 3.947 m²

Săgeți , inscripții etc. - 352 m²

8. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 8 file, a fost încheiat astăzi 30 decembrie 2022 la 10:00 în 7 exemplare.


9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Comisia de recepție:

Președinte  Iulian Mornealo

Membri:  Radu Rogovei

 Mircea Dobîndă

 Petru Triboi

 Roman Gavrilușa

 Victor Ungureanu


 Victor Serdiuc


 Ion Meșină

 Mihail Enachi

 Vadim Negru

 Richard
Andrew Bell

 Maxim Moșpan

 Victor Zelevschi

invitați:  Nicolae Maliu

 Gheorghe Duplavă




10. Lucrarea " Reabilitarea drumului M2, drum de ocolire a or. Chișinău, km 0+000 – km 6+550" este recepționată.

TRANSMISĂ:

Executantul: "Rutador S.R.L."

" " 2022

Nume/Prenume Maliu Nicolae

L.Ș. 
(semnătura)





PRIMITĂ:

Investitorul: Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

" 30 " de ceară 2022

Nume/Prenume Triboi Petru

L.Ș. 
(semnătura)



DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea /numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrări de instalare si montare a parapetelor metalice de protecție deformabile de tip semigreu cu stilpi si accesorii pe drumurile publice nationale,contract nr. nr. 10/01-05/261 din 29.08.2022.	I.S. ASD	contractant unic	6 600 001.12 / 6 600 001.12 MDL	3 luni	-
2	Lucrări de reabilitare a drumului M2 ocolirea or. Chisinau, km 0+000-6+550, contract nr. RSP/W11/03 din 04.04.2019	I.S. ASD	contractant unic	9 917 975.17 euro/ 10 836 551.77 euro echivalent 198 359 503 lei/ 215 518 601 lei	24 luni	66 din 30.12.2022

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: 23.05.2023

Semnat: _____

Nume/prenume: Maliu Nicolai

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei SRL RUTADOR




DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Mașină de bătut stâlpi Smart - 600	1	1	-
2.	Sonetă pt baterea pilonilor „MZE” GAYK HRE 1000	1	1	-
3.	Compresor cu motorină ZIF-IIB-6/0,7	1	1	-
4.	Compresor cu motorină ZIF-IIB-6/0,7	1	1	-
5.	Macara PPM TEREX ATT 350, COF 503	1	1	-
6.	Autocamion Mercedes 3240, COB 780	1	1	-
7.	Autocamion MAN, CRU 710	1	1	-
8.	Excavator CAT M318 (căuș 1,0 m3)	1	1	-
9.	Excavator CAT M320 (căuș 1,2 m3)	2	2	-
10.	Buldoexcavator CAT 428D (căuș 1,0 m3)	1	1	-
11.	Buldoexcavator CAT 424D (căuș 1,0 m3)	1	1	-
12.	Autogreder HBM Nobas SHM 5NA	1	1	-
13.	Autogreder DZ 122 B	1	1	-
14.	Basculantă KAMAZ 65115 (Euro 2)	4	4	-

Data completării: 23.05.2023

Semnat: _____

Nume/prenume: Maliu Nicolai

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei SRL RUTADOR




REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 086448

Categoria Excavator Nr. —
Наименование машины
Marca Caterpillar 2005
Марка
Motor CR533239K 02398
Двигатель

Culoarea galben
Цвет
Posesor Rutador SRL
Владелец

Adresa, localitatea Rostesti 22/1 of 6
Адрес, место жительства
Certificat eliberat in baza 1758/60238 din 27.03.09
Паспорт выдан на основании

Numarul 710
Номерной знак
Seria CS
Сери
Seful inspectoratului «INTEHAGRO»
Начальник инспекции
Data eliberarii 26/III 2009
Дата выдачи

cf. 100460002 1987
SPECIFICARI
Дополнительные сведения

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARĂ
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 092349

Autoreider

Categoria Nr.

Наименование машины

Marca

Марка

Motor

Двигатель

Culoarea

Цвет

Posesor

Владелец

Adresa, localitatea

Адрес, место жительства

Identificarea

Идентификация

Identificarea

Идентификация

Identificarea

Идентификация

Identificarea

Идентификация

Identificarea

Идентификация

Identificarea

Идентификация

Identificarea

Идентификация

Identificarea

Идентификация

Identificarea

Идентификация

Identificarea

Идентификация

2008

Год выпуска

21852427

Шасси

gallen

Цвет

"Autodol" SRL

Владелец

Renasteri 12/12

Адрес, место жительства

0201645 din 13.04.2010

Идентификация

400 CG

Серия

Seful inspectoratului «INTEHAGRO»

Начальник инспекции

V. Lale

13/V 2010

Идентификация

Идентификация

Идентификация

Идентификация

Идентификация

Идентификация

Идентификация

Идентификация

Идентификация

Идентификация

Идентификация

Идентификация

SPECIFICARI
Дополнительные сведения

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 087089

Exceva 702

Categoria Nr.

Наименование машины

Marca Anul

Марка Год выпуска

Moto Sasiu

Двигатель Шасси

Culoarea

Цвет

Posesor

Владелец

Adresa, localitatea

Адрес, место жительства

Scut anti-eliberare la

Контроль выпуска

Numarul Seria

Идентификационный знак Серия

Seful inspectoratului «INTEHAGRO»

Начальник инспекции

3/VI 200 9

Data eliberarii

Дата выдачи

cod. 100 460 cod 1582

SPECIFICARI

Дополнительные сведения



REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 086376

Excavator

Categoria

Категория машин

CAI-M 320

Nr.

1999

Marca

Марка

0118-3599

Anul

Год выпуска

6 WZ 00288

Motor

Двигатель

Sasi

Шасси

Culoarea

Цвет

galben

Posesor

Владелец

Reactor SRL

Adresa, localitatea

Адрес, место жительства

Renasteri 24101

Certificatul eliberat in baza

Паспорт выдан на основании

W-25 0136996 din 09.03.2009

Numarul

Идентификационный знак

190

Seria

Серия

CE

Seful inspectoratului «INTEHAGRO»

Начальник инспекции

V. Lk

10/III 2009

Data eliberarii

Дата выдачи

cf. 100 460 002 1987

SPECIFICARI

Дополнительные сведения

T.10000

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 089123

Excavator

Categoria Nr. —

Наименование машины

Marca M-318 2002

Марка

Anul

Год выпуска

Motor

Двигатель

Sasiu

Шасси

Culoarea

Цвет

Posesor

Владелец

Adresa, localitatea

Адрес, место жительства

Certificat eliberat in baza

Паспорт выдан на основании

№ 0170901 din 15/10/2003

№ 0170901 din 15/10/2003

№ 0170901 din 15/10/2003

№ 0170901 din 15/10/2003

№ 0170901 din 15/10/2003

№ 0170901 din 15/10/2003

№ 0170901 din 15/10/2003

№ 0170901 din 15/10/2003

№ 0170901 din 15/10/2003

№ 0170901 din 15/10/2003

№ 0170901 din 15/10/2003

№ 0170901 din 15/10/2003

№ 0170901 din 15/10/2003

№ 0170901 din 15/10/2003

№ 0170901 din 15/10/2003

№ 0170901 din 15/10/2003

№ 0170901 din 15/10/2003

№ 0170901 din 15/10/2003

№ 0170901 din 15/10/2003

№ 0170901 din 15/10/2003

№ 0170901 din 15/10/2003

№ 0170901 din 15/10/2003

№ 0170901 din 15/10/2003

№ 0170901 din 15/10/2003

№ 0170901 din 15/10/2003

№ 0170901 din 15/10/2003

et. 100 460 002 1982

SPECIFICARI

Дополнительные сведения



Numarul

Серийный знак

Seria

Серия

Seful inspectoratului «INTEHAGRO»

Начальник инспекции

V. Lok

20/X 2009

T.10000

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

SPECIFICARI

Дополнительные сведения

Seria AB Nr. 086447

Excavator

Categoria

Nr.

Наименование машины

Marca

Марка

CAT M 320

Anul

1998

Motor

Двигатель

F.Nr.

Sasi

Шасси

6WL00138

Culoarea

Цвет

galben

Posesor

Владелец

Rutador SRL

Adresa, localitatea

Адрес, место жительства

Renasteri, 22/10/2

Certificat de inmatriculare

Паспорт выдан на основании

NR 082286 din 22/IV-08

Numar

Номерной знак

516

Seria

Серия

CE

Seful inspectoratului «INTEHAGRO»

Начальник инспекции

V. Zek

1/11 2009

Data eliberarii

Дата выдачи

T.10000

REPUBLICA MOLDOVA	
CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE	
A CML198	E2 65115071931000
J1 AUTOCAMION	G 9650 F1 24800
D1 KAMAZ	S1 3 P1 10850
D2 65115 015 13	P5 72430161
D3 BASCULANTĂ	P3 MOTORINĂ
B 2007	R GALBEN
E XTC65115N71141516	Q X
E1 X	I 24 10 2014
	H X
145408312	

C1.1 "RUTADOR" S.R.L.	
C1.2 1004600021987	
C1.3 MDA CHIȘINĂU	
C4 PROPRIETAR	
Z ÎS "CRIS" REGISTRU"	
X X	

A Numărul de înmatriculare; B Anul fabricației; C1.1 Titularul; C1.2 Numărul de identificare al titularului; C1.3 Adresa; C4 Dreptul asupra vehiculului; D1 Marca; D2 Modelul; D3 Tipul caroseriei; E Numărul de identificare al vehiculului (VIN); E1 Numărul caroseriei (etichetă); E2 Numărul de identificare al maxime autorizată, kg; G Masa proprie, kg; H Perioada valabilității; F1 Masa înmatriculării; J1 Tipul vehiculului; P1 Capacitatea motorului, cm³; P3 Tipul de combustibil sau de sursă de putere; P5 Numărul motorului; Q Raportul putere/greutate, kW/kg; R Culorile; S1 Numărul de locuri pe scaune; X Mențiuni speciale; Z Autoritatea emitentă.

IDNV (Codul vehiculului în RST) 3007072008410



REPUBLICA MOLDOVA
CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE



A CMH247	E2 65115071924149
J1 AUTOCAMION	G 9650 F1 24800
D1 KAMAZ	S1 3 P1 10850
D2 65115 015 13	P5 72419282
D3 BASCULANTĂ	P3 MOTORINĂ
R 2007	R GALBEN
E XTC65115N71138915	Q X
E1 X	I 24 10 2014
	H X

145408313



C1.1 "RUTADOR" S.R.L.
C1.2 1004600021987
C1.3 MDA CHIȘINĂU
C4 PROPRIETAR
Z IS "CRIS"REGISTRU"
XX



A Numărul de înmatriculare; B Anul fabricației; C1.1 Titularul; C1.2 Numărul de
identificare al titularului; C1.3 Adresa; C4 Drepturi asupra vehiculului;
D1 Marca; D2 Modelul; D3 Tipul caroseriei; E Numărul de identificare al
vehiculului (VIN); E1 Numărul caroseriei (etaș); E2 Numărul șasiului; F1 Masa
maximă autorizată, kg; G Masa proprie, kg; H Perioada valabilității; I Data
înmatriculării; J1 Tipul vehiculului; P1 Capacitatea motorului, cm³; P3 Tipul de
combustibil sau de sursă de putere; P5 Numărul motorului; Q Raportul
putere/greutate, kW/kg; R Culoarea; S1 Numărul de locuri pe scaune;
X Mențiuni speciale; Z Autoritatea emitentă.

IDNV (Codul vehiculului în RST) 3007072007125

REPUBLICA MOLDOVA	
CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE	
A CKC679	K2 XTC65115N52242501
J1 AUTOCAMION	G 9650 F1 24800
D1 KAMAZ	S1 3 P1 10850
D2 65115	P5 2292788
D3 BASCULANTĂ	P3 MOTORINĂ
B 2005	R ORANJ
E XTC65115N52242501	Q X
E1 X	I 16 07 2013
	H 16 09 2013
139209271	

C1.1 "RUTADOR" S.R.L.	
C1.2 1004600021987	
C1.3 MDA CHIȘINĂU	
C4 UZUFRUCTUAR	
Z ÎS "CRIS" REGISTRU"	
X LOCAȚIUNE	
A Numărul de înmatriculare; B Anul fabricației; C1.1 Titularul; C1.2 Numărul de identificare al titularului; C1.3 Adresa; C4 Drepturi asupra vehiculului; D1 Marca; D2 Modelul; D3 Tipul caroseriei; E Numărul de identificare al vehiculului (VIN); E1 Numărul caroseriei (ataș); E2 Numărul șasului; F1 Masa maximă autorizată, kg; G Masa proprie, kg; H Perioada valabilității; I Data înmatriculării; J1 Tipul vehiculului; P1 Capacitatea motorului, cm³; P3 Tipul de combustibil sau de sursă de putere; P5 Numărul motorului; Q Raportul putere/greutate, kW/kg; R Culoarea; S1 Numărul de locuri pe scaune; X Mențiuni speciale; Z Autoritatea emitentă.	
IDNV (Codul vehiculului în RST)	3005080011954

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 083671

Compozitor de gaze pe
Categorie Nr. 21F-PV-6/07

Наименование машины

Marca 21F-PV-6/07 Anul 2008
Марка Год выпуска

Motor Sasiu 02187
Двигатель Шасси

Culoarea 0200
Цвет

Posesor Auto 402 SAL
Владелец

Adresa, localitatea Renasteri
Адрес, место жительства

Certificatul eliberat in baza T/02380642 v. 12.11.08
Паспорт выдан на основании

Numarul 062 Seria CTR
Номерной знак Серия

Seful Inspectoratului «INTEHAGRO»
Начальник инспекции

Data eliberarii, data validarii
Дата выдачи

1/XII 2008

SPECIFICARI

Дополнительные сведения

motor 02187 V. Lechiner

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 083672

Compresor de aer pe
sasiu cu roti

Categoria Nr.

Наименование машины

Marca ZIF-AP-9/07

Марка

Anul 2008

Год выпуска

Motor —

Двигатель

Sasiu 02190

Шасси

Culoarea 02041

Цвет

Posesor Autodor S.R.L.

Владелец

Adresa, localitatea Ploiesti

Адрес, место жительства

Certificatul eliberat in baza

Паспорт выдан на основании

7/02.80642 din 12.12.06

Numarul

Номерной знак

Seria

Серия

Seful inspectoratului «INTEHAGRO»

Начальник инспекции

V. Luchian

Data eliberarii Data выдачи

18/11 2008

SPECIFICARI

Дополнительные сведения

no 02 02190 V. Luchian

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 073586

Marina de Cămin și Cămin

Categoria Nr.

Наименование машины

Marca Anul

Марка Год выпуска

Motor Sasiu

Двигатель Шасси

Culoarea

Цвет

Posesor

Владелец

Adresa, localitatea

Адрес, место жительства

Certificatul emis în baza

Паспорт в день выдачи

377

Seria CD

Сери

Seful Inspectoratului «INTEHAGRO»

Начальник инспекции

V. Luchin

23.07 2007

Data eliberării Data expediției

SPECIFICARI

Дополнительные сведения

c.f. 100 460 002 1987

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
	1	2	3	4	5
1	Diriginte de santier	Mihalachi Anatolie – Inginer licentiat	37	lucrari rutiere complexe	0723
2	Diriginte de santier	Biriucov Igor – Inginer licentiat	42	lucrari rutiere complexe	0368
3	Diriginte de santier	Selemet Petru – Inginer licentiat	23	lucrari rutiere complexe	0739
4	Diriginte de santier	Mihalachi Vitalie – Inginer licentiat	12	lucrari rutiere complexe	0369
5	Maistru	Morari Maxim – tehnician constructor	15	lucrari rutiere complexe	
6	Maistru	Costas Iurie – Inginer licentiat	16	lucrari rutiere complexe	
7	Maistru	Cojocaru Sergiu – Inginer licentiat	10	lucrari rutiere complexe	

Data completării: 23.05.2023

Semnat: _____

Nume/prenume: Maliu Nicolai

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei SRL RUTADOR




REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2019-DȘ

Numărul 0369

Eliberat domnului (doamnei): **Mihalachi Vitali**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

2. Construcții rutiere:

a) drumuri și piste de aviație;

b) poduri.

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **14 februarie 2019**

Valabil până la **14 februarie 2024**



Anatol USATÎI

Secretar de Stat

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2020-DȘ

Numărul 0723

Eliberat domnului (doamnei): **Mihalachi Anatolie**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

2. Construcții rutiere:

- a) drumuri și piste de aviație;*
- b) poduri.*

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **30 ianuarie 2020**

Valabil până la **30 ianuarie 2025**



Mihail LUPASCU

Secretar de Stat

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2020-DȘ

Numărul 0739

Eliberat domnului (doamnei): **Selemet Petru**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

2. Construcții rutiere:

a) drumuri și piste de aviație;

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **30 ianuarie 2020**

Valabil până la **30 ianuarie 2025**



Mihail LUPAȘCU

M. Lupășcu
Secretar de Stat

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2019-DȘ

Numărul 0368

Eliberat domnului (doamnei): **Biriucov Igor**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

2. Construcții rutiere:

- a) drumuri și piste de aviație;*
- b) poduri.*

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofușă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **14 februarie 2019**

Valabil pînă la **14 februarie 2024**



Anatol USATÎI

Secretar de Stat

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele SRL Rutador
2. Codul fiscal 1004600021987
3. Adresa sediului central or. Chisinau str. Florilor 32/1
4. Telefon 022310451
Fax 022310451
E-mail info@rutador.md
5. Certificatul de înregistrare MD 0008345, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat pe data 13.08.2001
6. Obiectul de activitate, pe domenii:
 - a. Constructii de autostrazi, drumuri, aeroporturi si constructii destinate sportului
 - b. Fabricarea elementelor din beton pentru utilizarea in constructii
 - c. Fabricarea mixturilor asfaltice
 - d. Fabricarea altor elemente din beton, ciment si ipsos.
 - e. Constructii ingineresti civile
 - f. Constructii complete si partiale de cladiri si constructii ingineresti, constructii civile
7. Licenta de activitate – AMMII 043978 eliberata de Camera de Licentiere pe data de 25.03.2004
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: -----
9. Principala piață de afaceri: Republica Moldova
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

CIFRA DE AFACERI MEDIE ANUALA, PERIOADA ULTIMII TREI ANI

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei
1	2020	286 403 099
2	2021	194 038 945
3	2022	304 055 578
Media anuală: 261 499 207		

Data completării: 23.05.2023

Semnat: _____

Nume/prenume: Maliu Nicolai

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei SRL RUTADOR



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: RUTADOR S.R.L.
Cod CUIO: 2938804
Cod IDNO: 1004600021987

Sediul:
MD: 2068
Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI
Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI
Strada: SECTORUL RISCANI STR.Florilor nr.32 bl.1

Activitatea principală: F4211, Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: +37322310451
WEB:
E-mail: visarionovna@yandex.ru
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) MATVEENCO NATALIA Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 312 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* MALIU NICOLAI

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2020

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	7826	4778

A.

din care:	021	4376	728
2.1. concesiuni, licențe și mărci			
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
2.3. programe informatice	023	3450	4050
2.4. alte imobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	7826	4778
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	30526340	1090552
2. Terenuri	070	4679176	4995407
3. Mijloace fixe, total	080	50826805	92443429
din care:			
3.1. clădiri	081	2697002	4578106
3.2. construcții speciale	082	5386841	35098603
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	28273111	36774560
3.4. mijloace de transport	084	6282814	6183243
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	8187037	9808917
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	86032321	98529388
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	13038	13038
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	13038	13038
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		

B.	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
	3. Alte creanțe pe termen lung	190		
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	86053185	98547204
	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	45936120	47333087
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	150972	150972
	4. Produse și mărfuri	270	13223483	7129390
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	6454187	4862064
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	65764762	59475513
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	25273282	59624778
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	8203053	17529456
	4. Creanțele ale personalului	330	167460	329611
	5. Alte creanțe curente	340	506977	472122
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	52142394	34267936
	7. Alte active circulante	360	982227	1109527
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	87275393	113333430
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:	391		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		

	IV. Numerar și documente bănești	410	9738926	803693
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	162779081	173612636
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	248832266	272159840
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	47797921	50845925
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	47797921	50845925
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	62768874	56720870
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	6431123
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	62768874	63151993
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	110566795	113997918
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	45531162	56897301
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		500000
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		

D.	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		500000
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	45531162	57397301
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	54549019	57451442
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	33488781	34517814
	6. Datorii față de personal	760	2760726	5616225
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	17170	119859
	9. Datorii față de proprietari	790	791600	1764600
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	47198	60512
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	91654494	99530452
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860	1079815	1234169
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	1079815	1234169
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	248832266	272159840

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vînzări, total	010	245807100	286403099
din care:			
venituri din vînzarea produselor și mărfurilor	011	52042865	59533925
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	193764235	226869174
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vînzări	016		
Costul vînzărilor, total	020	221065578	258472015
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute	021	45352271	42014104
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	175713307	216457911
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vînzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	24741522	27931084
Alte venituri din activitatea operațională	040	3792	31839
Cheltuieli de distribuire	050	898	8790
Cheltuieli administrative	060	18244640	17094325
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2905192	3614906
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	3594584	7244902
Venituri financiare, total	090	3474614	10330111
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobînz	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		

venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	4581	
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	3470033	10330111
Cheltuieli financiare, total	100	667558	11725189
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	667558	11725189
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	2807056	-1395078
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	3441245	856421
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	2287337	25803
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	1153908	830618
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	3960964	-564460
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	7555548	6680442
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	578911	249319
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	6976637	6431123

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	47797921	3048004		50845925
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	47797921	3048004		50845925
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	62768874		6048004	56720870
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	6431123		6431123
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	62768874	6431123	6048004	63151993
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	110566795	9479127	6048004	113997918

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	263535471	243966188
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	201586140	192043467
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	29086465	36091780
Dobînzî plătite	040	2759063	814122
Plata impozitului pe venit	050	752444	449509
Alte încasări	060	0	200
Alte plăți	070	11088878	16922043
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	18262481	-2354533
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	36140686	15537057
Dobînzî încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		

Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-36140686	-15537057
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	46131162	34600000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	20600000	23534391
Dividende plătite	170	2434600	1905380
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	23096562	9160229
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	5218357	-8731361
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	75665	-203872
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	4444904	9738926
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	9738926	803693

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: RUTADOR S.R.L.
Cod CUIO: 2938804
Cod IDNO: 1004600021987

Sediul:
MD: 2068
Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI
Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI
Strada: SECTORUL RISCANI STR.Florilor nr.32 bl.1

Activitatea principală: F4211, Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: +37322310451
WEB:
E-mail: visarionovna@yandex.ru
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) MATVEENCO NATALIA Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 276 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* MALIU NICOLAI

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2021

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	4778	4778
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	728	728
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	4050	4050
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	4778	4778
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1090552	1683413
	2. Terenuri	070	4995407	5255525
	3. Mijloace fixe, total	080	92443429	99461786
	din care:			
	3.1. clădiri	081	4578106	4083699
	3.2. construcții speciale	082	35098603	33663539
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	36774560	50043324
	3.4. mijloace de transport	084	6183243	3694538

A.	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	9808917	7976686
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	98529388	106400724
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	13038	13038
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
	2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	2.4 alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	13038	13038
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
	3. Alte creanțe pe termen lung	190		
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	98547204	106418540
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	47333087	61179718
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	150972	150972
	4. Produse și mărfuri	270	7129390	14126947
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	4862064	3170103
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	59475513	78627740
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	59624778	40508091
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	17529456	8204450
	4. Creanțele ale personalului	330	329611	0
	5. Alte creanțe curente	340	472122	237771
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	34267936	47277868
	7. Alte active circulante	360	1109527	1112611
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	113333430	97340791
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		

	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar și documente bănești	410	803693	226771
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	173612636	176195302
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	272159840	282613842
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	50845925	60944408
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	50845925	60944408
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	63151993	53054684
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	6473613
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	63151993	59528297
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	113997918	120472705
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	56897301	61654405
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	500000	1000000
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	500000	1000000
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	57397301	62654405
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		

E.	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	57451442	58441060
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	34517814	33488482
	6. Datorii față de personal	760	5616225	5914599
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	119859	59628
	9. Datorii față de proprietari	790	1764600	212600
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	60512	177814
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	99530452	98294183
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860	1234169	1192549
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	1234169	1192549
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	272159840	282613842

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	286403099	194038945
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	59533925	13211910
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	226869174	180827035
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	258472015	167953460
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	42014104	11893208
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	216457911	156060252
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	27931084	26085485
Alte venituri din activitatea operațională	040	31839	398862
Cheltuieli de distribuire	050	8790	747
Cheltuieli administrative	060	17094325	17797092
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	3614906	4379904
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	7244902	4306604

Venituri financiare, total	090	10330111	9923130
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		2848135
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	10330111	7074995
Cheltuieli financiare, total	100	11725189	7021652
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	11725189	7021652
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-1395078	2901478
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	856421	2120093
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	25803	1590236
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	830618	529857
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-564460	3431335
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	6680442	7737939
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	249319	1264326
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	6431123	6473613

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	50845925	10098483		60944408
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	50845925	10098483		60944408
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	63151993		10097309	53054684
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	6473613		6473613
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	63151993	6473613	10097309	59528297
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	113997918	16572096	10097309	120472705

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	243966188	214861679
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	192043467	166754887
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	36091780	36893610
Dobânzi plătite	040	814122	4214950
Plata impozitului pe venit	050	449509	340128
Alte încasări	060	200	21848135
Alte plăți	070	16922043	12582454
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-2354533	15923785
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	15537057	20359302
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-15537057	-20359302
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	34600000	62164343
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	23534391	56744246
Dividende plătite	170	1905380	1458880
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	9160229	3961217
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-8731361	-474300
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-203872	-102622
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	9738926	803693
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	803693	226771

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: RUTADOR S.R.L.

Cod CUIFO: 2938804

Cod IDNO: 1004600021987

Sediul:

MD: 2068

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Strada: SECTORUL RISCANI STR.Florilor nr.32 bl.1

Activitatea principală: F4211, Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322310451

WEB:

E-mail: visarionovna@yandex.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) MATVEENCO NATALIA Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 276 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* MALIU NICOLAI

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2022

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	4778	12021
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	728	0
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	4050	12021
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	4778	12021
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1683413	2005115

2. Terenuri	070	5255525	5255525
3. Mijloace fixe, total	080	99461786	91306408
din care:	081	4083699	3685775
3.1. clădiri			
3.2. construcții speciale	082	33663539	31982010
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	50043324	41651922
3.4. mijloace de transport	084	3694538	6118835
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	7976686	7867866
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	106400724	98567048
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	13038	13038
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	13038	13038
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210		
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	106418540	98592107
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	61179718	42646084
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	150972	150972
4. Produse și mărfuri	270	14126947	21146284
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	3170103	4268663
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	78627740	68212003

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	40508091	94646727
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	8204450	9212478
4. Creanțele ale personalului	330	0	0
5. Alte creanțe curente	340	237771	100237
6. Cheltuieli anticipate curente	350	47277868	27279668
7. Alte active circulante	360	1112611	1200961
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	97340791	132440071
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
IV. Numerar și documente bănești	410	226771	18340
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	176195302	200670414
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	282613842	299262521
	P A S I V		
C.	CAPITAL PROPRIU		
	I. Capital social și neînregistrat		
1. Capital social	440	60944408	60944408
2. Capital nevărsat	450	()	()
3. Capital neînregistrat	460		
4. Capital retras	470	()	()
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	60944408	60944408
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520		
3. Alte rezerve	530		
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor	560	59528297	55857323

	precedenți			
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	16226875
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	59528297	72084198
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	120472705	133028606
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	61654405	76367798
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	1000000	
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	1000000	
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	62654405	76367798
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	58441060	72278232
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	33488482	8065199
	6. Datorii față de personal	760	5914599	5456577
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		231578
	8. Datorii față de buget	780	59628	1285409
	9. Datorii față de proprietari	790	212600	466000
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	177814	73250
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	98294183	87856245
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		

2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860	1192549	2009872
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	1192549	2009872
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	282613842	299262521

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	194038945	304055578
din care:	011	13211910	10866026
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012	180827035	293189552
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	167953460	243120886
din care:	021	11893208	9956279
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	022	156060252	233164607
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	023		
costuri aferente contractelor de construcție	024		
costuri aferente contractelor de leasing	025		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	026		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	26085485	60934692
Alte venituri din activitatea operațională	040	398862	70543
Cheltuieli de distribuie	050	747	182200
Cheltuieli administrative	060	17797092	29223248
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	4379904	8500249
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	4306604	23099538
Venituri financiare, total	090	9923130	6327908
din care:	091		
venituri din interese de participare	092		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	093		
venituri din dobânzi	094		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	095	2848135	
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	096		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	097		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente			

venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	7074995	6327908
Cheltuieli financiare, total	100	7021652	10761854
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	7021652	10761854
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	2901478	-4433946
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	2120093	292172
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	1590236	141654
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	529857	150518
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	3431335	-4283428
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	7737939	18816110
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1264326	2589235
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	6473613	16226875

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	60944408			60944408
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	60944408			60944408
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere	130	59528297		3670974	55857323

	neacoperită) al anilor precedenți					
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	16226875		16226875
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	59528297	16226875	3670974	72084198
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	120472705	16226875	3670974	133028606

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	214861679	224420194
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	166754887	189351538
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	36893610	34176249
Dobînzii plătite	040	4214950	7859298
Plata impozitului pe venit	050	340128	886885
Alte încasări	060	21848135	10015009
Alte plăți	070	12582454	13821817
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	15923785	-11660584
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	20359302	67667
Dobînzii încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-20359302	-67667
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	62164343	61164077
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	56744246	47522128
Dividende plătite	170	1458880	1635600
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	3961217	12006349
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-474300	278098
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-102622	-486529

Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	803693	226771
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	226771	18340

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

CIFRA DE AFACERI MEDIE ANUALA, PERIOADA ANUL 2022

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei
1	2022	304 055 578

Data completării: 23.05.2023

Semnat: _____

Nume/prenume: Maliu Nicolai

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei SRL RUTADOR





Ministerul Infrastructurii și
Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Agenția pentru
Supraveghere Tehnică

nr. 2519/22 / din 06.04 2022

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii **S.R.L. "RUTADOR", IDNO 1004600021987** conform cererii cu nr. de intrare 7693/22 din 05.07.2022. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A din 01.07.2021, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională.), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.		NU	
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.	DA		A,B
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.		NU	
		Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU	

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Director adjunct interimar

Digitally signed by Zaporojan Mihail
Date: 2022.07.06 15:45:33 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Mihail ZAPOROJAN

Ex: Alexandru Caracuian
Tel: (022) 22-14-29

str. Alexandr Pușkin, 22 mun. Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: secretariat@ast.gov.md Pagina web: www.ast.gov.md

Certificate MD90/30032023

The Management System of

„RUTADOR” SRL

32/1, Florilor Street, Chisinau, MD-2062, Republic of Moldova

has been assessed as meeting the requirements of

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 and ISO 45001:2018

Audit scheme for Integrated Management System consisting of the following elements, as results of Stage 1 - Document Review audit process, under current version of the above mentioned standards.

This certificate is applicable for the following activities:

Construction of roads and bridges. Production of asphalt mixtures and bituminous emulsion. Concrete production.

This short-term certificate was issued on 30 March 2023, as subject of Stage 1 Certification audit and remain valid until 30 July 2023, after successfully passing the certification audit, planned for June 2023.



Authorised by
Sergiu Croitoru
SGS Moldova – General Director

SGS (Moldova) S.A.
7, M.Eminescu street, Chisinau, MD-2009, MD
t +373 (22) 228383 - www.sgs.com



This document is an authentic electronic certificate for Client' business purposes use only. Printed version of the electronic certificate are permitted and will be considered as a copy. This document is issued by the Company subject to SGS General Conditions of certification services available on [Terms and Conditions](#) | [SGS](#). Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdictional clauses contained therein. This document is copyright protected and any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful. This certificate in a confirmation certificate, not official registered certificate, acting under force major circumstances and the validity and scopes of the component certificates can be verified separately with SGS Moldova Certification Body.



SCRISOARE DE ÎNȘOȚIRE

Adresată companiei
„Rutador SRL

Nr. 051 din data de 30.03.2023

Referitor: Eliberare Certificatului Sistemului de Management Intergrat.

Stimați Parteneri

Organismul de Certificare **SGS Moldova** Vă comunică că, în rezultatul Efectuării Etapei 1 de Certificare din data de 30.03.2023, au fost eliberat Certificatul temporar, în conformitate cu cerințele Standardelor ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 și ISO 45001:2018, valabil până la data de 30 iulie 2023.

Veți găsiți atașat o copie a certificatului Dvs. care sunt valabil pentru o perioadă de maxim 3 luni. Acest certificat, de valabilitate pe termen scurt, a fost emis pentru a Vă asigura că a fost inițiat procesul de certificare. Menționăm că compania Rutador SRL a deținut anterior certificarea, în conformitate cu standardele menționate, cu reluarea procesului în anul 2023.

Toate activitățile de audit (etapa 2) vor trebui finalizate, în perioada 30 Aprilie – 30 Iulie 2023 și în cazul unui rezultat pozitiv în urma auditului, ulterior va fi eliberate Certificate pentru o perioadă de 3 ani. În cazul neîncadrării în termenii stabiliți, Certificatul curent va fi anulat, cu reluarea ulterioară a procesului de Certificarea inițială.

Conform Politicii de Mediu SGS, toate certificatele sunt transmise în format Digital.
Vă rugăm să găsiți certificatul atașat la acest e-mail.



Cu respect,

Sergiu Croitoru
Director General,
SGS (Moldova) SA

Phone: +373 22 22 83 83
Mobile: + 373 69 11 36 12
E-mail: Sergiu.Croitoru@sgs.com



Executor:

Oxana Tutunaru
Manager Departament Certificare

Phone: +373 22 22 83 83
Mobile: +373 61 070 606
E-mail: Oxana.Tutunaru@sgs.com



Çepaş
Gonvorri Industries



DECLARAȚIE DE PERFORMANTA

PARAPET UNIC DIN OȚEL 'BMS2PRL-H1'

Producătorul

ÇEPAŞ GALVANİZ DEMİR ÇELİK AŞ.

Saray Mah. 175. Sok. No: 2-2/A

Kahramankazan, Ankara/TURCIA

Organizm de Certificare

Bureau Veritas Certification

Vaiportillo Primera 22-24 P.I. de La Granja 28108

Numărul de notificare UE

:1035

Standarde/Performanță Sistemului: a) Nivel de Performanță: H1

b) Nivelul de Severitate al Impactului: A

c) Lățimea de Lucru Normalizată : $W_n=1.0$ m (W3)

d) Incovoierea Dinamică Normalizată: $O_n=1.0$ m

Numarul Certificatului

1035-CPR-ES1055474-79-B

EU Strandart Aplicat

EN 1317-1, EN 1317-2, 1317-5

CPR

EU 305/2011 pentru sistemul de reținere al vehiculului

Performanța pieselor de construcție respectă specificațiile produsului, numai în cazul în care toate cerințele de asamblare relevante ale sistemului sunt îndeplinite în conformitate cu testul de impact. Cerințele sunt descrise în manualul de instalare respectiv și în fișa cu date despre produs.

Responsabilitatea pentru eliberarea acestei declarații de performanță aparține producătorului menționat pe propriul său cont.

Jordi Joan Garcia Juli

Manager General



28/05/2019

Data de Eliberare

Ștampila & Semnatura

Tercüme edilmek üzere bana verilen İngilizce dilindeki asıl/fotokopi belgeyi Romence diline tam ve doğru olarak çevirdiğimi beyan ederim.
Tercüman: Rodica ROMAN



Prin prezenta declar ca am tradus complet și fara greșeli, din limba engleză in limba Romana, documentul original/fotocopia care mi sa prezentat. Traducator: Rodica ROMAN



Cepas
Gonvarri Industries



DECLARATION OF PERFORMANCE

SINGLE STEEL GUARDRAIL 'BMS2PRL-H1'

The Manufacturer : ÇEPAŞ GALVANİZ DEMİR ÇELİK AŞ.

Saray Mah. 175. Sok. No: 2-2/A

Kahramankazan, Ankara/TURKEY

Certification Body : Bureau Veritas Certification

Vaiportillo Primera 22-24 P.I. de La Granja 28108

EU Notification Number : 1035

Standarts/System Performance : a) Performance Level : H1

b) Impact Severity Level: A

c) Normalized Working Width :Wn=1.0 m (W3)

d) Normalized Dynamic Deflection: Dn= 1.0 m

Certificate Number : 1035-CPR-ES1055474-79-B

EU Strandart Applied : EN 1317-1, EN 1317-2, 1317-5

CPR : EU 305/2011 for the vehicle restraint system

The performance of construction parts comply to the product specifications, only in appliance of all system relevant assembly-requirements acc. to the crash test. The requirements are described in the respective installation manual and product data sheet.

Responsible for the issue of this declaration of performance is the mentioned manufacturer on its own.

Jordi Joan Garcia Juli

General Manager



28/05/2019



Date&Issuing

ÇEPAŞ GALVANİZ DEMİR
ÇELİK MADEN. İNŞ. MAK. TİC. VE SAN. A.Ş.
İstanbul Yolu 175. Km 2.2/A Saray Mah. 175. Sokak
No: 2-2/A Kahramankazan/ANKARA
Tic. Sic. No: 27447 / Mersis No: 083101818470001
Tic. Sic. No: 487 / Mersis No: 083101818470001
Ankara - Verit. Denet. 242 037 1301

Signature

Parapeta Unica din Oțel de Reținere Înaltă BMS2PRL-H1

1. DESCRIERE :




Nivelul de izolare H1



Lățimea de lucru W3



Clasa de severitate A



Parapetul "BMS2PRL-H1" este o barieră de siguranță longitudinală realizată integral din oțel galvanizat și special concepută pentru a fi instalată pe marginile și rezervele mediane ale oricărui tip de drum. Bariera "BMS2PRL-H1" este compusă dintr-o grindă profilată W orizontală continuă orientată spre trafic și susținută în mod regulat de stâlpi verticali C-120 la fiecare 2 m. Toate componentele și accesoriile sunt realizate din oțel de bază în conformitate cu standardul european EN10.025.

Produse laminate la cald din structuri nealiat. Galvanizat la cald în conformitate cu standardul european EN ISO 1461. Parapetul "BMS2PRL-H1" se caracterizează prin faptul că îmbinarea dintre șină și stâlp este fixată cu ajutorul unui bolt de rupere, acesta fiind capabil să se rupă în mod controlat la un anumit nivel de rezistență aplicată.

Road Steel
Engineering




CE



Parapeta Unica din Oțel de Reținere Înaltă BMS2PRL-H1

2. COMPONENTE:



3. PERFORMANȚA ÎN CAZ DE IMPACT AL VEHICULULUI:

Parapetul „BMS2PRL-H1” a trecut cu succes testele de impact la scară completă TB42 și TB11 conform standardului European EN 1317, îndeplinind toate criteriile de acceptare pentru nivelul de izolare H1, clasa de severitate A și lățimea de lucru W3.

TB 11 Test de impact
Automobil 900 Kg.,
100 Km/h și 20°



TB 42 Test de impact
Camion 10.000 Kg.,
70 Km/h și 15°



Road Steel
Engineering

ROAD STEEL ENGINEERING
Paseo de Belén, 11 - Edificio Uva - Campus Miguel Delibes
47011 - Valladolid, ESPAÑA (Spain) Tel: +34 983 990468
e-mail: info@roadsteel.com - http://www.roadsteel.com

CE







Tercăme edilmek üzere bana verilen İngilizce dilindeki asıl/fotokopi belgeyi Romence diline tam ve doğru olarak çevirdiğimi beyan ederim.
Tercüman: Rodica ROMAN



Prin prezenta declar ca am tradus complet și fara greșeli, din limba engleză în limba Română, documentul original/fotocopia care mi sa prezentat. Traducator: Rodica ROMAN

Single Steel Guardrail of High Containment BMS2PRL-H1

1. DESCRIPTION :



The "BMS2PRL-H1" guardrail is a longitudinal safety barrier totally made of galvanized steel and specifically designed to be installed on shoulders and median reserves of any type or road. The "BMS2PRL-H1" barrier is composed by a continuous horizontal W-Beam oriented to traffic and regularly supported by C-120 vertical posts at each 2 m. All components and accessories are made of base steel according to European Standard EN10.025.

Hot rolled products of non-alloy structural. Hot dip galvanized in accordance with the European Standard EN ISO 1461. "BMS2PRL-H1" guardrail characterizes for the joint between rail and post is fastened by means of a breakaway bolt, it is, able to break in a controlled way at certain level of applied strength.

Road Steel
Engineering




CE




Single Steel Guardrail of High Containment BMS2PRL-H1


2. COMPONENTS:




W-Beam





Dimensions in mm




C-120 Post




Length 1650 mm



Square Flat Washer 35x35x5



Thickness = 5 mm



Thickness = 4.5mm

Washer C-70

3. PERFORMANCE UNDER VEHICLE IMPACT:

The "BMS2PRL-H1" guardrail has successfully passed the full-scale crash-tests TB42 and TB11 according to the European standard EN 1317, meeting all acceptance criteria for **H1** containment level, **A** severity class and **W3** working width.

TB 11 Crash-Test
Car 900 Kg.,
100 Km/h and 20°



TB 42 Crash-Test
Rigid Truck 10.000 Kg.,
70 Km/h and 15°



Road Steel
Engineering

ROAD STEEL ENGINEERING

Paseo de Belén, 11 - Edificio UVainnova - Campus Miguel Delibes
47011 - Valladolid, ESPAÑA (SPAIN) Tel: +(34) 983 940460
e-mail: info@roadsteel.com - http://www.roadsteel.com



Producto
certificado por
BUREAU VERITAS
Certifications



BUREAU VERITAS
Certification



CERTIFICAT DE CONSTANȚĂ A PERFORMANȚEI

Certificat nr: **1035-CPR-8003008-DT**

În conformitate cu Regulamentul nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții, s-a precizat că produsul:

SISTEM DE REȚINERE A VEHICULULUI - BARIERĂ DE SIGURANȚĂ: PARAPET UNIC DIN OȚEL "BMS2PRL-H 1"

Caracteristicile sunt detaliate în anexa atașată

Fabricat de:

HIERROS Y APLANACIONES, S.A. (HIASA)

Fabricat la

Poligono Industrial de Cancienes s/n 33470 Corvera, Asturias - ESPANA

Acestea sunt depuse de către producător la controlul producției în fabrică, stabilit conform standardului EN 1317-5:2007+A2:2012 Sisteme de reținere rutieră. Partea 5: Cerințe de produs și evaluarea conformității pentru sistemele de reținere a vehiculelor și încercarea inițială de tip TB11 și TB42 de către un laborator acreditat cu cerințele stabilite în standardul EN 1317-1 și EN 1317-2.

Organismul notificat BUREAU VERITAS CERTIFICATION a efectuat inspecția inițială a fabricii și a controlului de producție al fabricii și efectuează supravegherea, evaluarea și aprobarea continuă a controlului de producție al fabricii stabilit în standardul armonizat în cauză.

Acest certificat atestă că au fost aplicate dispozițiile privind atestarea controlului producției în fabrică descrise în anexa ZA la standardul armonizat și autorizează producătorul sau agentul său să aplice marcajul CE.

Acest certificat rămâne valabil atâta timp cât condițiile stabilite de standardul armonizat în cauză sau condițiile de fabricație din fabrică sau FPC însuși nu sunt modificate în mod semnificativ.

Locul și data eliberării inițiale: **Madrid, 7 Noiembrie 2016**

ENAC
CERTIFICATION
N° QC-P/005



Monica Botas
Manager de Certificare



Bureau Veritas Iberia, S.L., Edificio Caoba. C/ Valportillo Primera 22-24 Polígono Industrial LaGranja, 28108-

Alcobendas (MADRID). Organismul de Certificare 1035



Bureau Veritas Iberia, S.L.
C/Valportillo Primera, 22-24. P.I. La Granja
28108 ALCOBENDAS (Madrid)
Organismo Notificado 1035
Organizmul de Notificare 1035
ANEXA LA CERTIFICATUL DE CONSTANTA AL
PERFORMANTEI N°:1035-CPR-8003008-DT
Data de aprobare: 7 Noiembrie 2016,

Bariera BMS2PRL-H1



SECȚIUNE TRANSVERSALĂ

ELEVARE Dimensiuni in mm

Introduse pe piața de către:

Fabricat la::

HIASA
Poligono Industrial de Cancienes
33.470 Corvera Asturias - ESPANA

HIASA
Poligono Industrial de Cancienes
33.470 Corvera Asturias - ESPANA

STANDARDE EUROPENE

PERFORMANȚĂ SUB IMPACT

UNE-EN 1317-2

UNE EN 1317-1
UNE EN 1317-2
UNE EN 1317-5

- a) Nivel de Performanță
- b) Severitatea impactului
- c) Lățimea de lucru normalizată
- d) Încovoierea dinamică normalizată
- e) Intruziune normalizată a vehiculelor

HI
A
WN = 1,0 m (W3)
Dn = 1,0 m
V17

REZISTENȚĂ LA DESZĂPEZIRE

PND

DESCRIEREA SOLULUI:

Solul Controlat ZA-20
Compactitate medie 99% conform testului nuclear
Încercare post-statică în conformitate cu UNE 135124: OK

PIESE DETAȘATE:

Elemente complet detașate având o masă solidă > 2,0 Kg: NU
Elemente complet detașate având o masă solidă > 0,5 Kg: NU

OBSERVAȚII: Nici una

LABORATOR ÎNȚĂL DE TESTARE TIP:

FUNDACTION CIDAUT, Valladolid (Espania)

CODURILE DE ÎNCERCARE LA IMPACT ALE VEHICULELOR:

E16-1793
E16-1883

TB42
TB11

MATERIALE:

Oțel I UNE-EN 10025

DURABILITATE:

Galvanizare la cald.
UNE-EN ISO 1461, UNE-EN ISO 14713

Tercume edilmek üzere bana verilen İngilizce dilindeki asıl/fotokopi belgeyi Romence diline tam ve doğru olarak çevirdiğimi beyan ederim.
Tercüman: Rodica ROMAN

ENAC
CERTIFICATION
OC-P/005



Prin prezenta declar ca am tradus complet și fara greșeli, din limba engleză în limba Română, documentul original/fotocopia care mi sa prezentat.
Traducator: Rodica ROMAN


Monica Botas
Manager de Certificare

BUREAU VERITAS
Certification



CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

Certificate nb: **1035-CPR-8003008-DT**

In compliance of the Regulation No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products, it has been stated that the product:

VEHICLE RESTRAINT SYSTEM –SAFETY BARRIER: SINGLE STEEL GUARDRAIL "BMS2PRL-H1"

The characteristics are detailed in the attached annex

Placed in the market by:

HIERROS Y APLANACIONES, S.A. (HIASA)

Produced in
**Polígono Industrial de Cancienes s/n
33470 Corvera, Asturias - ESPAÑA**

They are submitted by the manufacturer to factory production control established at the standard EN 1317-5:2007+A2:2012 Road restraint systems. Part 5: Product requirements and evaluation of conformity for vehicle restraint systems and the initial type testing TB11 and TB42 by accredited laboratory with the requirements established in the standard EN 1317-1 y EN 1317-2.

The notified body BUREAU VERITAS CERTIFICATION has performed the initial inspection of the factory and of the factory production control and performs the continuous surveillance, assessment and approval of the factory production control established in the harmonized standard concerned.

This certificate attests that all provisions concerning the attestation of factory production control described in the Annex ZA of the harmonised standard were applied and it authorizes the manufacturer or its agent to fix the CE marking.

This certificate remains valid as long as the conditions laid down with the harmonised standard concerned or the manufacturing conditions in the factory or the FPC itself are not modified significantly.

Place and date of initial issuing: **Madrid 2016, November 7th**



Mónica Botas
Certification Manager


Bureau Veritas Iberia, S.L., Edificio Caoba. C/ Valportillo Primera 22-24 Polígono Industrial La Granja, 28108 – Alcobendas (MADRID). Notified Body 1035

BUREAU VERITAS
Certification




Bureau Veritas Iberia, S.L.
C/Valportillo Primera, 22-24. P.I. La Granja
28108 ALCOBENDAS (Madrid)
Organismo Notificado 1035
Notified Body 1035
ANNEX OF CERTIFICATE OF CONSTANCY OF
PERFORMANCE Nº: 1035-CPR-8003008-DT
Date approval: 2016, November 7th

Barrier BMS2PRL-H1



CROSS SECTION



ELEVATION

Dimensions in mm

CROSS SECTION		ELEVATION		Dimensions in mm
Placed in the market by:		Produced in:		
HIASA Polígono Industrial de Cancienes 33.470 Corvera, Asturias - ESPAÑA		HIASA Polígono Industrial de Cancienes 33.470 Corvera, Asturias - ESPAÑA		
EUROPEAN STANDARDS		PERFORMANCE UNDER IMPACT		UNE-EN 1317-2
UNE EN 1317-1 UNE EN 1317-2 UNE EN 1317-5		a) Performance Level b) Impact Severity c) Normalized Working Width d) Normalized Dynamic Deflection e) Normalized Vehicle Intrusion		H1 A W _N = 1,0 m (W3) D _N = 1,0 m VI7
RESISTANCE TO SNOW REMOVAL		PND		
SOIL DESCRIPTION:		Controlled soil ZA-20 Compactness average 99% according to nuclear test Post static test according to UNE 135124: OK		
DETACHED PIECES:		Totally detached elements having a solid mass > 2,0 Kg: NO Totally detached elements having a solid mass > 0,5 Kg: NO		
OBSERVATIONS: None				
INITIAL TYPE-TEST LABORATORY:		FUNDACIÓN CIDAUT, Valladolid (España)		
VEHICLE IMPACT TEST CODES:		E16-1793 E16-1883		TB42 TB11
MATERIALS:		Steel UNE-EN 10025	DURABILITY:	Hot dip galvanizing. UNE-EN ISO 1461, UNE-EN ISO 14713



Mónica Botas
Certification Manager

Bureau Veritas Iberia, S.L., Edificio Caoba. C/ Valportillo Primera 22-24 Polígono Industrial La Granja, 28108 - Alcobendas (MADRID). Notified Body 1035



Informe de Ensayo

Raport de Testare

Barrera metálica simple BMS2PRL-H1
Ensayo TB42 según UNE-EN 1317-1,2:2011

Parapeta Unică din Oțel BMS2PRL-H1
Test TB42 conform UNE-EN 1317-1,2:2011

Cliente

Client

HIASA (Hierros y Aplanaciones S.A.)

Polígono Industrial de Cancienes P.O. Box 252
33470 Corvera (Asturias) España
Tel: (+34) 985 12 82 00
Fax: (+34) 985 50 53 61

Fecha de Ensayo

Data de Testare

02 de Agosto de 2016

02 August 2016

Código de Ensayo


Cod de Testare

E16-1793

Código de Informe

Cod de Raport

E16-1793 / 01



Edición:

Ediție:

[Signature]

Firmado por:

RAUL PASTRIAN MARTIN

LABORATORIO FUNDACION CIDAUT
raupas@cidaut.es

Revisión y Aprobación:

Revizuire și Aprobare:

[Signature]

Firmado por:

JOSE ALBERTO DE PRADO RODRIGUEZ

LABORATORIO FUNDACION CIDAUT
albpra@cidaut.es

Fecha: 19 / 10 / 2016

Data semnării

Responsable de Ensayo

Manager de Testare

Fecha: 19 / 10 / 2016

Data semnării

Responsable Técnico de Laboratorio

Manager Tehnic de Laborator

Código interno: 0109161793

Cod intern:

La versión oficial de este informe está escrita en castellano y se emite en formato electrónico con firma digital certificada.

Versiunea oficială a acestui raport este redactată în limba spaniolă și este emisă în format electronic cu semnătură digitală certificată

Este informe no puede ser reproducido parcialmente sin previa aprobación por escrito de la Fundación Cidaut.

Acest raport nu poate fi reprodus decât în întregime, cu excepția aprobării prealabile în scris a Fundației Cidaut.

Página 1 de 78

Pagina 1 din 78

Código de ensayo: **E16-1793**
Cod de Testare

Fecha: **02 / 08 / 2016**
Data (zz / ll / aaaa)

Tipo de ensayo: **TB42 / UNE-EN 1317-1,2:2011**
Tip de Test

7 RESUMEN Y APROBACIÓN DEL INFORME

REZUMAT ȘI APROBAREA RAPORTULUI

DATOS GENERALES

Método de ensayo **TB42 (UNE-EN 1317-1,2:2011)**
Número de ensayo **E16-1793**
Sistema ensayado **BMS2PRL-H1**
Fecha de ensayo **02 de Agosto de 2016**

CONDICIONES DE ENSAYO

Masa total de ensayo **10003 kg**
Velocidad de impacto **72,0 km/h**
Ángulo de impacto **15,0 °**

RESULTADOS DEL ENSAYO

Deflexión dinámica (D_m) **1,0 m**
Deflexión dinámica normalizada (D_N) **1,0 m**
Anchura de trabajo (W_m) **1,1 m**
Anchura de trabajo normalizada (W_N) **1,0 m**
Clase de anchura de trabajo normalizada **W3**
Intrusión de vehículo normalizada (V_{IN}) **2,5 m**
Clase de intrusión de vehículo normalizada **VI7**

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

La barrera contiene al vehículo de ensayo **Si**
Rotura completa de algún elemento longitudinal principal **No**
Cimentaciones y uniones se comportan conforme diseño **Si**
Penetraciones en el compartimento de pasajeros **No**
Deformaciones o intrusiones en el compartimento de pasajeros **No**
Más de una rueda atraviesa la parte posterior del sistema **No**
El vehículo vuelca en la zona de ensayo **No**
El vehículo atraviesa el recinto de salida **No**

Ningún elemento del sistema mayor de 2,0 kg resulta totalmente desprendido

INFORMATII GENERALE

Metoda de testare **TB42 (UNE-EN 1317-1,2:2011)**
Numărul de testare **E16-1793**
Sistem testat **BMS2PRL-H1**
Data de testare **02 August, 2016**

CONDIȚII DE TEST

Masa totală de testare **10003 kg**
Viteza de impact **72,0 km/ora**
Unghiul de impact **15,0 °**

REZULTATELE TESTULUI

Deviație dinamică (D_m) **1,0 m**
Deviație dinamică normalizată (D_N) **1,0 m**
Lățimea de lucru (W_m) **1,1 m**
Lățimea de lucru normalizată (W_N) **1,0 m**
Clasa de lățime de lucru normalizată **W3**
Intruziunea normalizată a vehiculului (V_{IN}) **2,5 m**
Clasa de intruziune normalizată a vehiculului **VI7**

CRITERIUL DE ACCEPTARE

Baniera de siguranță conține vehiculul de testare **Da**
Ruperea oricărui element longitudinal principal **Nu**
Elementele de fundație și de fixare funcționează conform proiectării **Da**
Penetrări în compartimentul pasagerilor **Nu**
Deformări sau intruziuni în compartimentul pasagerilor **Nu**
Mai multe roți trec după spate a sistemului **Nu**
Vehiculul se răstoarnă în zona de testare **Nu**
Vehiculul traversează incinta de ieșire **Nu**

Nici o piesă a elementului de încercare cu o masă mai mare de 2,0 kg nu se desprinde complet

APROBACIÓN DEL INFORME

Edición:
Editie:

Firmado por:
RAUL PASTRIAN MARTIN
LABORATORIO FUNDACION CIDAUT
raupas@cidaut.es

Revisión y Aprobación:
Revizuire și Aprobare:

Firmado por:
JOSE ALBERTO DE PRADO RODRIGUEZ
LABORATORIO FUNDACION CIDAUT
alopro@cidaut.es

Fecha: **19 / 10 / 2016**
Data semnării

Responsable de Ensayo
Manager de Testare

Fecha: **19 / 10 / 2016**
Data semnării

Responsable Técnico de Laboratorio
Manager Tehnic de Laborator

Código de Informe: **E16-1793 / 01**
Cod de Raport

Página 26 de 78
Pagina 26 din 78

Este informe no puede ser reproducido parcialmente sin previa aprobación por escrito de la Fundación Cidaut.

Acest raport nu poate fi reproduc decât în întregime, cu excepția aprobării prealabile în scris a Fundației Cidaut.

Tercime edilmek üzere bana verilen İngilizce dilindeki asıl/fotokopi belgeyi Romence diline tam ve doğru olarak çevirdiğimi beyan ederim.
Tercüman: **Rodica ROMAN**

Prin prezenta declar ca am tradus complet și fara greșeli, din limba **engleză** în limba **Romana**, documentul original/fotocopia care mi sa prezentat. Traducator: **Rodica ROMAN**

Informe de Ensayo

Test Report

Barrera metálica simple BMS2PRL-H1 Ensayo TB42 según UNE-EN 1317-1,2:2011

*BMS2PRL-H1 Single steel guardrail
TB42 test complying with UNE-EN 1317-1,2:2011*

Cliente
Customer

HIASA (Hierros y Aplanaciones S.A.)
Polígono Industrial de Cancienes P.O. Box 252
33470 Corvera (Asturias) España
Tel: (+34) 985 12 82 00
Fax: (+34) 985 50 53 61

Fecha de Ensayo
Test Date


02 de Agosto de 2016
August 02, 2016

Código de Ensayo
Test Code

E16-1793

Código de Informe
Report Code

E16-1793 / 01



Edición:
Edition:

Revisión y Aprobación:
Review and Approval:

[Signature]

Firmado por:
RAUL PASTRIAN MARTIN
LABORATORIO FUNDACION CIDAUT
raupas@cidaut.es

[Signature]

Firmado por:
JOSE ALBERTO DE PRADO RODRIGUEZ
LABORATORIO FUNDACION CIDAUT
albpra@cidaut.es

Fecha: 19 / 10 / 2016
Date:

Responsable de Ensayo
Test Manager

Fecha: 19 / 10 / 2016
Date:

Responsable Técnico de Laboratorio
Laboratory Technical Manager

Código interno: 0109161793
Internal code:

Página 1 de 78
Page 1 of 78

La versión oficial de este informe está escrita en castellano y se emite en formato electrónico con firma digital certificada.

The official version of this report is written in Spanish and is issued in electronic format with certified digital signature.

Este informe no puede ser reproducido parcialmente sin previa aprobación por escrito de la Fundación Cidaut.
This report may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval of Fundación Cidaut.

Código de ensayo: E16-1793
Test Code:

Fecha: 02 / 08 / 2016
Date: (dd / mm / yyyy)

Tipo de ensayo: TB42 / UNE-EN 1317-1,2:2011
Test type:

7 RESUMEN Y APROBACIÓN DEL INFORME

SUMMARY AND APPROVAL OF REPORT

DATOS GENERALES

Método de ensayo TB42 (UNE-EN 1317-1,2:2011)
Número de ensayo E16-1793
Sistema ensayado BMS2PRL-H1
Fecha de ensayo 02 de Agosto de 2016

GENERAL INFORMATION

Test method TB42 (UNE-EN 1317-1,2:2011)
Test number E16-1793
Tested system BMS2PRL-H1
Test date August 02, 2016

CONDICIONES DE ENSAYO

Masa total de ensayo 10003 kg
Velocidad de impacto 72,0 km/h
Ángulo de impacto 15,0 °

TEST CONDITIONS

Total test mass 10003 kg
Impact speed 72,0 km/h
Impact angle 15,0 °

RESULTADOS DEL ENSAYO

Deflexión dinámica (D_m) 1,0 m
Deflexión dinámica normalizada (D_N) 1,0 m
Anchura de trabajo (W_m) 1,1 m
Anchura de trabajo normalizada (W_N) 1,0 m
Clase de anchura de trabajo normalizada W3
Intrusión de vehículo normalizada (V_N) 2,5 m
Clase de intrusión de vehículo normalizada VI7

TEST RESULTS

Dynamic deflection (D_m) 1,0 m
Normalized dynamic deflection (D_N) 1,0 m
Working width (W_m) 1,1 m
Normalized working width (W_N) 1,0 m
Class of normalized working width W3
Normalized vehicle intrusion (V_N) 2,5 m
Class of normalized vehicle intrusion VI7

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

La barrera contiene al vehículo de ensayo Si
Rotura completa de algún elemento longitudinal principal No
Cimentaciones y uniones se comportan conforme diseño Si
Penetraciones en el compartimento de pasajeros No
Deformaciones o intrusiones en el compartimento de pasajeros No
Más de una rueda atraviesa la parte posterior del sistema No
El vehículo vuelca en la zona de ensayo No
El vehículo atraviesa el recinto de salida No

ACCEPTANCE CRITERIA

The safety barrier contains the test vehicle Yes
Breakage of any principal longitudinal element No
Foundation and fixing elements perform according design Yes
Passenger compartment penetrations No
Deformations of, or intrusions into the passengers compartment No
More than one wheel passes the rearmost part of system No
Vehicle rolls over within test area No
Vehicle track crosses the exit box No

Ningún elemento del sistema mayor de 2,0 kg resulta totalmente desprendido

No test item part with a mass greater than 2,0 kg, results totally detached

APROBACIÓN DEL INFORME

Edición:
Edition:

Revisión y Aprobación:
Review and Approval:



Firmado por:
RAUL PASTRIAN MARTIN
LABORATORIO FUNDACION CIDAUT
raupast@cidaut.es



Firmado por:
JOSE ALBERTO DE PRADO RODRIGUEZ
LABORATORIO FUNDACION CIDAUT
alopra@cidaut.es

Fecha: 19 / 10 / 2016
Date: (dd / mm / yyyy)

Responsable de Ensayo
Test Manager

Fecha: 19 / 10 / 2016
Date: (dd / mm / yyyy)

Responsable Técnico de Laboratorio
Laboratory Technical Manager



Código de Informe: E16-1793 / 01
Report Code:

Página 26 de 78
Page 26 of 78

Este informe no puede ser reproducido parcialmente sin previa aprobación por escrito de la Fundación Cidaut.
This report may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval of Fundación Cidaut.

Single Steel Guardrail "BMS2PRL-H1"

INSTALLATION MANUAL

May 2022



Paseo de Belén, 11 - Edificio UVainnova - Campus Miguel Delibes
47011 - Valladolid, ESPAÑA (SPAIN) Tel: +(34) 983 990468
e-mail: info@roadsteel.com - <http://www.roadsteel.com>

SINGLE STEEL GUARDRAIL "BMS2PRL-H1": INSTALLATION WORKS

The Single Steel Guardrail "BMS2PRL-H1" is a longitudinal safety barrier made entirely of galvanized steel and specifically designed to be installed so much in lateral margins as median of any type of road.

The Single Steel Guardrail "BMS2PRL-H1" is composed by a continuous horizontal W-Beam exposed to traffic with both peak waves oriented to it, and regularly supported by C-shaped vertical posts.

All the components are assembled one to each other by threaded joints by means of "Bolt - Washer - Nut" assemblies. Continuity of the horizontal (W-beam) is obtained through partial overlapping of consecutive elements through threaded joints with bolts, nuts and washers.

Installation works.

1.- Post Insertion.

Posts are to be embedded in soil. Posts shall be driven in soil using a hydraulic or pneumatic hammering machine or any other system equivalent to mechanical post-driving. Posts shall be driven with 2 meters spacing and at the proper depth to meet the barrier height.



The machine can be guided setting the motorized wheel inside the sine of the W-Beam, this would be used as guide and the torn holes of the W-Beam would be taken as reference for embedding the posts.



In those particular cases where the soil conditions do not allow an adequate post-driving, an equivalent insertion system is to be executed:

- *In hard soils*, a cylindrical hole of 200mm diameter and aprox. 900mm deep shall be bored with appropriate equipment (crown-boring machine), the C-120 steel post shall be positioned partially embedded in the hole using timber wedges in order to fasten it. Then, the hole shall be totally filled with soil, well compacted and the upper surface totally covered by an impermeable layer of cement mortar.




- *In weak soils*, a cubic foundation made of concrete shall be executed leaving a cylindrical hole of 200mm diameter and aprox. 900mm deep just in the centre (a tube can be used), the C-120 post shall be positioned partially embedded in the hole using timber wedges in order to fasten it. Then, the hole shall be totally filled with soil, well compacted and the upper surface totally covered by an impermeable layer of cement mortar.

2.- Assembly.

The "in-site" assembly of all the barrier components, once the posts are driven in soil, shall be made only by tightening bolts (screw, nuts and washers) meeting both the configuration, dimensions and tolerances defined in attached drawings.

Important: W-Beams of this system are identified with the reference code number "6" just under traceability code, located in the central sine of their profile, by the middle of the W-Beam.



W-Beam

The W-Beam is set up in place and attached directly to the posts through bolts CRF M16x40(+10), washer 140x70x4,5mm M16, squared washer 35x35x5mm and nut M16. Washers 140x70x4,5mm M16 are located below head bolt and above the W-Beam. Squared washers are located below the nut inside the post.

The splice between the consecutive W-Beams is carried out and definitively tightened by TBC M16x30 bolts. The vertical alignment of the W-Beam and posts is then properly adjusted in order to, finally, proceed to the definitive tightening of the bolts CRF M16x40(+10) attaching W-Beam to posts.

For ramping down end sections at both the beginning and end of the extension of barrier, the assembly sequence is similar to that described for the straight section of the barrier described above.

3.- Tightening of Bolts.

The fusible bolts fastening the W-Beam to Post shall be tightened with a torque from 30 N.m to 50 N.m.

All remaining joints shall be tightened with a torque from 90 N.m to 110 N.m.

Attached to this specification, the ANNEX 1 includes all installation drawings needed (general drawings of standard barrier section and end terminals) and ANNEX 2 shows the installation steps:

- A. Post insertion**
- B. Fastening of the W-Beam to inserted post**
- C. Assembly and Tightening of W-Beams**
- D. Vertical alignment and definitive tightening**






Single Steel Guardrail "BMS2PRL-H1"

Annex 1: Installation Drawings

May 2022



Paseo de Belén, 11 - Edificio UVainnova - Campus Miguel Delibes
47011 - Valladolid, ESPAÑA (SPAIN) Tel: +(34) 983 990468
e-mail: info@roadsteel.com - <http://www.roadsteel.com>



Note (informative):
Nut M.16 (*)

Material complying the Spanish
Standard UNE 135122 (UNE-EN ISO 4034)


Note (informative):
Round Head Bolt TBC M.16x30
Round Head Bolt TBC M.16x40
Washer M.16 (*)

Material complying the Spanish
Standard UNE 135122


NOTE:
W-Beams of this system are identified with
the reference code number "6", just under
traceability code, located in the central sine of
their profile, by the middle of W-Beam.

Bolt CRF M.16x40(+10)
+ Washer 140x70x4,5 M.16
(under bolt head)
+ Squared Flat Washer 35x35x5 M.16
(under nut)
+ Nut M.16 (*)

8 Round Head Bolts TBC M.16x30 (*)
+ 8 Washers M.16 (*)
+ 8 Nuts M.16 (*)




Bolt CRF M.16x40(+10)
+ Washer 140x70x4,5 M.16
(under bolt head)
+ Squared Flat Washer 35x35x5 M.16
(under nut)
+ Nut M.16 (*)




	DATE	NAME	SIGNATURES	 Tel: (+34) 985 128200 +34(9) 983 990468 info@roadsteel.com http://www.roadsteel.com
Draw	04-01-17	Jonathan Cordero P.		
Review	04-01-17	Gerardo Agudín M.		
Accept	04-01-17	Antonio Amengual P.		
SCALE	BMS2PRL-H1 SINGLE STEEL GUARDRAIL GENERAL DRAWING			Drawing N°: BMS2PRL-H1-MAN-040117-0-001b
1:10 1:20 1:25				Replace to: BMS2PRL-H1-MAN-040117-0-001a
				Replaced for:




Tel: (34) 985 128200
+ (34) 983 990468
info@roadsteel.com
http://www.roadsteel.com




W - BEAM




C-120 POST (Lg 1650 mm)




BOLT TBC M.16x30




BOLT TBC M.16x40




BOLT CRF M.16x40(+10)




RECTANGULAR WASHER 140x70




SQUARED FLAT WASHER 35x35



NUT M.16



WASHER M.16



Dimensions in mm

	DATE	NAME	SIGNATURES	 Tel: (34) 985 128200 Fax: (34) 983 990468 info@roadsteel.com http://www.roadsteel.com
Draw	04-01-17	Jonathan Cordero P.		
Review	04-01-17	Gerardo Agudín M.		
Accept	04-01-17	Antonio Amengual P.		
SCALE	BMS2PRL-H1 SINGLE STEEL GUARDRAIL			Drawing N°: BMS2PRL-H1-MAN-040117-0-004c
-	COMPONENTS			Replace to: BMS2PRL-H1-MAN-040117-0-004c
				Replaced for:

Single Steel Guardrail "BMS2PRL-H1"


Annex 2: Installation Steps

May 2022




Paseo de Belén, 11 - Edificio UVainnova - Campus Miguel Delibes
47011 - Valladolid, ESPAÑA (SPAIN) Tel: +(34) 983 990468
e-mail: info@roadsteel.com - <http://www.roadsteel.com>


A POST INSERTION





B FASTENING OF THE W-BEAM TO INSERTED POST





C ASSEMBLY AND TIGHTENING OF W-BEAMS



D VERTICAL ALIGNMENT AND DEFINITIVE TIGHTENING



A' POST INSERTION IN HARD SOILS



A'' POST INSERTION IN WEAK SOILS

