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DECLARAȚIE 

privind lista livrări/prestări efectuate, care atestă experiența similară 

(construcția obiectelor din sistemul de distribuție a gazelor natural) 
 

 

Nr. Obiectul contractului Beneficiarului Calitatea 

Antreprenorul

ui 

Prețul 

contractului 

fără TVA 

Perioada 

de 

execuție 

Numărul/Data 

Procesului 

Verbal  

de recepție 

1. Gazificarea   

s. Bilicenii Vechi,  

r. Sîngerei 

SRL ”Bălți-Gaz” 

or. Bălți,str. 

Sf. Nicolae,43 

Antreprenor 

General 

649 026,63 180 zile Act de recepție 

din 29.09.2022 

2. Reconstrucția SPG or. 

Edineț, str. Florar, 107.  

Schimbarea utilajului 

SRL ”Edineț-Gaz” or. 

Edineț 

str. Testimițianu, 28 

Antreprenor 

General 

678 827,44 60 zile Act de recepție 

din 30.06.2022 

3. Gazificarea caselor de  

Locuit din s. Tețcani, 

r. Briceni 

SRL ”Edineț-Gaz” or. 

Edineț 

str. Testimițianu, 28 

Antreprenor 

General 

1 086 065,33 60 zile Act de recepție 

din 24.11.2022 

4. Gazificarea caselor de  

Locuit din s. Bălcăuți, 

r. Briceni 

SRL ”Edineț-Gaz” or. 

Edineț 

str. Testimițianu, 28 

Antreprenor 

General 

1 870 069,79 60 zile Act de recepție 

din 24.11.2022 

5. Gazificarea caselor de  

Locuit din s. Trinca, 

r. Edineț 

SRL ”Edineț-Gaz” or. 

Edineț 

str. Testimițianu, 28 

Antreprenor 

General 

986 044,58 60 zile Act de recepție 

din 24.11.2022 

6. Reconstrucția 

gazoductului de pr. 

Joasă or. Soroca  

str.Studenților 10,12,13 

SRL ”Florești-Gaz” 

or. Florești 

str. Șt. Cel Mare, 75 

Antreprenor 

General 

197 297,27 60 zile Act de recepție 

din 31.05.2022 

7. Reconstrucția 

gazoductului de pr. 

Joasă or. Soroca  

str.Viilor, 7-11 

SRL ”Florești-Gaz” 

or. Florești 

str. Șt. Cel Mare, 75 

Antreprenor 

General 

107 239,42 60 zile Act de recepție 

din 31.05.2022 

8. Reconstrucția 

gazoductului de pr. 

Joasă or. Drochia 

str.Vasile Alexandri, 4 

SRL ”Florești-Gaz” 

or. Florești 

str. Șt. Cel Mare, 75 

Antreprenor 

General 

66 199,49 60 zile Act de recepție 

din 13.05.2022 

9. Gazificarea s. Vasilcău, 

r. Soroca 

SRL ”Florești-Gaz” 

or. Florești 

str. Șt. Cel Mare, 75 

Antreprenor 

General 

1 672 888,00 120 zilșe Act de recepție 

din 05.07.2022 

10. Gazifiea   

s.Cociulia r. Cantemir 

SRL ”Cahul-Gaz” or. 

Cahul 

Str. M. Viteazu 49 

Antreprenor 

General 

283 191,88 90 zile Act de recepție 

din 21.10.2022 

11 Gazificarea   

s.Gotești r. Cantemir 

SRL ”Cahul-Gaz” or. 

Cahul 

Str. M. Viteazu 49 

Antreprenor 

General 

963 098,73 90 zile Act de recepție 

din 26.07.2022 

12 Gazificarea   

s.Burlacu r. Cahul 

SRL ”Cahul-Gaz” or. 

Cahul 

Str. M. Viteazu 49 

Antreprenor 

General 

529 343,68 90 zile Act de recepție 

din 27.05.2022 

13 Gazificarea   

s.Baurci Moldoveni  

 r. Cahul 

SRL ”Cahul-Gaz” or. 

Cahul 

Str. M. Viteazu 49 

Antreprenor 

General 

1 021 833,15 90 zile Act de recepție 

din 26.07.2022 

14. Reconstrucția 

gazoductului de pr. 

Joasă or. Soroca  

str.Luceafărul, 3-11 

SRL ”Florești-Gaz” 

or. Florești 

str. Șt. Cel Mare, 75 

Antreprenor 

General 

966 438,35 120 zile Act de recepție 

din 26.04.2023 

15. Gazificarea unui grup de 

case din  

s. Tîrgul Veriujeni 

 r. Florești 

SRL ”Florești-Gaz” 

or. Florești 

str. Șt. Cel Mare, 75 

Antreprenor 

General 

953 214,08 130 zile Act de recepție 

din 14.07.2023 

16. Gazificarea unui grup de 

case din  

s. Mihaileni 

 r. Rîșcani 

SRL ”Florești-Gaz” 

or. Florești 

str. Șt. Cel Mare, 75 

Antreprenor 

General 

1 499 282,45 190 zile Act de recepție 

din 12.07.2023 

       



 

17. Reconstrucția SPG  

or. Cupcini,  

str. Livezilor  

Schimbarea utilajului 

SRL ”Edineț-Gaz” or. 

Edineț 

str. Testimițianu, 28 

Antreprenor 

General 

524 358,18 210 zile Act de recepție 

din 12.07.2023 

18. Construcția 

gazoductului interrural 

de presiune înaltă spre 

satul Cosăuți, r. Soroca 

SRL 

”Gazenrgoexpert” 

or. Chișinău 

str. Muncești, 29/1 

Subanterprenor 3 592 510,93 245 zile Act de recepție 

din 07.12.2023 

19. Gazificarea caselor de  

Locuit din s. Balasinești, 

r. Briceni 

SRL ”Edineț-Gaz” or. 

Edineț 

str. Testimițianu, 28 

Antreprenor 

General 

1 556 252,40 90 zile Act de recepție 

din 29.11.2023 

20. Gazificarea caselor de  

Locuit din s. Corjeuți, 

r. Briceni 

SRL ”Edineț-Gaz” or. 

Edineț 

str. Testimițianu, 28 

Antreprenor 

General 

789 449,97 90 zile Act de recepție 

din 29.11.2023 

21. Gazificarea  

s. Bilicenii Vech 

r. Sțngerei 

SRL ”Bălți-Gaz” 

or. Bălți,str. 

Sf. Nicolae,43 

Antreprenor 

General 

819 697,48 270 zile Act de recepție 

din 25.09.2023 

22. Construcția 

gazoductului de pr. 

joasă(luping) din or. 

Cahul  

SRL ”Cahul-Gaz” or. 

Cahul 

Str. M. Viteazu 49 

Antreprenor 

General 

1 185 155,19 

 

180 zile Act de recepție 

din 23.10.2024 

23. Gazificarea   

Or. Biruința, r-l Sîngerei 

SRL ”Bălți-Gaz”  

or. Bălți 

Str. Sf. Nicolae, 43 

Antreprenor 

General 

667 308,23 240 zile Act de recepție 

din 12.12.2024 

24. Gazificarea   

s.Chetriș, r-l Fălești 

SRL ”Bălți-Gaz”  

or. Bălți 

Str. Sf. Nicolae, 43 

Antreprenor 

General 

1 741 093,08 240 zile Act de recepție 

din 12.12.2024 

25. Gazificarea unui grup de 

case din s. Cosăuți, r-l 

Soroca 

SRL ”Florești-Gaz” 

or. Florești 

str. Șt. Cel Mare, 75 

Antreprenor 

General 

948 674,71 120 zile Act de recepție 

din 20.08.2024 

26. Gazificarea unui grup de 

case din s. Bobulești 

 r. Florești 

SRL ”Florești-Gaz” 

or. Florești 

str. Șt. Cel Mare, 75 

Antreprenor 

General 

1 333 750,78  210 zile Act de recepție 

din 21.11.2024 

27. Reconstrucția 

gazoductului de pr. joasă 

din or. Drochia 

SRL ”Florești-Gaz” 

or. Florești 

str. Șt. Cel Mare, 75 

Antreprenor 

General 

310 055,50 60 zile Act de recepție 

din 21.05.2024 

28. Reconstrucția 

gazoductului de pr. joasă 

din or. Soroca 

SRL ”Florești-Gaz” 

or. Florești 

str. Șt. Cel Mare, 75 

Antreprenor 

General 

584 569,85 60 zile Act de recepție 

din 21.05.2024 

29. Gazificarea cartierilor 

rezedențiale A, B din s. 

Logănești, r. Criuleni 

SRL ”Ialoveni-Gaz” 

or. Ialoveni 

str. Gr. Vieru, 30 

Antreprenor 

General 
1 570 142,55 180 zile Act de recepție 

din 29.08.2024 

30. Gazificarea unui grup de 

case din s. Voloave 

r-l Soroca 

SRL ”Florești-Gaz” 

or. Florești 

str. Șt. Cel Mare, 75 

Antreprenor 

General 

90 340,07 60 zile Act de recepție 

din 21.11.2024 

31. Gazificarea unui grup de 

case din s. Sănătăuca 

r-l Florești 

SRL ”Florești-Gaz” 

or. Florești 

str. Șt. Cel Mare, 75 

Antreprenor 

General 

431 080,80 60 zile Act de recepție 

din 06.12.2024 

32. Conducta de gaz 

interrurală presiune 

înaltă s. Berezchi s. 

Hîrboveț, r. Anenii Noi. 

SRL ”Ialoveni – Gaz” 

or. Ialoveni,  

Str.Gr. Vieru, 30 

Antreprenor 

General 

7 734 579,99 83 zile Act de recepție 

Din 05.05.2025 

                                                             TOTAL           37 409 079,98 MDL 

 

 

 

 

 

 

Data completării: ________________ 

Administrator SRL ”POLILOG” Ciorba E. ___________ 
                                                                                                           (semnătura autorizată) 
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