

Anexa nr. 13
la Documentația standard nr. 69
din 7 mai 2021

DECLARAȚIE

privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/nu mele beneficiarului/ Adresa	Calitatea antreprenorului	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate						
1.	Lucrari hidrotehnice de constructie a bazinelor de acumulare si stocare a apelor pluviale pentru irigare Contract Nr.1AS din 03.01.2022 Anexa 2 din 03.01.2022, Anexa 7 din 26.01.2023, Anexa 8 din 02.09.2023, Anexa 9 din 10.10.2023	"Agrodor-Succes" SRL	Subantreprenor	2.467.843 lei	11 luni	Proces Verbal de receptie finala Nr. 06 din 11.08.2023 Nr. 07 din 29.09.2023 Nr. 08 din 16.11.2023 Nr. 09 din 13.12.2023
2.	Lucrari hidrotehnice de constructie a bazinelor de acumulare si stocare a apelor pluviale pentru irigare Contract Nr.1AS din 10.01.2024 Anexa 2A din 02.02.2024 Anexa 3 din 15.02.2024, Anexa 4 din 26.02.2024, Anexa 5A din 19.03.2024, Anexa 7A din 28.06.2024,	"Agrodor-Succes" SRL	Subantreprenor	1.926.864 lei	5 luni	Proces Verbal de receptie finala Nr. 10 din 05.04.2024 Nr. 11 din 17.04.2024 Nr. 12 din 24.05.2024 Nr. 13 din 13.06.2024 Nr. 14 din 19.07.2024
3.	Lucrari de consolidarea digului de protectie a bazinului de sedimentare si amenajarea accesului catre bazin. Nr.3/P din 03.01.2023 Anexa nr.2 din 3 iunie 2024	"Porco Bello" SRL	Contract unic	600.880 lei	25 zile	Proces Verbal de receptie finala Nr.2 din 28.06.2024
4.	Terasamente:Lucrari de reparatie a drumului G125 Cimislia-Iargara-Sarata Noua, sector km 2,40-7,70, Contract nr.6C din 26.05.2023	„Irinda-Prim” SRL	Subantreprenor	6. 142.754, 24 lei	2 luni	Proces Verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr.1 din 10.10.2023
5.	Terasamente: Constructia drumului de acces de la punctul de trecere a frontierei de stat Leova-Bumbata, catre drumul national G99, ocolind or. Leova, L=3,59km, Contract nr.25 din 03.08.2022	„Irinda-Prim” SRL	Subantreprenor	11.331.394 lei	5 luni	Proces Verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr.1 din 04.11.2023
6.	Terasamnete: Lucrari de constructie a parcarii si a halei Forward International din mun.Chisinau,sos.Muncesti 801A, Contract nr.9C din 26.06.2023	„Comsales Grup” SRL	Subantreprenor	5 471 357,65 lei	3 luni	Proces Verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr.1 din 09.07.2024
7.	Terasamnete: Lucrari de constructie a Halei de productie cu oficii din mun. Comrat, Contract nr. 9 din 26.06.2023	„Comsales Grup” SRL	Subantreprenor	1 749 996,61 lei fara TVA	1 luna	Proces Verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr.1 din 29.12.2023

8.	Terasamnete: Lucrari de constructie la Vama Sculeni,s.Sculeni, r-nul Ungheni, Contract nr. 13 din 30.05.2022	„Comsales Grup” SRL	Subantreprenor	16.613.878,34 lei fara TVA	6 luni	Proces Verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr.1 din 29.12.2023
Total fara TVA: 41.648.119,02						
9.	Terasamente: Lucrari de constructie si amenajarea teritoriului Arena Polivalenta,com.Stauceni, mun.Chisinau Contract nr.1/AR/18 din 10.10.2018	„SUMMA” SRL	Cntract unic	38.086.584,44	1 an	In curs de receptie la Beneficiar
10.	Terasamente:Constructia rezervului de acumulare si stocarea apelor pluviale pentru irigare,Agro-Vet SRL sin s.Ciuciuleni r.Hincesti Contract nr.110585 din 30 Decembrie 2020	UNDP	Antreprenor	23.286,86 USD	3 luni	Proces-Verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr.1 din 29 Martie 2022
11.	Terasamente:Constructia rezervului de acumulare si stocarea apelor pluviale pentru irigare,GG Prrim SRL din s.Fundul Galbenei, raionul Hincesti Contract nr.110585 din 30 Decembrie 2020	UNDP	Antreprenor	27.060,08 USD	3 luni	Proces-Verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr.1 din 25 Mai 2021
12.	Terasamente:Constructia rezervului de acumulare si stocarea apelor pluviale pentru irigare,GT Lucia Rotaru din s.Lapusna, raionul Hincesti Contract nr.110585 din 30 Decembrie 2020	UNDP	Antreprenor	23.839,05 USD	3 luni	Proces-Verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr.1 din 18 Februarie 2022
13.	Extinderea si finalizarea rezervorului de apa a Gospodariei Taranesti Popa Ilie Vasile din s.Magurele r.Ungheni Contract nr.00111725 din 22 septembrie Aprilie 2020	UNDP	Antreprenor	25.399,51 USD	3 luni	Proces-Verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr.1 din 15 Iunie 2021
14.	Extinderea si finalizarea rezervorului de apa a Gospodariei Taranesti Popa Ilie Vasile din s.Magurele r.Ungheni Contract nr.00111725 din 22 septembrie Aprilie 2020	UNDP	Antreprenor	34.352,02 USD	3 luni	Proces-Verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr.1 din 26 Octombrie 2020
15.	Terasamente:Constructia rezervului de acumulare si stocarea apelor pluviale pentru irigare, Cand Vas SRL, din s.Boghenii Noi,raionul Ungheni Contract nr.110585 20 Aprilie 2021	UNDP	Antreprenor	24.457,99 USD	3 luni	Proces-Verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr.1 din 24 Noiembrie 2021
16.	Terasamente:Constructia rezervului de acumulare si stocarea apelor pluviale pentru irigare,SRL Concom RTCA,din s.Boscana, raionul Criuleni Contract nr.110585 20 Aprilie 2021	UNDP	Antreprenor	28.424,58 USD	3 luni	Proces-Verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr.1 din 20 Februarie 2022
17.	Terasamente:Constructia si amenajarea parcarii din pavaj amplasat pe adresa:mun. Chisinau,str. Calea Iesilor 8	„Zorile” SA	Contract Unic	4.878.373,00	1 luna	Prpces-Verbal de receptie la

	Contract Nr.22 din 11.07.2022 Anexa 1					terminarea lucrarilor Nr.1 din 15.09.2022
18.	Terasamente:Lucrari de constructie si amenajarea teritoriului.Contract Nr.3/P din 03.01.23	"Porco Bello" S.R.L	Porco Bello S.R.L	2.387.296,00	1 luna	Proces verbal de receptie Nr.1 din 28.03.2023
19.	Terasamente:Lucrări de reparație a unor porțiuni de străzi din com. Pepeni, r-nul Sîngerei Nr.40 din 18.08.2023	Primaria Pepeni	Antreprenor	933 246,56	5 luni	PV de receptie la terminarea lucrarilor Nr.1 din 30.11.2023
20.	Terasamente:Exectuarea stratului de amestec de pietris prin satbilizarea cu cimnet Contract Nr.8C din 15 iunie 2023	„Irinda Prim” SRL	Subantreprenor	336 388,00	5 zile	In curs de receptie la Beneficiar
21.	Terasamente:Reparatia unor sectoare de drum din str. Viilor, str. Aerogarii si Str. Primaverii din or. Singera, mun.Chisinau (Lucrari de stabilizare a structurii existente cu ciment 5%) Contract Nr.18 din 01.08.2023	F.C.D. „Edelitate” S.A	Subantreprenor	378 800,00	5 zile	PV de receptie la terminarea lucrarilor nr.2 din 25.08.2023
22.	Terasamente:Exectuarea stratului de amestec de pietris(6cm) si argila (14cm) prin satbilizarea cu cimnet 5-4% Contract Nr.6C din 26 mai 2023	„Irinda Prim” SRL	Subantreprenor	5 817 382,60	1 luna	Lucrari receptionate de catre Irinda Prim prin: PV nr.1 din31.07.2023; PV nr.2 din 23.08.2023; PV nr.3 din 30.08.2023;
23.	Terasamente:Realizarea a lucrarilor in conformitate cu planurile,care vor fi furnizate de catre beneficiar.Obiectul care reprezinta scopul acestui contract se afla str.Mihai E minescu, Nr.67 or.Ungheni Republica Moldova,lucrari de terasamente pina la cota de fundare. Nr.MD_GA 4000000010 din 26.06.2020, Act Additional 2 din 24.08.2020	"KAUFLAND" SRL	Antreprenor	24.103.280,75	1 an	26.08.2020-receptie lucrari fara deficiente cont ractate Nr.MD_GA 4000000010 02.04.2021-receptia finala fara deficient a lucrarilor contractate prin Actul Additional
24.	Terasamente:Realizarea a lucrarilor in conformitate cu planurile,care vor fi furnizate de catre beneficiar.Obiectul care reprezinta scopul acestui contract se afla str.Mihai E minescu, Nr.67 or.Ungheni Republica Moldova,lucrari de terasamente pina la cota de fundare. Nr.MD_GA 4000000009 din 26.06.2020,	"KAUFLAND" SRL	Antreprenor	5.006.152,80	1 an	02.04.2021 Receptia lucrarii fara deficiente
25.	Terasamente:Realizarea a lucrarilor in conformitate cu planurile,care vor fi furnizate de catre beneficiar.Obiectul care reprezinta scopul acestui contract se afla str.Lenin nr.99, or.Comrat Republica Moldova, lucrari de organizare santier ,fundatii izolate si umplutura. Nr.MD_GA 4000000015 din 23.09.2020, Act Additional 1 din	"KAUFLAND" SRL	Antreprenor	32.397.992,42	7 luni	Proces-Verbal finalizare lucrare fara deficienta din 23 aprilie 2021

	16.02.2021, Act Adicional 2 din 19.05.2021					
26.	Terasamente:Realizarea a lucrarilor in conformitate cu planurile, care vor fi furnizate de catre beneficiar.Obiectul care reprezinta scopul acestui contract se afla str.Mihail Sadoveanu nr.27 or.Orhei Republica Moldova, lucrari si anume ciclul 0, decapare, umplutura, piloti. Nr.MD_GA 4000000026 din 30.03.2021, Act Adicional Nr.1/17.01.2022	"KAUFLAND" SRL	Antreprenor	23.671.398,30	8 luni	Protocol de receptie a constructiei nr.3 din data 30.11.2021
27.	Terasamente:Realizarea a lucrarilor in conformitate cu planurile, care vor fi furnizate de catre beneficiar.Obiectul care reprezinta scopul acestui contract se afla str.Mihail Sadoveanu nr.27 or.Orhei Republica Moldova Nr.MD_GA 4000000030 din 11.05.2021.	"KAUFLAND" SRL	Antreprenor	7.266.407,00	6 luni	Protocol de receptie a constructiei nr.3 din data 30.11.2021
28.	Terasamente:Lucrari de constructie si amenajare a drumului de acces din beton la depozitul amplasat la adresa beneficiarului Nr.12 din 24.05.2022	"Agarista Agricola" SRL	Contact Unic	3.418.004	2 luni	Proces-Verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr. 01 din 24.06.2022
29	Terasamente:Amenajarea curtii aferente magazinului Kaufland Kiev 1440 conform specificatiilor din Anexa 1.Nr.MD_GA 4000000044 din 01.08.2022 Act Adicional 1 din 01.08.2022 Act Adicional 2 din 05.06.2023 Act Adicional 3 din 07.08.2023 Act Adicional 4 din 11.10.2023	"KAUFLAND" SRL	Contact Unic	7.916.862,46	1 an	Proces-Verbal de receptie a lucrarilor Nr. 002 din 30.09.2022 Nr. 003 din 22.11.2022 Nr. 004 din 28.11.2022 Nr. 005 din 28.11.2022 Nr. 3 din 02.08.2023
30.	Terasamente: Tratarea straturilor de pământ cu componente pulverulente cu dispersie fina, cu repartizator si malaxarea amestecului prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma, la obiectivul beneficiarului amplasat pe adresa: r-nul Nisporeni, drumul G94.1, G94-Boldurești-G89. CONTRACT Nr. 27 din "03" octombrie 2023	„Aedificator” srl	Subantreprenor	920.909,54	1 luna	Octombrie 2023

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____
Nume: Frai Alexandru
Funcția în cadrul întreprinderii: Director General
Denumirea întreprinderii: "FRAI CONSTRUCT" SRL