

DEVIZ CENTRALIZATOR

Constructia apeductului magistral Sarata –Razesi- Voinescu- Mingir din r-ul Hincesti

Nr. deviz	Denumirea lucrării	Sumafără TVA, lei	TVA, lei	Sumacu TVA, lei
2-1-1	<i>Retele de distributie a apei</i>	10 109 642,36	2 021 928,47	12 131 570,83
2-1-2	<i>Aductiunea apei poatbila . Platforma B</i>	501 108,39	100 221,68	601 330,07
2-1-3	<i>Aductiunea apei potabile. Platforma C.</i>	265 411,51	53 082,30	318 493,81
2-2-1	<i>Statia de pompare a apei (SP-1)</i>	101 990,36	20 398,08	122 388,44
2-2-2	<i>Statia de pompare a apei (SP-1).TH.(Pl.A1)</i>	138 373,82	27 674,76	166 048,58
2-2-3	<i>Statia de pompare a apei (SP-1). Utilaj. (Pl.A1)</i>	825 792,00	165 158,40	990 950,40
2-3-1	<i>Statia de dizinfecare a apei cu hipoclorit de sodiu. Lucrari de constructii. Platforma B1</i>	32 972,20	6 594,43	39 566,63
2-3-2	<i>Statia de dezinfecare cu hipoclorit de sodiu. TH. (Platforma B1)</i>	578 011,26	115 602,25	693 613,51
2-4-1	<i>Statia de dezinfecare a apei cu hipoclorit de sodiu. Lucrari de constructii. (Platforma C2)</i>	33 311,62	6 662,31	39 973,93
2-4-2	<i>Statia de dezinfecare cu hipoclorit de sodiu, TH.(Platforma C2)</i>	585 126,48	117 025,30	702 151,78
2-5-1	<i>Castele de apa V=50m3, H-18m (2 buc). Platforma C1</i>	1 470 851,11	294 170,22	1 765 021,33
4-1-1	<i>Alimentarea cu energie electrica K/I-0,4kB</i>	41 293,04	8 258,61	49 551,65
4-2-1	<i>Alimentarea cu energie electrica K/I-0,4kB</i>	19 866,28	3 973,26	23 839,54
4-2-2	<i>Retele electrice B/I-0,4kB</i>	171 075,34	34 215,07	205 290,41
4-2-3	<i>Iluminarea exterioara</i>	3 975,35	795,07	4 770,42
4-3-1	<i>Alimentarea cu energie electrica K/I-0,4kB</i>	22 147,14	4 429,43	26 576,57

4-3-2	<i>Retele electrice B/I-0,4kB</i>	137 420,32	27 484,06	164 904,38
4-3-3	<i>Iluminarea exterioara</i>	6 407,16	1 281,43	7 688,59
7-1-1	<i>Amenajarea teritoriului.Platforma A</i>	188 575,49	37 715,10	226 290,59
7-2-1	<i>Amenajarea teritoriului.Platforma B</i>	293 041,86	58 608,37	351 650,23
7-3-1	<i>Amenajarea teritoriului.Platforma C</i>	420 692,38	84 138,47	504 830,85
	Total	15 947 085,47	3 189 417,07	19 136 502,54

Data completării: 10.05.2022

Semnat: _____

Nume: Vasile Lipcan

Funcția încadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: “ORIZONT” S.A.