

**SUMAR**  
**DEVIZE LOCALE PE OBIECTUL**  
**„ Construcția gazoductului pentru alimentarea cu gaze naturale a cartierului**  
**locativ, amplasat în partea centrală a satului Gura Căinarului, r-l Florești”**

<b>Nr.</b>	<b>Deviz local</b>	<b>Total fara TVA</b>	<b>TVA</b>	<b>Suma cu TVA</b>
1.	<b>Deviz local Nr.2-2</b> <b>Retele de gaze exterioare</b>	<b>110.775,96 lei</b>	<b>22.155,19 lei</b>	<b>132.931,15 lei</b>
2.	<b>Deviz local Nr.2-3</b> <b>Retele de gaze exterioare</b>	<b>105.067,22 lei</b>	<b>21.013,44 lei</b>	<b>126.080,66 lei</b>
3.	<b>Deviz local Nr.2-4</b> <b>Retele de gaze exterioare</b>	<b>260.230,83 lei</b>	<b>52.046,17 lei</b>	<b>312.277,00 lei</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>476.074,01 lei</b>	<b>95.214,80 lei</b>	<b>571.288,81 lei</b>

Ofertant,

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Herdic Vasile**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **FPC „VALIS” SRL**