

### INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție  
**Construcția și amenajarea unui Parc de joacă pentru copii din s. Tomai r. Leova**

(denumirea)

*Procedura nr. oc ds-b3wdp1-MD1755681930900 din 20.08.2025*

**1. Părți contractante (agenți economici)**

- a) **Nu sunt** \_\_\_\_\_  
b) \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
c) \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

**2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):**

- a) \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
b) \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
c) \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

**3. Informații privind modul de asociere:**

- a) Data încheierii contractului de asociere \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
b) Locul și data înregistrării asociației \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
c) Activități economice ce se vor realiza în comun \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
f) Condiții de administrare a asociației \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
j) Alte cauze \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

Data completării 26.08.2025

Semnat Liderul Asociației: \_\_\_\_\_

Nume: Gospodinov Iurie

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: Leocons Plus SRL

Semnat Asociatul secund: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_