

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor livrări / prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate**

**Proiecte de Referință**

| Proiect și țara de implementare                                                                 | Client și referință                                    | Valoarea (USD) | Perioadă și statut | Tipuri de activități întreprinse și rol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Facilitarea programului BRIDGE către piețele globale                                            | Innovate Moldova                                       | 165 088        | 07.2025-04.2026    | Consolidarea competitivității internaționale a întreprinderilor mici și mijlocii din Republica Moldova prin acordarea de suport administrativ și tehnic pentru participarea acestora la târguri internaționale, expoziții și evenimente de promovare a exporturilor. Rolul principal a constat în facilitarea accesului IMM-urilor la piețe externe și în simplificarea proceselor de promovare internațională.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Servicii de asistență administrativă pentru implementarea Programului BRIDGE                    | Agencia de Investiții / sursa UMAEF                    | 156 972        | 04.2025-12.2025    | Consolidarea eforturilor Republicii Moldova în domeniul promovării exporturilor și atragerii investițiilor, prin acordarea de suport administrativ și logistic pentru implementarea Programului BRIDGE – o schemă națională de cofinanțare destinată facilitării participării IMM-urilor la evenimente internaționale de afaceri și accesului acestora pe piețe noi. Rolul principal a constat în asigurarea funcționării eficiente, transparente și continue a mecanismului de rambursare BRIDGE, prin gestionarea integrală a ciclului administrativ al programului.                                                                                                                         |
| Servicii de consolidare a capacităților și de asistență tehnică pentru trei microgrupuri vizate | PNUD Moldova / Piețe Reziliente și Incluive în Moldova | 141 340        | 06.2024-11.2024    | Pregătirea și organizarea de traininguri de educație antreprenorială pentru reprezentanții APL;<br>Pregătirea și organizarea de traininguri de educație antreprenorială pentru reprezentanții sectorului privat;<br>Organizarea de activități de mentorat individual pentru antreprenorii locali;<br>Organizarea de vizite de studiu interne pentru împărtășirea bunelor practici pentru antreprenorii locali;<br>Acordarea de sprijin entităților de gestionare a microgrupurilor pentru organizarea periodică a adunărilor grupurilor;<br>Acordarea de sprijin entităților de gestionare a microgrupurilor în vederea elaborării unor portofolii de investiții personalizate pentru grupuri; |

| Proiect și țara de implementare                                                                             | Client și referință              | Valoarea (USD) | Perioadă și statut | Tipuri de activități întreprinse și rol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                             |                                  |                |                    | <p>Acordarea de sprijin entităților de gestionare a microgrupurilor în planificarea și organizarea (sau participarea la evenimente deja stabilite) de promovare a investițiilor interne;</p> <p>Acordarea de sprijin entităților de gestionare a microclusterelor în planificarea și organizarea misiunilor de externalizare.</p>                                                                  |
| Servicii de consultanță și suport pentru până la 20 de întreprinderi mici și mijlocii din Republica Moldova | Ambasada Japoniei / PNUD Moldova | 474 700        | 10.2023-03.2024    | <p>Pregătirea metodologiilor pentru implementarea activităților</p> <p>Ghidarea beneficiarilor pentru lansarea afacerilor start-up</p> <p>Semnarea acordurilor de grant cu beneficiarii</p> <p>Achiziționarea de bunuri și servicii eligibile în cadrul acordului de grant</p> <p>Program de suport și mentorat pentru antreprenori</p> <p>Oferirea de consultații specializate beneficiarilor</p> |
| Elaborarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Ungheni                                 | UE / PNUD / UNICEF               | 44 255         | 09.2023-04.2024    | <p>Crearea unei viziuni pe termen lung pentru dezvoltarea transportului și mobilității în municipiul Ungheni și zonele rurale adiacente</p> <p>Acoperirea tuturor formelor de transport: public, privat, marfă, motorizat și nemotorizat</p> <p>Dezvoltarea unui sistem de transport sustenabil, eficient și prietenos cu mediul</p>                                                               |
| Furnizarea de experți în îmbunătățirea serviciilor publice                                                  | GIZ                              | 109 500        | 07.2023-06.2024    | Oferirea de expertiză tehnică și consolidarea capacităților actorilor relevanți la nivel național, regional și municipal                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Studiu de fezabilitate pentru crearea unui Centru Regional de Afaceri în Comrat                             | GIZ                              | 13 147         | 07.2023-11.2023    | <p>Analiza strategică și diagnosticarea sectorului antreprenorial din municipiul Comrat și UTA Găgăuzia</p> <p>Elaborarea studiului de fezabilitate pentru crearea Centrului Regional de Afaceri</p>                                                                                                                                                                                               |
| Sprijin pentru APL în dezvoltarea proiectelor de îmbunătățire a serviciilor publice                         | GIZ                              | 114 080        | 03.2023-12.2024    | <p>Analiza oportunităților de finanțare pentru APL-uri și instituții private</p> <p>Organizarea de sesiuni de instruire și informare</p> <p>Oferirea de mentorat pentru elaborarea și depunerea propunerilor de proiecte</p>                                                                                                                                                                       |
| Furnizarea de suport pentru sectorul privat                                                                 | UE / UNDP / UNICEF               | 444 835        | 11.2022-05.2024    | Pregătirea metodologiei și a planului detaliat de lucru pentru implementarea sarcinilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Proiect și țara de implementare                                                                  | Client și referință    | Valoarea (USD) | Perioadă și statut | Tipuri de activități întreprinse și rol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| din Cahul și Ungheni (Faza 3)                                                                    |                        |                |                    | <p>Asistență pentru beneficiari în îmbunătățirea planurilor de afaceri</p> <p>Ghidarea beneficiarilor în lansarea afacerilor start-up</p> <p>Semnarea acordurilor de grant cu beneficiarii</p> <p>Achiziționarea de bunuri și servicii eligibile conform planului de afaceri</p> <p>Program de mentorat și suport pentru antreprenori</p> <p>Oferirea de consultații specializate beneficiarilor</p>                                                                                                |
| Dezvoltarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru regiunea transfrontalieră Cahul-Oancea | Primăria Cahul / UE    | 45 600         | 11.2022-07.2023    | <p>Crearea unei viziuni pe termen lung pentru mobilitate și transport</p> <p>Îmbunătățirea siguranței traficului</p> <p>Reducerea poluării aerului și a zgomotului</p> <p>Creșterea eficienței transportului public și privat</p> <p>Îmbunătățirea calității mediului urban</p>                                                                                                                                                                                                                     |
| Dezvoltarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Chișinău                    | Primăria Chișinău / UE | 48 700         | 08.2022-05.2024    | <p>Optimizarea serviciilor și infrastructurii de transport</p> <p>Reducerea utilizării transportului motorizat și a impactului asupra mediului</p> <p>Creșterea accesibilității pentru toate categoriile de persoane</p> <p>Crearea unui mediu urban sigur și sustenabil</p>                                                                                                                                                                                                                        |
| Elaborarea metodologiei de calcul al tarifelor pentru transportul public în Chișinău             | Primăria Chișinău      | 5 500          | 12.2021-03.2022    | <p>Analiza cadrului legal și a celor mai bune practici internaționale</p> <p>Realizarea de interviuri cu părțile interesate</p> <p>Corelarea sistemului tarifar cu indicatorii economici naționali</p> <p>Propunerea unui sistem tarifar unificat pentru transportul public municipal</p>                                                                                                                                                                                                           |
| Furnizarea de suport pentru sectorul privat din Cahul și Ungheni (Faza 2)                        | UE / UNDP / UNICEF     | 466 858        | 11.2021-05.2023    | <p>Pregătirea metodologiei și a planului detaliat de lucru pentru implementarea sarcinilor</p> <p>Asistență pentru beneficiari în îmbunătățirea planurilor de afaceri</p> <p>Ghidarea beneficiarilor în lansarea afacerilor start-up</p> <p>Semnarea acordurilor de grant cu beneficiarii</p> <p>Achiziționarea de bunuri și servicii eligibile conform planului de afaceri</p> <p>Program de mentorat și suport pentru antreprenori</p> <p>Oferirea de consultații specializate beneficiarilor</p> |

| Proiect și țara de implementare                                                 | Client și referință         | Valoarea (USD) | Perioadă și statut | Tipuri de activități întreprinse și rol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Servicii de evaluare și monitorizare a proiectului „Edineț - orașul viitorului” | UE / Primăria Edineț        | 96 500         | 10.2021-02.2025    | Elaborarea studiului de bază pentru evaluarea indicatorilor proiectului<br>Monitorizarea implementării activităților pe o perioadă de 48 de luni<br>Realizarea a trei rapoarte intermediare de evaluare<br>Elaborarea unui raport final de evaluare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| EU4MD / Acordarea suportului sectorului privat din Cahul și Ungheni             | EU / UNDP / UNICEF          | 535 934        | 10.2020-04.2023    | Elaborarea Algoritmului procesului de aplicare, formularelor finale de aplicare, grilelor de punctaj, formularelor de contract, ghidurilor de aplicare (în limbile română și rusă); Conceptul activităților de outreach; Metodologia de instruire, coaching pentru beneficiari și dezvoltarea capacităților Partenerilor Locali; Descrierea detaliată a procedurilor de achiziție și monitorizarea utilizării corespunzătoare a bunurilor și serviciilor primite; Metodologia de monitorizare/evaluare a rezultatelor obținute.<br>Organizarea cererii de candidaturi și a campaniei de promovare.<br>Evaluarea și selecția cererilor<br>Asigurarea formării avansate a beneficiarilor și a formării la locul de muncă a facilitatorilor partenerilor locali.<br>Achiziționarea de bunuri și servicii eligibile în cadrul acordului de grant pentru fiecare beneficiar în conformitate cu prevederile planului de afaceri.<br>Sprijin și coaching. |
| Suport tehnic pentru proiectul de modernizare a serviciilor publice locale      | GIZ                         | 3 485 000      | 08.2017-12.2021    | Furnizarea unui grup de experți naționali și internaționali care pot oferi expertiză tehnică și servicii de consultanță definite de termeni de referință individuali pe termen scurt, în funcție de necesități și orientate către rezultate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Elaborarea profilurilor investiționale în sectorul agroalimentar                | GIZ / Agenția de investiții | 22 400         | 10.2018-12.2018    | Identificarea și colectarea informației privind opțiunile de investiții publice și private în sectorul agroalimentar din Moldova<br>Furnizarea de informații structurate sub forma unui profil investițional pentru companiile selectate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Liviu Andriuța

Director Executiv

Business Consulting Institute

