

**DECLARAȚIE
PRIVIND EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului: **Reparația drumurilor, executarea marcajului rutier mun.Cahul;reparația drumurilor com.Lebedenco,r-ul Cahul;reparația drumurilor s.Vadul lui Isac;reparația drumurilor s.Cotihana;instalarea indicatoarelor rutiere,executarea marcajului rutier,instalarea parapetului metalic –drumuri locale r-ul Cahul.**

2. Numărul și data contractului **nr.24 din 25.08.2021;nr.25 din 13.09.2021;nr.108 din 15.03.2021; nr.26 din 14.09.2021;nr.27 din 14.09.2021;43 din 08.10.2021;nr.109/SA/E/10-21 din 25.10.2021; nr.104 din 13.10.2021.**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria mun.Cahul;S.C.”Masterdrum”S.R.L.**

Primăria com.Lebedenco;Primăria s.Vadul lui Isac;Consiliul raional Cahul

4. Adresa beneficiarului **mun.Cahul;s.Lebedenco;s.Ursoaia;s.Cotihana;s.Vadul lui Isac;drumuri locale r-ul Cahul.**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- ☒ **antreprenorul**
- ☐ **subantreprenor**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) **6 813 299 lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **6 813 299 lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ **nu au fost** _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată _____ **15.01.2021** _____

b) efectiv realizată _____ **09.12.2021** _____

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ **nu a avut loc** _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.4 din 09.12.2021**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu sînt**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: _____ **30.05.2022** _____

Semnat: _____

Nume: _____ **M.Nucă** _____

Funcția în cadrul firmei: _____ **administrator** _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____ **ÎM de CRDSL Cahul** _____

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea /nume beneficiar/ Adresa	Calitate a antrepr enorulu i*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate lei	Perioad a de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	2	3	4	5	6	7
1	Lucrări de reparație a străzilor variantă albă contr.nr.28 din 28.04.2021; nr.32 din 19.05.2021	Primăria Andrușul de Jos	Contrac- tant unic	298 065,94	una săptămî nă	P/V _____ din 19.05.2021 02.06.2021
2.	Amenajarea suprafeței depozutului de cereale cu b/asfaltic Vadul lui Isac contr. nr.13 din 17.06.2021	SRL Coteș- Agro	Contrac- tant unic	28 776,30	două zile	P/V nr__ din 07.07.2021
3.	Amenajarea suprafeței depozutului de cereale cu b/asfaltic s.Cucoara contr.nr.12 din 15.06.2021	S.C.Sivinad SRL	Contrac- tant unic	100 571,51	una săptămî nă	P/V din_____ 07.07.2021
4.	Executarea marcajului rutier Primăria mun.Cahul contr.nr.104 din 09.03.2021; nr.310 din 03.08.2021.	Primăria Cahul	Contrac- tant unic	299 978,84	două luni	P/V nr. _____ din 08.07.2021 26.08.2021
5.	Profilarea străzilor cu autogrederul mun.Cahul contr.nr.224 din 25.05.2021	Primăria Cahul	Contrac- tant unic	18 919,84	una săptămî nă	P/V 14.07.2021
6.	Executarea marcajului rutier str.Hașdeu;str.31 August; str.Mateevici, mun.Cahul contr.nr.66/SA/E/07-21 din 19.07.2021	Masterdru m	Contrac- tant unic	63 436,12	două zile	P/V 28.07.2021 10.11.2021
7.	Amenajarea părții carosabile cu piatra spartă contr.nr.36 din 20.07.2021;nr.38 din 12.08.2021	Primăria Lebedenco	Contrac- tant unic	241 525,34	două săptămî ni	P-V 13.08.2021 16.08.2021
8.	Reparația trotuarului s.Andrușul de Sus contr. nr.1506/21 din 15.06.2021	Orizont S.A.	Contrac- tant unic	304 637,39	trei săptămî ni	P-V din 06.09.2021
9.	Reparația teritoriului aferent grădiniței de copii s.Andrușul de Sus contr.36 din 01.09.2021	Primăria s.Andrușul de Sus	Contrac- tant unic	45 293,83	trei zile	P-V din 08.09.2021
10.	Lucrări de reparație a părții carosabile str.Șcurea s.Vadul lui Isac contr.nr.24 din 25.08.2021;nr.25 din 13.09.2021	Primăria s.Vadul lui Isac	Contrac- tant unic	489 496,50	două săptămî ni	P-V din 14.09.2021 15.09.2021

11.	Lucrări de reparație curentă a drumurilor din mun.Cahul contr.nr108 din 15.03.2021	Primăria Cahul	Contractant unic	292 936,44	două săptămîni	P-V din 16.09.2021
12.	Lucrări de reparație a părții carosabile cu b/asfaltic contr. nr.15 din 29.06.2021	SDS EKIP SRL	Contractant unic	20 879,66	trei zile	P-V din 27.09.2021
13.	Lucrări de reparație a părții carosabile cu b/asfaltic contr.nr.001/21 din 10.09.2021	Cahul Gaz SRL	Contractant unic	9 351,64	o zi	P-V din 29.09.2021
14.	Amenajarea depozitului de cereale cu beton asfaltic contr.nr.28 din 22.09.2021	Nasulea Ion	Contractant unic	15 834,41	o zi	P-V din 29.09.2021
15.	Amenajarea depozitului de cereale cu beton asfaltic contr. 22 din 14.09.2021	Marian S.G. GT	Contractant unic	207 444,74	una săptămîna	P-V din 08.10.2021
16.	Lucrări de asfaltare la școală profesională nr.2 Cahul contr.nr.26 din 14.09.2021	Bauterm-Construct SRL	Contractant unic	477 988,12	trei săptămîni	P-V din 19.10.2021
17.	Lucrări de asfaltare la școală profesională nr.2 Cahul contr. nr.27 din 14.09.2021	I.P.Școala Profesională	Contractant unic	203 220,00	două săptămîni	P-V din 20.10.2021
18.	Lucrări de reparație a porțiunii de drum cu b/asfaltic s.Ursoaia contr.43 din 08.10.2021	Primăria com.Lebedenco	Contractant unic	886 000,19	două săptămîni	P-V din 01.11.2021 15.11.2021
19.	Amenajarea suprafeței depozitului de cereale cu b/asfaltic s.Cucoara contr. nr.29 din 19.10.2021	Nebunu A.I. G.T.	Contractant unic	96 883,24	trei zile	P-V din 09.11.2021
20.	Reparația trotuarului cu b/asfaltic s.Andrușul de Sus contr.nr.35 din 27.10.2021	Primăria s.Andrușul de Sus	Contractant unic	60 677,42	trei zile	P-V din 11.11.2021
21.	Executarea marcajului rutier Primăria com.Lebedenco contr.nr.48 din 30.11.2021	Primăria com.Lebedenco	Contractant unic	23 050,00	două zile	P-V din 13.12.2021
22.	Lucrări de reparație și întreținerea drumurilor L664;L 664/1 contr.nr.109/SA/E/10-21 din 25.10.2021	Master drum S.R.L	subcontractant	1 665 381,91	trei săptămîni	P-V din 15.12.2021
23.	Instalarea indicatoarelor rutiere;marcajul părții carosabile;instalarea parapetului metalic contract nr.104 din 13.10.2021	Consiliul raional Cahul	Contractant unic	698 757,05	trei săptămîni	P-V din 20.12.2021
24.	Lucrări de restabilire a căminelor de vizitare contract nr.13.12.2021 contr. Nr.496 din 13.12.2021	Primăria mun.Cahul	Contractant unic	94 862,03	una săptămîni	P-V din 21.12.2021
	Total					

Data completării: 30.05.2022

Semnat: _____

Nume: M.Nucă

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: ÎM de CRDSL Cahul