



## SRL “Sud-Terra”

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova  
e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.7  
la Documentația standard nr.  
ocds-b3wdp1-MD-1779359037720  
din 05.06.2026

### CERERE DE PARTICIPARE

Către

**Примэрия с.Казаклия, с.Казаклия, ул.Ленина,99**  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, **nr. ocds-b3wdp1-MD-1779359037720 din 05.06.2026** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului «**Ремонт участка дороги по ул. Котовского (от R37 до Бювета) с. Казаклия**» (denumirea contractului de achiziție publică), noi «**Sud-Terra**» SRL (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: **05.06.2026**

Cu stimă,

Ofertant/candidat  
**«Sud-Terra» SRL**  
(semnătura autorizată)



## SRL “Sud-Terra”

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.8  
la Documentația standard nr.  
ocds-b3wdp1-MD-1779359037720  
din 05.06.2026

### DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către

**Примэрия с.Казаклия, с.Казаклия, ул.Ленина,99**  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea «Ремонт участка дороги по ул. Котовского (от R37 до Бювета) с. Казаклия» prin procedura de achiziție *Cererea ofertelor de prețuri (lucrări)* (tipul procedurii de achiziție) pentru o durată de **60 (sasezece) zile**, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **06.08.2026** (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: **05.06.2026** Cu stimă,

Ofertant/candidat  
**«Sud-Terra» SRL**  
(semnătura autorizată)



## SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.10

la Documentația standard nr.  
ocds-b3wdp1-MD-1779359037720

din 05.06.2026

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

«Ремонт участка дороги по ул. Котовского (от R37 до Бювета) с. Казаклия»

| Denumirea etapelor de construcție                                                                                                                                                    | Anul 2026 (Luni) |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|---|
|                                                                                                                                                                                      | 1                | 2 | 3 |
| Lucrări organizatorice și pregătitoare                                                                                                                                               |                  |   |   |
| Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul                                                                                                                 |                  |   |   |
| Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II                                                                       |                  |   |   |
| Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II                                  |                  |   |   |
| Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I        |                  |   |   |
| Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                              |                  |   |   |
| Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip                      |                  |   |   |
| Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm                                                                       |                  |   |   |
| Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                         |                  |   |   |
| Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                   |                  |   |   |
| Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder                                                                                                                    |                  |   |   |
| Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                    |                  |   |   |
| Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) |                  |   |   |
| Procesul de predare a obiectului către client                                                                                                                                        |                  |   |   |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_ Protiuc N.I. \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_ Director \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_ «Sud-Terra» SRL \_\_\_\_\_



## SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12  
la Documentația standard nr.  
ocds-b3wdp1-MD-1779359037720  
din 05.06.2026

### DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: «**Reparatia drumurilor locale, str.Iurie Gagarin si str.Vasile Alexandri ins.Frumusica comuna Chioselia Mare, rl Cahul**»
2. Numărul și data contractului: **Nr. 17 din 01/10/2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria s.Chioselia Mare**
4. Adresa beneficiarului: **s.Frumusica str.Cotovschi 17**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                             | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială(la data semnării contractului ) | <b>3 988 534,20</b>                                       | <b>238 406,11</b>                        |
| b) finală(la data finalizării contractului) | <b>3 988 534,20</b>                                       | <b>283 406,11</b>                        |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată: **2 (doua) luni**
  - b) efectiv realizată: **2 (doua) luni**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cubeneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **№ 01 din 06.12.2024**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: \_\_\_\_\_ 05.06.2026 \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_ Protiuc N.I. \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_ Director \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_ «Sud-Terra» SRL \_\_\_\_\_



## SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12  
la Documentația standard nr.  
ocds-b3wdp1-MD-1779359037720  
din 05.06.2026

### DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: «**Lucrarile de constructie a unui sector de drum din str.1 Mai, Sadic r-nul Cantemir**»
2. Numărul și data contractului: **Nr. 32 din 26.11.2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria com.Sadic**
4. Adresa beneficiarului: **com. Sadic**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - e) antreprenor asociat
  - f) subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                             | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială(la data semnării contractului ) | <b>5 039 447,42</b>                                       | <b>301 222,20</b>                        |
| b) finală(la data finalizării contractului) | <b>5 039 447,42</b>                                       | <b>301 222,20</b>                        |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - b) contractată: **13 (treisprezece) luni**
  - b) efectiv realizată: **10 (zece) luni**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr 01 din 02/10/2025.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: \_\_\_\_ 05.06.2026 \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_ Protiuc N.I. \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_ Director \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_ «Sud-Terra» SRL \_\_\_\_\_



## SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12  
la Documentația standard nr.  
ocds-b3wdp1-MD-1779359037720  
din 05.06.2026

### DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Restabilirea drumurilor din s.Cupcui r-l Leova in urma daunelor provocate de poile torentiale din 09.2024»**
2. Numărul și data contractului: **Nr.22 din 21/05/2025**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria s.Cupcui**
4. Adresa beneficiarului: **s.Cupcui**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - h) antreprenor asociat
  - i) subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                             | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială(la data semnării contractului ) | <b>5 040 626,02</b>                                       | <b>301 292,65</b>                        |
| b) finală(la data finalizării contractului) | <b>5 040 626,02</b>                                       | <b>301 292,65</b>                        |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - c) contractată: **3 (trei) luni**
  - b) efectiv realizată: **3 (trei) luni**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr 01 din 17/07/2025**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 05.06.2026

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Protiuc N.I.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Sud-Terra» SRL



## SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12  
la Documentația standard nr.  
ocds-b3wdp1-MD-1779359037720  
din 05.06.2026

### DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: «**Lucrări de reparație a drumurilor sat. Covurlui, r-nul Leova în urma daunelor provocate de ploile torențiale din septembrie 2024**»
2. Numărul și data contractului: **Nr. 10 din 23/04/2025**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria s. Covurlui**
4. Adresa beneficiarului: **s. Covurlui, raionul Leova**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - k) antreprenor asociat
  - l) subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                             | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială(la data semnării contractului ) | <b>3 238 916,90</b>                                       | <b>188 086,14</b>                        |
| b) finală(la data finalizării contractului) | <b>3 238 916,90</b>                                       | <b>188 086,14</b>                        |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - d) contractată: **6 (sase) luni**
  - b) efectiv realizată: **6 (sase) luni**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cubeneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **№ 01 din 19/11/2025**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 05.06.2026

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Protiuc N.I.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Sud-Terra» SRL



## SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12  
la Documentația standard nr.  
ocds-b3wdp1-MD-1779359037720  
din 05.06.2026

### DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: «**Reparația unor străzi din s.Filipeni lotul 1 Drum din pavaj**»
2. Numărul și data contractului: **Nr.33 din 02/06/2025**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria s.Filipeni**
4. Adresa beneficiarului: **s.Filipeni**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - m) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - n) antreprenor asociat
  - o) subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                             | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială(la data semnării contractului ) | <b>1 908 376,26</b>                                       | <b>112 191,43</b>                        |
| b) finală(la data finalizării contractului) | <b>1 908 376,26</b>                                       | <b>112 191,43</b>                        |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - e) contractată: **3 (trei) luni**
  - b) efectiv realizată: **3 (trei) luni**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr 01 din 08/10/2025**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: \_\_\_\_ 05.06.2026 \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_ Protiuc N.I. \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_ Director \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_ «Sud-Terra» SRL \_\_\_\_\_



## SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12  
la Documentația standard nr.  
ocds-b3wdp1-MD-1779359037720  
din 05.06.2026

### DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Работы по ремонту тротуаров по ул. Румянцева и ул. Кагульская г Вулканешты»**
2. Numărul și data contractului: **Nr.168 din 15/11/2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria or.Vulcanesti**
4. Adresa beneficiarului: **or.Vulcanesti**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - p) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - q) antreprenor asociat
  - r) subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                             | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială(la data semnării contractului ) | <b>2 197 382,75</b>                                       | <b>130 641,07</b>                        |
| b) finală(la data finalizării contractului) | <b>2 197 382,75</b>                                       | <b>130 641,07</b>                        |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - f) contractată: **8 (opt) luni**
  - b) efectiv realizată: **8 (opt) luni**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cubeneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **№ 01 din 04/08/2025**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 05.06.2026

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Protiuc N.I.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Sud-Terra» SRL



## SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12  
la Documentația standard nr.  
ocds-b3wdp1-MD-1779359037720  
din 05.06.2026

### DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: «**Repararea secțiunilor de drum de-a lungul străzilor s. Bugeac, r-nul Comrat**»
2. Numărul și data contractului: **Nr.32 din 02/04/2025**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria s.Bugeac**
4. Adresa beneficiarului: **s.Bugeac**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - s) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - t) antreprenor asociat
  - u) subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                             | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială(la data semnării contractului ) | <b>832 658,00</b>                                         | <b>49 504,04</b>                         |
| b) finală(la data finalizării contractului) | <b>832 658,00</b>                                         | <b>49 504,04</b>                         |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - g) contractată: **6 (sase) luni**
  - b) efectiv realizată: **6 (sase) luni**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cubeneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **№ 01 din 06/11/2025**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 05.06.2026

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Protiuc N.I.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Sud-Terra» SRL



## SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12  
la Documentația standard nr.  
ocds-b3wdp1-MD-1779359037720  
din 05.06.2026

### DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: «**Repararea și refacerea drumurilor asfaltate, or.Tvardita**»
2. Numărul și data contractului: **Nr.23 din 22/04/2025**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria Tvardita**
4. Adresa beneficiarului: **or. Tvardita, str. Dimitrov.4**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - v) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - w) antreprenor asociat
  - x) subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                             | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială(la data semnării contractului ) | <b>672 988,92</b>                                         | <b>40 226,47</b>                         |
| b) finală(la data finalizării contractului) | <b>672 988,92</b>                                         | <b>40 226,47</b>                         |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - h) contractată: **2 (doua) luni**
  - b) efectiv realizată: **2 (doua) luni**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr 01 din 21/11/2025**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: \_\_\_\_ 05.06.2026 \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_ Protiuc N.I. \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_ Director \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_ «Sud-Terra» SRL \_\_\_\_\_



## SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12  
la Documentația standard nr.  
ocds-b3wdp1-MD-1779359037720  
din 05.06.2026

### DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: «Строительство дорожного покрытия из брусчатки в с.Копчак АТО Гагаузия»

2. Numărul și data contractului: **Nr.48 din 28/03/2025**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria s. Copceac**

4. Adresa beneficiarului: **с.Копчак АТО Гагаузия**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

y) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

z) antreprenor asociat

aa) subantreprenor

| 7. Valoarea contractului                    | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială(la data semnării contractului ) | <b>3 927 422,27</b>                                       | <b>228 870,27</b>                        |
| b) finală(la data finalizării contractului) | <b>3 927 422,27</b>                                       | <b>228 870,27</b>                        |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

i) contractată: **3 (trei) luni**

b) efectiv realizată: **3 (trei) luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cubeneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **№ 01 din 21/07/2025**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 05.06.2026

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Protiuc N.I.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Sud-Terra» SRL



## SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12  
la Documentația standard nr.  
ocds-b3wdp1-MD-1779359037720  
din 05.06.2026

### DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: «**Lucrari de reparatie a str. Maiacovshi s. Etulia**»
2. Numărul și data contractului: **Nr.44 din 17/11/2025**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria s. Etulia**
4. Adresa beneficiarului: **s. Etulia, str. Lenin 167**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - bb) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - cc) antreprenor asociat
  - dd) subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                             | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială(la data semnării contractului ) | <b>958 105,72</b>                                         | <b>55 637,86</b>                         |
| b) finală(la data finalizării contractului) | <b>958 105,72</b>                                         | <b>55 637,86</b>                         |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - j) contractată: **1 (o) luna**
  - b) efectiv realizată: **1 (o) luna**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr 01 din 19/12/2025**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: \_\_\_\_ 05.06.2026 \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_ Protiuc N.I. \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_ Director \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_ «Sud-Terra» SRL \_\_\_\_\_



## SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12  
la Documentația standard nr.  
ocds-b3wdp1-MD-1779359037720  
din 05.06.2026

### DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Ремонт дороги ул.Ворошилова в с.Конгаз, установка водоприемного лотка от ул.Ленина до ул.Октябрьская в с.Конгаз»**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 101/25 din 10/06/2025**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria s. Congaz**
4. Adresa beneficiarului: **s. Congaz, str.Octeabriscaia 85**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - ee) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - ff) antreprenor asociat
  - gg) subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                             | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială(la data semnării contractului ) | <b>4 960 607,28</b>                                       | <b>291 457,54</b>                        |
| b) finală(la data finalizării contractului) | <b>4 960 607,28</b>                                       | <b>291 457,54</b>                        |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - k) contractată: **2 (doua) luni**
  - b) efectiv realizată: **2 (doua) luni**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cubeneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **№ 01 din 12/12/2025**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 05.06.2026

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Protiuc N.I.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Sud-Terra» SRL

Anexa nr.13  
la Documentația standard nr.  
ocds-b3wdp1-MD-1779359037720  
din 05.06.2026

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate (2025-2024)**

| Nr d/o          | Obiectul contractului                                                                                               | Denumirea/numele beneficiarului/Adresa                           | Calitatea antreprenorului <sup>*)</sup> | Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuție a lucrărilor (luni) | Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>2025 год</b> |                                                                                                                     |                                                                  |                                         |                                                    |                                          |                                                                        |
| 1               | Lucrari de constructie a blocului de studii la Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" din mun.Comrat, UTAG, Devizul 2     | Primaria mun.Comrat si Agentia de Implementare a sub-proiectului | contractant unic                        | 8 519 292,31                                       | 13                                       | № 01 din 05/11/2025                                                    |
| 2               | Капитальный ремонт блоков Общежития №1 и Общежития №2 Колледжа имени М.Чакира мун.Комрат                            | Colegiul Mihail Ciachir din Comrat                               | contractant unic                        | 1 700 879,42                                       | 3                                        | № 01 din 10/10/2025                                                    |
| 3               | Устройство кровли гимназии имени С.Курогло мун.Комрат                                                               | Gimnaziul S.Curoglo mun. Comrat                                  | contractant unic                        | 399 049,28                                         | 3                                        | № 01 din 24/11/2025                                                    |
| 4               | Работы по капитальному ремонту здания Реабилитационного Центра им.Шабунина г.Вулканешты                             | Примария г.Вулканешты                                            | contractant unic                        | 4 944 808,49                                       | 12                                       | № 02 din 27/11/2025                                                    |
| 5               | Termoizolare a fațadelor și amenajarea teritoriului aferent gimnaziului „Ștefan cel Mare” din com.Pelinei r-l Cahul | Primaria com.Pelinei r-l Cahul                                   | contractant unic                        | 3 574 623,91                                       | 6                                        | № 01 din 05/12/2025                                                    |
| 6               | Lucrarile de schimbare a acoperisului la Blocul 3 la gradinita de copii s.Enichioi, r-nul Cantemir»                 | Primaria com.Enichioi r-l Cantemir                               | contractant unic                        | 243 203,00                                         | 3                                        | № 01 din 24/11/2025                                                    |
| 7               | Reparația interioară în secția chirurgie septică, blocul chirurgical al IMSP SR Cahul                               | IMSP Spitalul Raional Cahul                                      | contractant unic                        | 2 333 876,53                                       | 3                                        | № 01 din 04/12/2025                                                    |
| 8               | Lucrări de reparație capitala în caminul nr.2 studentesc a IP Colegiul de Medicină Cahul (Etajul nr.1-2)            | Colegiul de Medicina Cahul                                       | contractant unic                        | 3 343 429,54                                       | 4                                        | № 01 din 24/10/2025                                                    |
| 9               | Lucrări de reparație capitală în căminul nr.2 studentesc (Etajul nr.3) camere al I. P. Colegiul de Medicină Cahul   | Colegiul de Medicina Cahul                                       | contractant unic                        | 1 789 381,25                                       | 4                                        | № 01 din 24/10/2025                                                    |
| 10              | Reconstructia blocului de invatamint nr.2 cu nr.cadastral 9601213.383.02 str.Lenin 202, mun.Comrat                  | Scoala Profesionala din Comrat                                   | contractant unic                        | 2 172 889,93                                       | 5                                        | № 01 din 29/12/2025                                                    |
| 11              | Капитальный ремонт кровли из битумной мембраны Административного здания                                             | Univeristatea de Stat din Comrat                                 | contractant unic                        | 480 041,52                                         | 1                                        | № 01 din 23/12/2025                                                    |

|    |                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                  |              |   |                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---|----------------------------------------|
|    | Комратского Государственного Университета                                                                                                                                         |                                                                  |                  |              |   |                                        |
| 12 | Lucrări de eficientizare energetică al blocului administrativ a SPF Vulcănești                                                                                                    | Inspectoratul General al Poliției de Frontieră                   | contractant unic | 1 594 739,36 | 5 | № 9 din 28/10/2025                     |
| 13 | Lucrari de reparatie a salii festiva la Gimnaziul V.Corolenco s.Moscovei                                                                                                          | Gimnaziul V.Corolenco din Moscovei                               | contractant unic | 238 045,00   | 1 | № 1 din 07/04/2025                     |
| 14 | Lucrari de reparatii hol la IP Liceul Teoretic N. Tretiacov mun. Comrat                                                                                                           | Liceul Teoretic N.Tretiacov                                      | contractant unic | 357 202,77   | 2 | № 1 din 20/03/2025                     |
| 15 | Reparația capitală a unei săli din casa de cultură în cadrul proiectului ”Dezvoltarea serviciilor locale în satul Borogani, raionul Leova, pentru integrarea socială a tinerilor” | Primaria Borogani                                                | contractant unic | 237 260,31   | 1 | № 3 din 15/10/2025                     |
| 16 | Lucrari de reparatie a incaperilor lavarelor, WC, bucatariilor de la caminul nr.2                                                                                                 | Colegiul de Medicina Veterinara si Economie Agrara din Bratuseni | contractant unic | 1 054 378,83 | 5 | № 1 din 11/12/2025                     |
| 17 | Lucrări de reparație la Structura Teritorială de Asistență Socială Hîncești                                                                                                       | Agenția Teritorială de Asistență Socială Sud-Vest                | contractant unic | 240 231,83   | 1 | № 1 din 22/10/2025                     |
| 18 | Reparația capitală a clădirii operatorului SP Perescina                                                                                                                           | VESTMOLDTRANS GAZ S.R.L.                                         | contractant unic | 355 606,61   | 3 | № 1 din 17/10/2025                     |
| 19 | Reparația capitală a clădirii operatorului SP Gura Galbenă                                                                                                                        | VESTMOLDTRANS GAZ S.R.L.                                         | contractant unic | 351 329,45   | 3 | № 1 din 17/10/2025                     |
| 20 | Ремонт отопительной системы в котельной ТЛ Бориса Янакогло в с. Копчак                                                                                                            | Liceul Teoretic B.Ianacoglo din Copceac                          | contractant unic | 17 109,43    | 1 | № 1 din 30/06/2025                     |
| 21 | "Proiectare a lucrarilor hidrotehnice de reducere a riscurilor dr inindatii la raul Nistru in s.Telita, Anenii Noi"                                                               | Primaria Telita                                                  | contractant unic | 132 000,00   | 1 | Акт приема-передачи № 1 din 25/03/2025 |
| 22 | Servicii de proiectare «Îmbunătățirea infrastructurii - construcția de drumuri în satul Gaidar, raionul Ceadir-Lunga, str. Suvorova, Sovetskaya, Stepnaya, Pushkina               | Primaria Gaidar                                                  | contractant unic | 178 800,00   | 1 | № 1 din 12/02/2025                     |
| 23 | „Drumuri de acces SC Drochia”                                                                                                                                                     | VESTMOLDTRANS GAZ S.R.L.                                         | contractant unic | 4 356 595,61 | 5 | № 1 din 01/07/2025                     |
| 24 | Renovarea I.E.T. nr. 1 din mun. Hîncești                                                                                                                                          | Primaria Hincesti                                                | contractant unic | 3 124 968,80 | 6 | № 1 din 24/10/2025                     |
| 25 | Reparația birourilor din clădirea sectorului de exploatarea s.Baurci                                                                                                              | Gagauz-Gaz SRL                                                   | contractant unic | 862 581,63   | 3 | № 1 din 30/06/2025                     |
| 26 | Reparația birourilor din clădirea suc.Ceadir-Lunga-gaz (etajul I)                                                                                                                 | Gagauz-Gaz SRL                                                   | contractant unic | 932 691,40   | 4 | № 1 din 15/07/2025                     |
| 27 | Elaborarea a documentației tehnice și a studiului de fezabilitate pentru revitalizarea raului Lunguta in limitele satului Borceag                                                 | Primaria Borceag                                                 | contractant unic | 425 000,00   | 1 | Акт приема-передачи № 1 din 01/04/2025 |
| 28 | Строительство дорожного покрытия из брусчатки в с.Копчак АТО Гагаузия                                                                                                             | Primaria Copceac                                                 | contractant unic | 3 927 422,27 | 4 | № 1 din 17/07/2025                     |

|    |                                                                                                                                                                                                           |                                                            |                  |              |   |                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---|----------------------------------------|
| 29 | ”Reparația grupelor grădiniței nr. 4 ”Andrieș” din municipiul Hîncești”                                                                                                                                   | Primaria Hincesti                                          | contractant unic | 1 135 334,17 | 5 | № 1 din 01/10/2025                     |
| 30 | Lucrări de reparație drumului și trotuarului din pavaj în s. Beșghioz, str-la Lenin                                                                                                                       | Primaria Besghioz                                          | contractant unic | 949 497,47   | 3 | № 1 din 28/06/2025                     |
| 31 | Работы по пристройке к детскому саду №5 мун.Комрат ул.Пушкина 1                                                                                                                                           | Primaria Comrat                                            | contractant unic | 2 270 444,22 | 6 | № 1 din 01/12/2025                     |
| 32 | Executarea lucrărilor de îmbunătățirea facilităților WASH în instituțiile sociale publice de educație – sud, Vulcănești în localitatea Liceul Teoretic "A.Doljnenko" (Bloc 2) din or.Vulcanesti           | Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală (ONDRL) | contractant unic | 528 395,33   | 8 | № 1 din 22/12/2025                     |
| 33 | Executarea lucrarilor de imbunatatirea facilitatilor WASH in institutiile sociale publice de sanatate - Sud in localitatile or.Basarabeasca, s.Carabetovca, s.Pelinei, s.Ursoaia, s.Lebedenco, s.A.I.Cuza | Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală (ONDRL) | contractant unic | 2 405 988,18 | 4 | № 1 din 10/12/2025                     |
| 34 | «Servicii de proiectare sistemului de electicitatea caminului in Școala Profesională din Ceadîr-Lunga, UTA Găgăuzia»                                                                                      | Școala Profesională din Ceadîr-Lunga                       | contractant unic | 65 800,00    | 1 | Акт приема-передачи № 1 din 14/04/2025 |
| 35 | Услуги аренды спецтехники для нужд примарии мун.Комрат                                                                                                                                                    | Primaria Comrat                                            | contractant unic | 428 700,00   | 4 | № 1 din 28/04/2025                     |
| 36 | Reparația drumurilor sat. Covurlui, r-nul Leova în urma daunelor provocate de ploile torențiale din septembrie 2024                                                                                       | Primaria Covurlui                                          | contractant unic | 3 238 916,9  | 5 | № 1 din 03/09/2025                     |
| 37 | Работы по ремонту тротуаров по ул. Сов.Армии (от ул.Ленина до ул. Садовой) ул.Ленина (4 участка), ул.Ленина (от дома №104 до ул.Плотникова) г.Вулканешты                                                  | Primaria Vulcanesti                                        | contractant unic | 3 381 696,50 | 6 | № 1 din 22/12/2025                     |
| 38 | Lucrari de pavare pe teritoriul IPLT Hyperion s.Gura Galbenei                                                                                                                                             | Liceul Teoretic Hyperion s.Gura Galbenei                   | contractant unic | 171 610,04   | 1 | № 1 din 15/05/2025                     |
| 39 | Repararea și refacerea drumurilor asfaltate, or.Tvardita                                                                                                                                                  | Primaria Tvardita                                          | contractant unic | 672 988,92   | 3 | № 1 din 09/07/2025                     |
| 40 | Reconstrucția acoperisului IP Gimnaziul "B.P.Hasdeu" s.Tataresti r-ul Cahul                                                                                                                               | Gimnaziul "B.P.Hasdeu" s.Tataresti r-ul Cahul              | contractant unic | 777 545,77   | 3 | № 1 din 11/08/2025                     |
| 41 | ”Construcția unui podeț din s. Romanovca, r-nul Leova, care a fost afectate urmare a calamitații naturale "Ploi Torențiale", din 14.09.2024 Consiliul raional Leova.”                                     | Consiliul Raional Leova                                    | contractant unic | 1 789 798,5  | 5 | № 1 din 17/11/2025                     |
| 42 | Servicii de verificare a devizelor de cheltueli la obiectul «Construcția unui sector de drum din s.Borceag r-l Cahul»                                                                                     | Primaria Borceag                                           | contractant unic | 14 780,58    | 1 | Акт приема-передачи № 1 din 22/05/2025 |

|    |                                                                                                                                                                                              |                                                                 |                  |              |   |                                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---|----------------------------------------|
| 43 | Servicii de verificare a devizelor de cheltueli la obiectul «Construcția unui sector de drum pe str.Moscoveiscaia din s.Moscovei, r-ul Cahul»                                                | Primaria Moscovei                                               | contractant unic | 20 579,11    | 1 | Акт приема-передачи № 1 din 08/05/2025 |
| 44 | Servicii de verificare a devizelor de cheltueli la obiectul «Îmbunătățirea infrastructurii - construirea unui drum pe tronsoane str.Suvorov în s.Gaidar, r-ul Chiadir-Lunga»                 | Primaria Gaidar                                                 | contractant unic | 29 491,01    | 1 | Акт приема-передачи № 1 din 08/05/2025 |
| 45 | Lucrari de reconstrucție a sistemului de iluminat a straziilor satului Saratica Noua r-ul Leova                                                                                              | Primaria Saratica Noua                                          | contractant unic | 216 732,77   | 3 | № 1 din 12/08/2025                     |
| 46 | Construcția unor podete din s. Cupcui r-l Leova, în urma calamitatilor naturale, ploi torentiale din 14.09.2024                                                                              | Primaria Cupcui                                                 | contractant unic | 5 748 540,76 | 6 | № 1 din 24/12/2025                     |
| 47 | ”Lucrări de reparație drumului de acces spre satul Cupcui, raionul Leova”                                                                                                                    | Consiliul raional Leova                                         | contractant unic | 2 573 692,16 | 6 | № 1 din 24/12/2025                     |
| 48 | Servicii de verificare a devizelor de cheltueli la obiectul «Lucrari de reparație a unor sectoare de drum local de pe str.Prieteniei si str.Constantin Negruzzi, din s.Borogani, r-ul Leova» | Primaria Borogani                                               | contractant unic | 26 507,75    | 1 | Акт приема-передачи № 1 din 19/06/2025 |
| 49 | Achiziționarea lucrărilor de înlăturare a consecințelor ploilor torentiale pe teritoriul Primăriei s. Larguta, r. Cantemir                                                                   | Primaria Larguta                                                | contractant unic | 1 192 539,26 | 2 | № 1 din 18/07/2025                     |
| 50 | Instalarea panourilor fotovoltaice pe terenul imobilul cu nr. cadastral 9614130051 s. Bugeac, r-nul Comrat                                                                                   | Primaria Bugeac                                                 | contractant unic | 920 233,38   | 5 | № 1 din 12/12/2025                     |
| 51 | Lucrari de reparație la blocul alimentar în Liceul Teoretic N.Tretiakov din mun.Comrat»                                                                                                      | Liceul Teoretic N.Tretiakov                                     | contractant unic | 428 206,74   | 3 | № 1 din 23/09/2025                     |
| 52 | Разработка проектно-сметной документации капитального ремонта автомобильной дороги L626 Конгаз-Русская Киселия                                                                               | Directia Generala de constructii si infrastructura al Gagauziei | contractant unic | 196 954,62   | 3 | Акт приема-передачи № 1 din 10/10/2025 |
| 53 | Разработка проектно-сметной документации капитального ремонта автомобильной дороги L631 R37 - подъезд к с.Казаклия                                                                           | Directia Generala de constructii si infrastructura al Gagauziei | contractant unic | 189 569,04   | 3 | Акт приема-передачи № 1 din 10/10/2025 |
| 54 | Разработка проектно-сметной документации капитального ремонта автомобильной дороги L633 - подъезд к с.Карбаля                                                                                | Directia Generala de constructii si infrastructura al Gagauziei | contractant unic | 98 477,89    | 3 | Акт приема-передачи № 1 din 08/10/2025 |
| 55 | Lucrări de reparație interioare la IP Gimnaziul ”Serghei Esenin” s.Alexanderfeld                                                                                                             | Gimnaziul S.Esenin din Alexanderfeld                            | contractant unic | 520 833,08   | 4 | № 1 din 14/10/2025                     |
| 56 | Устройство подъездной дороги из брусчатки от ул.Мичурина к                                                                                                                                   | Primaria Dezghingea                                             | contractant unic | 1 572 647,46 | 6 | № 1 din 04/12/2025                     |

|    |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |                  |              |   |                                        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---|----------------------------------------|
|    | социальным объектам в с.Дезгинжа                                                                                                                                                                                  |                                                                     |                  |              |   |                                        |
| 57 | Ремонт дороги ул.Ворошилова в с.Конгаз, установка водоприемного лотка от ул.Ленина до ул.Октябрьская в с.Конгаз                                                                                                   | Primaria Congaz                                                     | contractant unic | 4 960 607,28 | 6 | № 1 din 11/12/2025                     |
| 58 | Servicii de proiectari design interior                                                                                                                                                                            | A.O. ”Asociația pentru Dezvoltarea Comunității Bulgare din Moldova” | contractant unic | 17 933,53    | 1 | Акт приема-передачи № 1 din 08/08/2025 |
| 59 | «Repararea acoperisului bio-grup sanitare in Gimnaziul s.Baurci»                                                                                                                                                  | Gimnaziul din Baurci                                                | contractant unic | 195 200,00   | 3 | № 1 din 21/10/2025                     |
| 60 | Servicii de verificare devizele de cheltuieli «Lucrari de reparatie drum din beton in s.Cupcui»                                                                                                                   | Primaria Cupcui                                                     | contractant unic | 13 888,00    | 1 | Акт приема-передачи № 1 din 31/07/2025 |
| 61 | Servicii de verificare a proiectului la obiectul «Constructia unui sector de drum din s.Borceag r-l Cahul»                                                                                                        | Primaria Borceag                                                    | contractant unic | 39 528,00    | 1 | Акт приема-передачи № 1 din 16/12/2025 |
| 62 | Servicii de intocmire si verificare a devizul de cheltueli pe obiectul «Modernizarea spatiilor interioare ale Subdiviziunii OMF Enichioi - investitie in infrastructura primara de sanatate pentru com. Enichioi» | Primaria Enichioi                                                   | contractant unic | 23 500,00    | 1 | Акт приема-передачи № 1 din 08/12/2025 |
| 63 | Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirii Căminului Universității de Stat din Comrat                                                                                                                         | Univeristatea de Stat din Comrat                                    | contractant unic | 1 791 322,4  | 5 | № 1 din 09/12/2025                     |
| 64 | Lucrări de reparație în incinta Palatului de Cultură ”N. Botgros” din mun. Cahul, Centrul Oenologic                                                                                                               | Primaria Cahul                                                      | contractant unic | 133 172,78   | 1 | № 1 din 26/08/2025                     |
| 65 | Ремонт тротуаров по ул. Б. Главана г. Вулканешты                                                                                                                                                                  | Primaria Vulcanesti                                                 | contractant unic | 1 390 805,59 | 4 | № 1 din 22/12/2025                     |
| 66 | Reparatie a drumului in varianta alba in satul Bobocica                                                                                                                                                           | Primaria Enichioi                                                   | contractant unic | 184 758,97   | 2 | № 1 din 18/12/2025                     |
| 67 | «Reparatia capitala a acoperisului Gimnazia S. Curoglo mun. Comrat UTA Gagauzia»                                                                                                                                  | Gimnaziul S.Curoglo din Comrat                                      | contractant unic | 195 003,14   | 1 | № 1 din 24/11/2025                     |
| 68 | «Lucrari de reparatie a str. Maiaovshi s. Etulia»                                                                                                                                                                 | Primaria Etulia                                                     | contractant unic | 958 105,72   | 1 | № 1 din 18/12/2025                     |
| 69 | «Lucrări de reparație in Liceul Teoretic M.Tuzlov din s.Chirsova»                                                                                                                                                 | Liceul Teoretic M.Tuzlov din Chirsovo                               | contractant unic | 167 515,00   | 1 | № 1 din 09/12/2025                     |
| 70 | «Instalarea centralei solare prin conversia fotovoltaica pentru furnizarea energiei electrice catre fantani arteziane in s.Chioselia Rusa, r-ul Comrat, UTA Găgăuzia»                                             | Primaria Chioselia Rusa                                             | contractant unic | 239 796,47   | 1 | № 1 din 19/12/2025                     |
| 71 | Lucrari de reparatii încăperilor                                                                                                                                                                                  | Direcția Generală de cultura al UTA Gagauzia                        | contractant unic | 40 600,00    | 1 | № 1 din 19/12/2025                     |



## SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

|          |                                                                                                                                                                                   |                                                                   |                      |              |   |                                        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---|----------------------------------------|
| 72       | Закупка услуг по составлению проектно-сметной документации «CEF 7kW, s.Copceac str. Sovetscaea 48a, str. Dimitriva 99, str.Pobeda 49, str. Boris Glavan 45, str. G. Cotovschi 50» | Primaria Copceac                                                  | contractant unic     | 175 000,00   | 1 | Акт приема-передачи № 1 din 17/12/2025 |
| 73       | Lucrari de instalarea ferestrelor din PVC in bloc laborator                                                                                                                       | Colegiul Politehnic din Balti                                     | contractant unic     | 236 510,18   | 1 | № 1 din 23/12/2025                     |
|          | <b>Итого:</b>                                                                                                                                                                     | Lucrari                                                           | <b>88 569 377,71</b> |              |   |                                        |
|          |                                                                                                                                                                                   | Servicii de intocmire devizele de cheltuieli si proiectarea       | <b>1 647 809,53</b>  |              |   |                                        |
| 2024 год |                                                                                                                                                                                   |                                                                   |                      |              |   |                                        |
| 1        | «Система сбора и очистки поверхностных вод с территории производственной базы ф-ла «Комрат-газ» (благоустройство территории)»                                                     | Gagauz-Gaz SRL, or.Comrat str. Lenina, 190                        | contractant unic     | 1 125 109,57 | 6 | № 01 din 24.10.2024                    |
| 2        | Lucrari de reparatii la cabinele de dus in Colegiul M.Ciachir din Comrat                                                                                                          | Colegiul M.Ciachir din Comrat, mun.Comrat, str.Lenin 160          | contractant unic     | 321 188,47   | 4 | № 01 din 12.08.2024                    |
| 3        | Ремонт пищеблока ТЛ "Свети Паисий Хилендарски" с.Кортен                                                                                                                           | Liceul Teoretic S.P.Hilendarski din Corten, s.Corten,str.Kirov,16 | contractant unic     | 677 784,85   | 3 | № 01 din 08.08.2024                    |
| 4        | Асфальт мелкозернистый для нужд мун. Комрат                                                                                                                                       | Primaria mun.Comrat, or.Comrat str. Tretiacova, 36                | contractant unic     | 274 248,2    | 2 | № 1 din 15.07.2024                     |
| 5        | Lucrari de reparatie a acoperisului Blocului alimentar si a anexei al IMSP Spitalul raional Leova                                                                                 | IMSP Spitalul Raional Leova, or.Leova, str.Stefan cel Mare,63     | contractant unic     | 1 342 634,10 | 4 | № 01 din 09.09.2024                    |
| 6        | Lucrari de reparatie capitala la IET nr.1 din s.Balatina, raionul Glodeni                                                                                                         | Primaria s.Balatina, s. Balatina rn. Glodeni                      | contractant unic     | 959 466,47   | 5 | № 01 din 29.11.2024                    |
| 7        | Устройство дорог в щебёночном покрытии по определенным участкам в селе Казаклия АТО Гагаузия                                                                                      | Primaria s.Cazaclia, s.Cazaclia, str.Lenin 99                     | contractant unic     | 823 905,33   | 3 | № 1 din 01.10.2024                     |
| 8        | Ремонт участка дороги в щебеночном покрытии по ул.Мичурина                                                                                                                        | Primaria s.Avdarma, s.Avdarma,str.Sovets caia 14/2                | contractant unic     | 701 611,78   | 5 | № 1 din 18.12.2024                     |
| 9        | Lucrari de reparatie la gradinita de copii nr.2 Ghiocel din comuna Moscovei raionul Cahul                                                                                         | Primaria s.Moscovei, s.Moscovei, str.Prieteniei                   | contractant unic     | 444 992,85   | 6 | № 01 din 18.12.2024                    |
| 10       | Спец.техника (грейдер) для нужд примарии мун.Комрат                                                                                                                               | Primaria mun.Comrat, str.Tretiacov,36                             | contractant unic     | 1 250 000,00 | 1 | № 1 din 07.08.2024                     |
| 11       | Lucrari de reparatie caminului al Universitatii de Stat din Comrat - etajul III                                                                                                   | Universitatea de Stat din Comrat, mun.Comrat, str.Galatana,17     | contractant unic     | 697 035,12   | 4 | № 01 din 17.12.2024                    |



## SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

|    |                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                  |              |   |                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---|----------------------|
| 12 | Стройматериалы для нужд примэрии мун.Комрат                                                                                                                                               | Primaria mun.Comrat, str.Tretiacov,36                               | contractant unic | 745 004,16   | 1 | № 1 din 11.09.2024   |
| 13 | Reparatia sistemului de incalzire si lucrari de reparatie la Liceul Teoretic D. Karacioban, mun Comrat.                                                                                   | Liceul Teoretic D.Caracioban, mun.Comrat, str-la Scolnii 6          | contractant unic | 1 133 896,22 | 3 | № 1 din 19.12.2024   |
| 14 | Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия улиц г. Вулканешты                                                                                                                           | Primaria or.Vulcanesti, or.Vulcanesti, str.Lenina, 75               | contractant unic | 485 296,53   | 1 | Nr.01 din 31.10.2024 |
| 15 | Lucrărilor de termoizolare a fațadelor Blocului sălii de conferințe, Blocului alimentar, precum și a încăperii pentru apartamente al IMSP Spitalul raional Leova”                         | IMSP Spitalul raional Leova, or.Leova, str.Stefan cel Mare,63       | contractant unic | 1 487 678,01 | 2 | Nr.01 din 12.12.2024 |
| 16 | Ремонт участка дороги в щебеночном покрытии от ул.Свердлова-ул.Жукова - до ул.Тимошенко с.Авдарма                                                                                         | Primaria s.Avdarma, s.Avdarma, str.Sovets caia 14/2                 | contractant unic | 484 952,93   | 2 | Nr. 1 din 18.12.2024 |
| 17 | Reparația drumurilor locale, str. Iurie Gagarin si str. Vasile Alexandri in s.Frumusica com. Chioselia Mare, r.Cahul                                                                      | Primaria s.Chioselia Mare, s.Frumusica, str.Cotovschi,17            | contractant unic | 3 988 534,2  | 2 | № 1 din 06.12.2024   |
| 18 | Lucrari de reparatie curenta a grupurilor sanitare, hol si birouri (Blocul 1)                                                                                                             | Centrul Militar al Municipiul Chisinau, mun.Chisinau, str.Milano,10 | contractant unic | 609 978,4    | 3 | № 01 din 10.01.2025  |
| 19 | Servicii de pavare a drumurilor si cailor de acces din or. Cantemir                                                                                                                       | Primaria or.Cantemir, str.Trandafirilor,2                           | contractant unic | 1 436 580,58 | 6 | № 01 din 19.12.2024  |
| 20 | Ремонтные работы в подведомственных учреждениях примэрии мун.Комрат                                                                                                                       | Primaria mun.Comrat, str.Tretiacov,36                               | contractant unic | 2 954 503,64 | 1 | № 01 din 08.07.2024  |
| 21 | Amenajarea ecologica a terenului aferent Manastirii Eroilor din s.Stoianovca pentru un mediu sanatos si sporirea atractivitatii turistice                                                 | Manastirea Eroilor din s.Stoianovca, r-ul Cantemir                  | contractant unic | 1 102 301,44 | 6 | № 01 din 13.12.2024  |
| 22 | Лот 1.Устройство покрытия из бетонных плиток (брусчатки) толщиной 4 см по улицам мун.Комрат; Лот 2.Устройство покрытия из бетонных плиток (брусчатки) толщиной 6 см по улицам мун.Комрат; | Primaria mun.Comrat, str.Tretiacov,36                               | contractant unic | 2 008 682,36 | 4 | № 01 din 05.09.2024  |
| 23 | Lucrari de reparatie a drumurilor locale in Slobozia Mare r.Cahul (strada Saraieni, Plopilor)                                                                                             | Primaria s.Slobozia Mare, str.Ulita Mare                            | contractant unic | 1 288 985,36 | 1 | № 01 din 30.07.2024  |
| 24 | Ремонт дорог в с. Конгаз, благоустройство тротуара по ул. Октябрьской в с. Конгаз                                                                                                         | Primaria s.Congaz, s.Congaz, str.Octeabriscaia,85                   | contractant unic | 4 499 182,72 | 1 | № 01 din 22.10.2024  |

|               |                                                                                                                                                                                              |                                                                                             |                  |                             |   |                     |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|---|---------------------|
| 25            | Lucrari de reparatii generale si de renovare,gradinita nr.14“Spicisor”din mun.Cahul-schimbarea tamplariilor                                                                                  | Primaria or.Cahul, str. Piața Independenței nr. 6 et. 3                                     | contractant unic | 922 239,72                  | 4 | № 01 din 09.10.2024 |
| 26            | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт дороги L623.1 – подъезд к мун.Комрат                                                                                         | Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei, mun.Comrat, str.Lenin 204b | contractant unic | 340 730,00                  | 1 | № 01 din 18.12.2024 |
| 27            | Lucrări de reparație capitală a terenului sportiv/minifotbal                                                                                                                                 | Liceul Teoretic Andrei Vartic, or. Ialoveni, str. Alexandru Cel Bun 84                      | contractant unic | 958 415,33                  | 6 | № 01 din 24.12.2024 |
| 28            | Устройство дорожного покрытия из брусчатки по ул. Сыртмача (от ул. Гоголя до конца) мун. Чадыр-Лунга                                                                                         | Primaria or.Ceadir-Lunga, or.Ceadir-Lunga, str.Lenina,91                                    | contractant unic | 3 140 065,78                | 5 | № 01 din 19.12.2024 |
| 29            | Lucrări de reconstrucție a pavilioanelor pe teritoriul grădiniței nr. 7 ”Guguță” din municipiul Hîncești                                                                                     | Primaria mun.Hincesti, Hîncești, str. Mihalcea Hincu, 132                                   | contractant unic | 702 565,77                  | 4 | № 01 din 21.11.2024 |
| 30            | Ремонт участков дорог в щебеночном покрытии по ул.Пушкина и Свободы с.Кириет-Лунга                                                                                                           | Primaria s.Ciriet-Lunga, s.Ciriet-Lunga,str.Independent ii,43                               | contractant unic | 803 528,45                  | 6 | № 01 din 24.12.2024 |
| 31            | Реконструкция кровли здания ПУ гимназии им.П.Казмалы в мун.Чадыр-Лунга                                                                                                                       | Gimnazia P.Cazmali, мун. Чадыр-Лунга, ул. Чкалова, 49                                       | contractant unic | 2 143 467,24                | 7 | № 01 din 23.01.2025 |
| 32            | Lucrări de reparație capitală (reconstrucție) a rețelelor electrice exterioare din cadrul Spitalului clinic militar central                                                                  | Spitalului clinic militar central,mun.Chisinau, str.Vasile Lupu,32                          | contractant unic | 552 738,59                  | 1 | № 01 din 09.12.2024 |
| 33            | «Текущий ремонт местных дорог общего пользования (меры по предотвращению процесса водной эрозии почвы в откосной части автомобильной дороги L-627 на участке 4,25-4,45 км.)» (Джолтай овраг) | Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei, mun.Comrat, str.Lenin 204b | contractant unic | 995 980,93                  | 1 | № 01 din 20.12.2024 |
| 34            | Капитальный ремонт отопительной системы корпус №2 и пищеблока теоретического лица им.Бориса Янакогло с.Копчак                                                                                | LT B.Ianacoglo din Copceac, s.Copceac,str.Rodaca, 25                                        | contractant unic | 439 150,08                  | 2 | № 01 din 24.12.2024 |
| 35            | Lucrari de reparatii la Gimnaziul S.Curoglo- Alimentatie” mun. Comrat                                                                                                                        | Gimnaziul S.Curoglo Comrat, mun.Comrat, str.A.Suvorov,54                                    | contractant unic | 789 803,18                  | 3 | № 01 din 24.12.2024 |
| <b>TOTAL:</b> |                                                                                                                                                                                              |                                                                                             |                  | <b><u>42 632 238,36</u></b> |   |                     |



## **SRL “Sud-Terra”**

*or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova*

*e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606*

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_ Protiuc N.I. \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_ Director \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_ «Sud-Terra» SRL \_\_\_\_\_



## SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.14  
la Documentația standard nr.  
ocds-b3wdp1-MD-1779359037720  
din 05.06.2026

### DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăți și seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terți sau din alte surse |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                     | 3                    | 4                                        |
| 1.      | Camion DAF                                                                                                                                                                                                                                                               | buc.                                  | 1                    | -                                        |
| 2.      | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                                                     | buc.                                  | 2                    |                                          |
| 3.      | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                                         | buc.                                  | 1                    |                                          |
| 4.      | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                               | buc.                                  | 2                    |                                          |
| 5.      | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                                                                                                      | buc.                                  | 1                    |                                          |
| 6.      | Compactor pe pneuri 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                         | buc.                                  | 5                    |                                          |
| 7.      | Dreptar cu nivela                                                                                                                                                                                                                                                        | buc.                                  | 3                    |                                          |
| 8.      | Compresor mobil motor ardere interna, presiune apina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                       | buc.                                  | 1                    |                                          |
| 9.      | Betoniera 101-250 l cu cadere libera, actionata electric                                                                                                                                                                                                                 | buc.                                  | 1                    |                                          |
| 10.     | Malaxor de mortar 200 l actionat electric                                                                                                                                                                                                                                | buc.                                  | 1                    |                                          |
| 11.     | Malaxor de chituri                                                                                                                                                                                                                                                       | buc.                                  | 1                    |                                          |
| 12.     | Dispozitiv pentru gaurit placi                                                                                                                                                                                                                                           | buc.                                  | 2                    |                                          |
| 12.     | Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel                                                                                                                                                                                                                   | buc.                                  | 2                    |                                          |
| 14.     | Грейдер GS 14,02                                                                                                                                                                                                                                                         | buc.                                  | 1                    |                                          |
| 15.     | MAN, TGX 18.480                                                                                                                                                                                                                                                          | buc.                                  | 1                    |                                          |
| 16.     | MAN, TGA 18.480                                                                                                                                                                                                                                                          | buc.                                  | 1                    |                                          |
| 17.     | Каток BOMAG BW 174 AD                                                                                                                                                                                                                                                    | buc.                                  | 1                    |                                          |
| 18.     | Камаз-самосвал                                                                                                                                                                                                                                                           | buc.                                  |                      | 1                                        |
| 19.     | Экскаватор MACAO BX900D                                                                                                                                                                                                                                                  | buc.                                  | 2                    |                                          |
| 20.     | Бульдозер C-130                                                                                                                                                                                                                                                          | buc.                                  |                      | 1                                        |
| 21.     | Дранглайн                                                                                                                                                                                                                                                                | buc.                                  |                      | 1                                        |
| 22.     | ЗИЛ-самосвал                                                                                                                                                                                                                                                             | buc.                                  |                      | 1                                        |
| 23.     | Бобкат 863                                                                                                                                                                                                                                                               | buc.                                  | 1                    |                                          |
| 24.     | Погрузчик Moilot 300 ZL-938F                                                                                                                                                                                                                                             | buc.                                  | 1                    |                                          |
| 25.     | Трактор МТЗ (погрузчик) - 82                                                                                                                                                                                                                                             | buc.                                  |                      | 1                                        |
| 26.     | Uzina de asfalt                                                                                                                                                                                                                                                          | buc.                                  |                      | 1                                        |
| 27.     | Freza                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc.                                  |                      | 1                                        |
| 28.     | Compactor de asfalt                                                                                                                                                                                                                                                      | buc.                                  |                      | 1                                        |
| 29.     | Finisor                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc.                                  |                      | 1                                        |
| 30.     | Gudronator                                                                                                                                                                                                                                                               | buc.                                  |                      | 1                                        |
| 31.     | Бурильно-крановая машина                                                                                                                                                                                                                                                 | buc.                                  |                      | 1                                        |

Nume: \_\_\_\_\_Protiuc N.I.\_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_Director\_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_«Sud-Terra» SRL\_\_\_\_\_

Anexa nr.15  
la Documentația standard nr.  
ocds-b3wdp1-MD-1779359037720  
din 05.06.2026

**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

| Nr. d/o                                                                                                   | Funcția                                                                                                                                                                                  | Studii de specialitate | Vechimea în munca de specialitate (ani) | Numarul și denumirea lucrarilor similare executate în calitate de conducator                                                                                                                           | Numarul certificatului de atestare și data eliberării |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                         | 2                                                                                                                                                                                        | 3                      | 4                                       | 5                                                                                                                                                                                                      |                                                       |
| <b>I. Diriginte de santier in domeniile constructii civile, constructii rutiere, constructii speciale</b> |                                                                                                                                                                                          |                        |                                         |                                                                                                                                                                                                        |                                                       |
| 1.                                                                                                        | <b>Voicov Vadim</b> – responsabil tehnic – Constructii civile, industriale si agrozootehnice                                                                                             | Super.                 | 5                                       | Капитальный ремонт блоков Общежития №1 и Общежития №2, Колледж им.М.Чакира мун.Комрат                                                                                                                  | 2025-RT № 0050 din 07.04.2025                         |
| 2.                                                                                                        | <b>Holostenco Vadim</b> - responsabil tehnic – Constructii civile, industriale si agrozootehnice                                                                                         | Super.                 | 5                                       | Reparația birourilor din clădirea suc.Ceadîr-Lunga-gaz (etajul I)                                                                                                                                      | 2025-RT № 0044 din 07.04.2025                         |
| 3.                                                                                                        | <b>Onica Dorin</b> – responsabil tehnic – lucrari de terasiere, lucrari de consolidare si compactare a terenurilor, lucrari de drenaj, constructii rutiere                               | Super.                 | 5                                       | Lucrări de reparație drumului și trotuarului din pavaj în s. Beșghioz, str-la Lenin<br><br>Restabilirea drumurilor din s. Cupcui r-l Leova in urma daunelor provocate de ploile torentiale din 09.2024 | 2023-RT № 1300 din 05.05.2023                         |
| <b>II. Diriginte cu executarea lucrarilor specializate si instalatiilor aferente constructiilor</b>       |                                                                                                                                                                                          |                        |                                         |                                                                                                                                                                                                        |                                                       |
| 4.                                                                                                        | <b>Godorozea Dumitru</b> – responsabil tehnic pentru executarea lucrarilor specializate si a instalatiilor aferente constructiilor                                                       | Super.                 | 5                                       | Reparatia sistemului de incalzire si lucrari de reparatie la Liceul Teoretic D. Karacioban, mun Comrat.<br><br>Ремонт отопительной системы в котельной ТЛ Бориса Янакогло в с. Копчак                  | 2025-RTLS № 0151 din 16.10.2025                       |
| 5.                                                                                                        | <b>Cuijuclu Semion</b> – diriginte cu executarea lucrarilor specializate si instalatiilor aferente constructiilor: instalatii si retele interioare/ instalatii si retele exterioare      | Super.                 | 15                                      | Работы по переключению существующих сетей канализации к новому главному канализационному коллектору в мун.Комрат                                                                                       | 2023-DLS № 0710 din 12.04.2023                        |
| 6.                                                                                                        | <b>Bugaevschi Roman</b> – diriginte cu executarea lucrarilor specializate si instalatiilor aferente constructiilor - instalatii si retele electrice (4); Instalații de automatizare (5). | Super.                 | 12                                      | Lucrarile de reparatie si constructie a Sectorului de politie nr.6 al IP Hincesti al IGP<br>Капитальный ремонт общежития №8 Светловского Аграрно-технического колледжа                                 | № 0523 din 23.06.2021                                 |



## SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |       |                                                                                                                                                                                                   |                         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |       | «Lucrari de reparatie sala de sport si incaperii in Complexul sportiv "Univer"»<br>Lucrări de renovare a iluminatului stradal str. Viilor și str. 27 August conform proiectului (083-2021t-6-IEE) |                         |
| 7.  | <b>Vlah Alexandr</b> – diriginte cu executarea lucrarilor specializate si instalatiilor aferente constructiilor - Instalatii de semnalizare (7)                                                                                                                                                                                                                                      | Super. | 5     | Lucrarile de reparatie si constructie a Sectorului de politie nr.6 al IP Hincesti al IGP<br>Ремонтные работы в детских садах мун.Комрат                                                           | № 0654 din 21.12.2022   |
| 8.  | <b>Lupascu Mihail</b> – diriginte cu executarea lucrarilor specializate si instalatiilor aferente constructiilor - Instalatii de ventilatie și climatizare (3); Instalatii frigorifice și compresoare (8), Instalatii tehnologice (9).                                                                                                                                               | Super. | 11    | Ремонтные работы в детских садах мун.Комрат<br>Капитальный ремонт общежития №8 Светловского Аграрно-технического колледжа                                                                         | № 0605 din 05.04.2022   |
| 9.  | <b>Vescu Eugeniu</b> – responsabil de producerea lucrărilor de gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Super. | 14    | Servicii de deservire tehnica si reglare a cazangeriei gradinitei de copii "Andries" s.Zastinca r-ul Soroca                                                                                       | №0121-23 din 17.02.2023 |
| 10. | <u>Zidar Tencuitor Betonist Fierar beton</u><br><u>Montator P.B Dulgher Pavator</u><br><u>Parchetar Izolator hidrofug Zugrav</u><br><u>vopsitor Sudor Tinichigiu Lacatus</u><br><u>constructii metalice Montator</u><br><u>constructii metalice Lacatus CM</u><br><u>Timplar Muncitor necalificat</u><br><u>Electrician Instalator incalzire si gaze</u><br><u>Faiantar Mozaicar</u> | _____  | _____ | Ремонтные работы в детских садах мун.Комрат<br>Капитальный ремонт общежития №8 Светловского Аграрно-технического колледжа                                                                         | _____                   |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Protiuc N.I.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Sud-Terra» SRL



## SRL “Sud-Terra”

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.16  
la Documentația standard nr.  
ocds-b3wdp1-MD-1779359037720  
din 05.06.2026

### LISTA SUBCONTRACTANȚILOR ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

| Nr.<br>d/o | Numele și adresa<br>subantreprenorilor | Activități din<br>contract | Valoarea<br>aproximativă | % din valoarea<br>contractului |
|------------|----------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 1.         | Nu sunt                                |                            |                          |                                |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_Protiuc N.I.\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_Director\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_ «Sud-Terra» SRL\_\_\_\_



## SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.17  
la Documentația standard nr.  
ocds-b3wdp1-MD-1779359037720  
din 05.06.2026

### INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție  
«Ремонт участка дороги по ул. Котовского (от R37 до Бювета) с. Казаклия»  
(denumirea)

#### 1. Părți contractante (agenți economici)

a) \_\_\_\_\_

#### 2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

a) \_\_\_\_\_

b) \_\_\_\_\_

c) \_\_\_\_\_

#### 3. Informații privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere \_\_\_\_\_

b) Locul și data înregistrării asociației \_\_\_\_\_

c) Activități economice ce se vor realiza în comun \_\_\_\_\_

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite \_\_\_\_\_

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat \_\_\_\_\_

f) Condiții de administrare a asociației \_\_\_\_\_

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate \_\_\_\_\_

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării \_\_\_\_\_

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației \_\_\_\_\_

j) Alte cauze \_\_\_\_\_

Data completării \_\_\_\_\_ 05.06.2026 \_\_\_\_\_

Semnat Liderul Asociației: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

Semnat Asociatul secund: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_