

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea /nume beneficiar/ Adresa	Calitate a antrepr enorulu i*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate lei	Perioad a de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	2	3	4	5	6	7
1	Lucrări de reparație a străzilor (plombaj) din mun.Cahul	Primăria mun.Cahul	Contrac- tant unic	299 964,13	una săptămî nă	P/V <u>01</u> din 20.02.2022
2.	Reparația părții carosabile str.Pușkin,mun.Cahul	Primăria mun.Cahul	Contrac- tant unic	173 493,74	una săptămî nă	P/V <u>02</u> din 06.06.2022
3.	Efectuarea lucrărilor de marcaj rutier	Primăria mun.Cahul	Contrac- tant unic	299 951,14	una săptămî nă	P/V <u>01</u> din 06.06.2022
4.	Servicii acordate cu utilage rutiere la reparația drumurilor s.Badicu Moldovenesc	Primăria Badicu Moldovene sc	Contrac- tant unic	49 200,00	una săptămî nă	P-V f/n din 14.06.2022
5.	Lucrări de reparație a drumurilor s.Alexanderfeld	Primăria s.Alexander feld	Contrac- tant unic	310 837,40	una săptămî nă	P/V <u>2</u> din 08.07.2022
6.	Lucrări de reparație str.L.Tolstoi(segment str.B.P.Hașdeu-str.Nufărul Alb)	Primăria mun.Cahul	Contrac- tant unic	3 006 596,67	șapte luni	P-V 1 din 16.12.2022
7.	Reparația părții carosabile după conducta de gaz	Cahul-Gaz SRL	Contrac- tant unic	26 492,58	două zile	P-V f/n din 13.09.2022
8.	Lucrări de reparație a drumului com.Lebedenco,s.Ursoaia	Primăria com.Lebed enco	Contrac- tant unic	1 089 345,98	două săptămî nă	P-V 01 din 03.10.2022
9.	Marcaj rutier str.Frunze,mun.Cahul	Masterdru m SRL	Contrac- tant unic	62 466,95	două zile	P-V f/n 12.10.2022
10.	Marcaj rutier;instalarea indicatoarelor rutiere	Primăria s.Alexander feld	Contrac- tant unic	30 783,60	două zile	P-V 3 11.10.2022
11.	Amenajarea suprafeței cu b/asfaltic benzinăria Cahul	Vero- Nadina SRL	Contrac- tant unic	120 011,95	patru zile	P-V f/n 27.10.2022
12.	Reparația drumului local L673 R32 drum de acces spre s.Alexandrufeld	Consiliul raional Cahul	Contrac- tant unic	2 001 040,63	o săptămî nă	P-V <u>13</u> <u>09.12.2022</u>
1	2	3	4	5	6	7

13.	Reparația drumului local L88 R34 drum de acces spre s.Andrușul de Jos-Andrușul de Sus	Consiliul raional Cahul	Contra- tant unic	1 249 764,99	trei zile	P-V <u>14</u> <u>09.12.2022</u>
14.	Reparația drumului local L600 R34 drum de acces spre mun.Cahul	Consiliul raional Cahul	Contra- tant unic	763 826,42	patru zile	P-V <u>18</u> <u>16.12.2022</u>

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: _____ **M.Nucă** _____

Funcția în cadrul firmei: _____ **Administrator** _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____ **ÎM de CRDSL Cahul** _____