



S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

mun.Chișinău, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru

Anexa nr.7
la Documentația standard

CERERE DE PARTICIPARE

Către: IMSP Spitalul raional Ialoveni,
MD-6801, MOLDOVA, or.Ialoveni str. Alexandru cel Bun 7.

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului de participare apărut în Buletinul achizițiilor publice, **ocds-b3wdp1-MD-1748721804862** din **31.05.2025** privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului „**Lucrări de montarea rețelelor electrice exterioare,, REPETAT-II,,** noi **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP** am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **20.06.2025** Cu stimă,

Ofertant

S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP



S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

mun.Chișinău, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru

Anexa nr.8
la Documentația standard

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către: IMSP Spitalul raional Ialoveni,
MD-6801, MOLDOVA, or.Ialoveni str. Alexandru cel Bun 7.

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea, **Lucrări de montarea rețelelor electrice exterioare,, REPETAT-II** prin procedura de **COP**, pentru o durată de **90 (nouăzeci) zile**, respectiv până la data de **19.09.2025**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **20.06.2025** Cu stimă,

Ofertant

S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP



S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

mun.Chisinău, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru

Anexa nr.10
la Documentația standard

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrări de montarea rețelelor electrice exterioare,, REPETAT-II

Nr. d/o	„Lucrări de montarea rețelelor electrice exterioare,, REPETAT-II	2025											
		Iunie				Iulie				August			
		săptămâni				săptămâni				săptămâni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Organizare de șantier												
2.	Montarea panourilor												
3.	Montarea cablu/tuburi												
4.	Montarea utilajului de protecție												
5.	Testarea și verificarea.												

Semnat: Semnătura electronică

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP.SRL**



Anexa nr. 12
la Documentația standard

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Alimentarea cu energie 10kV a obiectului :Pompe de apa pentru erigare**

2. Numărul și data contractului: **Nr. 04/21 din 18.05.2021**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **s.Molesti, r-l Ialoveni.**

4. Adresa beneficiarului: **s.Molesti, r-l Ialoveni.**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- ☒ **antreprenor**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	707 041,61 MDL	39 816,73 USD
b) finală (la data finalizării contractului)	707 041,61 MDL	39 816,73 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
litigii nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată **30 zile**
- b) efectiv realizată **30 zile**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de
acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **09.06.2023**

Semnat:

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

mun.Chisinau, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru

Anexa nr. 12
la Documentația standard

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Modernizarea sistemului de iluminat s.Caplani, r-n Stefan Voda**

2. Numărul și data contractului: **Nr. 25 din 16.06.2022**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **s.Caplani, r-l Stefan Voda.**

4. Adresa beneficiarului: **MD-4215, MOLDOVA, r-l.Stefan Voda, s.Caplani.**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- ☒ **antreprenor**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	1 718 011,75 MDL	89 692,33 USD
b) finală (la data finalizării contractului)	1 751 960,00 MDL	91 464,67 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
litigii nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată **60 zile**
- b) efectiv realizată **30 zile**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Data completării: **20.06.2025**

Semnat: Semnătura electronică

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

mun.Chisinau, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru

Anexa nr. 12
la Documentația standard

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatie capitala a cantinei si salii de sport a I.T Mihail Birca, comuna Milesitii Mici, r-ul Ialoveni.**

2. Numărul și data contractului: **Nr. 09/03 din 21.03.2023**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Consit PRO.SRL.**

4. Adresa beneficiarului: **mun.Chisinau, str.Frumoasa, 71.**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- antreprenor
- antreprenor asociat
- ☒ subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	816 000,00 MDL	43 751,47 USD
b) finală (la data finalizării contractului)	809 047,13 MDL	43 378,68 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
litigii nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată **60 zile**
- b) efectiv realizată **40 zile**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Data completării: **20.06.2025**

Semnat: Semnătura electronică

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

mun.Chisinau, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru

Anexa nr. 12
la Documentația standard

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Rețele electrice de forta si iluminat interior casa cu 9 etaje amplasata pe str.Alexandru cel Bun.28/3 or.Ialoveni**

2. Numărul și data contractului: **Nr. 01/01-23 din 20.01.2023**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Galiaton Grup.SRL.**

4. Adresa beneficiarului: **MOLDOVA, or.Ialoveni, str.Merilor 79, ap 06.**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- ☒ **antreprenor**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	500 000,00 MDL	26 351,29 USD
b) finală (la data finalizării contractului)	500 000,00 MDL	26 351,29 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
litigii nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată **365 zile**
- b) efectiv realizată **225 zile**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Data completării: **20.06.2025**

Semnat: Semnătura electronică

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



Anexa nr. 12
la Documentația standard

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Rețele electice de forta si de iluminat str.Petru Movila 1,Ialoveni**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 02/01-21 din 27.01.2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Galiaton Grup.SRL.**
4. Adresa beneficiarului: **MOLDOVA, or.Ialoveni, str.Merilor 79, ap 06.**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- ☒ **antreprenor**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	884 577,44 MDL	50 794,00 USD
b) finală (la data finalizării contractului)	884 577,44 MDL	50 794,00 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
litigii nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **30 zile**
 - b) efectiv realizată **25 zile**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de
acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **09.06.2023**

Semnat:

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

mun.Chisinau, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru

Anexa nr. 12
la Documentația standard

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Alimentarea cu energie electrica PT 63kVA IEC 10 kV. A**

G.T Sirghi Lilian Timofei

2. Numărul și data contractului: **Nr. 06/05/2024**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **G.T Sirghi Lilian**

4. Adresa beneficiarului: **s.Zimbreni, r-nul Ialoveni**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- ☒ **antreprenor**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	288 138,58 MDL	16 281,50 USD
b) finală (la data finalizării contractului)	288 138,58 MDL	16 281,50USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
litigii nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată **18 zile**
- b) efectiv realizată **30 zile**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de
acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Data completării: **20.06.2025**

Semnat: Semnătura electronică

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

mun.Chisinau, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru

Anexa nr. 12
la Documentația standard

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Alimentarea cu energie electrica 10/0,4kV, a sistemului de irigare pentru terenul agricol (Nr, Cad: 5523204068), din r-ul IALOVENI, S.mOLESTI 9034. (RETELE ELECTRICE EXTERIOARE) p/u G.T Tudor Mereacre Andrei**

2. Numărul și data contractului: **Nr. 05/04/2024**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **G.T Tudor Mereacre Andrei**

4. Adresa beneficiarului: **s.Costesti, r-nul Ialoveni**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- ☒ **antreprenor**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	1 296 447,47 MDL	73 256,79 USD
b) finală (la data finalizării contractului)	1 296 447,47 MDL	73 256,79 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
litigii nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată **22 zile**
- b) efectiv realizată **30 zile**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **20.06.2025**

Semnat: Semnătura electronică

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**



S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

mun.Chisinău, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru

Anexa nr. 12
la Documentația standard

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Instalarea a sistemului de iluminat public din s.Niscani**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 21 din 19.07.2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **s.Niscani, r-l Calarasi.**
4. Adresa beneficiarului: **MD-4427, MOLDOVA, s.Niscani, r-l Calarasi.**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- ☒ **antreprenor**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	1 610 274,49 MDL	83 735,45 USD
b) finală (la data finalizării contractului)	2 031 858,51 MDL	105 658,12 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
litigii nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **42 zile**
 - b) efectiv realizată **30 zile**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Data completării: **20.06.2025**

Semnat: Semnătura electronică

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

mun.Chisinau, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru

Anexa nr. 12
la Documentația standard

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de instalare a iluminatului fotovoltaic 32 treci inclusiv 64 piloni si corpuri de iluminat pe drum M3 Chisinau-Giurgiulesti**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Avtomagistrali-Pivdeni International.SRL.**
4. Adresa beneficiarului: **MD-2065, mun.Chisinau, str.Negresteni, 9, ap.12**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- ☒ **antreprenor**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	1 179 446,56 MDL	64 917,11 USD
b) finală (la data finalizării contractului)	1 179 446,56 MDL	64 917,11 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
litigii nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **60 zile**
 - b) efectiv realizată **30 zile**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Data completării: **20.06.2025**

Semnat: Semnătura electronică

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



Anexa nr. 12
la Documentația standard

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Montarea post de transformare 1000kVA**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 11/22 din 16.08.2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Service-Tulis.SRL**
4. Adresa beneficiarului: **MOLDOVA, s.Costesti, r-l Ialoveni**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- ☒ **antreprenor**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	570 000,00 MDL	32 320,25 USD
b) finală (la data finalizării contractului)	570 000,00 MDL	32 320,25 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
litigii nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **30 zile**
 - b) efectiv realizată **25 zile**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de
acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Data completării: **09.06.2023**

Semnat:

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

mun.Chisinău, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru

Anexa nr. 12
la Documentația standard

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Alimentarea cu energie electrica PT160 kVA**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 08/07/2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **VASCANIMPEX.SRL**
4. Adresa beneficiarului: **or.Criuleni, bd.Biruinta 21, ap.360**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- ☒ **antreprenor**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	848 270,64 MDL	46 689,08 USD
b) finală (la data finalizării contractului)	848 270,64 MDL	46 689,08 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
litigii nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **42 zile**
 - b) efectiv realizată **30 zile**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Data completării: **20.06.2025**

Semnat: Semnătura electronică

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



Anexa nr.13
la Documentația standard

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr.crt.	Obiect contract	Denumirea/ nume beneficiar/ Adresa	Calitatea antrepren- orului	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioa da de execuț ie a lucră r ii (luni)	Numărul și data procesului - verbal de recepție la terminare a lucrărilor
	Construcția liniei electrice 10kV și alimentarea cu energie Electrica SC"Delacos Grup SRL"	SC"Delacos Grup SRL	antreprenor	1 014 000.00 MDL	1	2020
1.	Alimentarea cu energie 10kV a obiectului :Pompe de apa pentru erigare	G.T Bivol Adriana	antreprenor	707 041,61 MDL	1	2021
2.	Rețele electice de forță și de iluminat str.Petru Movila 1,Ialoveni	Galiaton Grup.SRL	antreprenor	884 577,44 MDL	3	2021
3.	Lucrări de instalarea a sistemului de iluminat public în s.Niscani	Primăria s.Niscani,r-I.Calarasi	antreprenor	2 318 058,51 MDL	2	2022
4.	Montarea post de transformare 1000kVA	Service Tulis.SRL	antreprenor	570 000,00 MDL	1	2022
6.	Modernizarea sistemului de iluminat din s.Caplani, r-I.Stefan Voda	Primăria s.Caplani, r-I.Stefan Voda	antreprenor	1 751 960,00 MDL	2	2022

7.	Alimentarea cu energie electrica PT160 kVA	S.R.L.VASCANIMPEX	antreprenor	848 270,64 MDL	1	2023
8.	Lucrari de reparatie capitala a cantinei si salii de sport a L.T Mihail Birca	Consit PRO.SRL	sub antreprenor	816 000,00 MDL	3	2023
9.	Lucrari de instalare a iluminatului fotovoltaic 32 de treci pe drum M3 Chisinau-Giurgiulesti	SC Avtomagistrali-Pivdeni International.SRL	antreprenor	1 179 446,56 MDL	2	2023
10.	Rețele electrice de forta si iluminat interior la casa cu 9 etaje	Galiaton Grup.SRL	antreprenor	500 000,00 MDL	1	2023
11.	Alimentarea cu energie electrica 10/0,4kV, a sistemului de irigare	G.T Tudor Mereacre Andrei	antreprenor	1 296 447,47 MDL	1	2024
12.	Alimentarea cu energie electrica PT 63kVA	G.T Sirghi Lilian	antreprenor	288 138,58 MDL	1	2024

Semnat:

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**

Anexa nr.14

la Documentația standard

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	de Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Automacara	1	-	Da
2.	Autocamion GAZ-66 BUR	1	-	Da
3.	Autocamion MAN-2434	1	-	Da
4.	Excavator ILUMZ	1	-	Da
5.	Autoturn GAZ-3309	1	-	
6.	Autocamion Ford Transit Pasager-marf.	2	Da	
7.	Autocamion Renaul Trafic Pasager-marf.	1	Da	
10.	Betonieră 0.75 BA-075	2	Da	
11.	Malaxor de mortar CSP-500L	1	-	Da
12.	Ciocan rotopercutor Makita	4	Da	
13.	Mașina de găurit BOSCH	3	Da	
14.	Polizor unghiular d:125mm 900W	2	Da	
15.	Aparat de sudat 9kW DS-350A	2	Da	
16.	Vibrator VB-100db	2	Da	
17.	Generator 6,5kW Etalon 6500	2	Da	
18.	Schelă modulară h=8m	1	Da	
19.	Scară pliantă h=2.5m	2	Da	
20.	Set de instrumente pentru electromontor	2	Da	
21.	Aparat de sudat țevi din polipropilenă 16-63 mm,1500w	1	Da	
22.	Presă hidraulică pentru sertizare cablu 10-250mm	2	Da	

Semnat: Semnătura electronică

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

mun.Chisinău, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru

Anexa nr.15
la Documentația standard

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

№ d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	
	Diriginți de șantier				
	Botnari Vladimir Inginer electrician (GR SE V)	Superioare	20 ani	<100	2018-DSL Din 30.01.2018
	Electromontor/Maistru				
	Strimbu Andrei (GR SE IV) Sef lucrări U <= 1000V	De specialitate	15 ani		
	Electromontor				
	Chiriac Andrei (GR SE III)	De specialitate	15 ani	>	
	Electromontor				
	Creanga Anatolii (GR SE III)	Studii medii	5 ani	>	

Semnătura electronică



S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

mun.Chișinău, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru

Anexa nr.16
la Documentația standard

LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	NU SUNT	NU AVEM	NU ESTE	0%
2.				
3.				
4.				

Semnat: Semnătura electronică

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**

Anexa nr.17
la Documentația standard

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA
în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

**„Reconstrucția sistemului de alimentare cu energie electrică a Clădirii administrative
situată în or.Edinet str.Independentei, 33, nr.cad.41012080214.01,,**

1.Părți contractante (agenți economici)

a) ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP.SRL 100%

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

a) NU AVEM

b) NU AVEM

c) NU AVEM

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere **NU AVEM ASOCIERE**

3.2. Locul și data înregistrării asociației **NU ESTE**

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun **NU AVEM ASOCIERE**

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite **NU SUNT**

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat **NU AVEM**

3.6. Condiții de administrare a asociației **NU SUNT**

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate **NU ESTE**

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării **NU SUNT**

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației **NU ESTE**

3.10.Alte cauze **NU SUNT**

Data completării: **27.03.2025**

Semnat Liderul Asociației: **NU ESTE**

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei: _____

Semnat Asociatul Secund: **NU ESTE**

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei: _____

Semnătura electronică



Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Inspectoratul Național
pentru Supraveghere
Tehnică

La Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 69 din 07.05.2021

Nr. 4265/24 din 14.08.2024

A V I Z

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii **SRL"Alfa Electro-Montaj Grup" IDNO 1010600017752** conform cererii nr. 8962/24 din 12.08.2024. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A din 01.07.2021, Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanctiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.		NU	.
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.		NU	
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.	DA		D
		Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU	

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Șef adjunct interimar

Digitally signed by Chircu Sergiu
Date: 2024.08.14 07:44:06 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Sergiu CHIRCU

Ex: P. Vasilica
Tel: 068302334

str. Alexandr Pușkin, nr. 22, mun. Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: secretariat@inst.gov.md Pagina web: www.inst.gov.md



S.R.L. "CertElectroTest"
Certificare Voluntară

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCpr - CET 13 C010106-25**

Data emiterii 21 ianuarie 2025 **Valabil până la** 21 ianuarie 2026

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - CET

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCpr) din cadrul S.R.L. "CertElectroTest" (CET),
Adresa: str. Alba Iulia, 75A, of. 402, MD 2071, mun. Chișinău; tel.: +373 69585111, +373 69304950; e-mail: cet3.office@gmail.com

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Codul NCM

8544

Cabluri și conductoare electrice marca ЮЖКАБЕЛЬ conform anexei, unde (...) - cifre și/sau litere ce reprezintă secțiunea produsului în mm² în variantele modelului
Contract de livrare: nr.12/472 din 28.06.2023 cu ПАО «Завод ЮЖКАБЕЛЬ», Ucraina

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Documentele normative conform anexei

PRODUCĂTOR

ПАО «Завод ЮЖКАБЕЛЬ», Ucraina

Codul țării

UA

SOLICITANT

"CEGOLTAR" SRL, str. Nufierilor 25, mun. Chișinău, Republica Moldova
depozit: mun. Chișinău, str. Petricani 21/8, Republica Moldova

Codul IDNO

1003600017268

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 005-RE din 21.01.2025, eliberat de OCpr din cadrul CertElectroTest SRL;
Raport de încercări Nr.32/25 din 20.01.2025; nr. 33/25; nr.34/25; nr.35/25; nr.36/25 din 21.01.2025
eliberate de LÎ din cadrul "CERTIFICARE" SRL, MD 2001, mun. Chișinău, bl. Gagarin 2, certificat de
acreditare LÎ-134 din 04.07.2022.

INFORMAȚII SUPPLEMENTARĂ:

Schema de certificare 2. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a
fiecărei unități de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 03-CET/24 din
11.01.2024.

**Conducătorul organismului
de certificare**



Popescu Diana

ANEXĂ

LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE

Fila File

1 1

Nr. OCpr - CET 13 C010106-25

din 21 ianuarie 2025

Lista produselor concrete asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Denumirea produsului	Documentul normativ
1	Cablu electric tip: АПвЭП, АПвЭВ, АПвЭВнгд, АПвЭгП, АПвЭгаП, АПвЭгаПу, ПвЭП, ПвЭВ, ПвЭВнгд, ПвЭгП, ПвЭВнг, ПвЭгаП, АПвПг, N2XS(Y), N2XS(F)2Y, N2XS(FL)2Y, N2XS(F)H, NA2XS(Y), NA2XS(F)2Y, NA2XS(FL)2Y, NA2XS(F)H, RHZ1- OL	SM IEC 60502-2:2016 cap.4-8
2	Conductoare electrice tip: ПВС, ПВСм, ПВСнг, ШВВП, H05VV-F	SM IEC 60227-5:2016 SM CEI 60227-1:2014
3	Conductoare electrice tip: ПВ1, ПВ2, ПВ3, ППВ, АПВ, АППВ, ВВП, ВПП, РППШж, РППШ, ПНП, АПНП, ПВВП, АПУНП, ПУНП, ПУГНП, ТГ... H07V-U, H07V-K, H07RN-F	SM SR EN 50525-2-31: 2013 SM SR EN 50525-2-11: 2013 SM SR EN 50525-1: 2013 SM IEC 60227-1:2016 cap.2.1-2.4
4	Conductoare electrice cu fibre optice tip: ОП, ОПТ, ОКПБ ОБгП, ОБП, ОЦАрП, ОЦКП, ОКТБг-М, ОКАД-ММ, ОАрП, ОЦПс, ОЦПТ, ОПТ, ОКА, ОБгПО, ОАрБгПО, ОЦБгП, ОЦПгП	SM EN 60794-1-1:2016 cap. 4, 6, 7
5	Conductoare electrice tip : А, АС, АСR, ААС	GOST 839-80 p.5.2, 5.3 IEC 61089 cap.5,7
6	Cablu electric tip: ААБл, ААБлг, ААБ2л, ЦААБл, ЦААБлг, ЦААБ2л, АСБл, ААШл, СБ, СБл, СБг, ААШл, ААШнг, АСБ, АСБ2л, СБ	SM IEC 60502-1+A1:2019 cap.4-7
7	Cablu electric tip: КВВг, КВВгнг, КВБ6Шл, КВБ6Шнг, АКВБ6Шл, АКВВг, АКВВгнг, АКВВгнг, АВК, КВВгЭ, КВВгнг, КВВгнгд-FR, КВВгнгд-FR, YSLCY-JZ, YSLY-OZ	SM IEC 60502-1+A1:2019 cap. 4, 5, 6, 7 SM EN 50575:2016 SM SR EN 50525-1: 2013 + SM EN 50525-1:2013/A1:2023
8	Conductor electric tip: СИП1, СИП1А, СИП2, СИП2А, СИП3, СИП4, СИП5	SM IEC 60502-1+A1:2019 cap. 4, 5, 6, 7 SM HD 626S1:2015 cap.3,4 GOST 31946-2012 p.5.2.1, 5.2.7
9	Cablu electric tip: АВВг, АВВгнг, АВВК, ВВг, ВВгнг, ВВгнг-ПБ, ВВг-П, АВБ6Шл, АВБ6Шнг, ВБ6Шл, ВБ6Шнг, АПвБ6Шл, АПвБ6Шнгд, АПвБ6Шл, ПвБ6Шл, ПвБ6Шнг, ПвБ6Шл, АВВгнг-LS, ВВгнг-LS, ВВгнгд-LS, ВВгнгд- FR, NYM-J, NYM-O, NYU, NYU-J, ВВгнг-FR LS, ВВгнгд-FR, PFXP-LX, ВВгнгд-FR, ВБВнгд-FR, ПвВгнгд-FR, ПвВгнгд-FR, ПвБВнгд-FR, NYM, N2XH-J, NAYU-J, AC2X2YAB2Y, NHXH FE...	SM IEC 60502-1+A1:2019 cap.4-7
10	Conductor electric tip: ПММ, ПМТ, ПБ, АПБ, ПБд, АМ, ПЭТВ, ПЭЭИ1, ММ, МТ, ШММ, МФ-85, МФ-100, ПСДКТ, ПСДКТ-л, ПЭЭИД, ПЭЭИДХ2	SM EN 60317-32:2016

Conducătorul organismului de certificare



Popescu Diana

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2022-DLS

Numărul 0579

Eliberat domnului (doamnei): **Botnari Vladimir**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

4. Instalații și rețele electrice.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **22 februarie 2022**

Valabil până la **22 februarie 2027**

*Dacă la emiterea acestui document,
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 022250535,
WhatsApp 078777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@midr.gov.md*



Andrei SPÎNU

Viceprim-ministru, ministru

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale



LEGITIMAȚIE Seria 2022-DLS Nr. 0579



Numele Botnari
prenumele Vladimir

Atestat în calitate de Diriginte cu
executarea lucrărilor specializate și
instalațiilor aferente construcțiilor

Eliberată la 22 februarie 2022

Valabilă pînă la 22 februarie 2027

Andrei SPINU

Viceprim-ministru, ministru

Domeniile:

4. Instalații și rețele electrice.

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F, G.

*Daca la emiterea acestui document,
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,
Va rugam sa ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 022250535,
WhatsApp 078777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@mide.gov.md*

A 240

CONTRACT Nr.31
privind achiziția de licitație deschisă

I PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

1718,011,75

Obiectul achiziției Modernizarea sistemului de iluminat public din s.Căplani,r-n Ștefan Vodă.
Cod CPV: 45310000 - 3

"16" iunie 2022

s.Căplani,r-n Ștefan Vodă
(localitatea)

Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii	Autoritatea contractantă
<u>SRL ALFA ELECTRO- MONTAJ GRUP,</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>director Botnari Vladimir,</u> (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>certificatului de înregistrare,</u> (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <u>Furnizor/Prestator</u> <u>1010600017752 din 24.05.2010,</u> (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	<u>Primăria s.Căplani,r-n Ștefan Vodă,</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>primar Tabunșciuc Valeriu,</u> (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>Hotărârii Judecătii,</u> (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <u>Cumpărător/Beneficiar</u> _____, (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte,

ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

a. Achiziționarea **Modernizarea sistemului de iluminat public din s.Căplani,r-n Ștefan Vodă,**
(denumirea bunului/serviciului)

denumite în continuare Bunuri/Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip _____
nr. _____ din _____,
în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din „____” _____ 20__.

b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:

- a) Specificația tehnică;
- b) Specificația de preț;
- c) alte documente componente conform necesității, de exemplu, - desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc.

c. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/Beneficiar, Furnizorul/Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze/presteze Cumpărătorului/Beneficiarului Bunurile/Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului/Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării/prestării bunurilor/serviciilor, prețul Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Furnizorul/Prestatorul își asumă obligația de a livra/presta Bunurile/Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Bunurile/Serviciile livrate/prestate de Furnizorul/Prestator.

1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație.

1.4. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație

1.5. Termenele de garanție [*valabilitate, după caz*] a Bunurilor/Serviciilor sunt indicate în Anexa nr.22, Specificații tehnice.

2. Termeni și condiții de livrare/prestare

2.1. Livrarea/Prestarea Bunurilor/Serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare.

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor/Serviciilor include:

Cerințele de mai sus trebuie prevăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului/Beneficiarului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală/prestării serviciilor. Livrarea/Prestarea bunurilor/serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: 1718011,75 un milion șapte sute optsprezece mii unsprezece ,75 lei MD.

(suma cu cifre și litere)

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător/Beneficiar vor fi:

Cerințele de mai sus trebuie revăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului/Prestatorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

4.1. Bunurile/Serviciile se consideră predate de către Furnizor/Prestator și recepționate de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*] dacă:

a) cantitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor/serviciilor și graficul livrării/prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;

c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.

4.2. Furnizorul/Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului/Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea/prestarea Bunurilor/Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Furnizor/Prestator a prezentei clauze, Cumpărătorul/Beneficiarul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

5. Standarde

5.1. Bunurile/Serviciile furnizate/prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a Bunurilor/Serviciilor.

12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.3. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor/Prestator, Cumpărător/Beneficiar.

12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la data înregistrării la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.

12.6. Prezentul contract este valabil până la 31.12.2022.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți.

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

I. CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

Adresa poștală: MD-2004, mun. Chișinău
str. Serghei Lazo 27/1
Telefon: 060260303, 022-29-38-61
Cod fiscal: 1010600017752
Banca: Mobiasbanca BC Groupe Societe
Cod: MOBBMD22
IBAN: MD26MO2224ASV36750617100



Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

V. B. D. M. S. R. I. U.

Cumpărătorul/Beneficiarul

Adresa poștală: MD-4215, s. Căplani
str. Ștefan cel Mare
Telefon: 0242/43/259, 068028908
Cod fiscal: 1007601005350
Banca: MF-Trezoreria de Stat
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD90TRPDBG319230M11072AC-51801175
IBAN: MD07TRPDBY319230011072AB-1200000000



Cumpărătorul/Beneficiarul

V. B. D. M. S. R. I. U.

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR



P/uc H/ho

INVESTITOR
Primaria s. Caplani

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afere

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr.7 din 18 octombrie 2022

Privind lucrarea **Modernizarea sistemului de iluminat public din s. Caplani r-l Stefan Voda** în cadrul contractului nr. **31** din **16 iunie 2022** încheiat între
Primaria s. Caplani si Alfa electro-montaj grup SRL

1. Lucrările au fost executate în baza deciziei nr.1010600017752, eliberată de camera de înregistrari de Stat din 24.05.2010.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul din 16.06.2022-18.10.2022 fiind formată din:

Presedinte: Tabunscic Valeriu Primar

Membri: Becciu Liubovi –Contabil Sef

Bacal Anatolie Inginer funciar

Iuras Valeriu-Conducator I.M.

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Director Alfa electro-montaj grup SRL Botnari Vladimir

Direginte de santier- Barcaru Nicolae
(numele, prenumele) (calitatea)

4.Constatarile comisiei de receptie:

a)documentatia de executare a lucrarilor de constructie este completa

b)lucrarile au fost executate conform caetului de sarcini si a devizelor de cheltueli.

5.Comisia de receptie,in urma constatarilor facute, propune;

De a fi achitate lucrarile efectuate

6. Comisia de recepție motivează propunerea facuta prin obiectiile

Lucrarile sint executate satisfacator

-examinarea documentatiei prezentata comisiei de receptive la terminarea lucrarilor care au servit drept baza pentru executarea luctarilor de constructie –montaj;

-modul de indeplinire a conditiilor tehnice din caetul de sarcini pe baza carora sau executat lucrarile;

-examinarea vizuala calitativa si canstitativa a lucrarilor executate si verificarea lor in corespunderea cu caetul de sarcini;

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Lucrarile sa fie primite si utilizate conform destinatiei.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Modernizarea sistemului de iluminat public din s. Caplani r-l Stefan Voda.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file si a fost încheiat astăzi 25.10.2022 in 2 (doua) exemplare.
Comisia de recepție finală:

Președinte: Tabunscic Valeriu -Primar _____

Membri: Becciu Liubov- Contabil Sef _____

Bacal Anatolie-Inginer funciar _____

Iuras Valeriu –Conducator I.M. _____

Berlinschi Roman-Responsabil Tehnic _____

Barcaru Nicolai –Direginte de Santirr _____



9. Lucrarea este:

TRANSMISA
Data: 25.10.2022

PRIMITĂ:
Data: 25.10.2022



ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL nr.07 la contractul nr.31 din „16” iunie 2022

Prezentul acord este semnat astăzi „13” decembrie 2022, în între Primăria s. Căplani, în persoana d -lui primar Valeriu Tabunșcic și SRL ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP în persoana d-nului Botnari Vladimir, în scopul modificării Contractului nr.31 din „16” iunie 2022 (numit în continuare Contract), aprobat de către Agenția Națională pentru Achiziții Publice cu nr. ____ din “ ” ____ 201

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții al Primăriei s. Căplani, Cod CPV: _____, nr. ____ din “ ” ____ 201.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1 Contractul cu nr.31 din 16 iunie 2022, înregistrat în trezorerie cu nr.2022-0000000695 la codul IBAN MD90TRPDBG319230M11072AC se majorează cu suma de 33948.25 lei, Suma totală a contractului constituie – 1751960,00 lei..

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după aprobarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice.

FURNIZOR

SRL ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP
c/f 1010600017752
IBAN MD26MO2224ASV36750617100
c/b ENEGMD22

BENEFICIAR

Primăria s. Căplani
c/f 1007601005350
IBAN:MD90TRPDBG319230M11072AC
c/b TREZMD2X



Primar _____ V. Tabunșcic



26

1610244.49

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 21
privind achiziția lucrărilor de instalare a sistemului de iluminat public din s. Nișcani

„19” 07 2022

s. Nișcani
(municipiu, oraș, sat)

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție publică deschisă, în cadrul proiectului de implicare civică în guvernare locală – **Mă Implic**, între:

Primăria satului Nișcani, cu sediul în s. Nișcani, r. Călărași, str. Alexandru cel Bun, telefon: 024463236, fax: 024463236, IDNO 1007601007505, reprezentat prin Sorici Petru, primar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

ALFA ELECTRO- MONTAJ GRUP SRL, cu sediul în mun. Chișinău, str. Serghei Lazo, 27/1, telefon: 060260303, fax: -, IDNO 1010600017752, autorizat pentru activitatea în construcții: certificat de înregistrare/autorizația nr. MD 0104023 din 24.05.2010, eliberată de Camera înregistrării de stat, pe un termen de **nelimitat** ani, pentru genurile de activitate: lucrări de instalații electrice, etc., reprezentat prin Botnari Vladimir, administrator, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

Notă! Menționăm că această procedură, este exceptată, conform art. 5 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și art. 6 alin. (1) din Memorandumul de înțelegere între Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și Cancelaria de Stat a Republicii Moldova privind prima fază a Proiectului “Mă Implic – Proiect de implicare civică în guvernarea locală”, de la aplicarea legislației naționale în materie de achiziții publice.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările de instalare a sistemului de iluminat public din s. Nișcani*, în conformitate cu prevederile **devizului de cheltuieli, proiectului tehnic**, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3 luni și zile 0 după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul

contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **5 ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

Asupra achizițiilor efectuate din mijloacele bănești acordate de către Fundația SKAT, inclusiv din mijloace proprii ale APL destinate implementării proiectului, se aplică scutirea de TVA cu drept de deducere, conform art. 3, lit. h) din Memorandumul de înțelegere privind prima fază a Proiectului MĂ IMPLIC – proiect de implicare civică în guvernare locală din 04.03.2020, a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Confederației Elvețiene privind Asistența Unitară și Cooperare Tehnică din 20.09.2001 și a pct. 27⁹ din Anexa nr. 1 la Hotărârea de Guvern al Republicii Moldova nr. 246 din 08.04.2010.

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **1.610.274,49** (un milion șase sute zece mii două sute șatezeci și patru lei patruzeci și nouă bani) lei MD, inclusiv **0,00** (zero lei zero bani) TVA lei MD.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 3 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.



ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL Nr. 1

la contractul Nr. 21 din ” 19 „, 07 2022

Prezentul acord este semnat astăzi ” 01 „, 12 2022, între Primăria satului Nișcani, în persoana primarului satului Nișcani, Petru Sorici și Alfa Electro-Montaj Grup SRL, în persoana directorului, Botnari Vlad, în scopul modificării Contractului Nr. 21 din ” 19 „ 07 2022 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică din ” 10 „ 06 2022.

Prezentul acord se încheie ca urmare a procesului –verbal al grupului de lucru nr. 1 din 01.12.2022 și scrisorii de confirmare a Fundației Centrul Moldo-Elvețian pentru Cooperare SKAT din 30.11.2022.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări la punctul 3.1:

Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract se majorează cu suma de 421584,02 lei și va constitui 2031858,51 lei MD, inclusiv 0,00 TVA lei MD.

IBAN MD03TRPDBH319230L11116AE - 832154,00 lei

IBANMD04TRPHBC319230N11116AB – 1199704,51 lei

436280,79

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

“ OPERATOR ECONOMIC”:

Alfa Electro-Montaj Grup SRL

Botnari Vladimir

“AUTORITATE CONTRACTANTĂ”:

Primăria satului Nișcani

Sorici Petru

L.Ș.

Digitally signed by Caraman Olesea
Date: 2022.12.05 11:27:02 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

L.Ș.

Digitally signed by Sorici Petru
Date: 2022.12.02 17:41:11 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



leno
control

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. _ din 18.11.2022

privind lucrarea „Instalarea sistemului de iluminat public din satul Nișcani r-nul Călărași” executată la obiectul PT nr. 252, 296, 499 în cadrul contractului nr. 21 din 19.07.2022 încheiat între SRL „Alfa Electro-Montaj Grup” și Primăria satului Nișcani pentru lucrările de „Instalarea sistemului de iluminat public din satul Nișcani r-nul Călărași”

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 4, eliberată de Primăria satului Nișcani, r-nul Călărași la 16.12.2021 cu valabilitate până la terminarea lucrărilor.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 24.10.2022-18.11.2022, fiind formată din:

Petru SORICI - primar, președintele comisiei
Stratan Elena - contabil șef al APL Nișcani
Igor NEAGA - responsabil tehnic
Anatol Bucatca - reprezentant Fundația "SKAT"
Corobea Ilie - persoană atestată în domeniul instalațiilor aferente construcțiilor
Stratan Veceslav - persoană atestată în domeniul instalațiilor aferente construcțiilor
Stavila Pavel - consilier local, CS Nișcani

3. Au mai participat la recepție:

Vladimir BOTNARI - director ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP SRL
Nicolae Voronin- reprezentant Foxtaur -VG SRL
Igor Ionel, consultant Fundația "SKAT"
Barcaru Nicolae, diriginte de șantier, ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP SRL

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-ănexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-ănexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-ănexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Obiectul „Instalarea sistemului de iluminat public din satul Nișcani r-nul Călărași” (PT nr. 252, PT nr. 296, PT nr. 499) sa fie recepționat

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Obiectul construit corespunde cu proiectul tehnic de execuție, NCM si legislației in vigoare a RM

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Recepționarea lucrărilor executate la obiectul „Instalarea sistemului de iluminat public din satul Nișcani r-nul Călărași” (PT nr. 252, PT nr. 296, PT nr. 499)

- 7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
- s-au instalat 2.68 km rețea/cablu SIP 2x25 mm²;
 - s-au instalat 4.88 km rețea/cablu SIP 1x35+1x50 mm²;
 - s-au instalat stâlpi din beton armat 11 unități;
 - s-au instalat 313 corpuri de iluminat LED: cu P=28,4W-61 unit., P=18,4W-40 unit., P=13,1W- 212 unit.

- s-au instala 6 panouri de evidenta si dirijare cu sistemul de iluminat stradal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2(două) fișe și trei anexe numerotate, cu un total de 5 fișe, a fost încheiat astăzi la 18.11.2022 în 6(șase) exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Se recomandă admiterea recepției la termen.
Lucrările. Inspector principal
(funcția, numele, prenumele)

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: Petru SORICI, primar al satului Nișcani

Membrii:

Neaga Igor

Bucatea Anatol

Stratan Elena

Stratan Veceslav

Corobcă Ilie

Stavila Pavel

10. Lucrarea „Instalarea sistemului de iluminat public din satul Nișcani r-nul Călărași” (PT nr. 252, PT nr. 296, PT nr. 499) este

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:

(BENEFICIARUL)

SRL "ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP"

Primăria satului Nișcani, r-nul Călărași



Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului

Petru SORICI

Igor NEAGA

Vladimir BOTNARI

primarul satului Nișcani.

Responsabil Tehnic:

ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP SRL



A 240

CONTRACT Nr.31
privind achiziția de licitație deschisă

I PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

1718,011,75

Obiectul achiziției Modernizarea sistemului de iluminat public din s.Căplani,r-n Ștefan Vodă.
Cod CPV: 45310000 - 3

"16" iunie 2022

s.Căplani,r-n Ștefan Vodă
(localitatea)

Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii	Autoritatea contractantă
<u>SRL ALFA ELECTRO- MONTAJ GRUP,</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>director Botnari Vladimir,</u> (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>certificatului de înregistrare,</u> (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <u>Furnizor/Prestator</u> <u>1010600017752 din 24.05.2010,</u> (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	<u>Primăria s.Căplani,r-n Ștefan Vodă,</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>primar Tabunșciuc Valeriu,</u> (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>Hotărârii Judecătii,</u> (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <u>Cumpărător/Beneficiar</u> _____, (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte,

ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

a. Achiziționarea **Modernizarea sistemului de iluminat public din s.Căplani,r-n Ștefan Vodă,**
(denumirea bunului/serviciului)

denumite în continuare Bunuri/Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip _____
nr. _____ din _____,
în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din „____” _____ 20__.

b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:

- a) Specificația tehnică;
- b) Specificația de preț;
- c) alte documente componente conform necesității, de exemplu, - desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc.

c. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/Beneficiar, Furnizorul/Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze/presteze Cumpărătorului/Beneficiarului Bunurile/Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului/Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării/prestării bunurilor/serviciilor, prețul Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Furnizorul/Prestatorul își asumă obligația de a livra/presta Bunurile/Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Bunurile/Serviciile livrate/prestate de Furnizorul/Prestator.

1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație.

1.4. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație

1.5. Termenele de garanție [*valabilitate, după caz*] a Bunurilor/Serviciilor sunt indicate în Anexa nr.22, Specificații tehnice.

2. Termeni și condiții de livrare/prestare

2.1. Livrarea/Prestarea Bunurilor/Serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare.

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor/Serviciilor include:

Cerințele de mai sus trebuie prevăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului/Beneficiarului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală/prestării serviciilor. Livrarea/Prestarea bunurilor/serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: 1718011,75 un milion șapte sute optsprezece mii unsprezece ,75 lei MD.

(suma cu cifre și litere)

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător/Beneficiar vor fi:

Cerințele de mai sus trebuie revăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului/Prestatorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

4.1. Bunurile/Serviciile se consideră predate de către Furnizor/Prestator și recepționate de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*] dacă:

a) cantitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor/serviciilor și graficul livrării/prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;

c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.

4.2. Furnizorul/Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului/Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea/prestarea Bunurilor/Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Furnizor/Prestator a prezentei clauze, Cumpărătorul/Beneficiarul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

5. Standarde

5.1. Bunurile/Serviciile furnizate/prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a Bunurilor/Serviciilor.

12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.3. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor/Prestator, Cumpărător/Beneficiar.

12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la data înregistrării la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.

12.6. Prezentul contract este valabil până la 31.12.2022.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți.

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

I. CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

Adresa poștală: MD-2004, mun. Chișinău
str. Serghei Lazo 27/1
Telefon: 060260303, 022-29-38-61
Cod fiscal: 1010600017752
Banca: Mobiasbanca BC Groupe Societe
Cod: MOBBMD22
IBAN: MD26MO2224ASV36750617100

Cumpărătorul/Beneficiarul

Adresa poștală: MD-4215, s. Căplani
str. Ștefan cel Mare
Telefon: 0242/43/259, 068028908
Cod fiscal: 1007601005350
Banca: MF-Trezoreria de Stat
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD90TRPDBG319230M11072AC-51801175
IBAN: MD07TRPDBY319230011072AB-120000000



Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

V. B. D. M. S. R. I. U.

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR



Cumpărătorul/Beneficiarul

V. B. D. M. S. R. I. U.

P/uc H/ho

INVESTITOR
Primaria s. Caplani

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr.7 din 18 octombrie 2022

Privind lucrarea **Modernizarea sistemului de iluminat public din s. Caplani r-l Stefan Voda** în cadrul contractului nr. **31 din 16 iunie 2022** încheiat între
Primaria s. Caplani si Alfa electro-montaj grup SRL

1. Lucrările au fost executate în baza deciziei nr.1010600017752, eliberată de camera de înregistrari de Stat din 24.05.2010.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul din 16.06.2022-18.10.2022 fiind formată din:

Presedinte: Tabunscic Valeriu Primar

Membri: Becciu Liubovi –Contabil Sef

Bacal Anatolie Inginer funciar

Iuras Valeriu-Conducator I.M.

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Director Alfa electro-montaj grup SRL Botnari Vladimir

Direginte de santier- Barcaru Nicolae
(numele, prenumele) (calitatea)

4.Constatarile comisiei de recepție:

a)documentatia de executare a lucrarilor de constructie este completa

b)lucrarile au fost executate conform caetului de sarcini si a devizelor de cheltueli.

5.Comisia de receptie,in urma constatarilor facute, propune;

De a fi achitate lucrarile efectuate

6. Comisia de recepție motivează propunerea facuta prin obiectiile

Lucrarile sint executate satisfacator

-examinarea documentatiei prezentata comisiei de receptive la terminarea lucrarilor care au servit drept baza pentru executarea luctarilor de constructie –montaj;

-modul de indeplinire a conditiilor tehnice din caetul de sarcini pe baza carora sau executat lucrarile;

-examinarea vizuala calitativa si canstitativa a lucrarilor executate si verificarea lor in corespunderea cu caetul de sarcini;

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Lucrarile sa fie primite si utilizate conform destinatiei.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Modernizarea sistemului de iluminat public din s. Caplani r-l Stefan Voda.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file si a fost încheiat astăzi 25.10.2022 in 2 (doua) exemplare.
Comisia de recepție finală:

Președinte: Tabunscic Valeriu -Primar _____

Membri: Becciu Liubov- Contabil Sef _____

Bacal Anatolie-Inginer funciar _____

Iuras Valeriu –Conducator I.M. _____

Berlinschi Roman-Responsabil Tehnic _____

Barcaru Nicolai –Direginte de Santirr _____



9. Lucrarea este:

TRANSMISA
Data: 25.10.2022



PRIMITĂ:
Data: 25.10.2022



ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL nr.07 la contractul nr.31 din „16” iunie 2022

Prezentul acord este semnat astăzi „13” decembrie 2022, în între Primăria s. Căplani, în persoana d -lui primar Valeriu Tabunșcic și SRL ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP în persoana d-nului Botnari Vladimir, în scopul modificării Contractului nr.31 din „16” iunie 2022 (numit în continuare Contract), aprobat de către Agenția Națională pentru Achiziții Publice cu nr. ____ din “ ” ____ 201

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții al Primăriei s. Căplani, Cod CPV: _____, nr. ____ din “ ” ____ 201.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1 Contractul cu nr.31 din 16 iunie 2022, înregistrat în trezorerie cu nr.2022-0000000695 la codul IBAN MD90TRPDBG319230M11072AC se majorează cu suma de 33948.25 lei, Suma totală a contractului constituie – 1751960,00 lei..

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după aprobarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice.

FURNIZOR

SRL ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP
c/f 1010600017752
IBAN MD26MO2224ASV36750617100
c/b ENEGMD22

BENEFICIAR

Primăria s. Căplani
c/f 1007601005350
IBAN:MD90TRPDBG319230M11072AC
c/b TREZMD2X



V. Botnari

Primar V. Tabunșcic



26

1610274.49

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 21
privind achiziția lucrărilor de instalare a sistemului de iluminat public din s. Nișcani

„19” 07 2022

s. Nișcani
(municipiu, oraș, sat)

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție publică deschisă, în cadrul proiectului de implicare civică în guvernare locală – **Mă Implic**, între:

Primăria satului Nișcani, cu sediul în s. Nișcani, r. Călărași, str. Alexandru cel Bun, telefon: 024463236, fax: 024463236, IDNO 1007601007505, reprezentat prin Sorici Petru, primar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

ALFA ELECTRO- MONTAJ GRUP SRL, cu sediul în mun. Chișinău, str. Serghei Lazo, 27/1, telefon: 060260303, fax: -, IDNO 1010600017752, autorizat pentru activitatea în construcții: certificat de înregistrare/autorizația nr. MD 0104023 din 24.05.2010, eliberată de Camera înregistrării de stat, pe un termen de **nelimitat** ani, pentru genurile de activitate: lucrări de instalații electrice, etc., reprezentat prin Botnari Vladimir, administrator, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

Notă! Menționăm că această procedură, este exceptată, conform art. 5 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și art. 6 alin. (1) din Memorandumul de înțelegere între Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și Cancelaria de Stat a Republicii Moldova privind prima fază a Proiectului “Mă Implic – Proiect de implicare civică în guvernarea locală”, de la aplicarea legislației naționale în materie de achiziții publice.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările de instalare a sistemului de iluminat public din s. Nișcani*, în conformitate cu prevederile **devizului de cheltuieli, proiectului tehnic**, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3 luni și zile 0 după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul

contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **5 ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

Asupra achizițiilor efectuate din mijloacele bănești acordate de către Fundația SKAT, inclusiv din mijloace proprii ale APL destinate implementării proiectului, se aplică scutirea de TVA cu drept de deducere, conform art. 3, lit. h) din Memorandumul de înțelegere privind prima fază a Proiectului MĂ IMPLIC – proiect de implicare civică în guvernare locală din 04.03.2020, a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Confederației Elvețiene privind Asistența Unitară și Cooperare Tehnică din 20.09.2001 și a pct. 27⁹ din Anexa nr. 1 la Hotărârea de Guvern al Republicii Moldova nr. 246 din 08.04.2010.

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **1.610.274,49** (un milion șase sute zece mii două sute șatezeci și patru lei patruzeci și nouă bani) lei MD, inclusiv **0,00** (zero lei zero bani) TVA lei MD.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 3 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.



ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL Nr. 1

la contractul Nr. 21 din " 19 ", 07 2022

Prezentul acord este semnat astăzi " 01 ", 12 2022, între Primăria satului Nișcani, în persoana primarului satului Nișcani, Petru Sorici și Alfa Electro-Montaj Grup SRL, în persoana directorului, Botnari Vlad, în scopul modificării Contractului Nr. 21 din " 19 " 07 2022 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică din " 10 " 06 2022.

Prezentul acord se încheie ca urmare a procesului –verbal al grupului de lucru nr. 1 din 01.12.2022 și scrisorii de confirmare a Fundației Centrul Moldo-Elvețian pentru Cooperare SKAT din 30.11.2022.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări la punctul 3.1:

Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract se majorează cu suma de 421584,02 lei și va constitui 2031858,51 lei MD, inclusiv 0,00 TVA lei MD.

IBAN MD03TRPDBH319230L11116AE - 832154,00 lei

IBANMD04TRPHBC319230N11116AB - 1199704,51 lei

436280,79

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

" OPERATOR ECONOMIC":

Alfa Electro-Montaj Grup SRL

Botnari Vladimir

"AUTORITATE CONTRACTANTĂ":

Primăria satului Nișcani

Sorici Petru

L.Ș.

Digitally signed by Caraman Olesea
Date: 2022.12.05 11:27:02 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

L.Ș.

Digitally signed by Sorici Petru
Date: 2022.12.02 17:41:11 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



leno
control

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. _ din 18.11.2022

privind lucrarea „Instalarea sistemului de iluminat public din satul Nișcani r-nul Călărași” executată la obiectul PT nr. 252, 296, 499 în cadrul contractului nr. 21 din 19.07.2022 încheiat între SRL „Alfa Electro-Montaj Grup” și Primăria satului Nișcani pentru lucrările de „Instalarea sistemului de iluminat public din satul Nișcani r-nul Călărași”

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 4, eliberată de Primăria satului Nișcani, r-nul Călărași la 16.12.2021 cu valabilitate până la terminarea lucrărilor.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 24.10.2022-18.11.2022, fiind formată din:

Petru SORICI - primar, președintele comisiei
Stratan Elena - contabil șef al APL Nișcani
Igor NEAGA - responsabil tehnic
Anatol Bucatca - reprezentant Fundația "SKAT"
Corobeă Ilie - persoană atestată în domeniul instalațiilor aferente construcțiilor
Stratan Veceslav - persoană atestată în domeniul instalațiilor aferente construcțiilor
Stavila Pavel - consilier local, CS Nișcani

3. Au mai participat la recepție:

Vladimir BOTNARI - director ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP SRL
Nicolae Voronin- reprezentant Foxtaur -VG SRL
Igor Ionel, consultant Fundația "SKAT"
Barcaru Nicolae, diriginte de șantier, ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP SRL

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-ănexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-ănexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-ănexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Obiectul „Instalarea sistemului de iluminat public din satul Nișcani r-nul Călărași” (PT nr. 252, PT nr. 296, PT nr. 499) sa fie recepționat

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Obiectul construit corespunde cu proiectul tehnic de execuție, NCM și legislației în vigoare a RM

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Recepționarea lucrărilor executate la obiectul „Instalarea sistemului de iluminat public din satul Nișcani r-nul Călărași” (PT nr. 252, PT nr. 296, PT nr. 499)

- 7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
- s-au instalat 2.68 km rețea/cablu SIP 2x25 mm²;
 - s-au instalat 4.88 km rețea/cablu SIP 1x35+1x50 mm²;
 - s-au instalat stâlpi din beton armat 11 unități;
 - s-au instalat 313 corpuri de iluminat LED: cu P=28,4W-61 unit., P=18,4W-40 unit., P=13,1W- 212 unit.

- s-au instala 6 panouri de evidenta si dirijare cu sistemul de iluminat stradal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2(două) fișe și trei anexe numerotate, cu un total de 5 fișe, a fost încheiat astăzi la 18.11.2022 în 6(șase) exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Se recomandă admiterea recepției la termen.
Lucrările. Inspector principal
(funcția, numele, prenumele)

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: Petru SORICI, primar al satului Nișcani

Membrii:

Neaga Igor

Bucatea Anatol

Stratan Elena

Stratan Veceslav

Corobcă Ilie

Stavila Pavel

10. Lucrarea „Instalarea sistemului de iluminat public din satul Nișcani r-nul Călărași” (PT nr. 252, PT nr. 296, PT nr. 499) este

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:

(BENEFICIARUL)

SRL "ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP"

Primăria satului Nișcani, r-nul Călărași



Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului

Petru SORICI

Igor NEAGA

Vladimir BOTNARI

primarul satului Nișcani.

Responsabil Tehnic:

ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP SRL





CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 25
privind achiziția prin COP

01.11.2022

Primăria s. Rublenita, r. Soroca

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662125686293> din 16.09.2022, între Primăria s. Rublenita, r. Soroca, cu sediul în MD- s. Rublenita, r. Soroca: , tel 023050900,23050236, reprezentat prin primar – Muntean Vitalie ,

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL Alfa Electro-montaj Grup, cu sediul în R.M. Mun. Chisinau , or. Chisinau str.Serghei Lazo 27/1 telefon: 37379216031, 37360260303, IDNO 1010600017752 autorizația nr. MD 0104023 din „24” mai 2010, eliberată de camera înregistrării de stat, pentru genurile de activitate Construcțiile de cladiri si constructii inginiresti, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstrucții... Reprezentat prin director Botnari Vladimir , în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute Lucrărilor de Renovarea si extinderea rețelei de iluminat stradal din s. Rublenita, r-ul Soroca, PT 6, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de perioada de îndeplinire a lucrărilor 6 săptămâni, după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climatice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul v-a notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **5 ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **1171293.73** lei MD inclusiv TVA, (Un milion o sută șaptezeci și una mii două sute nouăzeci și trei lei 73 bani).

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se v-a face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se v-a restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

Anexa nr. 1
la Contractul nr. 25
Din 01.11.2022

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr. <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662125686293> din 16 septembrie 2022, 19:47 –privind achiziționarea Lucrărilor de Renovarea si extinderea rețelei de iluminat stradal din s. Rublenita, r-ul Sorocea, PT 6, CPV: 45231400-9

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Renovarea si extinderea rețelei de iluminat stradal din s. Rublenita, r-ul Sorocea, PT 6	45231400-9	CONFORM DEVIZULUI DE CHELTUELI		
	TOTAL				

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

BENEFICIAR

Digitally signed by Muntean Vitalie
Date: 2022.11.10 11:24:36 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Anexa nr. 2
la Contractul nr. 25
din 01.11.2022

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr. <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662125686293> din 16 septembrie 2022,
19:47 –privind achiziționarea Lucrărilor de Renovarea si extinderea rețelei de iluminat stradal
din s. Rublenita, r-ul Soroca, PT 6, CPV: 45231400-9

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantita tea	SUMA unitar fără TVA	Suma lei MD, Inclusiv TVA	Termenii de valabilitate
1	Renovarea si extinderea rețelei de iluminat stradal din s. Rublenita, r-ul Soroca, PT 6	45231400-9	Conform devizului de cheltuieli		976 078,11	1171293.73	31.12.2022
TOTAL					976 078,11	1171293.73	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

Digitally signed by Muntean Vitalie
Date: 2022.11.10 11:25:29 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Investitor: ONDRL

Beneficiar: *Primăria s. Rublenița*

Executor: „ALFA-ELECTRO-MONTAJ GRUP” SRL

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ**
Nr. __ din 27 decembrie 2022

Privind lucrarea „Renovarea și extinderea rețelei de iluminat stradal din s. Rublenița, r-l Soroca, PT6” este executată în cadrul contractului nr. _____ din _____ 2022 încheiat între *Primărie și „ALFA-ELECTRO-MONTAJ GRUP” SRL* pentru efectuarea lucrărilor de reabilitare a sistemului de iluminat stradal în localitate.

Lucrările au fost executate de către “ALFA-ELECTRO-MONTAJ GRUP” SRL”, în baza Autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate până la _____;

1. Lucrările au fost supuse recepției la terminarea lucrărilor și prin Procesul-verbal nr 1 din 15.12.2022, comisia de recepție la terminarea lucrărilor a Decis:
„Admiterea recepției lucrărilor executate și propunerea acestuia spre recepția finală”
2. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 27.12.2022, fiind formată din:

Președintele comisiei: Vitalie Muntean - primarul s. Rublenița

Membrii comisiei :

Herța Nicolae – responsabil tehnic

4. Au mai participat la recepție:

Reprezentantul executorului:

Vladimir Botnari - director

5. În rezultaul examinării vizuale a lucrărilor executate și analizei documentelor prezentate de către executant, Comisia de recepție finală a constatat următoarele:

- a) lucrările pe specialități, au fost executate și recepționate conform listei - anexa nr. 2 la prezentul Procesul-verbal de recepție finală;
- b) lucrările au fost complet terminate la data de 15.12.2022;
- c) documentația a fost prezentată complet;
- d) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea lucrărilor, de la data de 15.12.2022 până în prezent, 27 decembrie 2022, respectiv pe o durată mai mare de 24 ore.

Obiecțiile Comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3, la prezentul Proces-verbal de recepție finală.

f) valoarea totală a obiectului este de 1171293,73 lei, conform listei din anexa nr. 2

6. În baza constatărilor făcute, Comisia de recepție finală propune:

De recepționat final obiectul

LISTA

**lucrărilor pe specialități ce au fost executate și recepționate pe parcursul construcției
„ Renovarea și extinderea rețelei de iluminat stradal din s. Rublenița, r-l Soroca, PT6”,
care se alimentează de la următoarele posturi de transformare :**

Nr. 6	valoarea totală – 175641,01 lei;
Nr. 129	valoarea totală – 60028,03 lei;
Nr. 130	valoarea totală – 54598,51 lei;
Nr. 131	valoarea totală – 72396,79 lei;
Nr. 315	valoarea totală – 66753,94 lei;
Nr. 469	valoarea totală – 73467,64 lei;
Nr. 616	valoarea totală – 27516,28 lei;
Nr. 652	valoarea totală – 228737,24 lei;
Nr. 718	valoarea totală – 32519,04 lei;
Nr. 750	valoarea totală – 83466,60 lei;
Nr. 817	valoarea totală – 296168,63 lei;

Primarul : Vitalie Muntean

Inspectorul local – Herța Nicolae

Reprezentantul executantului – Vladimir Botnari



Anexa nr. 3
La procesul –verbal de recepție finală
Nr. ____ din 27.12.2022

Obiecțiile Comisiile de recepție finală:

Primarul : Vitalie Muntean

Inspectorul local – Herța Nicolae

Reprezentantul executantului - Vladimir Botnari



3

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ
nr.02/2022

mun. Chișinău,

din 01.02.2022

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

- 1.1. SRL „Pe Costisa” legal reprezentată prin D-nul **Marandici Mihail** în calitate de Director, care acționează în baza Statutului, numită în continuare **Benifeciar**, pe de o parte, și
- 1.2. S.C. „Alfa electro-montaj Grup” S.R.L., legal reprezentată prin Dl. **Vladimir Botnari** în calitate de Director, care acționează în baza Statutului, pe de altă parte, în calitate de **ANTREPRENOR**, ambele denumite în continuare „**PĂRȚI**”, sau individual – „**PARTE**”; Părțile declară că posedă împuternicirile necesare și au decis să încheie prezentul contract de subantrepriză:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 2.1. În baza prezentului Contract **ANTREPRENORUL** va realiza lucrările de:
Montarea rețelilor electrice exterioare și interioare la obiectul: „**Construcția rețelilor electrice în cablu PT 10-0,4 kV ale SRL „Pe Costisa” din s. Costesti r. Ialoveni.**”
iar **BENIFICIAR** va recepționa lucrările executate și le va achita în volumul, condițiile și la prețurile, convenite conform prezentului Contract, Devizului Local de cheltuieli aprobat de părți la prezentul Contract.
- 2.2. Anexa nr. 1, menționată în p.2.1. a prezentului Contract, după semnarea acesteia de către Părți, devine parte integrantă indispensabilă a prezentului Contract.

3. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

- 3.1. **ANTREPRENORUL** se obligă:
 - 3.1.1. să execute cu forțele proprii lucrările prevăzute în p.2.1, în termenul prevăzut în p.4.1. al prezentului Contract;
 - 3.1.2. să dea **BENIFICIARUL** lucrările în primire conform Procesului verbal de recepție a lucrărilor executate;
 - 3.1.3. să-și asume întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate de către **ANTREPRENOR** pe șantier și pentru tehnologiile de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementărilor actelor normative ale Republicii Moldova privind calitatea în construcții, precum și a standardelor tehnice în vigoare.
- 3.2. **BENIFICIARUL** se obligă:
 - 3.2.1. să achite lucrările în conformitate cu prevederile p. 6.2., al prezentului Contract.
 - 3.2.2. să recepționeze lucrările în conformitate cu prevederile prezentului Contract;
 - 3.2.3. la începerea lucrărilor să obțină toate autorizațiile și avizele necesare execuției lucrărilor;
 - 3.2.4. să pună la dispoziția **ANTREPRENORULUI** fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:
 - a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;
 - b) suprafețele de teren necesare pentru depozitare și pentru organizare șantier.

5. Comisia de receptive motiveaza propunerea facuta prin obiectiile

Lucrarile sint executate satisfactor

6. Prezentul proces-verbal, continind 2file si a fost incheiat astazi 31 martie2022 in 2(doua) exemplare.

Comisia de receptie finala:

Directorul SRL Pe Costisa

Marandici Mihail

Director SRL Alfa electro- montaj grup

Botnari Vladimir



Responsabil tehnic

Diriginte de santier: Barcaru Nicolae



7. Lucrarea este:

06822505
8

TRANSMISA

Alfa electro-montaj grup SRL



LȘ

PRIMITA

Pe Costisa SRL



570 000.00

P/4 Alta

28

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ
nr.11/2022

mun. Chişinău,

din 16.08.2022

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE

- 1.1. **Service Tulis** legal reprezentată prin D-nul **Ionas Ion** în calitate de Director, care acţionează în baza Statutului, numită în continuare **Benifeciar**, pe de o parte, şi
- 1.2. **„Alfa electro-montaj Grup” S.R.L.**, legal reprezentată prin D-nul **Vladimir Botnari** în calitate de Director, care acţionează în baza Statutului, pe de altă parte, în calitate de **ANTREPRENOR**, ambele denumite în continuare **„PĂRŢI”**, sau individual – **„PARTE”**;
Părţile declară că posedă împuternicirile necesare şi au decis să încheie prezentul contract de subantrepriză:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 2.1. În baza prezentului Contract **ANTREPRENORUL** va realiza lucrările de:
Montarea reţelelor electrice exterioare si interioare la obiectul: **Montarea post de transformare 1000 k VA, Service Tulis SRL**
iar **BENIFICIAR** va recepţiona lucrările executate şi le va achita în volumul, condiţiile şi la preţurile, convenite conform prezentului Contract, Devizului Local de cheltuieli aprobat de părţi la prezentul Contract.
- 2.2. Anexa nr. 1, menţionată în p.2.1. a prezentului Contract, după semnarea acesteia de către Părţi, devine parte integrantă indispensabilă a prezentului Contract.

3. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

- 3.1. **ANTREPRENORUL** se obligă:
- 3.1.1. să execute cu forţele proprii lucrările prevăzute în p.2.1, în termenul prevăzut în p.4.1. al prezentului Contract;
- 3.1.2. să predea în termen **BENIFICIARULUI** lucrările în primire, în baza Procesului verbal de recepţie a lucrărilor executate, în conformitate cu clauzele contractuale stipulate în Contract;
- 3.1.3. să-şi asume întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate de către **ANTREPRENOR** pe şantier şi pentru tehnologiile de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor actelor normative ale Republicii Moldova privind calitatea în construcţii, precum şi a standardelor tehnice în vigoare.
- 3.2. **BENIFICIARUL** se obligă:
- 3.2.1. să achite lucrările în conformitate cu prevederile p. 6.2., al prezentului Contract.
- 3.2.2. să recepţioneze lucrările în conformitate cu clauzele prezentului Contract;
- 3.2.3. la începerea lucrărilor să obţină toate autorizaţiile şi avizele necesare execuţiei lucrărilor;
- 3.2.4. să pună la dispoziţia **ANTREPRENORULUI** ,fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:
- a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;
- b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizare şantier.

16.2. Prezentul Contract, împreună cu acordurile adiționale și anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

16.3. Prezentul contract a fost întocmit în limba română, pe 5 (cinci) pagini, în două exemplare – câte unul pentru fiecare Parte, ambele fiind identice și legal valabile, posedând aceeași putere juridică.

17. RECHIZITELE PĂRȚILOR


BENIFICIAR

„Service Tulis S.R.L”
R.Moldova, or. Ialoveni s. Costesti
c/f 1008600055838
cod TVA 6701616
IBAN:MD11VI000002224224123MDL
c/b: VICBMD2X479
VICTORIABANK
tel.: 069389006
email:

ANTREPRENOR


„Alfa electro-montaj Grup” S.R.L.,
mun. Chișinău, S.Lazo 27/1
c/f 1010600017752
cod TVA 0307286
IBAN:MD26MO2224ASV36750617100
în MOBIASBANCA-OTP GRUP SA.
c/b: MOBBMD22
tel/fax: 060260303
email: alfaelectrogrup@mail.ru

Director


Ionas Ion



Director


Vladimir Botnari.



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

nr.04/2021

mun. Chișinău,

din 18.05.2021

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

- 1.1. **G.T. Bivol Adriana** legal reprezentată prin D-na, **Bivol Adriana** în calitate de Director, care acționează în baza Statutului, numită în continuare **Benifeciar**, pe de o parte, și
- 1.2. **S.C. „Alfa electro-montaj Grup” S.R.L.**, legal reprezentată prin Dl. **Vladimir Botnari** în calitate de Director, care acționează în baza Statutului, pe de altă parte, în calitate de **ANTREPRENOR**, ambele denumite în continuare „**PĂRȚI**”, sau individual – „**PARTE**”; Părțile declară că posedă împuternicirile necesare și au decis să încheie prezentul contract de subantrepriză:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 2.1. În baza prezentului Contract **ANTREPRENORUL** va realiza lucrările de:
Montarea rețelelor electrice exterioare și interioare la obiectul: **Alimentarea cu energie electrică 10 kV a obiectului: Pompe de apă pentru irigare. Santier de construcție (Frigider) al GT Bivol Adriana din r-l Ialoveni s. Molesti, 4**
iar **BENIFICIAR** va recepționa lucrările executate și le va achita în volumul, condițiile și la prețurile, convenite conform prezentului Contract, Devizului Local de cheltuieli aprobat de părți la prezentul Contract.
- 2.2. Anexa nr. 1, menționată în p.2.1. a prezentului Contract, după semnarea acesteia de către Părți, devine parte integrantă indispensabilă a prezentului Contract.

3. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

- 3.1. **ANTREPRENORUL** se obligă:
- 3.1.1. să execute cu forțele proprii lucrările prevăzute în p.2.1, în termenul prevăzut în p.4.1. al prezentului Contract;
- 3.1.2. să dea **BENIFICIARUL** lucrările în primire conform Procesului verbal de recepție a lucrărilor executate;
- 3.1.3. să-și asume întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate de către **ANTREPRENOR** pe șantier și pentru tehnologiile de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementărilor actelor normative ale Republicii Moldova privind calitatea în construcții, precum și a standardelor tehnice în vigoare.
- 3.2. **BENIFICIARUL** se obligă:
- 3.2.1. să achite lucrările în conformitate cu prevederile p. 6.2., al prezentului Contract.
- 3.2.2. să recepționeze lucrările în conformitate cu prevederile prezentului Contract;
- 3.2.3. la începerea lucrărilor să obțină toate autorizațiile și avizele necesare execuției lucrărilor;
- 3.2.4. să pună la dispoziția **ANTREPRENORULUI** fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:
- a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;
- b) suprafețele de teren necesare pentru depozitare și pentru organizare șantier.

- 16.2. Prezentul Contract, împreună cu acordurile adiționale și anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
- 16.3. Prezentul contract a fost întocmit în limba română, pe 5 (cinci) pagini, în două exemplare – câte unul pentru fiecare Parte, ambele fiind identice și legal valabile, posedând aceeași putere juridică.

17. RECHIZITELE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

G.T. Bivol Adriana
R-l Ialoveni, s. Molesti, R. Moldova.
c/f 3202036725114
cod TVA _____
IBAN: MD81MO2224ASV71057447100
În MOBIASBANCA-OTP GRUP SA
c/b 079652374
tel.: 078256286
email: iuriebivol@yahoo.co.uk

SUBANTREPRENOR

„Alfa electro-montaj Grup” S.R.L.,
mun. Chișinău, S. Lazo 27/1
c/f 1010600017752
cod TVA 0307286
IBAN: MD26MO2224ASV36750617100
în MOBIASBANCA-OTP GRUP SA.
c/b MOBBMD22
tel/fax: 060260303
email: alfaelectrogrup@mail.ru

Director


Bivol Adriana



Director


Vladimi Botnari.



De receptionat final obiectul

5. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Lucrarile sa fie primite si utilizate conform destinatiei.

6. Prezentul proces-verbal, conținând 2file si a fost încheiat astăzi 19 octombrie 2022 in 2(doua) exemplare.

Comisia de recepție finală:

Directorul "G.T. Bivol Adriana" _____ Bivol Adriana

Director Alfa electro-montaj grup " SRL _____ Botnari Vladimir

Responsabil tehnic Plugareov Sergiu _____

Diriginte de santier: __Barcaru Nicolae _____

7. Lucrarea este:



TRANSMISA

Data: 19 octombrie 2022

"Alfa electro-montaj grup" SRL

Cod fiscal: 1010600017752

Mun.Chisinau S.Lazo



PRIMITĂ:

Data: 19 octombrie 2022

"G.T. Bivol Adriana"

Cod fiscal: 3202036725114

L\$



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 02/01-21

27.01 2021

mun. Chișinău

Prezentul contract este întocmit între:

„GALIATON GRUP” S.R.L., înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova (IDNO 1019600017124), cu sediul pe adresa: or. Ialoveni str. V. Crăsescu 5/2 ap.06 și dresa Juridică: MD-6801, or. Ialoveni, str. Merilor 79, R. Moldova, în calitate de Beneficiar (în continuare numit **Beneficiar**), în persoana Directorului Grosu Igor și
SC „Alfa Electro-Montaj Grup” S.R.L., înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova (IDNO:1010600017752), cu sediul pe adresa: MD-2004, mun. Chișinău R. Moldova, str. S.Lazo, 27/1, în calitate de executant (în continuare numit **Antreprenor**), în persoana Directorului Vladimir Botnari.

Beneficiar și **Antreprenorul**, numiți în continuare „**Părți**”, au încheiat prezentul contract privind următoarele.

Articolul 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul oferă iar Subantreprenorul se obligă să primească și să execute următoarele lucrări: „**Retelile electrice de forta si iluminat Garaje str.Petru Movila nr.1 or.Ialoveni**” Conform devizelor anexate la contract

- 1.1. Antreprenorul garantează corespunderea lucrărilor standardelor și normativelor de calitate în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

Articolul 2. DECLARAȚII ȘI GARANȚII

2.1. **Antreprenorul** declară și garantează **Beneficiarului**, că la momentul încheierii prezentului Contract deține licențele, permisiunile și autorizațiile necesare pentru îndeplinirea Lucrărilor stipulate în **Contract** și se obligă să asigure valabilitatea lor pentru întreaga perioadă de acțiune a prezentului **Contract**.

Articolul 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODUL DE ACHITARE

- 3.1. Valoarea totală a lucrărilor este de **884 577,44 MDL (Opt sute optzeci si patru mii cinci sute saptezeci si sapte lei 44 bani)**, inclusiv TVA, conform **Devizului de cheltuieli** anexat la prezentul contract.
3.2. Inceperea lucrarilor in 5 zile dupa achitarea avnsului de 30% din suma contractului
3.3. Achitarea definitiva se va efectua in termen de 10 zile bancare de la data semnarii Procesului Verbal de receptie finala a lucrarilor executate cit si dupa conectarea la tensiune a obiectului.
3.4. Valoarea contractului din punctul 3.1. este valoare finala pentru lucrarile din punctul nr. 1.1.

Articolul 4. TERMENII DE ÎNDEPLINIRE A LUCRĂRILOR

- 4.1. Termenul de îndeplinire a **Lucrărilor** stipulate in articolul 1.1 este de 1 an (dupa indeplinirea lucrarilor de constructie de catre Beneficiar) de la semnarea contractului.
4.2. După finisarea **Lucrărilor antreprenorul** anunță **Beneficiarului** privind îndeplinirea **Lucrărilor** și **Părțile** coordonează termenii de primire-predare a **Lucrărilor** și de semnare a **Procesului-verbal** final. Termenii de predare-primire a **Lucrărilor** îndeplinite nu pot depăși 3 (trei) zile lucrătoare din momentul anunțării **Beneficiarului** de către **Antreprenor** despre faptul finalizării **Lucrărilor**.

Articolul 5. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE SUBANTREPRENORULUI

- 5.1. Cu scopul îndeplinirii clauzelor prezentului contract **Antreprenorul** se obligă:

Beneficiar
„GALIATON GRUP” SRL

Antreprenor
SC „ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP” SRL

11.6. Denumirea articolelor prezentului **Contract** se aplică doar pentru comoditate la efectuarea referințelor și nicidecum nu influențează asupra sensului sau asupra interpretării clauzelor prezentului **Contractului**.

11.7. Orice Notificare sau Scrisoare cu privire la prezentul **Contract** se execută în formă scrisă și se transmite prin poștă ori se prezintă la sediul **Părții** respective pentru înregistrare oficială și confirmare a faptului de informare. **Partea**, care transmite corespondența, trebuie să posede dovezi privind transmiterea corespondenței prin poștă ori privind prezentarea corespondenței la sediul celeilalte **Părți**. **Părțile** se obligă să anunțe imediat schimbarea adreselor juridice, a numerelor de telefon/fax și alte rechizite care pot influența circuitul de informație dintre **Părți**.

11.8. Prezentul **Contract** este elaborat în limba română, în 2(două) exemplare autentice, câte unul pentru fiecare **Parte**.

SEMNĂTURILE ȘI RECHIZITELE PĂRȚILOR:

Beneficiar:

«GALIATON GRUP» S.R.L

Adresa Juridică:

MD-6801, or. Ialoveni, str. Merilor 79,

Sediul: or. Ialoveni str. V. Cresescu 5/2 ap. 06

R. Moldova

IDNO: 1019600017124

BC „Victoriabanc” SA, filiala Ialoveni nr.24

IBAN: MD72VI022242400000130MDL

BC “Mobiasbanca Grupe Societe Generale”,

Filiala nr. 29 Ialoveni.

c/b: MOBBMD22

IBAN: MD40MO2224ASV46159337100

Tel/Fax.: 0268 85 428; 0693 39 428; 060929999

E-mail:

Antreprenor:

S.C.”ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP” S.R.L

Adresa Juridică:

MD- 2004, str. S. Lazo 27/1, mun. Chisinau,

R. Moldova

IDNO: 1010600017752

B.C. “MOBIASBANCA-OTP GROUP” S.A.

c/d: MD26MO2224ASV36750617100

c/b: MOBBMD22

TVA: 0307286

Tel/Fax: 022 63-69-47; 060260303; 079216031

E-mail: alfaelectrogrup@mail.ru

Director
Grosu Igor

L.S.



Director
Vladimir Botnari

L.S.



Beneficiar
«GALIATON GRUP» SRL



Antreprenor
SC “ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP” SRL



este 705

4

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

nr.05/2020

mun. Chişinău,

din 14 .05.2020

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE

- 1.1. S.C. „Delacos Grup ” S.R.L., legal reprezentată prin D. Mereacre Olesea, în calitate de Director, care acţionează în baza Statutului, numită în continuare **Benifeciar** , pe de o parte, şi
- 1.2. S.C. „Alfa electro-montaj Grup” S.R.L., legal reprezentată prin dl. Vladimir Botnari în calitate de Director, care acţionează în baza Statutului, pe de altă parte, în calitate de **ANTREPRENOR**, ambele denumite în continuare „**PĂRŢI**”, sau individual – „**PARTE**”; Părţile declară că posedă împuternicirile necesare şi au decis să încheie prezentul contract de subantrepriză:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 2.1. În baza prezentului Contract **ANTREPRENORUL** va realiza lucrările de:
Montarea reţelelor electrice exterioare si interioare la obiectul: „ **Constructia liniei electrice 10 kV si alimentarea cu energie electrica SC “DELACOS GRUP” SRL.**
iar **BENIFICIAR** va recepţiona lucrările executate şi le va achita în volumul, condiţiile şi la preţurile, convenite conform prezentului Contract, Devizului Local de cheltuieli aprobat de părţi la prezentul Contract.
- 2.2. Anexa nr. 1, menţionată în p.2.1. a prezentului Contract, după semnarea acestuia de către Părţi, devine parte integrantă indispensabilă a prezentului Contract.

3. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

- 3.1. **ANTREPRENORUL** se obligă:
- 3.1.1. să execute cu forţele proprii lucrările prevăzute în p.2.1, în termenul prevăzut în p.4.1. al prezentului Contract;
- 3.1.2. să dea **BENIFICIARUL** lucrările în primire conform Procesului verbal de recepţie a lucrărilor executate;
- 3.1.3. să-şi asume întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate de către **ANTREPRENOR** pe şantier şi pentru tehnologiile de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor actelor normative ale Republicii Moldova privind calitatea în construcţii, precum şi a standardelor tehnice în vigoare.
- 3.2. **BENIFICIARUL** se obligă:
- 3.2.1. să achite lucrările în conformitate cu prevederile p. 6.2., al prezentului Contract.
- 3.2.2. să recepţioneze lucrările în conformitate cu prevederile prezentului Contract;
- 3.2.3. la începerea lucrărilor să obţină toate autorizaţiile şi avizele necesare execuţiei lucrărilor;
- 3.2.4. să pună la dispoziţia **ANTREPRENORULUI** fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:
- a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;
- b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizare şantier.

- 16.2. Prezentul Contract, împreună cu acordurile adiționale și anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
- 16.3. Prezentul contract a fost întocmit în limba română, pe 5 (cinci) pagini, în două exemplare – câte unul pentru fiecare Parte, ambele fiind identice și legal valabile, posedând aceeași putere juridică.

17. RECHIZITELE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

„Delacos Grup” S.R.L.
R-1 Ialoveni, s. Costesti, R. Moldova.
c/f 1004600043330
cod TVA 6700685
IBAN: MD19AG000000002251140350
în BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” SA
c/b AGRNMD2X797
tel.: 069008472
email: delacosgrup@yahoo.com

SUBANTREPRENOR

„Alfa electro-montaj Grup” S.R.L.,
mun. Chișinău, S. Lazo 27/1
c/f 1010600017752
cod TVA 0307286
IBAN: MD26MO2224ASV36750617100
în BC „MOBIASBANCA” SA.
c/b MOBBMD22
tel/fax: 060260303
email: alfaelectrogrup@mail.ru


Director



O. Mereacre



Director



V. Botnari.



INVESTITOR
S.C.Delacos Grup SRL

Anexa nr. 2
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ A LUCRĂRILOR**
Nr. 03 din 19.04.2021

1.Privind lucrarea: **Construcția liniei electrice 10 kV și alimentarea cu energie electrică SC Delacos Grup SRL** executată la obiectul S.C. Delacos SRL în cadrul contractului nr.05/2020 din 14.05.2020 încheiat între S.C. Delacos Grup SRL și Alfa electro-montaj grup SRL

2. Comisia de recepție finală a lucrărilor

Presedinte : Director O.Mereacre

Membrii : Director adjunct I. Mereacre

Botnari Vladimir director SRL „Alfa electro-montaj grup”

Barcaru Nicolae Direginte de santier
(numele, prenumele) (calitate)

3. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, sînt complete conform
Procesului-Verbal de recepție a lucrărilor executate din 19.aprilie 2021

2) lucrările cuprinse au fost executate;

3) în lucrările, din devize s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Lucrările ; Construcția liniei electrice 10 kV și alimentarea cu energie electrică SC Delacos Grup SRL să fie primite.

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările fiind finisate.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Lucrările să fie primite.

7. Prezentul proces-verbal, conținînd 2 file , a fost încheiat astăzi 19.aprilie 2021 în 2 exemplare.

Comisia de recepție:

Presedinte :Director -O. Mereacre

Membrii Director adjunct -I. Mereacre

Director Botnati Vladimir - Alfa electro montaj grup SRL

Barcaru Nicolae-Diriginte de santier



8. Lucrarea este;

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

2021

L.Ș.



(semnatura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

2021

"19" L.Ș.



(semnatura)

CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ № 9/03

21 martie 2023

mun. Chișinău


"CONSIT PRO" S.R.L., cu sediul în mun. Chișinău, str. Frumoasa 71, reprezentată de către Directorul, **dl. Ivan CİCANCI**, care activează în baza Statutului, denumită în continuare "Antreprenor general", pe de o parte, și "ALFA ELECTROMONTAJ-GRUP" SRL cu sediul în, mun. Chișinău, str. Serghei Lazo 27/1, reprezentată de către Directorul **dl. Vladimir Botnari**, care activează în baza Statutului, denumită în continuare "Subantreprenor", pe de altă parte, numite în continuare "Părți", au încheiat prezentul contract în următoarele condiții:

I. Obiectul contractului

- 1.1 „Subantreprenorul” se obligă să execute lucrările de construcție potrivit Devizelor locale, avînd ca obiectiv:
Lucrări de reparație capitală a cantinei și sălii de sport a L.T. Mihail Bârcă, comuna Mileștii Mici, r-ul Ialoveni numite în continuare lucrări:
- Montarea rețelelor electrice interioare .
- 1.2 Subantreprenorul execută lucrările strict în baza documentației de proiect coordonată și verificată, și prevederelor actelor normative în vigoare a RM în construcție.
- 1.3 Termenul de executare a lucrărilor se stabilește conform graficului de realizare a lucrărilor și în baza devizelor coordonate de către părți și constituie **60 zile** lucrătoare
- 1.4 „Subantreprenorul” declară și garantează „Antreprenorului” că posedă toate autorizațiile, licențele de stat necesare pentru executarea Obiectului contractual și se obligă să le mențină valabile pe toată perioada acțiunii prezentului Contract. „Subantreprenorul” dispune de materiale, mecanisme și utilaje necesare pentru îndeplinirea calitativă și în termen a lucrărilor ce se solicită.

II. Costul lucrărilor și condițiile de plată

- 2.1 Valoarea lucrărilor executate de „Subantreprenor”, stabilită potrivit Devizului aprobat de Antreprenor și anexat, care este parte integrantă a prezentului Contract, constituie **816 000,00 lei lei.incl. TVA**
- 2.2 La solicitarea Autorității contractante și Antreprenorului pe parcursul executării lucrărilor pot fi efectuate modificări în documentația de proiect și devize după aprobarea cărora urmează a fi executate de către Subantreprenor.
- 2.3 Achitarea sumei a costului lucrărilor executate și recepționate din cele indicate în p.2.1 al prezentului Contract se face de către „Antreprenor”, în felul următor:
- „Antreprenorul” achită „Subantreprenorului” suma avansului în cuantum de **0 %**, următoarea plată se execută după semnarea de către „Autoritatea contractantă” și „Antreprenor” a Procesului-Verbal de recepție a lucrărilor executate, cu respectarea unui termen de 10 zile calendaristice din data transferării din partea „Autorității contractante” la contul de decontare a „Antreprenorului” a mijloacelor bănești pentru lucrările executate.
- 2.4 Subantreprenorul achită Antreprenorului serviciile de antreprenor general în cuantum de **2,5%** din costul lucrărilor facturate.
- 2.5 „Subantreprenorul” se angajează să asigure condițiile necesare pentru reținerea succesivă din facturile parțiale de lucrări în cuantum de **5%** din valoarea lucrărilor executate și propuse spre achitare. Suma reținută se va restitui „Subantreprenorului” după semnarea procesului verbal de recepție finală în termen de 10 zile din data transferării din partea „Autorității Contractante” la contul de decontare a „Antreprenorului” a garanției de bună execuție în cuantum de **5%**, și dacă nu sunt obiecții asupra lucrărilor executate în faza recepției la terminarea lor, sau după înlăturarea obiecțiilor apărute.



VII. Soluționarea litigiilor

- 7.1 Toate litigiile, care pot apărea pe parcursul executării prezentului Contract(încheierea, modificarea, completarea, interpretarea și/sau executarea Contractului), vor fi soluționate pe cale amiabilă, prin negocieri directe între părți.
- 7.2 Părțile stabilesc că toate pretențiile/reclamațiile posibile la prezentul Contract urmează să fie examinate/soluționate în termen de **10 zile** calendaristice din momentul primirii respectivelor.
- 7.3 În cazul imposibilității soluționării litigiilor pe calea negocierilor, părțile le transmit spre soluționare, după competență, în instanța de judecată a Republicii Moldova, în conformitate cu legislația în vigoare.

VIII. Alte condiții

- 8.1 Termenul contractului: Prezentul Contract intră în vigoare din momentul semnării acestuia și va fi valabil până la executarea integrală a obligațiilor de ambele Părți, pe perioada anului 2023. Termenul poate fi stabilit/modificat prin acordul comun al părților.
- 8.2 Modificarea condițiilor contractuale: Toate modificările/completările prezentului Contract se fac prin coordonare dintre Părți și operează de jure, doar în cazul în care vor fi perfectate în forma scrisă și vor fi consimțite de partea adversă prin semnătură și ștampilă.
- 8.3 Legislația aplicată: Prezentul Contract este reglementat și interpretat în conformitate cu legislația Republicii Moldova.
- 8.4 Acord final: Prezentul Contract reprezintă toate condițiile, coordonate/negociate/consimțite de Părți și incluse în Contract ca urmare a manifestării liberului consimțământ și stabilirea unui acord de voință în ceea ce privește conținutul clauzelor esențiale ale acestuia.
- 8.5 Prezentul Contract este întocmit în scris, în limba de stat, în două exemplare, fiind identice după conținut și forță juridică.

IX. DATELE DE IDENTIFICARE, RECHIZITELE BANCARE ȘI SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

“SUBANTREPRENOR”

“ALFA ELECTROMONTAJ - GRUP “ SRL

mun. Chișinău,
str. Serghei Lazo , 27/1
Cod fiscal 1010600017752
Cod TVA 0307286
“Mobiasbanca-Groupe Societe Generale” SA
IBAN MD26MO2224ASY36750617100
Cod bancar MOBBMD22

Administrator V.B. Botnari VI.

“ANTREPRENOR”

“CONSIT PRO” SRL

MD 2021, Republica Moldova
mun. Chișinău, str. Frumoasa 71,
Cod fiscal 1003600004015
Cod TVA 0205018
BC„Moldindconbank” SA, fil.Telecentru
IBAN MD29000002224232001637
Cod bancar BIC MOLDM2X306

Director Cicanci I.



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAL000650745



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Титулярная форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		28.12.2023 / 28.12.2023		număr: номер		data: дата	
1. Furnizor: Поставщик				ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP S.R.L., SEC.RISCANI Serghei Lazo nr.27 bl.1 Cont MD26MO2224ASV36750617100, OTP BANK S.A., MOBBMD22		9. Transportator Перевозчик	
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель				CONSIT PRO S.R.L., SEC.CENTRU Frumoasa nr.71		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС	
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный				4. Documente anexate Прилагаемые документы			
5. Punct încărcare Пункт погрузки				6. Punct descărcare Пункт разгрузки			
7. Redirișări Переадресовки							
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев
10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев		10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн		
1. Serviciu de reparatie capitala a cantinei si salii de sport a L.T. Mihail Barca, comuna Milestii Mici r. Ialoveni. Conf. contract din 21.03.2023		serv.	1	383031.64	383031.64	20	76606.33
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				383031.64	X	76606.33	459637.97
13. Permis eliberarea: Отпуск		director VLADIMIR BOTNARI		Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 28.12.2023			
14. Predat mărfurile/activele (serviciile): Сдал товары/активы (услуги)		director VLADIMIR BOTNARI		Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 28.12.2023			
15. Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul): Принял товары/активы посредник (перевозчик)		Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись					
16. Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorul): Сдал товары/активы посредник (перевозчик)		Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись					
17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель		director IVAN CIGANCI		Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 28.12.2023			
		Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись					

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAI000483085



Formular tipat
Anexa 1 la Ordinul Ministrului Finanțelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2014
Timpul de validare
Prin anexa 1 la Ordinul Ministrului Finanțelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2014

Data eliberării /data livrării 31.07.2023 / 31.07.2023 Дата выписки /дата поставки		număr: _____ номер		data: _____ дата								
1. Furnizor: Поставщик		ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP S.R.L., SEC.RISCANI Serghei Lazo nr.27 bl.1 Cont MD26MO2224ASV36750617100, OTP BANK S.A., MOBBMD22		9. Transportator Перевозчик								
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		CONSIT PRO S.R.L., SEC.CENTRU Frumoasa nr.71		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС								
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____		4. Documente anexate Прилагаемые документы		Proces Verbal								
5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		7. Redirijări Переадресовки								
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
11. Închirierea rețetelor electrice interioare conf. contract nr. 9/03 din 21.03.2023		serv.	1	291174.30	291174.30	20	58234.86	349409.16				
12. TOTAL (pe factura fiscală) /Всего (по налоговой накладной)					291174.30	X	58234.86	349409.16	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: director VLADIMIR BOTNARI
Отпуск
разрешил: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 31.07.2023

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director VLADIMIR BOTNARI
Сдал товары/активы (услуги)
L.Ș. _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 31.07.2023

15. Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)
M.P. _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель
director IVAN CIGANCI

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 31.07.2023

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 01/01-23

20.01.2023

mun. Chișinău

Prezentul contract este întocmit între:

„GALIATON GRUP” S.R.L., înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova (**IDNO 1019600017124**), cu sediul pe adresa: or. Ialoveni str. V. Crăsescu 5/2 ap.06 și dresa Juridică: MD-6801, or. Ialoveni, str. Merilor 79, R. Moldova, în calitate de Beneficiar (în continuare numit **Beneficiar**), în persoana Directorului Grosu Igor și

SC „Alfa Electro-Montaj Grup” S.R.L., înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova (**IDNO:1010600017752**), cu sediul pe adresa: MD-2004, mun. Chișinău R. Moldova, str. S.Lazo, 27/1, în calitate de executant (în continuare numit **Antreprenor**), în persoana Directorului **Vladimir Botnari**.

Beneficiar și **Antreprenorul**, numiți în continuare „**Părți**”, au încheiat prezentul contract privind următoarele.

Articolul 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul oferă iar Subantreprenorul se obligă să primească și să execute următoarele lucrări: „**Retelile electrice de forta si iluminat interior casa cu 9 etaje amplasata pe str. Alexandru cel Bun nr. 28/3 or.Ialoveni**” Conform devizelor anexate la contract

- 1.1. Antreprenorul garantează corespunderea lucrărilor standardelor și normativelor de calitate în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

Articolul 2. DECLARAȚII ȘI GARANȚII

- 2.1. **Antreprenorul** declară și garantează **Beneficiarului**, că la momentul încheierii prezentului Contract deține licențele, permisiunile și autorizațiile necesare pentru îndeplinirea Lucrărilor stipulate în **Contract** și se obligă să asigure valabilitatea lor pentru întreaga perioadă de acțiune a prezentului **Contract**.

Articolul 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODUL DE ACHITARE

- 3.1. Valoarea totală a lucrărilor este de **500 000.00 MDL (Cinci sute mii lei 00 bani)**, inclusiv TVA, conform **Devizului de cheltuieli** anexat la prezentul contract.
- 3.2. Inceperea lucrarilor in 5 zile dupa achitarea avnsului de 30% din suma contractului
- 3.3. Achitarea definitiva se va efectua in termen de 10 zile bancare de la data semnarii Procesului Verbal de receptie finala a lucrarilor executate cit si dupa conectarea la tensiune a obiectului.
- 3.4. Valoarea contractului din punctul 3.1. este valoare finala pentru lucrarile din punctul nr. 1.1.

Articolul 4. TERMENII DE ÎNDEPLINIRE A LUCRĂRILOR

- 4.1. Termenul de îndeplinire a **Lucrărilor** stipulate in articolul 1.1 este de 1 an (dupa indeplinirea lucrarilor de constructie de catre Beneficiar) de la semnarea contractului.
- 4.2. După finisarea **Lucrărilor antreprenorul** anunță **Beneficiarului** privind îndeplinirea **Lucrărilor** și **Părțile** coordonează termenii de primire-predare a **Lucrărilor** și de semnare a **Procesului-verbal** final. Termenii de predare-primire a **Lucrărilor** îndeplinite nu pot depăși 3 (trei) zile lucrătoare din momentul anunțării **Beneficiarului** de către **Antreprenor** despre faptul finalizării **Lucrărilor**.

Articolul 5. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE SUBANTREPRENORULUI

- 5.1. Cu scopul îndeplinirii clauzelor prezentului contract **Antreprenorul** se obligă:

Beneficiar
„GALIATON GRUP” SRL



Antreprenor
SC „ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP” SRL



Denumirea articolelor prezentului **Contract** se aplică doar pentru comoditate la efectuarea încheierilor și nicidecum nu influențează asupra sensului sau asupra interpretării clauzelor prezentului **contractului**.

11.7. Orice Notificare sau Scrisoare cu privire la prezentul **Contract** se execută în formă scrisă și se transmite prin poștă ori se prezintă la sediul **Părții** respective pentru înregistrare oficială și confirmare a faptului de informare. **Partea**, care transmite corespondența, trebuie să posede dovezi privind transmiterea corespondenței prin poștă ori privind prezentarea corespondenței la sediul celeilalte **Părți**. **Părțile** se obligă să anunțe imediat schimbarea adreselor juridice, a numerelor de telefon/fax și alte rechizite care pot influența circuitul de informație dintre **Părți**.

11.8. Prezentul **Contract** este elaborat în limba română, în 2(două) exemplare autentice, câte unul pentru fiecare **Parte**.

SEMNĂTURILE ȘI RECHIZITELE PĂRȚILOR:

Beneficiar:

«GALIATON GRUP» S.R.L

Adresa Juridică:

MD-6801, or. Ialoveni, str. Merilor 79,

Sediul: or. Ialoveni str. V. Cresescu 5/2 ap. 06

R. Moldova

IDNO: 1019600017124

BC „Victoriabanc” SA, filiala Ialoveni nr.24

IBAN: MD72VI022242400000130MDL

BC “Mobiasbanca Grupe Societe Generale”,

Filiala nr. 29 Ialoveni.

c/b: MOBBMD22

IBAN: MD40MO2224ASV46159337100

Tel/Fax.: 0268 85 428; 0693 39 428; 060929999

E-mail:

Antreprenor:

S.C.”ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP” S.R.L

Adresa Juridică:

MD- 2004, str. S. Lazo 27/1, mun. Chisinau,

R. Moldova

IDNO: 1010600017752

B.C. “MOBIASBANCA-OTP GROUP” S.A.

c/d: MD26MO2224ASV36750617100

c/b: MOBBMD22

TVA: 0307286

Tel/Fax: 022 63-69-47; 060260303; 079216031

E-mail: alfaelectrogrup@mail.ru

Director
Grosu Igor

L.Ș.



Director
Vladimir Botnari

L.Ș.



"Alfa electro-montaj grup" SRL

c/f: 1010600017752

Anexa nr.2

la regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor
aferente

INVESTITOR:

Galiaton Grup SRL

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALĂ

Nr. 07 din 06 noiembrie 2023

Privind lucrarea "Retelile electrice de forta si iluminat interior casa cu 9 etaje amplasata pe str.Alexandru cel Bun nr.28/3 or. Ialoveni.."

este executată în cadrul contractului de antrepriza nr. 01/01-23 din 20.01.2023 încheiat între:

"Galiaton Grup SRL" si SRL "Alfa electro-montaj grup"

1. Admiterea receptiei lucrarilor executate:

Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul 22.01.2023-06.11.2023 fiind formata din:

Directorul "Galiaton Grup SRL" _____ Grosu Igor

Director "Alfa electro-Montag grup" SRL _____ Botnari Vladimir

2. Au mai participat la receptie:

3. In rezultatul examinarii vizuale a lucrarilor executate si analizei documentelor prezentate de catre executant, comisia de receptie finala a constatat urmatoarele;

a) lucrarile pe specialitati, au fost executate si receptionate conf. procesului verbal de executarea lucrarilor.

b) lucrarile au fost complet terminate la data de 06.11.2023

c) documentatia a fost prezentata complet;

d) Valoarea obiectului este de 500000.00 lei

4. În baza constatărilor făcute, comisia de receptie finală propune:

De receptionat final obiectul

"Retelile electrice de forta si iluminat interior casa cu 9 etaje amplasata pe str. Alexandru cel Bun.28/3"

5. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

Lucrarile sa fie primite si utilizate conform destinatiei.

6. Prezentul proces-verbal, continind 2 file si a fost incheiat astazi 06.11.2023 in 2(doua) exemplare.

Comisia de receptie finala:

Directorul "Galiaton Grup SRL" _____ Grosu Igor

Director "Alfa electro-montaj grup SRL" V. Botnari Botnari Vladimir



Responsabil tehnic _____

Diriginte de santier: Botnari Vladimir V. Botnari



7. Lucrarea "Retelile electrice de forta si iluminat interior casa cu 9 etaje amplasata pe str. Alexandru cel Bun nr.28/3 or. Ialoveni" este:

TRANSMISA

Data: 06 noiembrie 2023

"Alfa electro-montaj grup" SRL

Cod fiscal: 1010600017752

Mun.Chisinau S.Lazo

PRIMITA:

Data: 06 noiembrie 2023

"Galiaton Grup SRL"

Cod fiscal: 1019600017124

or. Ialoveni.



ДОГОВОР № 2023

CONTRACT № 2023

14.07. 2023г.

г. Кишинев

14.07.2023

mun. Chişinău

«ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP» SRL, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора **VLADIMIR BOTNARI**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

«AVTOMAGISTRALI-PIVDENI INTERNATIONAL» SRL, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора **Пастух Сергей** с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПРЕАМБУЛА

ООО «Автомагистраль - Пивдень» (Украина, г. Одесса) была выбрана соответствующим образом Г.П. «Государственная Администрация Автомобильных Дорог (Молдова, г. Кишинёв) для выполнения необходимых работ по реабилитации национальной дороги М3 Кишинёв- Джурджулешты, км 96+800 – км 96+800 и км 171+290 – км 179+650 – км 190+750 (в дальнейшем "Контрактные работы");

Для выполнения Контрактных работ был заключен Контракт RSP/W10/01 от 08 августа 2018 года (в дальнейшем "Основной Контракт") между ООО «Автомагистраль- Пивдень» (Украина, г. Одесса) и Г.П. «Государственная Администрация Автомобильных Дорог» (Молдова, г. Кишинёв);

ООО «Автомагистраль- Пивдень» (Украина, г. Одесса) действует на территории Республики Молдова посредством своего местного представителя «Avtomagistrali-Pivdeni International» S.R.L. (Молдова г. Кишинёв) в соответствии с Контрактом о Сотрудничестве №1 подписанным 08 августа 2018 года между этими 2 компаниями.

Societate Comerciala «ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP» SRL, în continuare „Executant”, în persoana **directorului VLADIMIR BOTNARI**, care acţionează în baza Statutului, pe de o parte, şi

Societate Comerciala AVTOMAGISTRALI-PIVDENI INTERNATIONAL» SRL, în continuare „Beneficiar”, în persoana **directorului Pastuh Serghei**, pe de altă parte au încheiat prezentul Contract cu următoarele condiţii:

PREAMBULA

Compania LLC “Automagistral Pivden” (Ucraina) a fost selectată în mod corespunzător de către Î.S. “Administraţia de Stat a Drumurilor” pentru executarea lucrarilor necesare pentru reabilitarea drumului naţional M3 Chişinău-Giurgiuleşti, km 96+800 – km 171+290 şi km 179+650 – km 190+750 (lucrari contractante).

Pentru executarea Lucrarilor Contractante a fost încheiat Contractul Nr. RSP/W10/01 din 08 August 2018 (denumit în continuare “Contractul Principal”) între LLC „Automagistral-Pivden” (Ucraina) si Î.S. “Administraţia de Stat a Drumurilor”;

Compania LLC Automagistral-Pivden (Ucraina) activează pe teritoriul Republicii Moldova prin intermediul reprezentantului său local, “Avtomagistrali - Pivdeni International” S.R.L. (Republica Moldova), în conformitate cu contractul de colaborare nr. 1 semnat în data de 08 August 2018, între aceste două companii.



**10. ЮРИДИЧЕСКИЕ
БАНКОВСКИЕ
СТОРОН**

**АДРЕСА И
РЕКВИЗИТЫ**

**10. ADRESELE
RECHIZITELEBANCARE
PĂRȚILOR**

JURIDICE

**ȘI
ALE**

**ИСПОЛНИТЕЛЬ: «ALFA ELECTRO-MONTAJ
GRUP» SRL**

mun. Chisinau, str.Serghei Lazo 27/1

c/f 1010600017752

IBAN: MD26MO2224ASV36750617100

BC Mobiasbanca SA

MOBBMD22

**EXECUTANT: «ALFA ELECTRO-MONTAJ
GRUP» SRL**

mun. Chisinau, str.Serghei Lazo 27/1

c/f 1010600017752

IBAN: MD26MO2224ASV36750617100

BC Mobiasbanca SA

MOBBMD22

**ЗАКАЗЧИК: «AVTOMAGISTRALI-PIVDENI
INTERNATIONAL» SRL**

2065, mun. Chisinau, str. Negreșteni, 9, ap.12

c/f 1018600034911

TVA 0210060

IBAN: MD72MO2224ASV33371187100

BC " OTP Group S.A"

MOBBMD22

**BENEFICIAR: «AVTOMAGISTRALI-PIVDENI
INTERNATIONAL» SRL**

2065, mun. Chisinau, str. Negreșteni, 9, ap.12

c/f 1018600034911

TVA 0210060

IBAN: MD72MO2224ASV33371187100

BC " OTP Group S.A"

MOBBMD22

11. ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН

11. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

**ИСПОЛНИТЕЛЬ: «ALFA ELECTRO-MONTAJ
GRUP» SRL**



**EXECUTANT: «ALFA ELECTRO-MONTAJ
GRUP» SRL**



**ЗАКАЗЧИК: «AVTOMAGISTRALI-PIVDENI
INTERNATIONAL» SRL**



**BENEFICIAR: «AVTOMAGISTRALI-PIVDENI
INTERNATIONAL» SRL**



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAJ000654647



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		29.09.2023 / 29.09.2023		număr: номер		data: дата						
9. Transportator Перевозчик				c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС								
1. Furnizor: Поставщик				c.f./ nr.TVA 1010600017752 / ф.к./ код НДС 0307286								
ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP S.R.L., SEC.RISCANI Serghei Lazo nr.27 bl.1 Cont MD26MO2224ASV36750617100, OTP BANK S.A., MOBBMD22												
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель				c.f./ nr.TVA 1018600034911 / ф.к./ код НДС 0210060								
AVTOMAGISTRALI-PIVDENI INTERNATIONAL S.R.L., SEC.CENTRU Negresteni nr.9 of.12												
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный				4. Documente anexate Прилагаемые документы								
Proces verbal												
5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		7. Redirijări Переадресовки								
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
2. Cări de instalare a iluminatului fotovoltaic 32 treceți inclusiv 64 piloni și corpuri de iluminat pe drum M3 Chisinau -Giurgiulești.Conf. contract nr.2023 din 14.07.2023		serv.	1	1179446.56	1179446.56	0	0.00	1179446.56				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					1179446.56	X	0.00	1179446.56	X	X	X	0.00
13. Permis eliberarea: Отпуск				Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена электронная подпись Поставщика 29.09.2023								
director VLADIMIR BOTNARI												
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись												
14. Predat mărfurile/activele (serviciile): Сдал товары/активы (услуги)				Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена электронная подпись Поставщика 29.09.2023								
director VLADIMIR BOTNARI												
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись												
L.Ș.												
15. Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorului): Принял товары/активы посредник (перевозчик)				Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись								
16. Predat mărfurile/activele intermediarului (transportatorului): Сдал товары/активы посредник (перевозчик)				Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись								
17. Primit mărfurile/activele (serviciile) Покупатель/получатель				Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător/Применена электронная подпись Покупателя 05.10.2023								
contabil SERGHEI PASTUH												
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись												

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

nr.08/07/2023

mun. Chișinău,

din 14.07.2023

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

- 1.1. Legal reprezentată prin D-nul **Velicico Veaceslav** în calitate de Administrator SRL „**VASCANIMPEX**”, numită în continuare **Benifeciar**, pe de o parte, și
- 1.2. **S.C. „Alfa electro-montaj Grup” S.R.L.**, legal reprezentată prin Dl. **Vladimir Botnari** în calitate de Director, care acționează în baza Statutului, pe de altă parte, în calitate de **ANTREPRENOR**, ambele denumite în continuare „**PĂRȚI**”, sau individual – „**PARTE**”; Părțile declară că posedă împuternicirile necesare și au decis să încheie prezentul contract de subantrepriză:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 2.1. În baza prezentului Contract **ANTREPRENORUL** va realiza lucrările de:
Montarea rețelilor electrice exterioare și interioare la obiectul: „**Alimentarea cu energie electrică PT160 kV.A. „VASCANINPEX” SRL**” iar **BENIFICIAR** va recepționa lucrările executate și le va achita în volumul, condițiile și la prețurile, convenite conform prezentului Contract, Devizului Local de cheltuieli aprobat de părți la prezentul Contract.
- 2.2. Anexa nr. 1, menționată în p.2.1. a prezentului Contract, după semnarea acesteia de către Părți, devine parte integrantă indispensabilă a prezentului Contract.

3. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

- 3.1. **ANTREPRENORUL** se obligă:
 - 3.1.1. să execute cu forțele proprii lucrările prevăzute în p.2.1, în termenul prevăzut în p.4.1. al prezentului Contract;
 - 3.1.2. să dea **BENIFICIARUL** lucrările în primire conform Procesului verbal de recepție a lucrărilor executate;
 - 3.1.3. să-și asume întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate de către **ANTREPRENOR** pe șantier și pentru tehnologiile de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementărilor actelor normative ale Republicii Moldova privind calitatea în construcții, precum și a standardelor tehnice în vigoare.
- 3.2. **BENIFICIARUL** se obligă:
 - 3.2.1. să achite lucrările în conformitate cu prevederile p. 6.2., al prezentului Contract.
 - 3.2.2. să recepționeze lucrările în conformitate cu prevederile prezentului Contract;
 - 3.2.3. la începerea lucrărilor să obțină toate autorizațiile și avizele necesare execuției lucrărilor;
 - 3.2.4. să pună la dispoziția **ANTREPRENORULUI** fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:
 - a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;
 - b) suprafețele de teren necesare pentru depozitare și pentru organizare șantier.

- 16.2. Prezentul Contract, împreună cu acordurile adiționale și anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
- 16.3. Prezentul contract a fost întocmit în limba română, pe 5 (cinci) pagini, în două exemplare – câte unul pentru fiecare Parte, ambele fiind identice și legal valabile, posedând aceeași putere juridică.

17. RECHIZITELE PĂRȚILOR


BENIFICIAR

SRL „VASCANIMPEX”
Or. Criuleni, bd. Biruinta 21, of. 360. R.M.
c/f 1008600048322
cod TVA 0607498
IBAN: MD33EN000000222449640845
În BC „Energbank” SA
c/b: ENEGMD22
tel.: 068169666
email:

ANTREPRENOR

„Alfa electro-montaj Grup” S.R.L.,
mun. Chișinău, S. Lazo 27/1. R.M.
c/f 1010600017752
cod TVA 0307286
IBAN: MD26MO2224ASV36750617100
în MOBIASBANCA-OTP GRUP SA.
c/b: MOBBMD22
tel/fax: 060260303
email: alfaelectrogrup@mail.ru

Director



Velicico Veacislav

Director



V. Botnari.



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



ЕАК000566876



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 19 august 2017
Tulcea, România
Protopopescu 1 a anexat Ministerului Finanțelor Republicii Moldova
nr. 118 din 19 august 2017

Data eliberării / data livrării 09.11.2023 / 09.11.2023 Дата выписки / дата поставки		număr: _____ data: _____ номер _____ дата _____									
9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС									
1. Furnizor: Поставщик ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP S.R.L., SEC.RISCANI Serghei Lazo nr.27 bl.1 Cont MD26MO2224ASV36750617100, OTP BANK S.A., MOBBMD22		c.f./ nr.TVA 1010600017752 / ф.к./ код НДС 0307286									
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель VASCANIMPEX S.R.L., OR.CRIULENI Biruinta nr.21 of.306		c.f./ nr.TVA 1008600048322 / ф.к./ код НДС 0607498									
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____		4. Documente anexate Прилагаемые документы Proces Vrebal									
5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки									
7. Redirijări Переадресовки											
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
antarea cu energie electrica PT160 kVA p/u Vascanimpex SRL s. Ohrincea.Conf. contract nr.08/07/2023 din 14.07.2023	serv.	1	706892.20	706892,20	20	141378,44	848270,64				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				706892,20	X	141378,44	848270,64	X	X	X	0,00
13. Permis eliberarea: Отпуск director VLADIMIR BOTNARI разрешил: _____		Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 09.11.2023									
14. Predat mărfurile/activele (serviciile): Сдал товары/активы (услуги) director VLADIMIR BOTNARI		Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 09.11.2023									
L.Ș.		Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись									
M.P.											
15. Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorul): Принял товары/активы посредник (перевозчик)		Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись									
16. Predat mărfurile/activele intermediarului (transportatorul): Сдал товары/активы посредник (перевозчик)		Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись									
17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель		director VEACESLAV VELICICU Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 12.11.2023									
		Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись									

CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ № 9/03

21 martie 2023

mun. Chișinău


"CONSIT PRO" S.R.L., cu sediul în mun. Chișinău, str. Frumoasa 71, reprezentată de către Directorul, **dl. Ivan CİCANCİ**, care activează în baza Statutului, denumită în continuare **"Antreprenor general"**, pe de o parte, și **"ALFA ELECTROMONTAJ-GRUP" SRL** cu sediul în, mun. Chișinău, str. Serghei Lazo 27/1, reprezentată de către Directorul **dl. Vladimir Botnari**, care activează în baza Statutului, denumită în continuare **"Subantreprenor"**, pe de altă parte, numite în continuare **"Părți"**, au încheiat prezentul contract în următoarele condiții:

I. Obiectul contractului

- 1.1 „Subantreprenorul” se obligă să execute lucrările de construcție potrivit Devizelor locale, avînd ca obiectiv:
Lucrări de reparație capitală a cantinei și sălii de sport a L.T. Mihail Bârcă, comuna Mileștii Mici, r-ul Ialoveni numite în continuare lucrări:
- Montarea rețelelor electrice interioare .
- 1.2 Subantreprenorul execută lucrările strict în baza documentației de proiect coordonată și verificată, și prevederelor actelor normative în vigoare a RM în construcție.
- 1.3 Termenul de executare a lucrărilor se stabilește conform graficului de realizare a lucrărilor și în baza devizelor coordonate de către părți și constituie **60 zile** lucrătoare
- 1.4 „Subantreprenorul” declară și garantează „Antreprenorului” că posedă toate autorizațiile, licențele de stat necesare pentru executarea Obiectului contractual și se obligă să le mențină valabile pe toată perioada acțiunii prezentului Contract. „Subantreprenorul” dispune de materiale, mecanisme și utilaje necesare pentru îndeplinirea calitativă și în termen a lucrărilor ce se solicită.

II. Costul lucrărilor și condițiile de plată

- 2.1 Valoarea lucrărilor executate de „Subantreprenor”, stabilită potrivit Devizului aprobat de Antreprenor și anexat, care este parte integrantă a prezentului Contract, constituie **816 000,00 lei lei.incl. TVA**
- 2.2 La solicitarea Autorității contractante și Antreprenorului pe parcursul executării lucrărilor pot fi efectuate modificări în documentația de proiect și devize după aprobarea cărora urmează a fi executate de către Subantreprenor.
- 2.3 Achitarea sumei a costului lucrărilor executate și recepționate din cele indicate în p.2.1 al prezentului Contract se face de către „Antreprenor”, în felul următor:
- „Antreprenorul” achită „Subantreprenorului” suma avansului în cuantum de **0 %**, următoarea plată se execută după semnarea de către „Autoritatea contractantă” și „Antreprenor” a Procesului-Verbal de recepție a lucrărilor executate, cu respectarea unui termen de 10 zile calendaristice din data transferării din partea „Autorității contractante” la contul de decontare a „Antreprenorului” a mijloacelor bănești pentru lucrările executate.
- 2.4 Subantreprenorul achită Antreprenorului serviciile de antreprenor general în cuantum de **2,5%** din costul lucrărilor facturate.
- 2.5 „Subantreprenorul” se angajează să asigure condițiile necesare pentru reținerea succesivă din facturile parțiale de lucrări în cuantum de **5%** din valoarea lucrărilor executate și propuse spre achitare. Suma reținută se va restitui „Subantreprenorului” după semnarea procesului verbal de recepție finală în termen de 10 zile din data transferării din partea „Autorității Contractante” la contul de decontare a „Antreprenorului” a garanției de bună execuție în cuantum de **5%**, și dacă nu sunt obiecții asupra lucrărilor executate în faza recepției la terminarea lor, sau după înlăturarea obiecțiilor apărute.



VII. Soluționarea litigiilor

- 7.1 Toate litigiile, care pot apărea pe parcursul executării prezentului Contract(încheierea, modificarea, completarea, interpretarea și/sau executarea Contractului), vor fi soluționate pe cale amiabilă, prin negocieri directe între părți.
- 7.2 Părțile stabilesc că toate pretențiile/reclamațiile posibile la prezentul Contract urmează să fie examinate/soluționate în termen de **10 zile** calendaristice din momentul primirii respectivelor.
- 7.3 În cazul imposibilității soluționării litigiilor pe calea negocierilor, părțile le transmit spre soluționare, după competență, în instanța de judecată a Republicii Moldova, în conformitate cu legislația în vigoare.

VIII. Alte condiții

- 8.1 Termenul contractului: Prezentul Contract intră în vigoare din momentul semnării acestuia și va fi valabil până la executarea integrală a obligațiilor de ambele Părți, pe perioada anului 2023. Termenul poate fi stabilit/modificat prin acordul comun al părților.
- 8.2 Modificarea condițiilor contractuale: Toate modificările/completările prezentului Contract se fac prin coordonare dintre Părți și operează de jure, doar în cazul în care vor fi perfectate în forma scrisă și vor fi consimțite de partea adversă prin semnătură și ștampilă.
- 8.3 Legislația aplicată: Prezentul Contract este reglementat și interpretat în conformitate cu legislația Republicii Moldova.
- 8.4 Acord final: Prezentul Contract reprezintă toate condițiile, coordonate/negociate/consimțite de Părți și incluse în Contract ca urmare a manifestării liberului consimțământ și stabilirea unui acord de voință în ceea ce privește conținutul clauzelor esențiale ale acestuia.
- 8.5 Prezentul Contract este întocmit în scris, în limba de stat, în două exemplare, fiind identice după conținut și forță juridică.

IX. DATELE DE IDENTIFICARE, RECHIZITELE BANCARE ȘI SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

“SUBANTREPRENOR”

“ALFA ELECTROMONTAJ - GRUP “ SRL

mun. Chișinău,
str. Serghei Lazo , 27/1
Cod fiscal 1010600017752
Cod TVA 0307286
“Mobiasbanca-Groupe Societe Generale” SA
IBAN MD26MO2224ASY36750617100
Cod bancar MOBBMD22

Administrator V.B. Botnari VI.

“ANTREPRENOR”

“CONSIT PRO” SRL

MD 2021, Republica Moldova
mun. Chișinău, str. Frumoasa 71,
Cod fiscal 1003600004015
Cod TVA 0205018
BC„Moldindconbank” SA, fil.Telecentru
IBAN MD29000002224232001637
Cod bancar BIC MOLDM2X306

Director Cicanci I.



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAL000650745



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Титулярная форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării / data livrării 28.12.2023 / 28.12.2023 Дата выписки / дата поставки		număr: _____ номер		data: _____ дата	
1. Furnizor: Поставщик		9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС	
ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP S.R.L., SEC.RISCANI Serghei Lazo nr.27 bl.1 Cont MD26MO2224ASV36750617100, OTP BANK S.A., MOBBMD22				c.f./ nr.TVA 1010600017752 / ф.к./ код НДС 0307286	
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель				c.f./ nr.TVA 1003600004015 / ф.к./ код НДС 0205018	
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы		Proces verbal nr.2	
5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		7. Redirișări Переадресовки	
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %
10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
1. Serviciu de reparatie capitala a cantinei si salii de sport a L.T. Mihail Barca, comuna Milestii Mici r. Ialoveni. Conf. contract din 21.03.2023	serv.	1	383031.64	383031,64	20
				76606,33	459637,97
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				383031,64	X
				76606,33	459637,97
				X	X
				X	0,00
13. Permis eliberarea: Отпуск		director VLADIMIR BOTNARI		Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 28.12.2023	
разрешил:		Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись			
14. Predat mărfurile/activele (serviciile): Сдал товары/активы (услуги)		director VLADIMIR BOTNARI		Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 28.12.2023	
L.Ș.		Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись			
15. Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul): Принял товары/активы посредник (перевозчик)				Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись	
16. Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorul): Сдал товары/активы посредник (перевозчик)				Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись	
17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель		director IVAN CIGANCI		Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 28.12.2023	
		Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись			

Anexa I la Ordinul Ministerului Plantatiilor al Republicii Moldova
 nr.118 din 28 august 2004
 Titlul: *Tratatul de pace*
 Присоединение I к приказу Министерства Флоры и Растений РМ от 28.08.2004
 № 118 от 28.08.2004 г.



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Серия, Nr.
Серия, №

EAI000483085

Data eliberării /data livrării 31.07.2023 / 31.07.2023 Дата выписки /дата поставки		număr: _____ data: _____ 9. Transportator Перевозчик										c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС	
1. Furnizor: Поставщик		ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP S.R.L., SEC.RISCANI Serghei Lazo nr.27 bl.1 Cont MD26MO2224ASV36750617100, OTP BANK S.A., MOBBMD22										c.f./ nr.TVA 1010600017752 / ф.к./ код НДС 0307286	
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		CONSIT PRO S.R.L., SEC.CENTRU Frumoasa nr.71										c.f./ nr.TVA 1003600004015 / ф.к./ код НДС 0205018	
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____		4. Documente anexate Прилагаемые документы										Proces Verbal	
5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки										7. Redirijări Переадресовки	
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измере- ния	10.3 Cantitatea mărfurilor/ac- tivelor, volumul serviciilor Количество товаров/актив ов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Ală informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Коли- чество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн	
11. Închirierea rețelelor electrice interioare conf. contract nr. 9/03 din 21.03.2023		serv.	1	291174.30	291174.30	20	58234.86	349409.16					
12. TOTAL (pe factura fiscală) /Всего (по налоговой накладной)					291174.30	X	58234.86	349409.16	X	X	X	0.00	
13. Permis eliberarea: Отпуск		director VLADIMIR BOTNARI										Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 31.07.2023	
14. Predat mărfurile/activele (serviciile): Сдал товары/активы (услуги)		director VLADIMIR BOTNARI										Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 31.07.2023	
15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul): Принял товары/активы посредник (перевозчик)		Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись											
16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul): Сдал товары/активы посредник (перевозчик)		Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись											
17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) Получатель/получатель		director IVAN CICANCI										Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 31.07.2023	
		Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись											

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 01/01-23

20.01.2023

mun. Chișinău

Prezentul contract este întocmit între:

„GALIATON GRUP” S.R.L., înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova (**IDNO 1019600017124**), cu sediul pe adresa: or. Ialoveni str. V. Crăsescu 5/2 ap.06 și dresa Juridică: MD-6801, or. Ialoveni, str. Merilor 79, R. Moldova, în calitate de Beneficiar (în continuare numit **Beneficiar**), în persoana Directorului Grosu Igor și

SC „Alfa Electro-Montaj Grup” S.R.L., înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova (**IDNO:1010600017752**), cu sediul pe adresa: MD-2004, mun. Chișinău R. Moldova, str. S.Lazo, 27/1, în calitate de executant (în continuare numit **Antreprenor**), în persoana Directorului **Vladimir Botnari**.

Beneficiar și **Antreprenorul**, numiți în continuare „**Părți**”, au încheiat prezentul contract privind următoarele.

Articolul 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul oferă iar Subantreprenorul se obligă să primească și să execute următoarele lucrări: „**Retelile electrice de forta si iluminat interior casa cu 9 etaje amplasata pe str. Alexandru cel Bun nr. 28/3 or.Ialoveni**” Conform devizelor anexate la contract

- 1.1. Antreprenorul garantează corespunderea lucrărilor standardelor și normativelor de calitate în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

Articolul 2. DECLARAȚII ȘI GARANȚII

- 2.1. **Antreprenorul** declară și garantează **Beneficiarului**, că la momentul încheierii prezentului Contract deține licențele, permisiunile și autorizațiile necesare pentru îndeplinirea Lucrărilor stipulate în **Contract** și se obligă să asigure valabilitatea lor pentru întreaga perioadă de acțiune a prezentului **Contract**.

Articolul 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODUL DE ACHITARE

- 3.1. Valoarea totală a lucrărilor este de **500 000.00 MDL (Cinci sute mii lei 00 bani)**, inclusiv TVA, conform **Devizului de cheltuieli** anexat la prezentul contract.
- 3.2. Inceperea lucrarilor in 5 zile dupa achitarea avnsului de 30% din suma contractului
- 3.3. Achitarea definitiva se va efectua in termen de 10 zile bancare de la data semnarii Procesului Verbal de receptie finala a lucrarilor executate cit si dupa conectarea la tensiune a obiectului.
- 3.4. Valoarea contractului din punctul 3.1. este valoare finala pentru lucrarile din punctul nr. 1.1.

Articolul 4. TERMENII DE ÎNDEPLINIRE A LUCRĂRILOR

- 4.1. Termenul de îndeplinire a **Lucrărilor** stipulate in articolul 1.1 este de 1 an (dupa indeplinirea lucrarilor de constructie de catre Beneficiar) de la semnarea contractului.
- 4.2. După finisarea **Lucrărilor antreprenorul** anunță **Beneficiarului** privind îndeplinirea **Lucrărilor** și **Părțile** coordonează termenii de primire-predare a **Lucrărilor** și de semnare a **Procesului-verbal** final. Termenii de predare-primire a **Lucrărilor** îndeplinite nu pot depăși 3 (trei) zile lucrătoare din momentul anunțării **Beneficiarului** de către **Antreprenor** despre faptul finalizării **Lucrărilor**.

Articolul 5. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE SUBANTREPRENORULUI

- 5.1. Cu scopul îndeplinirii clauzelor prezentului contract **Antreprenorul** se obligă:

Beneficiar
„GALIATON GRUP” SRL



Antreprenor
SC „ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP” SRL



Denumirea articolelor prezentului **Contract** se aplică doar pentru comoditate la efectuarea cerințelor și nicidecum nu influențează asupra sensului sau asupra interpretării clauzelor prezentului **contractului**.

11.7. Orice Notificare sau Scrisoare cu privire la prezentul **Contract** se execută în formă scrisă și se transmite prin poștă ori se prezintă la sediul **Părții** respective pentru înregistrare oficială și confirmare a faptului de informare. **Partea**, care transmite corespondența, trebuie să posede dovezi privind transmiterea corespondenței prin poștă ori privind prezentarea corespondenței la sediul celeilalte **Părți**. **Părțile** se obligă să anunțe imediat schimbarea adreselor juridice, a numerelor de telefon/fax și alte rechizite care pot influența circuitul de informație dintre **Părți**.

11.8. Prezentul **Contract** este elaborat în limba română, în 2(două) exemplare autentice, câte unul pentru fiecare **Parte**.

SEMNĂTURILE ȘI RECHIZITELE PĂRȚILOR:

Beneficiar:

«GALIATON GRUP» S.R.L

Adresa Juridică:

MD-6801, or. Ialoveni, str. Merilor 79,

Sediul: or. Ialoveni str. V. Cresescu 5/2 ap. 06

R. Moldova

IDNO: 1019600017124

BC „Victoriabanc” SA, filiala Ialoveni nr.24

IBAN: MD72VI022242400000130MDL

BC “Mobiasbanca Grupe Societe Generale”,

Filiala nr. 29 Ialoveni.

c/b: MOBBMD22

IBAN: MD40MO2224ASV46159337100

Tel/Fax.: 0268 85 428; 0693 39 428; 060929999

E-mail:

Antreprenor:

S.C.”ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP” S.R.L

Adresa Juridică:

MD- 2004, str. S. Lazo 27/1, mun. Chisinau,

R. Moldova

IDNO: 1010600017752

B.C. “MOBIASBANCA-OTP GROUP” S.A.

c/d: MD26MO2224ASV36750617100

c/b: MOBBMD22

TVA: 0307286

Tel/Fax: 022 63-69-47; 060260303; 079216031

E-mail: alfaelectrogrup@mail.ru

Director
Grosu Igor

L.Ș.



Director
Vladimir Botnari

L.Ș.



“Alfa electro-montaj grup” SRL

c/f: 1010600017752

Anexa nr.2

la regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor
aferente

INVESTITOR:

Galiaton Grup SRL

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALĂ

Nr. 07 din 06 noiembrie 2023

Privind lucrarea “Retelile electrice de forta si iluminat interior casa cu 9 etaje amplasata pe str.Alexandru cel Bun nr.28/3 or. Ialoveni..”

este executată în cadrul contractului de antrepriza nr. 01/01-23 din 20.01.2023 încheiat între:

“Galiaton Grup SRL” si SRL “Alfa electro-montaj grup”

1. Admiterea receptiei lucrarilor executate:

Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul 22.01.2023-06.11.2023 fiind formata din:

Directorul “Galiaton Grup SRL”  Grosu Igor

Director “Alfa electro-Montag grup” SRL  Botnari Vladimir

2. Au mai participat la receptie:

3. In rezultatul examinarii vizuale a lucrarilor executate si analizei documentelor prezentate de catre executant, comisia de receptie finala a constatat urmatoarele;

a) lucrarile pe specialitati, au fost executate si receptionate conf. procesului verbal de executarea lucrarilor.

b) lucrarile au fost complet terminate la data de 06.11.2023

c) documentatia a fost prezentata complet;

d) Valoarea obiectului este de 500000.00 lei

4. În baza constatărilor făcute, comisia de receptie finală propune:

De receptionat final obiectul

"Retelile electrice de forta si iluminat interior casa cu 9 etaje amplasata pe str. Alexandru cel Bun.28/3"

5. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

Lucrarile sa fie primite si utilizate conform destinatiei.

6. Prezentul proces-verbal, continind 2 file si a fost incheiat astazi 06.11.2023 in 2(doua) exemplare.

Comisia de receptie finala:

Directorul "Galiaton Grup SRL" _____ Grosu Igor

Director "Alfa electro-montaj grup SRL" V. Botnari Botnari Vladimir



Responsabil tehnic _____

Diriginte de santier: Botnari Vladimir V. Botnari



7. Lucrarea "Retelile electrice de forta si iluminat interior casa cu 9 etaje amplasata pe str. Alexandru cel Bun nr.28/3 or. Ialoveni" este:

TRANSMISA

Data: 06 noiembrie 2023

"Alfa electro-montaj grup" SRL

Cod fiscal: 1010600017752

Mun.Chisinau S.Lazo

PRIMITA:

Data: 06 noiembrie 2023

"Galiaton Grup SRL"

Cod fiscal: 1019600017124

or. Ialoveni.



ДОГОВОР № 2023

14.07. 2023г.

г. Кишинев

«ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP» SRL, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора **VLADIMIR BOTNARI**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

«AVTOMAGISTRALI-PIVDENI INTERNATIONAL» SRL, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице **директора Пастух Сергей** с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПРЕАМБУЛА

ООО «Автомагистраль - Пивдень» (Украина, г. Одесса) была выбрана соответствующим образом Г.П. «Государственная Администрация Автомобильных Дорог (Молдова, г. Кишинёв) для выполнения необходимых работ по реабилитации национальной дороги М3 Кишинёв- Джурджулешты, км 96+800 – км 96+800 и км 171+290 – км 179+650 – км 190+750 (в дальнейшем "Контрактные работы");

Для выполнения Контрактных работ был заключен Контракт RSP/W10/01 от 08 августа 2018 года (в дальнейшем "Основной Контракт") между ООО «Автомагистраль- Пивдень» (Украина, г. Одесса) и Г.П. «Государственная Администрация Автомобильных Дорог» (Молдова, г. Кишинёв);

ООО «Автомагистраль- Пивдень» (Украина, г. Одесса) действует на территории Республики Молдова посредством своего местного представителя «Avtomagistrali-Pivdeni International» S.R.L. (Молдова г. Кишинёв) в соответствии с Контрактом о Сотрудничестве №1 подписанным 08 августа 2018 года между этими 2 компаниями.

**CONTRACT № 2023**

14.07.2023

mun. Chişinău

Societate Comerciala «ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP» SRL, în continuare „Executant”, în persoana **directorului VLADIMIR BOTNARI**, care acţionează în baza Statutului, pe de o parte, şi

Societate Comerciala AVTOMAGISTRALI-PIVDENI INTERNATIONAL» SRL, în continuare „Beneficiar”, în persoana **directorului Pastuh Serghei**, pe de altă parte au încheiat prezentul Contract cu următoarele condiţii:

PREAMBULA

Compania LLC “Automagistral Pivden” (Ucraina) a fost selectată în mod corespunzător de către Î.S. “Administraţia de Stat a Drumurilor” pentru executarea lucrarilor necesare pentru reabilitarea drumului naţional M3 Chişinău-Giurgiuleşti, km 96+800 – km 171+290 şi km 179+650 – km 190+750 (lucrari contractante).

Pentru executarea Lucrarilor Contractante a fost încheiat Contractul Nr. RSP/W10/01 din 08 August 2018 (denumit în continuare “Contractul Principal”) între LLC „Automagistral-Pivden” (Ucraina) si Î.S. “Administraţia de Stat a Drumurilor”;

Compania LLC Automagistral-Pivden (Ucraina) activează pe teritoriul Republicii Moldova prin intermediul reprezentantului său local, “Avtomagistrali - Pivdeni International” S.R.L. (Republica Moldova), în conformitate cu contractul de colaborare nr. 1 semnat în data de 08 August 2018, între aceste două companii.



**10. ЮРИДИЧЕСКИЕ
БАНКОВСКИЕ
СТОРОН**

**АДРЕСА И
РЕКВИЗИТЫ**

**10. ADRESELE
RECHIZITELEBANCARE
PĂRȚILOR**

JURIDICE

**ȘI
ALE**

**ИСПОЛНИТЕЛЬ: «ALFA ELECTRO-MONTAJ
GRUP» SRL**

mun. Chisinau, str.Serghei Lazo 27/1

c/f 1010600017752

IBAN: MD26MO2224ASV36750617100

BC Mobiasbanca SA

MOBBMD22

**EXECUTANT: «ALFA ELECTRO-MONTAJ
GRUP» SRL**

mun. Chisinau, str.Serghei Lazo 27/1

c/f 1010600017752

IBAN: MD26MO2224ASV36750617100

BC Mobiasbanca SA

MOBBMD22

**ЗАКАЗЧИК: «AVTOMAGISTRALI-PIVDENI
INTERNATIONAL» SRL**

2065, mun. Chisinau, str. Negreșteni, 9, ap.12

c/f 1018600034911

TVA 0210060

IBAN: MD72MO2224ASV33371187100

BC " OTP Group S.A"

MOBBMD22

**BENEFICIAR: «AVTOMAGISTRALI-PIVDENI
INTERNATIONAL» SRL**

2065, mun. Chisinau, str. Negreșteni, 9, ap.12

c/f 1018600034911

TVA 0210060

IBAN: MD72MO2224ASV33371187100

BC " OTP Group S.A"

MOBBMD22

11. ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН

11. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

**ИСПОЛНИТЕЛЬ: «ALFA ELECTRO-MONTAJ
GRUP» SRL**



**EXECUTANT: «ALFA ELECTRO-MONTAJ
GRUP» SRL**



**ЗАКАЗЧИК: «AVTOMAGISTRALI-PIVDENI
INTERNATIONAL» SRL**



**BENEFICIAR: «AVTOMAGISTRALI-PIVDENI
INTERNATIONAL» SRL**



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAJ000654647



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		29.09.2023 / 29.09.2023		număr: номер		data: дата						
				9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС						
1. Furnizor: Поставщик				ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP S.R.L., SEC.RISCANI Serghei Lazo nr.27 bl.1 Cont MD26MO2224ASV36750617100, OTP BANK S.A., MOBBMD22		c.f./ nr.TVA 1010600017752 / ф.к./ код НДС 0307286						
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель				AVTOMAGISTRALI-PIVDENI INTERNATIONAL S.R.L., SEC.CENTRU Negresteni nr.9 of.12		c.f./ nr.TVA 1018600034911 / ф.к./ код НДС 0210060						
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный				4. Documente anexate Прилагаемые документы								
5. Punct încărcare Пункт погрузки				6. Punct descărcare Пункт разгрузки		7. Redirijări Переадресовки						
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției тарифаре al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
2. Servicii de instalare a iluminatului fotovoltaic 32 treceri inclusiv 64 piloni și corpuri de iluminat pe drum M3 Chisinau -Giurgiulesti.Conf. contract nr.2023 din 14.07.2023		serv.	1	1179446.56	1179446.56	0	0.00	1179446.56				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					1179446.56	X	0.00	1179446.56	X	X	X	0.00
13. Permis eliberarea: Отпуск				director VLADIMIR BOTNARI				Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 29.09.2023				
14. Predat mărfurile/activele (serviciile): Сдал товары/активы (услуги)				director VLADIMIR BOTNARI				Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 29.09.2023				
15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul): Принял товары/активы посредник (перевозчик)								Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись				
16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul): Сдал товары/активы посредник (перевозчик)								Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись				
17. Primit mărfurile/activele (serviciile) Покупатель/получатель				contabil SERGHEI PASTUH				Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 05.10.2023				
								Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись				

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

nr.08/07/2023

mun. Chișinău,

din 14.07.2023

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

- 1.1. Legal reprezentată prin D-nul **Velicico Veaceslav** în calitate de Administrator SRL „**VASCANIMPEX**”, numită în continuare **Benifeciar**, pe de o parte, și
- 1.2. **S.C. „Alfa electro-montaj Grup” S.R.L.**, legal reprezentată prin Dl. **Vladimir Botnari** în calitate de Director, care acționează în baza Statutului, pe de altă parte, în calitate de **ANTREPRENOR**, ambele denumite în continuare „**PĂRȚI**”, sau individual – „**PARTE**”; Părțile declară că posedă împuternicirile necesare și au decis să încheie prezentul contract de subantrepriză:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 2.1. În baza prezentului Contract **ANTREPRENORUL** va realiza lucrările de:
Montarea rețelilor electrice exterioare și interioare la obiectul: „**Alimentarea cu energie electrică PT160 kV.A. „VASCANINPEX” SRL**” iar **BENIFICIAR** va recepționa lucrările executate și le va achita în volumul, condițiile și la prețurile, convenite conform prezentului Contract, Devizului Local de cheltuieli aprobat de părți la prezentul Contract.
- 2.2. Anexa nr. 1, menționată în p.2.1. a prezentului Contract, după semnarea acesteia de către Părți, devine parte integrantă indispensabilă a prezentului Contract.

3. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

- 3.1. **ANTREPRENORUL** se obligă:
 - 3.1.1. să execute cu forțele proprii lucrările prevăzute în p.2.1, în termenul prevăzut în p.4.1. al prezentului Contract;
 - 3.1.2. să dea **BENIFICIARUL** lucrările în primire conform Procesului verbal de recepție a lucrărilor executate;
 - 3.1.3. să-și asume întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate de către **ANTREPRENOR** pe șantier și pentru tehnologiile de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementărilor actelor normative ale Republicii Moldova privind calitatea în construcții, precum și a standardelor tehnice în vigoare.
- 3.2. **BENIFICIARUL** se obligă:
 - 3.2.1. să achite lucrările în conformitate cu prevederile p. 6.2., al prezentului Contract.
 - 3.2.2. să recepționeze lucrările în conformitate cu prevederile prezentului Contract;
 - 3.2.3. la începerea lucrărilor să obțină toate autorizațiile și avizele necesare execuției lucrărilor;
 - 3.2.4. să pună la dispoziția **ANTREPRENORULUI** fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:
 - a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;
 - b) suprafețele de teren necesare pentru depozitare și pentru organizare șantier.

- 16.2. Prezentul Contract, împreună cu acordurile adiționale și anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
- 16.3. Prezentul contract a fost întocmit în limba română, pe 5 (cinci) pagini, în două exemplare – câte unul pentru fiecare Parte, ambele fiind identice și legal valabile, posedând aceeași putere juridică.

17. RECHIZITELE PĂRȚILOR


BENIFICIAR

SRL „VASCANIMPEX”
Or. Criuleni, bd. Biruinta 21, of. 360. R.M.
c/f 1008600048322
cod TVA 0607498
IBAN: MD33EN000000222449640845
În BC „Energbank” SA
c/b: ENEGMD22
tel.: 068169666
email:

ANTREPRENOR

„Alfa electro-montaj Grup” S.R.L.,
mun. Chișinău, S. Lazo 27/1. R.M.
c/f 1010600017752
cod TVA 0307286
IBAN: MD26MO2224ASV36750617100
în MOBIASBANCA-OTP GRUP SA.
c/b: MOBBMD22
tel/fax: 060260303
email: alfaelectrogrup@mail.ru

Director



Velicico Veacislav

Director



V. Botnari.





Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Timpul de depunere
Prințipalul 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
Nr. 118 din 28 august 2017

EAK000566876

Data eliberării / data livrării Дата выдачи / дата поставки		09.11.2023 / 09.11.2023		număr: номер		data: дата						
9. Transportator Перевозчик				c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС								
1. Furnizor: Поставщик				ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP S.R.L., SEC.RISCANI Serghei Lazo nr.27 bl.1 Cont MD26MO2224ASV36750617100, OTP BANK S.A., MOBBMD22		c.f./ nr.TVA 1010600017752 / ф.к./ код НДС 0307286						
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель				VASCANIMPEX S.R.L., OR.CRIULENI Biruinta nr.21 of.306		c.f./ nr.TVA 1008600048322 / ф.к./ код НДС 0607498						
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____				4. Documente anexate Прилагаемые документы								
5. Punct încărcare Пункт погрузки				6. Punct descărcare Пункт разгрузки		7. Redirișări Переадресовки						
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției тарифе al mărfii/активului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Mărcarea cu energie electrică PT160 kVA p/u Vascanimpex SRL s. Ohrincea. Conf. contract nr.08/07/2023 din 14.07.2023		serv.	1	706892,20	706892,20	20	141378,44	848270,64				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					706892,20	X	141378,44	848270,64	X	X	X	0,00
13. Permis eliberarea: Отпуск				director VLADIMIR BOTNARI				Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 09.11.2023				
14. Predat mărfurile/activele (serviciile): Сдал товары/активы (услуги)				director VLADIMIR BOTNARI				Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 09.11.2023				
L.Ș.				Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись								
15. Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul): Принял товары/активы посредник (перевозчик)				Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись								
16. Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorul): Сдал товары/активы посредник (перевозчик)				Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись								
17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) Покупатель/получатель				director VEACESLAV VELICICO				Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 12.11.2023				
				Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись								

Pentru Alfa.

CONTRACT DE ANTREPRIZA

Nr. 05/04/2024

mun. Chișinău,

din 26.04.2024

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

- 1.1. **G.T., „Mereacre Tudor Andreii”** legal reprezentată prin D-nul **Mereacre Tudor A.** în calitate de Director, care acționează în baza Statutului, numită în continuare **Benifeciar**, pe de o parte, și
- 1.2. **S.C., „Alfa electro-montaj Grup” S.R.L.**, legal reprezentată prin D-nul **Vladimir Botnari** în calitate de Director, care acționează în baza Statutului, pe de altă parte, în calitate de **ANTREPRENOR**, ambele denumite în continuare **„PĂRȚI”**, sau individual – **„PARTE”**; Părțile declară că posedă împuternicirile necesare și au decis să încheie prezentul contract de subantrepriză:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 2.1. În baza prezentului Contract **ANTREPRENORUL** va realiza lucrările de:
Alimentarea cu energie electrica 10/0,4 kV, a sistemului de irigare pentru terenul agricol (Nr. Cad: 5523204068), din r-ul Ialoveni, s. Molesti Molesti 9034. (Rețele electrice exterioare) P/u G.T. Mereacre Tudor Andrei
iar **BENIFICIAR** va recepționa lucrările executate și le va achita în volumul, condițiile și la prețurile, convenite conform prezentului Contract, Devizului Local de cheltuieli aprobat de părți la prezentul Contract.
- 2.2. Anexa nr. 1, menționată în p.2.1. a prezentului Contract, după semnarea acesteia de către Părți, devine parte integrantă indispensabilă a prezentului Contract.

3. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

- 3.1. **ANTREPRENORUL** se obligă:
 - 3.1.1. să execute cu forțele proprii lucrările prevăzute în p.2.1, în termenul prevăzut în p.4.1. al prezentului Contract;
 - 3.1.2. să dea **BENIFICIARUL** lucrările în primire conform Procesului verbal de recepție a lucrărilor executate;
 - 3.1.3. să-și asume întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate de către **ANTREPRENOR** pe șantier și pentru tehnologiile de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementărilor actelor normative ale Republicii Moldova privind calitatea în construcții, precum și a standardelor tehnice în vigoare.
- 3.2. **BENIFICIARUL** se obligă:
 - 3.2.1. să achite lucrările în conformitate cu prevederile p. 6.2., al prezentului Contract.
 - 3.2.2. să recepționeze lucrările în conformitate cu prevederile prezentului Contract;
 - 3.2.3. la începerea lucrărilor să obțină toate autorizațiile și avizele necesare execuției lucrărilor;
 - 3.2.4. să pună la dispoziția **ANTREPRENORULUI** fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:
 - a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;
 - b) suprafețele de teren necesare pentru depozitare și pentru organizare

16. CLAUZE FINALE

- 16.1. Modificarea prezentului Contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.
- 16.2. Prezentul Contract, împreună cu acordurile adiționale și anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
- 16.3. Prezentul contract a fost întocmit în limba română, pe 5 (cinci) pagini, în două exemplare – câte unul pentru fiecare Parte, ambele fiind identice și legal valabile, posedând aceeași putere juridică.

17. RECHIZITELE PĂRȚILOR

BENIFICIAR


G.T. „Mereacre Tudor Andrei”
S.Costesti r. Ialoveni, R.Moldova.
c/f 1023600040622
cod TVA 6701792
IBAN:MD39AG000000022511659194
În „BC.Moldova -Agroindbanc” SA
c/b: AGRNMD2X797
tel.: 69869477
email:mereacre_g@yahoo.com


ANTREPRENOR

„Alfa electro-montaj Grup” S.R.L.,
mun. Chișinău, S.Lazo 27/1
c/f 1010600017752
cod TVA 0307286
IBAN:MD26MO2224ASV36750617100
în MOBIASBANCA-OTP GRUP SA.
c/b: MOBBMD22
tel/fax: 060260303
email: alfaelectrogrup@mail.ru

Director

Director

 Mereacre Tudor A.

 Vladimir Botnari.

L.S.



"Alfa electro-montaj Grup" SRL

c/f: 1010600017752

Anexa nr.2

la regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor
afereente

INVESTITOR:

G.T. Mereacre Tudor Andrei

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALĂ

Din 06.06.2024

Privind lucrarea "Alimentarea cu energie electrica 10/0,4 kV a sistemului de irigare, pentru terenul agricol (Nr. Cad: 5523204068), din r-ul Ialoveni, s. Molesti Molesti 9034 (Rețele electrice exterioare) P/u G.T. Mereacre Tudor Andrei

este executată în cadrul contractului de antrepriza nr. 05/04/2024 din 26.04.2024 încheiat între:

"G.T. Mereacre Tudor Andrei" si SRL "Alfa electro-montaj grup"

1. Admiterea receptiei lucrarilor executate:

Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul 28.04.2024-06.06.2024 fiind formata din:

Directorul "G.T. Mereacre Tudor Andrei" Mereacre Mereacre Tudor Andrei

Director "Alfa electro-montaj grup SRL" SRL V. Botnari Botnari Vladimir.

2. Au mai participat la receptie:

Diriginta de santier V. Botnari

3. In rezultatul examinarii vizuale a lucrarilor executate si analizei documentelor prezentate de catre executant, comisia de receptie finala a constatat urmatoarele;

a) lucrarile pe specialitati, au fost executate si receptionate conf. procesului verbal de executarea lucrarilor.

b) lucrarile au fost complet terminate la data de 06.06.2024

c) documentatia a fost prezentata complet;

d) Valoarea obiectului este de 1 256 401, 09 Lei

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

De receptionat final obiectul

5. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Lucrarile sa fie primite si utilizate conform destinatiei.

6. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file si a fost încheiat astăzi 06.06.2024 in 2 (doua) exemplare.

Comisia de recepție finală:

Directorul "G.T. Mereacre Tudor Andrei" Mereacre Mereacre Tudor Andrei

Director „Alfa electro-montaj grup” SRL V. Botnari Botnari Vladimir

Diriginte de santier: V. Botnari



7. Lucrarea este:

TRANSMISA

Data: 06.06.2024

“Alfa electro-montaj grup” SRL

Cod fiscal: 1010600017752

Mun. Chisinau S. Lazo



PRIMITĂ:

Data: 06.06.2024

G.T. „Mereacre Tudor Andrei”

Cod fiscal: 1023600040622

S. Costesti r. Ialoveni



F-este

CONTRACT DE ANTREPRIZA

Nr. 6/05/2024

mun. Chişinău,

din 28.05.2024

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE

- 1.1. **G.T., „SIRGHI LILIAN TIMOFEI”** legal reprezentată prin D-nul **SIRGHI LILIAN** în calitate de Director, care acţionează în baza Statutului, numită în continuare **Benifeciar**, pe de o parte, şi
- 1.2. **S.C., „Alfa electro-montaj Grup” S.R.L.**, legal reprezentată prin D-nul **Vladimir Botnari** în calitate de Director, care acţionează în baza Statutului, pe de altă parte, în calitate de **ANTREPRENOR**, ambele denumite în continuare **„PĂRŢI”**, sau individual – **„PARTE”**; Părţile declară că posedă împuternicirile necesare şi au decis să încheie prezentul contract de subantrepriză:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 2.1. În baza prezentului Contract **ANTREPRENORUL** va realiza lucrările de:
Alimentarea cu energie electrica PT 63kVA LEC 10 kV. G.T. SIRGHI LILIAN TIMOFTE.
iar **BENIFICIAR** va recepţiona lucrările executate şi le va achita în volumul, condiţiile şi la preţurile, convenite conform prezentului Contract, Devizului Local de cheltuieli aprobat de părţi la prezentul Contract.
- 2.2. Anexa nr. 1, menţionată în p.2.1. a prezentului Contract, după semnarea acesteia de către Părţi, devine parte integrantă indispensabilă a prezentului Contract.

3. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

- 3.1. **ANTREPRENORUL** se obligă:
 - 3.1.1. să execute cu forţele proprii lucrările prevăzute în p.2.1, în termenul prevăzut în p.4.1. al prezentului Contract;
 - 3.1.2. să dea **BENIFICIARUL** lucrările în primire conform Procesului verbal de recepţie a lucrărilor executate;
 - 3.1.3. să-şi asume întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate de către **ANTREPRENOR** pe şantier şi pentru tehnologiile de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor actelor normative ale Republicii Moldova privind calitatea în construcţii, precum şi a standardelor tehnice în vigoare.
- 3.2. **BENIFICIARUL** se obligă:
 - 3.2.1. să achite lucrările în conformitate cu prevederile p. 6.2., al prezentului Contract.
 - 3.2.2. să recepţioneze lucrările în conformitate cu prevederile prezentului Contract;
 - 3.2.3. la începerea lucrărilor să obţină toate autorizaţiile şi avizele necesare execuţiei lucrărilor;
 - 3.2.4. să pună la dispoziţia **ANTREPRENORULUI** fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:
 - a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;
 - b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizare şantier.

- 16.2. Prezentul Contract, împreună cu acordurile adiționale și anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
- 16.3. Prezentul contract a fost întocmit în limba română, pe 5 (cinci) pagini, în două exemplare – câte unul pentru fiecare Parte, ambele fiind identice și legal valabile, posedând aceeași putere juridică.

17. RECHIZITELE PĂRȚILOR

BENIFICIAR

G.T. „SIRGHI LILIAN TIMOFTI”
r. Ialoveni, R.Moldova.
c/f 1024600034198
cod TVA _____
IBAN:MD52AG000000022514852782
În „BC.Moldova -Agroindbanc” SA
c/b: AGRNMD2X797
tel.: 06005519

ANTREPRENOR

„Alfa electro-montaj Grup” S.R.L.,
mun. Chișinău, S.Lazo 27/1
c/f 1010600017752
cod TVA 0307286
IBAN:MD26MO2224ASV36750617100
în MOBIASBANCA-OTP GRUP SA.
c/b: MOBBMD22
tel/fax: 060260303
email: alfaelectrogrup@mail.ru

Director

Sirghi Lilian T.

Director

V. Botnari Vladimir Botnari.



“Alfa electro-montaj Grup” SRL

c/f: 1010600017752

Anexa nr.2

la regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor
aferente

INVESTITOR:

G.T. Sirghi Lilian Timofei

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALĂ

Din 16.10.2024

Privind lucrarea “Alimentarea cu energie electrica PT 63 kVA LEC 10 kV. a G.T. Sirghi Lilian Timofei
este executată în cadrul contractului de antrepriza nr. 6/05/2024 din 28.05.2024 încheiat între:

“G.T. Sirghi Lilian Timofei” si SRL “Alfa electro-montaj grup”

1. Admiterea receptiei lucrarilor executate:

Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul 15-16.10.2024 fiind formata din:

Directorul “G.T. Sirghi Lilian Timofei”  Sirghi Lilian

Director “Alfa electro-montaj grup SRL” SRL  Botnari Vladimir.

2. Au mai participat la receptie:

Diriginta de santier

Responsabil Tehnic

3. In rezultatul examinarii vizuale a lucrarilor executate si analizei documentelor prezentate de catre executant, comisia de receptie finala a constatat urmatoarele;

a) lucrarile pe specialitati, au fost executate si receptionate conf. procesului verbal de executarea lucrarilor.

b) lucrarile au fost complet terminate la data de 16.10.2024

c) documentatia a fost prezentata complet;

d) Valoarea obiectului este de 288 138.58 lei

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

De receptionat final obiectul

5. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Lucrarile sa fie primite si utilizate conform destinatiei.

6. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file si a fost încheiat astăzi 16.10.2024 in 2 (doua) exemplare.

Comisia de recepție finală:

Directorul "G.T. Șirghi Lilian Timofei" _____ Sirghi Lilian

Director „Alfa electro-montaj grup” SRL V. Botnari Botnari Vladimir

Responsabil tehnic _____

Diriginte de santier: _____

7. Lucrarea este:

TRANSMISA

Data: 16.10.2024

"Alfa electro-montaj grup" SRL

Cod fiscal: 1010600017752

Mun. Chisinau S.Lazo



PRIMITĂ:

Data: 16.10.2024

G.T. „Sirghi Lilian Timofei”

Cod fiscal: 1024600034198

Com. Zimbreni r. Ialoveni



Articolul I. Părțile contractante.

1.1. SRL „LABTEST AC-DC” cu sediul în Republica Moldova,
or. **Hîncești**, str. **Mitropolitul Varlaam 16/1**, care activează în baza certificatului
nr. **MD 1014605000892** din **17.04.2014** reprezentată prin d-nul **Plugareov Sergiu** în calitate
de **Executant** și SRL „ALFA-ELECTRO-MONTAJGRUP”

organizația, întreprinderea, proprietarul

cu sediul în _____ or. **Chișinău**, str. **S.Lazo 27/1**
tel. _____ **060 260 303** _____ înregistrată cu nr. _____
din _____ la Registrul de Stat, codul fiscal **1010600017752**
reprezentant legal prin d-nul **Botnari Vlad** în calitate de
Administrator activînd în baza deciziei nr. din _____

numit în continuare **Client**.

Articolul II. Obiectul contractului.

2.1. Efectuarea lucrărilor de **testari, măsurări încercări** a utilajului electric și elibera-
rea documentației tehnice la obiectele a SRL „Alfa-Electro-Montaj Grup”

Articolul III. Prețul contractului.

3.1. Prețul contractului este de _____ conform lucrărilor îndeplinite

Articolul IV. Drepturile și obligațiile părților.

4.1. **Obligațiile Executantului.**

În termen de **15 (cincisprezece)** de zile de la primirea transferului de bani
pe contul bancar al Executantului, de efectuat lucrările de **testari, măsurări** a utilajului
electric, conform normelor de amenajare a instalațiilor electrice și **DNT**
în vigoare și de a **înlocui documentația tehnică necesară**, pentru darea în exploatare a instalației
electrice, dacă nu sînt obiecții de la alte instanțe.

4.2. **Obligațiile Clientului.**

În termenii indicați să asigure, și să creeze condiții de lucru corespunzătoare
pentru cercetarea și instalarea utilajului electric, să achite cheltuielile conform
contractului, sau actului de primire-predare a lucrărilor efectuate anexat prezentului
contract.

4.3. În caz de nerespectare de către părți a condițiilor contractului, contractul
se întrerupe unilateral, cu dreptul de a apela în instanța de judecată.

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR.

Clientul. Adm. SRL „Alfa-Electro-Montaj Grup” V. Botnari C/b 2224710SV36750617100 C/d MOBBMD22 C/f 1010600017752 Cod TVA _____ Tel. 060 260 303	Executantul. Admin. SPL „LABTEST AC-DC” S. Plugareov C/b MD57VI022241800000141MDL C/d VICBMD2X491 C/f 1014605000892 Cod TVA _____ Tel. mob. 069 227 520
---	---



semnătura

Nr. CIF36-340.2025Data: 24.01.2025

**CERTIFICAT
PRIVIND EXISTENTA CONTURILOR CURENTE**

Prin prezentul, **OTP Bank S.A.**, codul băncii (BIC): **MOBBMD22**, confirmă că compania **ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP S.R.L.** cod fiscal (IDNO) 1010600017752, detine următoarele conturi curente la OTP Bank S.A., Sucursala nr.36 „Petru Movila” :

1. MDL - MD26MO2224ASV36750617100
2. EUR - MD20MO2224ASV69738497100
3. MDL - MD09MO2258ASV36750707100

Certificatul este emis în baza solicitării dumneavoastră nr.2 din 24.01.2025 prin e-mail 24.01.2025

Alexandru Stricisin
Numele, Prenumele și Semnătura
Director al sucursalei nr. 36 „Petru Movila”



Executor : Aliona Bancov
Tel: 022 81 26 69



S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

mun.Chișinău, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru

APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 72 din 11.06.2020
cu modificările ulterioare conform
ordinului MF nr.146 din 24.11.2020

**FORMULARUL STANDARD AL
DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN**

1. Documentul unic de achiziții european, (în continuare, DUAЕ) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAЕ depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAЕ informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAЕ este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAЕ la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în BAP, și după caz nr. anunțului publicat în Jurnalul Oficial al UE	21427218
B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	IMSP Spitalul raional Ialoveni
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității contractante	1003600157232

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP.SRL
2A.2	Țara	Republica Moldova
2A.3	Cod poștal	MD-2004
2A.4	Oraș/Localitate	mun.Chișinău
2A.5	Adresa juridică	str. Serghei Lazo 27/1
2A.6	Pagina web	--none--
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	Vladimir Botnari
2A.7.1	Telefon	079216031
2A.7.2	Adresa de e-mail	alfaelectrogrup@mail.ru
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1010600017752
2A.9	Numărul cod TVA	0307286
2A.9.1	Rechizite bancare	Societate cu răspundere limitată
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat	
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	Botnari Vadimir, Botnari Mihail
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv <i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i>	
2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2)	
2A.12	Operatorul economic este: • întreprindere mică • întreprindere mijlocie • și altele	
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	☐ Da ☒ Nu
2A.13.1	Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?	

2A.13.2	Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?	
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	☐ Da ☒ Nu
2A.14.1	Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).	
2A.14.2	Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.	
2A.14.3	Specificați denumirea grupului participant.	
Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAЕ separat.		
B. Informații privind reprezentanții operatorului economic		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2B.1	Nume și prenume	Botnari Vladimir
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	Director
2B.3	Țară	Republica Moldova
2B.4	Telefon	079216031
2B.5	Adresa de e-mail	alfaelectrogrup@mail.ru
C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități		
2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	☐ Da ☒ Nu
Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAЕ separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.		
D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează		
2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	☐ Da ☒ Nu
2D.1.1	Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.	

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
A.Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.2	Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.3	Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.4	Infrațiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci	☐ Da ☒ Nu

	ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.5	Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☒ Nu
3A.7.1	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale		
	Plata impozitelor	
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	☐ Da ☒ Nu
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>	
3B.1.2	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>	☐ Da ☒ Nu
3B.1.3	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă,</i>	☐ Da ☒ Nu

	<i>precizați data și numărul deciziei.</i>	
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor? Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.	☐ Da ☒ Nu
3B.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i>	
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	☐ Da ☒ Nu
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet:
		Autoritatea sau organismul emitent(ă):
		Referința exactă a documentației:
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	☐ Da ☒ Nu
3C.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3C.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	☐ Da ☒ Nu
3D.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	☐ Da ☒ Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui</i>	

	<i>motiv de excludere?</i>	
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	☐ Da ☒ Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Insolvabilitatea	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	☐ Da ☒ Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Active administrate de lichidator	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	☐ Da ☒ Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Activitățile economice sunt suspendate	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	☐ Da ☒ Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	☐ Da ☒ Nu
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Conflict de interese	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de	☒ Da ☐ Nu

	conflict de interese care nu poate fi remediată?	
3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	☐ Da ☒ Nu
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	☐ Da ☒ Nu
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	☒ Da ☐ Nu
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i>	
4A.1.2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i>
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i>
		<i>Referința exactă a documentației:</i>
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	☐ Da ☒ Nu
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i>
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i>
		<i>Referința exactă a documentației:</i>
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	☒ Da ☐ Nu
B. Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4B.1.1	<i>Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o</i>	<i>Adresa de internet:</i>

	bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.	Autoritatea sau organismul emitent(ă):
		Referința exactă a documentației:
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: <u>Anul 2023 Valoarea 5160840</u> Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada	☒ Da ☐ Nu
4B.2.1	Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea Anul
	Cifra de afaceri medie anuală	
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: <u>Valoare 6500756,67 lei, perioada 2021-2023</u> Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada	☒ Da ☐ Nu
4B.3.1	Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea 5530576 Anul 2021 Valoarea 8810854 Anul 2022 Valoarea 5160840 Anul 2023 Valoarea medie totală 6500756,67
	Raport financiar	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	☒ Da ☐ Nu
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: Autoritatea sau organismul emitent(ă): Referința exactă a documentației:
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	☒ Da ☐ Nu
	Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau	Adresa de internet:

4C.1.1	profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	
		Autoritatea sau organismul emitent(ă):
		Referința exactă a documentației:
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	☒ Da ☐ Nu
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	☒ Da ☐ Nu
4C.3.1	Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet:
		Autoritatea sau organismul emitent(ă):
		Referința exactă a documentației:
	Utilaje, instalații și echipament tehnic	
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	☒ Da ☐ Nu
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
	Pregătirea profesională și calificarea personalului	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2022
		Angajați 5
		Anul 2023
		Angajați 5
		Anul 2024
		Angajați 4
	Numărul membrilor personalului de conducere	

4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor 3 ani.	Anul 2022
		Persoane 1
		Anul 2023
		Persoane 1
		Anul 2024
		Persoane 1
	Mostre, descrieri, fotografii	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
	Pentru contractele de achiziție publică de lucrări	
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4C.11.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	
	Pentru contractele de achiziție publică de bunuri	
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☒ Nu
4C.12.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	
	Pentru contractele de achiziție publică de servicii	
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☒ Nu
4C.13.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
D. Standarde de asigurare a calității		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității	☐ Da ☒ Nu

	conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet:
		Autoritatea sau organismul emitent(ă):
		Referința exactă a documentației:
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☒ Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet:
		Autoritatea sau organismul emitent(ă):
		Referința exactă a documentației:
F. Permiterea controalelor		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	☒ Da ☐ Nu

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? Termen 3 zi de la solicitare. <i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i>	☒ Da ☐ Nu
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet:
		Autoritatea sau organismul emitent(ă):
		Referința exactă a documentației:

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☒ Da ☐ Nu
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de doc. justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☒ Da ☐ Nu

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord IMSP Spitalul raional Ialoveni, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAЕ în scopul desfășurării procedurii de achiziție „Lucrări de montarea rețelelor electrice exterioare,, REPETAT-II

Nume: Botnari Vladimir

Funcția: Director

Data: 20.06.2025

Adresa: mun.Chișinău, str.Serghei Lazo 27/1.

Semnătura electronică

I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de
drept

**Extras
din Registrul de stat al persoanelor juridice
nr. 160616 din 17.12.2024**



Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP"**

Denumirea prescurtată: **"ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1010600017752**

Data înregistrării de stat: **24.05.2010**

Sediu: **MD-2004, strada Serghei Lazo 27/1, mun. Chișinău, Republica Moldova**

Genurile de activitate:

1. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;
2. Comerțul cu ridicata al aparatelor electrice de uz casnic;
3. Comerțul cu amănuntul în standuri și piețe;
4. Transporturi rutiere de mărfuri;
5. Transportul auto de călători în folos public; transportul auto internațional de mărfuri;
6. Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte;
7. Activități de consultanță pentru afaceri și management;
8. Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;
9. Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.;
10. Activități de arhitectură;
11. Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații;
12. Lucrări de instalații electrice;
13. Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
14. Alte lucrări de finisare;
15. Alte lucrări de instalații pentru construcții;
16. Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor;
17. Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide;
18. Lucrări de demolare a construcțiilor;
19. Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat;
20. Lucrări de pregătire a terenului de construcții;
21. Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții;
22. Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții;
23. Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri;
24. Lucrări de tâmplărie și dulgherie;
25. Lucrări de pardosire și placare a pereților;
26. Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;
27. Lucrări de tencuire;

Capitalul social: **5400 Lei**

Administrator(i): **BOTNARI VLADIMIR IDNP 0992307497031**

Asociați:

1. **BOTNARI MIHAIL (IDNP 0972108898110), partea socială 2700 Lei, ce constituie 50%**
2. **BOTNARI VLADIMIR (IDNP 0992307497031), partea socială 2700 Lei, ce constituie 50%**

Beneficiari efectivi: **BOTNARI MIHAIL (IDNP 0972108898110) , BOTNARI VLADIMIR (IDNP 0992307497031).**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de 17.12.2024

Specialist coordonator

Aliona Lazari

tel. 022-207840



S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

mun.Chișinău, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru

Scrisoare de garanție pentru lucrări

Prin prezenta scrisoare de garanție, **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**,

cod fiscal: **1010600017752**,

adresa juridică : **str.Sergei Lazo 27/1, mun.Chișinau, Republica Moldova**,

garantează că lucrările „**Lucrări de montarea rețelelor electrice exterioare,, REPETAT-II**

vor fi finisate în termen stabilit și în volum complet conform caietului de sarcini cu un termen de **garanție de 60 (șaizeci) luni de la darea în exploatare obiectului.**

Lucrările vor fi îndeplinite în conformitate cu prevederile legii privind calitatea în construcții nr.721 din 02.02.96

Data completării: **20.06.2025**

Semnat: Semnătura electronică

Nume/prenume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**

**Lucrari de montarea retelelor
electrice exterioare IMSP
Policlinica Raionala Ialoveni (**
REPETAT-II)

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Rețele electrice exterioare (REE)

Valoarea de deviz 899 560,18 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	778,91	94,60	73 684,88
2.	7123011000200	Betonist	h-om	18,50	94,60	1 750,10
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,36	94,60	317,85
4.	7136080025000	Montator conducte	h-om	29,70	94,60	2 809,62
5.	7137010011500	Electrician	h-om	32,40	94,60	3 065,04
6.	7137010011510	Electromontor	h-om	275,20	94,60	26 033,92
7.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	57,90	94,60	5 477,34
8.	7212030022700	Sudor	h-om	0,30	94,60	28,38
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	583,74	94,60	55 221,80
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	16,00	94,60	1 513,60
		Total manopera				169 902,53

Materiale:

1.	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,01	24 000,00	240,00
2.	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,01	20 000,00	200,00
3.	1010113	Pinza de bumbac aspra art. 6804	10 m2	0,13	32,00	4,16
4.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00	44 000,00	0,00
5.	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,00	5 300,00	0,00
6.	1010501	Lacuri de colofoniu "КФ-965"	t	0,00	5 000,00	0,00
7.	1010633	Parafina petroliera solida "II-3"	t	0,00	10 000,00	0,00
8.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00	13 000,00	0,00
9.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,00	10 000,00	0,00
10.	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00	1 650,00	0,00

11.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,05	5 500,00	275,00
12.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCТ3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,00	5 200,00	0,00
13.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,17	7 000,00	1 190,00
14.	1011755	Otel fisie calmat, marca "CT3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,08	7 000,00	560,00
15.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00	22 000,00	0,00
16.	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	7,39	55,00	406,45
17.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,48	20,00	9,60
18.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,09	120,00	10,80
19.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,38	18,00	492,84
20.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	35,58	2,00	71,16
21.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,06	100,00	6,00
22.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	35,58	2,00	71,16
23.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,08	8 500,00	680,00
24.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,16	43,00	6,88
25.	1019852	Vopsea	kg	4,58	90,00	412,20
26.	1019925	Saibe patrate	100 buc	0,08	200,00	16,00
27.	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,80	150,00	120,00
28.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	11,00	55,00	605,00
29.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	1,69	1 750,00	2 957,50
30.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	1,13	1 865,00	2 107,45
31.	1212121212121	Apa	m3	2,06	15,00	30,90
32.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,08	1 800,00	144,00
33.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	6,90	410,00	2 829,00
34.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,06	28,00	1,68
35.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	3,00	145,00	435,00
36.	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,01	4 500,00	45,00
37.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,01	7 200,00	72,00
38.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	1,50	25,00	37,50
39.	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	4,00	20,00	80,00
40.	23203226000401	Bitum	t	0,01	22 000,00	220,00
41.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	111,60	22,00	2 455,20
42.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,70	25,70	17,99
43.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,70	24,50	17,15
44.	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	1,60	38,00	60,80
45.	2521216701000	Teava din otel	m	10,20	150,00	1 530,00
46.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,19	32,00	6,08
47.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,13	26,00	3,38
48.	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	1,92	150,00	288,00
49.	2744135904772	Aliaj de lipit staniu-zinc SN-65-Zn	kg	1,60	150,00	240,00
50.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	1,94	350,00	679,00
51.	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0,18	850,00	153,00

52.	3130134828292	Conductor AF 750 1x6	m	1,00	7,00	7,00
53.	3162165201450	Papuci stantati	buc	32,00	10,00	320,00
54.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	18,00	15,00	270,00
55.	4100126202818	Apa	m3	0,60	24,00	14,40
56.	5009031	Scoabe	10 buc	22,90	30,00	687,00
57.	5009032	Scoabe cu doua talpi	10 buc	18,00	45,00	810,00
58.	5009061	Fisa de izolatie	buc	11,00	1,50	16,50
59.	5009062	Papuci de cablu	buc	97,96	0,35	34,29
60.	5009070	Racordari	10 buc	1,10	44,00	48,40
61.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	15,50	10,00	155,00
62.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,18	2 500,00	450,00
63.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	8,04	0,01	0,08
64.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,37	150,00	55,50
65.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	1,44	55,00	79,20
66.	5009500	Fise de marcare	100 buc	3,00	100,00	300,00
67.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,49	100,00	49,00
68.	5009598	Hirtie abraziva de slefuit	buc	0,20	15,00	3,00
69.	5009619	Ate de cusut	kg	0,05	850,00	42,50
70.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,19	125,00	23,75
71.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,33	100,00	33,00
72.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,96	165,00	158,40
73.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	2,75	75,00	206,25
74.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	18,00	41,67	750,06
75.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,24	1 000,00	240,00
76.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,31	185,00	242,35
77.	Antena pentru modem GPS	Antena pentru modem GPS	buc	2,00	625,00	1 250,00
78.	Banda ATENTIE PERICOL	Banda ATENTIE PERICOL	buc	1,00	1 314,00	1 314,00
79.	Bande de otel 40*4 mm - полосо	Bande de otel 40*4 mm - полосо	m	60,00	55,00	3 300,00
80.	Cablu АПвБбШп-1 4x95mm2	Cablu АПвБбШп-1 4x95mm2	m	440,00	125,00	55 000,00
81.	Cablu PV 3 95 mm2	Cablu PV 3 95 mm2	m	550,00	208,33	114 581,50
82.	Caramida	Caramida	buc	4 500,00	7,25	32 625,00
83.	Contor intelect ZMG 405C R4 04	Contor intelect ZMG 405C R4 041b 37 S2 5(10)A	buc	2,00	11 250,00	22 500,00
84.	Dulap BZUM-TF-03-1	Dulap BZUM-TF-03-1 (VRU - 250A	buc	2,00	10 500,00	21 000,00
85.	Furtun metalic izolat d63 mm2	Furtun metalic izolat cu sarma d63 mm2	m	110,00	45,83	5 041,30
86.	Lada metalica 800*600*250	Lada metalica 800*600*250	buc	3,00	1 633,33	4 899,99
87.	Limitator de tensine ОПС1-С 3P	Limitator de tensine ОПС1-С 3P In=20kA	buc	2,00	1 000,00	2 000,00
88.	Modem 4G pentru contor	Modem 4G pentru contor	buc	2,00	5 416,67	10 833,34
89.	Mufe 4KHTп--1 70/120	Mufe 4KHTп--1 70/120	buc	8,00	458,33	3 666,64

90.	Mufe conectare 4CTП-1 70/120	Mufe conectare 4CTП-1 70/120	buc	4,00	1 125,00	4 500,00
91.	Nisip	Nisip	m3	30,00	200,00	6 000,00
92.	Otel rotund D20 mm2	Otel rotund D20 mm2 - Kpyr	m	30,00	44,17	1 325,10
93.	PAPUC de Cablu JG 95	PAPUC de Cablu JG 95	buc	32,00	38,33	1 226,56
94.	PAPUC de Cablu TA 95	PAPUC de Cablu TA 95	buc	16,00	15,83	253,28
95.	Separator RPS 630A	Separator RPS 630A	buc	2,00	3 345,83	6 691,66
96.	Separator VR32I-37V31250 250A	Separator de sarcina VR32I-37V31250 250A	buc	2,00	905,00	1 810,00
97.	Sigurante PPNI-37 400A	Sigurante fuzibile PPNI-37 400A	buc	6,00	145,83	874,98
98.	Sina cupru 35*4 mm2	Sina cupru 35*4 mm2	buc	2,00	1 333,33	2 666,66
99.	Sina DIN-35x15 100cm	Sina de montare DIN-35x15 100cm	buc	2,00	37,50	75,00
100.	Transformator de curent 200/5A	Transformator de curent 200/5A	buc	6,00	300,00	1 800,00
101.	VA88-35-250A MP211	Intreupator automat VA88-35 3P 250A 35kA cu microprocesor MP 211IEK	buc	2,00	2 750,00	5 500,00
		Total materiale de construcții				335 518,57

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	59,17	10,00	591,70
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	45,25	10,00	452,50
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	45,69	10,00	456,90
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	3,06	10,00	30,60
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	32,36	25,00	809,00
6.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,66	100,00	66,00
7.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,66	100,00	66,00
8.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	7,75	226,00	1 751,50
9.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,52	350,00	882,00
10.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,26	200,00	252,00
11.	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	11,30	125,00	1 412,50
12.	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	18,50	45,00	832,50
13.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,00	350,00	0,00
14.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,19	535,00	101,65
15.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,34	650,00	221,00
16.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	7,75	55,00	426,25
17.	2952270003619	Instalatie de forat si turnat pilotii tip "	h-ut	10,80	800,00	8 640,00

		CELE" diam = 400 - 1200 mm, putere 45 cp				
18.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,60	72,40	43,44
19.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	2,10	250,00	525,00
20.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,52	100,00	52,00
21.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	5,52	100,00	552,00
22.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,09	485,00	43,65
23.	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	15,10	827,81	12 499,94
24.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	18,50	220,00	4 070,00
25.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	11,86	100,00	1 186,00
26.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	54,17	125,00	6 771,25
		Total utilaje de constructii				42 735,38

Total	lei	749 633,48
TVA	20 %	149 926,70

Total deviz:

899 560,18

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de montarea retelelor electrice
exterioare IMSP Policlinica Raionala Ialoveni
(REPETAT-II)**
Investitor
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsA16D2	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare cu obstacol	m3			369,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,5500	94,60	335,83
	7137010011500	Electrician	h-om	0,3600	94,60	34,06
		<i>Total</i>	lei			369,89
2	TsD17A	Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint necoeziv	m3			190,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0000	94,60	189,20
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			190,70
3	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			83,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	94,60	82,30
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			83,80
4	GA09A	Saparea tunelului si introducerea concomitenta a tevii de protectie pe sub drumuri sau cai ferate, executate cu ajutorul frezei, tevine de protectie avind diametrul exterior Dn pina la 324 mm	m			1 881,66
	7136080025000	Montator conducte	h-om	2,9700	94,60	280,96
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2521216701000	Teava din otel	m	1,0200	150,00	153,00
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	11,1600	22,00	245,52
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1600	38,00	6,08
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0010	4 500,00	4,50
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1940	350,00	67,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	25,70	1,80
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,1500	25,00	3,75
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	0,4000	20,00	8,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0700	24,50	1,72
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3000	145,00	43,50
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,2100	250,00	52,50
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	1,1300	125,00	141,25
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0600	72,40	4,34
	2952270003619	Instalatie de forat si turnat pilotii tip " CELE" diam = 400 - 1200 mm, putere 45 cp	h-ut	1,0800	800,00	864,00
		<i>Total</i>	lei			1 881,66
5	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m			136,73
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3700	94,60	35,00
	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu	buc	0,0035	850,00	3,06

1	2	3	4	5	6	7
		D=400 mm, forma IA-IR-55/C1				
	12121212121	Apa	m3	0,0400	15,00	0,62
	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	0,3700	45,00	16,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3700	220,00	81,40
		<i>Total</i>	lei			136,73
6	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			379,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	94,60	151,36
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	535,00	10,16
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	55,00	42,62
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	226,00	175,15
		<i>Total</i>	lei			379,30
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			756,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	410,00	471,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	24,00	2,40
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	350,00	147,00
		<i>Total</i>	lei			756,55
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			22 000,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	22 000,00	22 000,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			22 000,00
9	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2			278,93
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	94,60	15,14
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 750,00	246,46
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 800,00	6,00
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	32,00	0,51
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	650,00	10,83
		<i>Total</i>	lei			278,93
10	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			200,84
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	94,60	11,35
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 865,00	175,62
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 800,00	6,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	26,00	0,28
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	650,00	7,58
		<i>Total</i>	lei			200,84
11	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			14,55
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	485,00	14,55
		<i>Total</i>	lei			14,55
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Cablu si accesorii				
12	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			1 300,93
	1	Muncitor	h-om	6,6300	94,60	627,15
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,9900	10,00	49,91
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,9900	125,00	623,86
		<i>Total</i>	lei			1 300,93
13		Nisip	m3			200,00
	Nisip	Nisip	m3	1,0000	200,00	200,00
		<i>Total</i>	lei			200,00
14	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			1 188,28
	1	Muncitor	h-om	6,5100	94,60	615,76
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut	4,2400	10,00	42,41

1	2	3	4	5	6	7
		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2400	125,00	530,11
		Total	lei			1 188,28
15		Caramida	buc			7,25
	Caramida	Caramida	buc	1,0000	7,25	7,25
		Total	lei			7,25
16	08-02-141-4	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 6 kg	100 m			2 498,30
	1	Muncitor	h-om	21,8000	94,60	2 062,28
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	13 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	10 000,00	0,00
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	7 000,00	63,64
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	7 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	22 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	90,00	22,50
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	2 500,00	22,73
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	100,00	4,09
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	125,00	1,14
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,6500	10,00	16,50
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,9600	10,00	49,59
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,9600	10,00	49,59
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,6500	125,00	206,25
		Total	lei			2 498,30
17		Cablu АПвБ6Шп-1 4x95mm2	m			125,00
	Cablu АПвБ6Шп-1 4x95mm2	Cablu АПвБ6Шп-1 4x95mm2	m	1,0000	125,00	125,00
		Total	lei			125,00
18		Banda ATENTIE PERICOL	buc			1 314,00
	Banda ATENTIE PERICOL	Banda ATENTIE PERICOL	buc	1,0000	1 314,00	1 314,00
		Total	lei			1 314,00
19	08-02-167-3	Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2	buc			975,63
	1	Muncitor	h-om	9,3200	94,60	881,67
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0008	24 000,00	20,00
	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,00002	10 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	2 500,00	4,17
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0310	150,00	4,62
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	100,00	1,00
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	1,5000	41,67	62,50
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	125,00	0,31
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	10,00	0,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	125,00	1,25
		Total	lei			975,63
20		Mufe 4KHTп--1 70/120	buc			458,33
	Mufe 4KHTп--1 70/120	Mufe 4KHTп--1 70/120	buc	1,0000	458,33	458,33
		Total	lei			458,33
21		Mufe conectare 4CTп-1 70/120	buc			1 125,00
	Mufe conectare 4CTп-1 70/120	Mufe conectare 4CTп-1 70/120	buc	1,0000	1 125,00	1 125,00
		Total	lei			1 125,00
22	08-03-574-5	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 95 mm2	100 fire			8 998,50

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	60,9000	94,60	5 760,75
	1010501	Lacuri de colofoniu "KФ-965"	t	0,0004	5 000,00	0,00
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,1000	120,00	12,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	7,9400	18,00	142,88
	5009062	Papuci de cablu	buc	102,0000	0,35	35,71
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,1500	2 500,00	364,58
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	1,0200	100,00	102,08
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0600	850,00	53,13
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1500	125,00	18,23
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,3000	1 000,00	291,67
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,0000	185,00	185,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	10,00	0,21
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	20,3000	100,00	2 029,17
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	125,00	2,60
		Total	lei			8 998,50
23		PAPUC de Cablu TA 95	buc			15,83
	PAPUC de Cablu TA 95	PAPUC de Cablu TA 95	buc	1,0000	15,83	15,83
		Total	lei			15,83
24		PAPUC de Cablu JG 95	buc			38,33
	PAPUC de Cablu JG 95	PAPUC de Cablu JG 95	buc	1,0000	38,33	38,33
		Total	lei			38,33
25	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m			1 953,71
	1	Muncitor	h-om	18,3000	94,60	1 731,18
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	13 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	10 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	22 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	2 500,00	22,73
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	100,00	0,36
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	125,00	1,14
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	75,00	37,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5600	10,00	5,60
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,2600	10,00	42,60
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,2600	10,00	42,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5600	125,00	70,00
		Total	lei			1 953,71
26		Cablu PV 3 95 mm2	m			208,33
	Cablu PV 3 95 mm2	Cablu PV 3 95 mm2	m	1,0000	208,33	208,33
		Total	lei			208,33
27	08-02-411-3	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 78 mm	100 m			6 171,11
	1	Muncitor	h-om	35,8000	94,60	3 386,68
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00218	44 000,00	0,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	13 000,00	0,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "CT3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	7 000,00	381,82
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	55,00	58,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	2,00	43,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	2,00	43,60
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	55,00	550,00
	5009031	Scoabe	10 buc	20,0000	30,00	600,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	1,50	15,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	44,00	44,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	5,0000	10,00	50,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3600	10,00	3,64
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	25,00	447,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	5,0200	100,00	501,82
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3600	125,00	45,45

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			6 171,11
28		Furtun metalic izolat cu sarma d63 mm2	m			45,83
	Furtun metalic izolat d63 mm2	Furtun metalic izolat cu sarma d63 mm2	m	1,0000	45,83	45,83
		Total	lei			45,83
29	RpEM19A	Fazarea cablului	buc			151,36
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	94,60	151,36
		Total	lei			151,36
30	RpEM24A	Marcarea cablului	buc			22,70
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,2400	94,60	22,70
		Total	lei			22,70
31	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m			3 622,67
	1	Muncitor	h-om	21,3000	94,60	2 014,98
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BC73nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	5 200,00	0,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,3000	55,00	71,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	2,00	16,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	2,00	16,40
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,1300	8 500,00	1 133,33
	1019852	Vopsea	kg	2,3000	90,00	207,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	30,00	45,00
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	0,01	0,13
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	10,00	2,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	25,00	84,17
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	125,00	31,25
		Total	lei			3 622,67
32		Bande de otel 40*4 mm - полоса	m			55,00
	Bande de otel 40*4 mm - полоса	Bande de otel 40*4 mm - полоса	m	1,0000	55,00	55,00
		Total	lei			55,00
33	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			1 366,35
	1	Muncitor	h-om	8,2900	94,60	783,60
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BC73nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	5 500,00	458,33
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	22 000,00	0,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,7800	55,00	43,08
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	10,00	1,33
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	25,00	63,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	125,00	16,67
		Total	lei			1 366,35
34		Otel rotund D20 mm2 - Кpyr	m			44,17
	Otel rotund D20 mm2	Otel rotund D20 mm2 - Кpyr	m	1,0000	44,17	44,17
		Total	lei			44,17
35	RpEJ06A	Incerari, verificari electrice si reglari la prize de pamint	buc			438,66
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,6000	94,60	435,16
	3130134828292	Conductor AF 750 1x6	m	0,5000	7,00	3,50
		Total	lei			438,66
36	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc			230,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	94,60	23,65
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,2500	827,81	206,95
		Total	lei			230,60
		2.2. Montarea utilajului				
37	RpEQ07A	Accesul	h-om			94,60
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,0000	94,60	94,60

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			94,60
38	08-01-084-4	Camere ale instalatiilor de distributie asamblate: camera cu intreruptor de sarcina (VRU 1,2 - 250A)	buc			2 317,06
	1	Muncitor	h-om	23,5000	94,60	2 223,10
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	7 000,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4200	18,00	7,56
	1019852	Vopsea	kg	0,3000	90,00	27,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4400	10,00	4,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4400	125,00	55,00
		Total	lei			2 317,06
39	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc			367,63
	1	Muncitor	h-om	2,7600	94,60	261,10
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	55,00	3,85
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	120,00	0,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4310	18,00	7,74
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	2,00	2,44
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,00	2,44
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0160	43,00	0,64
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	90,00	4,28
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	7 200,00	18,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,35	2,14
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	850,00	2,12
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	1 000,00	10,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0420	185,00	7,86
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060	10,00	0,05
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	25,00	3,25
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2300	100,00	23,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	125,00	0,62
		Total	lei			367,63
40	08-01-053-1	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV	buc			256,47
	1	Muncitor	h-om	2,4300	94,60	229,88
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3900	18,00	7,02
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0410	100,00	4,17
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0390	10,00	0,38
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,0240	10,00	0,23
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0390	125,00	4,79
		Total	lei			256,47
41	08-01-015-10	Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV	set			1 850,54
	1	Muncitor	h-om	14,1000	94,60	1 333,86
	1010113	Pinza de bumbac aspra art. 6804	10 m2	0,0630	32,00	2,08
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0110	7 000,00	70,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,2000	55,00	121,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	8,1000	18,00	145,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,9000	2,00	1,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,9000	2,00	1,80
	1019852	Vopsea	kg	0,1100	90,00	9,90
	5009598	Hirtie abraziva de slefuit	buc	0,1000	15,00	1,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,9000	10,00	29,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,5300	10,00	15,30

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7400	25,00	68,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4000	125,00	50,00
		Total	lei			1 850,54
42	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			83,65
	1	Muncitor	h-om	0,8700	94,60	82,30
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00003	44 000,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	10,00	0,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	125,00	1,25
		Total	lei			83,65
43	08-03-633-11	Reglatori electrici: stilpul comutarii intermediare, (Antena + Modem)	buc			9 712,32
	1	Muncitor	h-om	88,2000	94,60	8 343,72
	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0026	20 000,00	100,00
	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,00105	5 300,00	0,00
	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00008	1 650,00	0,00
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0660	7 000,00	455,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,2400	20,00	4,80
	1019852	Vopsea	kg	0,4840	90,00	43,65
	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,4000	150,00	60,00
	5009032	Scoabe cu doua talpi	10 buc	9,0000	45,00	405,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,7200	55,00	39,60
	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,3000	100,00	130,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,4800	165,00	79,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2100	185,00	38,85
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5000	25,00	12,50
		Total	lei			9 712,32
44	RpEG08E	Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea 95-120 mmp.	buc			83,31
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6000	94,60	56,76
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0020	28,00	0,05
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,0600	150,00	9,00
	2744135904772	Aliaj de lipit staniu-zinc SN-65-Zn	kg	0,0500	150,00	7,50
	3162165201450	Papuci stantati	buc	1,0000	10,00	10,00
		Total	lei			83,31
45	RpEM06A	Conectarea cablului in cutia cu cleme	buc			94,60
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,0000	94,60	94,60
		Total	lei			94,60
46	RpEJ05B	Incercari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A	buc			709,52
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0000	94,60	378,40
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,4000	827,81	331,12
		Total	lei			709,52
47	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc			304,50
	1	Muncitor	h-om	2,3700	94,60	224,20
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	55,00	5,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	18,00	1,80
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	90,00	1,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	10,00	0,70
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	25,00	17,75
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	100,00	22,00
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	100,00	22,00

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	125,00	8,75
		<i>Total</i>	lei			304,50
48	08-01-058-2	Intreruptor de sarcina electrica cu dispozitiv de actionare: electromagnetice	buc			1 214,35
	1	Muncitor	h-om	12,4000	94,60	1 173,04
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cт3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,00042	7 000,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4200	18,00	7,56
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	90,00	2,70
	1019925	Saibe patrate	100 buc	0,0400	200,00	8,00
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0400	100,00	4,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,1500	10,00	1,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1300	125,00	16,25
		<i>Total</i>	lei			1 214,35
49	08-03-523-3	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 400 A	buc			224,69
	1	Muncitor	h-om	1,8300	94,60	173,12
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	120,00	0,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2080	18,00	3,75
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0160	43,00	0,72
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,1000	0,35	1,44
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	850,00	1,42
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0100	1 000,00	10,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0400	185,00	7,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	10,00	0,03
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	100,00	6,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	100,00	20,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	125,00	0,42
		<i>Total</i>	lei			224,69
50	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			106,65
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	18,00	0,36
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	125,00	0,31
		<i>Total</i>	lei			106,65
		3. Utilaj				
51		Dulap BZUM-TF-03-1 (VRU - 250A	buc			10 500,00
	Dulap BZUM-TF-03-1	Dulap BZUM-TF-03-1 (VRU - 250A	buc	1,0000	10 500,00	10 500,00
		<i>Total</i>	lei			10 500,00
52		Intrerupator automat VA88-35 3P 250A 35kA cu microprocesor MP 211IEK	buc			2 750,00
	VA88-35-250A MP211	Intrerupator automat VA88-35 3P 250A 35kA cu microprocesor MP 211IEK	buc	1,0000	2 750,00	2 750,00
		<i>Total</i>	lei			2 750,00
53		Separator de sarcina VR32I-37V31250 250A	buc			905,00
	Separator VR32I-37V31250 250A	Separator de sarcina VR32I-37V31250 250A	buc	1,0000	905,00	905,00
		<i>Total</i>	lei			905,00
54		Transformator de curent 200/5A	buc			300,00
	Transformator de curent 200/5A	Transformator de curent 200/5A	buc	1,0000	300,00	300,00
		<i>Total</i>	lei			300,00
55		Limitator de tensine ОПC1-C 3P In=20kA	buc			1 000,00
	Limitator de tensine ОПC1-C 3P	Limitator de tensine ОПC1-C 3P In=20kA	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 000,00
56		Contor inteligent ZMG 405C R4 041b 37 S2 5(10)A	buc			11 250,00
	Contor inteligent ZMG 405C R4 04	Contor inteligent ZMG 405C R4 041b 37 S2 5(10)A	buc	1,0000	11 250,00	11 250,00
		<i>Total</i>	lei			11 250,00
57		Modem 4G pentru contor	buc			5 416,67
	Modem 4G pentru contor	Modem 4G pentru contor	buc	1,0000	5 416,67	5 416,67
		<i>Total</i>	lei			5 416,67
58		Antena pentru modem GPS	buc			625,00
	Antena pentru modem GPS	Antena pentru modem GPS	buc	1,0000	625,00	625,00
		<i>Total</i>	lei			625,00
59		Lada metalica 800*600*250	buc			1 633,33
	Lada metalica 800*600*250	Lada metalica 800*600*250	buc	1,0000	1 633,33	1 633,33
		<i>Total</i>	lei			1 633,33
60		Separator RPS 630A	buc			3 345,83
	Separator RPS 630A	Separator RPS 630A	buc	1,0000	3 345,83	3 345,83
		<i>Total</i>	lei			3 345,83
61		Sigurante fuzibile PPNI-37 400A	buc			145,83
	Sigurante PPNI-37 400A	Sigurante fuzibile PPNI-37 400A	buc	1,0000	145,83	145,83
		<i>Total</i>	lei			145,83
62		Sina de montare DIN-35x15 100cm	buc			37,50
	Sina DIN-35x15 100cm	Sina de montare DIN-35x15 100cm	buc	1,0000	37,50	37,50
		<i>Total</i>	lei			37,50
63		Sina cupru 35*4 mm2	buc			1 333,33
	Sina cupru 35*4 mm2	Sina cupru 35*4 mm2	buc	1,0000	1 333,33	1 333,33
		<i>Total</i>	lei			1 333,33

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de montarea retelelor
electrice exterioare IMSP
Policlinica Raionala Ialoveni
(REPETAT-II)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL №
Rețele electrice exterioare (REE)**

Valoarea de deviz 899 560,18 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsA16D2	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare cu obstacol	m3	90,00	369,89	33 289,74
2	TsD17A	Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint necoeziv	m3	90,00	190,70	17 163,00
3	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	90,00	83,80	7 542,18
4	GA09A	Saparea tunelului si introducerea concomitenta a tevii de protectie pe sub drumuri sau cai ferate, executate cu ajutorul frezei, teville de protectie avind diametrul exterior Dn pina la 324 mm	m	10,00	1 881,66	18 816,58
5	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatație si contractie în betonul de uzura,	m	50,00	136,73	6 836,50

1	2	3	4	5	6	7
		la drumuri si strazi				
6	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	10,00	379,30	3 793,00
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	6,00	756,55	4 539,32
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,01	22 000,00	220,00
9	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	12,00	278,93	3 347,21
10	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	12,00	200,84	2 410,05
11	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	3,00	14,55	43,65
		<i>Total</i>	lei			98 001,23
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			15 529,53
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			1 409,34
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			16 666,31
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			7 896,38
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				139 502,79 64 706,39
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Cablu si accesorii				
12	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	4,40	1 300,93	5 724,08
13		Nisip	m3	30,00	200,00	6 000,00
14	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	4,40	1 188,28	5 228,44
15		Caramida	buc	4 500,00	7,25	32 625,00
16	08-02-141-4	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1	100 m	4,40	2 498,30	10 992,53

1	2	3	4	5	6	7
		m, pina la: 6 kg				
17		Cablu АПвБ6IIIп-1 4x95mm2	m	440,00	125,00	55 000,00
18		Banda ATENTIE PERICOL	buc	1,00	1 314,00	1 314,00
19	08-02-167-3	Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2	buc	12,00	975,63	11 707,57
20		Mufe 4KHTп--1 70/120	buc	8,00	458,33	3 666,64
21		Mufe conectare 4CTп-1 70/120	buc	4,00	1 125,00	4 500,00
22	08-03-574-5	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 95 mm2	100 fire	0,48	8 998,50	4 319,28
23		PAPUC de Cablu TA 95	buc	16,00	15,83	253,28
24		PAPUC de Cablu JG 95	buc	32,00	38,33	1 226,56
25	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	5,50	1 953,71	10 745,39
26		Cablu PV 3 95 mm2	m	550,00	208,33	114 581,50
27	08-02-411-3	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 78 mm	100 m	1,10	6 171,11	6 788,22
28		Furtun metalic izolat cu sarma d63 mm2	m	110,00	45,83	5 041,30
29	RpEM19A	Fazarea cablului	buc	5,00	151,36	756,80
30	RpEM24A	Marcarea cablului	buc	5,00	22,70	113,52
31	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,60	3 622,67	2 173,60
32		Bande de otel 40*4 mm - полоса	m	60,00	55,00	3 300,00
33	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,60	1 366,35	819,81

1	2	3	4	5	6	7
34		Otel rotund D20 mm2 - Kpyr	m	30,00	44,17	1 325,10
35	RpEJ06A	Incerari, verificari electrice si reglari la prize de pamint	buc	2,00	438,66	877,32
36	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	54,00	230,60	12 452,54
		<i>Total</i>	lei			301 532,48
		Total Cablu si accesorii Inclusiv salariu				301 532,48 45 831,80
		2.2. Montarea utilajului				
37	RpEQ07A	Accesul	h-om	6,00	94,60	567,60
38	08-01-084- 4	Camere ale instalatiilor de distributie asamblate: camera cu intreruptor de sarcina (VRU 1,2 - 250A)	buc	2,00	2 317,06	4 634,12
39	08-03-526- 3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc	4,00	367,63	1 470,53
40	08-01-053- 1	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV	buc	6,00	256,47	1 538,84
41	08-01-015- 10	Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV	set	2,00	1 850,54	3 701,08
42	08-03-600- 2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	2,00	83,65	167,30
43	08-03-633- 11	Reglatori electrici: stilpul comutarii intermediare, (Antena + Modem)	buc	2,00	9 712,32	19 424,64
44	RpEG08E	Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea 95-120 mmp.	buc	32,00	83,31	2 666,00
45	RpEM06A	Conectarea cablului in cutia cu cleme	buc	260,00	94,60	24 596,00
46	RpEJ05B	Incerari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A	buc	4,00	709,52	2 838,10

1	2	3	4	5	6	7
47	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	3,00	304,50	913,51
48	08-01-058-2	Intreruptor de sarcina electrica cu dispozitiv de actionare: electromagnetic	buc	2,00	1 214,35	2 428,70
49	08-03-523-3	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 400 A	buc	6,00	224,69	1 348,12
50	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	4,00	106,65	426,60
		<i>Total</i>	lei			66 721,14
		Total Montarea utilajului Inclusiv salariu				66 721,14 59 364,34
		<i>Total</i>	lei			368 253,62
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			25 247,07
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			23 952,36
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			79 949,07
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			29 844,12
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				527 246,24 105 196,14
		3. Utilaj				
51		Dulap BZUM-TF-03-1 (VRU - 250A	buc	2,00	10 500,00	21 000,00
52		Intrerupator automat VA88-35 3P 250A 35kA cu microprocesor MP 211IEK	buc	2,00	2 750,00	5 500,00
53		Separator de sarcina VR32I-37V31250 250A	buc	2,00	905,00	1 810,00
54		Transformator de curent 200/5A	buc	6,00	300,00	1 800,00
55		Limitator de tensine OIIC1-C 3P In=20kA	buc	2,00	1 000,00	2 000,00
56		Contor intelect ZMG 405C R4 041b 37 S2 5(10)A	buc	2,00	11 250,00	22 500,00
57		Modem 4G pentru contor	buc	2,00	5 416,67	10 833,34

1	2	3	4	5	6	7
58		Antena pentru modem GPS	buc	2,00	625,00	1 250,00
59		Lada metalica 800*600*250	buc	3,00	1 633,33	4 899,99
60		Separator RPS 630A	buc	2,00	3 345,83	6 691,66
61		Sigurante fuzibile PPNI-37 400A	buc	6,00	145,83	874,98
62		Sina de montare DIN-35x15 100cm	buc	2,00	37,50	75,00
63		Sina cupru 35*4 mm2	buc	2,00	1 333,33	2 666,66
		<i>Total</i>	lei			81 901,63
		<i>Depozitare</i>	1,2 %			982,82
		Total Utilaj Inclusiv salariu				82 884,45

		Total	lei	749 633,48
		TVA	20 %	149 926,70
		Total deviz: Inclusiv salariu		
				899 560,18

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

mun.Chișinău, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru

OFERTĂ

Către: **IMSP Spitalul raional Ialoveni,**

Adresa: **MD-6801, MOLDOVA, or.Ialoveni str. Alexandru cel Bun 7.**

Stimați domni,

1.Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații

Botnari Vladimir reprezentanți ai ofertantului: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm:

„Lucrări de montarea rețelelor electrice exterioare,, REPETAT-II

pentru suma fără TVA de **899 560, 18 mln lei,**

(optsute optzeci și nouă mii, cincisute șaizeci lei, 18 bani)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **149 926, 70 mln lei.**

(una sută, patruzeci și nouă mii, nouă sute douăzeci și șase lei, 70 bani)

2.Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexat..

3.Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **90 zile**, respectiv pînă la data de **19.09.2025**,și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4.Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5.Alături de oferta de bază:

[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☒ nu depunem ofertă alternativă.

6.Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7.Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data: **20.06.2025**

Botnari Vladimir, în calitate de **Director**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

mun.Chișinău, str.Sergei Lazo nr.27/1, MD2004, IDNO-1010600017752, Tel 37360260303, email alfaelectrogrup@mail.ru

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor **0%** (din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă **de reținerea bunurilor bănești** în cuantum de **5 %** (din prețul oferat cu TVA) și constituie **44 978,00 mii lei**
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **60 (șaizeci) luni** calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) **3 zile** calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **3 zile** calendaristice.

Ofertant,

S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1010600017752, denumire: ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2024

Data prezentarii: 01.04.2025

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 01.04.2025 10:49:33

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1010600017752, denumire: ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2024

Data prezentarii: 01.04.2025

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 02.04.2025 15:21:51

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs.
Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP S.R.L.
Cod CUIO: 40699056
Cod IDNO: 1010600017752

Sediul:
MD: 2004
Raionul(municipiul): 106, DDF RAȘCANI
Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI
Strada: SECTORUL RISCANI STR.Serghei Lazo nr.27 bl.1

Activitatea principală: F4321, Lucrari de instalații electrice
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: +37368202645
Web:
E-mail: alfaelectrogrup@mail.ru
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Botnari Vladimir Tel. 68202645

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 6 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Schiopu Olga

Unitatea de măsură:

BILANȚUL

la 31.12.2024

Anex

Nr. crt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		

II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	382297	268499
din care:			
3.1. dădiri	081		
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	84737	38531
3.4. mijloace de transport	084	279232	224960
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	18328	5008
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	382297	268499
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
Inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210		
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	382297	268499
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	405877	705693
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	13653	14815
Total stocuri	290	419530	720508

(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)			
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	655186	61885
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	2817	7828
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340		
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	13330	
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	671333	69714
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	320000	32500
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:			
	391		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	320000	32500
IV. Numerar și documente bănești	410	812469	76903
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	2223332	251168
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	2605629	278018
P A S I V			
C. CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	5400	540
2. Capital nevărsat	450	(-3240)	(-3240)
3. Capital neînregistrat	460		
4. Capital retras	470	()	()
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	2160	2160
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520		
3. Alte rezerve	530		
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
IV. Profit (pierdere)			

	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	282
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	2432223	20332
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	681
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	2432223	21297
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	2434383	21318
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	8956	271
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		4500
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	160500	1674
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	1790	37
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	171246	6483
F.	PROVIZIOANE			

1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	2605629	278018

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	5160840	375248
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013	4933031	375248
venituri din contracte de construcție	014		
venituri din contracte de leasing	015		
venituri din contracte de microfinanțare	016	227809	
alte venituri din vânzări	020	4788382	337988
Costul vânzărilor, total	021		
din care:	022		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	023	4553434	337988
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	024		
costuri aferente contractelor de construcție	025		
costuri aferente contractelor de leasing	026	234948	
costuri aferente contractelor de microfinanțare	030	372458	37259
alte costuri aferente vânzărilor	040	500000	
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	050		
Alte venituri din activitatea operațională	060	391410	28874
Cheltuieli de distribuie	070	492759	561
Cheltuieli administrative	080	-11711	7823
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	090		
Venituri financiare, total	091		
din care:	092		
venituri din interese de participare	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din dobânzi	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	097		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate			
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente			

venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		
Cheltuieli financiare, total	100		
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110		
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-11711	7
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		1006
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-11711	6817

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Anexa

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	(-3240)	()	()	(-3240)
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	2160			2160
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	28249		28249

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	2432223		398936	203328
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	68175		6817
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	2432223	96424	398936	212971
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	2434383	96424	398936	213187

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 până la 31.12.2024

Anexa

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	6220271	492310
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	4283042	399262
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	542355	29492
Dobinzi plătite	040	5928	
Plata impozitului pe venit	050	5038	
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	162941	
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1220967	63556
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dividende încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	40000	18000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	360000	18500
Dividende plătite	170	674000	67400
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-994000	-67900
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	226967	-43400
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		

Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	585502	812469
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	812469	769033

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Nota Explicativa la RF 2024 Alfa Electro Montaj.pdf

Către: IMSP Spitalul raional Ialoveni

Adresa: Raionul Ialoveni, or. Ialoveni, str. Alexandru Cel Bun 7

Data: 19.06.2025

GARANȚIE BANCARĂ nr. GB/0013129

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Cu privire la procedura de atribuire a contractului pentru achiziționarea Lucrări de montarea rețelelor electrice exterioare REPETAT-II, conform invitației la licitația nr. ocds-b3wdp1-MD-1748721804862 din 31.05.2025.

OTP Bank S.A., adresa juridică MD - 2012, bd. Ștefan cel Mare, 81A, mun. Chișinău, Republica Moldova, ne obligăm față de IMSP Spitalul raional Ialoveni să plătim suma de 10 000 (Zece mii) MDL, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa, autoritatea contractantă să specifice că suma cerută și datorată, este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul "ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP" S.R.L. și-a retras sau și-a modificat oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade
2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul "ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP" S.R.L. nu a constituit garanția de bună execuție;
3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul "ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP" S.R.L. a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de bunuri/servicii sau Nu a executat vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanție este valabilă până la data de 19.09.2025.

Cu respect,
Maria Golban
Director Centrul Procesare Servicii Clienți
OTP Bank S.A.

Digitally signed by Golban Maria

Date: 2025.06.19 11:12:27 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Această garanție a fost emisă în format electronic și constituie un document electronic original. Autenticitatea și integritatea semnăturii electronice, urmează să fie verificată prin intermediul platformei electronice <https://msign.gov.md>. În cazul când validarea semnăturii electronice nu poate fi efectuată, vă rugăm să ne contactați prin email către trade@otpbank.md. La imprimarea pe hârtie, se va obține o copie a acestui document.