

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN
ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului -verbal de recepție la terminare a lucrărilor
1	<i>„Lucrări de construcție a instituției de educație timpurie de tip P+E în com. Băcioi, s. Brăila, str. Renașterii 14, Etapa II”</i>	<i>Primăria com. Bacioi</i>	<i>contractant unic</i>	<i>5 764 469,80</i>	<i>180 zile</i>	<i>Recepția lucrărilor</i>
2	<i>“Lucrări de reparație capitală a acoperișului și înlocuirea tâmplăriei (ferestre și uși exterioare) la Punctul de reparație, deservire și întreținere a tehnicii militare din cadrul Regimentului de Stat Major”</i>	<i>Agenția asigurare resurse și administrare patrimoniu a Ministerului Apărării</i>	<i>contractant unic</i>	<i>2 764 111,67</i>	<i>60 zile</i>	<i>PV Nr.1 din 08.09.2022</i>
3	<i>„Lucrări de reparație a blocului de operații și secției de obstetrică Nr.1”+AD</i>	<i>IMSP IMC</i>	<i>contractant unic</i>	<i>6 882 319,19</i>	<i>3,5 luni</i>	<i>Recepția lucrărilor</i>
4	<i>“Lucrări de reparație a spațiului destinat pentru instalarea unui mamograf</i>	<i>IMSP Institutul Oncologic</i>	<i>contractant unic</i>	<i>948 972,44 lei</i>	<i>60 zile</i>	<i>PV Nr.1 din 21.10.2022</i>

	<i>digital cu tomosinteza în incinta Centrului Consultativ Diagnostic al IMSP Institutul Oncologic”</i>					
5	<i>Lucrări de reparații curente a încăperilor Blocului A și a spațiilor auxiliare adiacente, al IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile</i>	<i>IMSP Spitalul de Dermatologie și Maladii Comunicabile</i>	<i>contractant unic</i>	<i>2 279 059,33</i>	<i>120 zile</i>	<i>Recepția lucrărilor</i>
6	<i>Lucrări de reparație privind modernizarea laboratorului HIV-SIDA, al IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile</i>	<i>IMSP Spitalul de Dermatologie și Maladii Comunicabile/IP UCIMP DS</i>	<i>contractant unic</i>	<i>7 883 364,66</i>	<i>270 zile</i>	<i>În proces</i>
7	<i>Reparatia si modernizarea Unitatii de Terapie Intensiva din cadrul Spitalului Clinic Municipal Nr.1 "Gheorghe Paladi" din str. Melestiu, 20 mun.Chisinau</i>	<i>Ministerul Sănătății al RM</i>	<i>contractant unic</i>	<i>15 340 669,39</i>	<i>7 luni</i>	<i>În proces</i>

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: Nigai Andrei

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei: SRL „UNICONS AI”