

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări pu alimentarea cu gaze naturale a cazangeriei Casei de Cultură din or.Sîngera

2. Numărul și data contractului nr.53 din 10 noiembrie 2020

3. Denumirea/numele beneficiarului Secția de cultură Sîngerei

4. Adresa beneficiarului or.Sîngerei

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului "Antreprenor general"
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antrepr enorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
în care s-a încheiat contractul în echivalent
dolari SUA

a) inițială
(la data semnării contractului) 509758-45 (TVA-0)

b) finală
(la data finalizării contractului) 509758-45 (TVA-0)

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
contractată 1 luni (treizeci zile)

a) efectiv realizată 1 luni (treizeci zile)

b) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe

c) bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 16.12.2020

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Lista obiectelor de construcție (anexată)

Data complectării: 18.10.2022

Semnat: electronic

Nume: Chirtoacă Petru

Funcția în cadrul firmei: Director-general

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Cadom-Gaz"

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de construcție a gazoductului de presiune joasă din s. Stohnaia, or. Rețina (PRG nr. 6)

2. Numărul și data contractului nr. 057 din 30.06.2020

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria Rețina

4. Adresa beneficiarului or. Rețina

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului "Antreprenor general"

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antrepr enorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul exprimată în echivalent dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 255000-00 TVA-0)

b) finală

(la data finalizării contractului) 255000-00 (TVA-0)

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

contractată 6 luni (200 zile)

d) efectiv realizată 4 luni (120 zile)

e) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe

f) bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 21.12.2020

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Lista obiectelor de construcție (anexată)

Data completării: 18.10.2022

Semnat: electronic

Nume: Chirtoacă Petru

Funcția în cadrul firmei: Director-general

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Cadom-Gaz"