[bookmark: _Hlk61960717]CAIET DE SARCINI 
pentru  achiziția  bunurilor
                                                              
1. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI:  Macara pod  rulant  100/20t  nr.5446  ScTg-1

Tabel 1
	Lot 1
	Cod CPV
	Denumirea  bunurilor și lucrărilor
	
UM
	Canti-tate
	Specificații  tehnice
	Valoare estimată, lei fără  T VA

	
	Modernizarea  macara pod  rulant  cu  capacitate  de ridicare de 100/20 tone:
	
	Puncte 4-8,  Anexa 1
 la CS
	

	1.1
	
	Elaborarea  documentației tehnice  pentru  modernizarea macaralei 
de  pod  rulant Q=100/20t
	
complect
	1
	Puncte 4-8,  Anexa 2
 la CS
	

	1.2
	
	Setul de  acționări electrice cu  convertizoare de  frecvență 
CDS.F-2/4-OSE-A5-100/20
 necesar pentru  implementarea modernizării macaralei cu pod rulant
	
set
	1
	Puncte 4-8,  Anexa 3
 la CS
	

	1.3
	
	Lucrări de  modernizarea macara 
pod rulant Q=100/20t
	
complect
	1
	Puncte 4-8,  Anexa 4
 la CS
	

	
	
	Valoarea  estimativă  totală, lei fără TVA
	3.750.000,00



NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.
2. LOCUL UNDE VOR FI EXECUTATE LUCRĂRILE. TERMENI DE EXECUȚIE
2.1 [bookmark: _Hlk157420920]Adresa unde vor fi executate lucrările: 
Republica Moldova, or.Chișinău, str. Meșterul Manole,3, Sursa nr.1, Secția Cazane și Turbine Generare-1.
2.2    Termenul de livrare bunurilor și  executarea  lucrărilor de modernizare macara pod rulant 100/20 t Nr.5446 – de la data de 15.04.2026 până la data de 12.07.2026.

3. SCOPUL MODERNIZĂRII  MACARA DE POD RULANT
3.1 Scopul  modernizării macaralei este de a crește siguranța, fiabilitatea și productivitatea acesteia, reducând în același timp costurile de operare.

4.  REGLEMENTĂRI TEHNICE ȘI STANDARDE UTILIZATE
4.1 Documentația tehnic-normativă de reglementare a lucrărilor este prezentată în tabelul 2.
                                                                                                               Tabel 2
	Nr.
	Codul documentului
	Denumirea documentului

	1. 
	Lege nr. 151  din 09.06.2022
	 ”Privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase” 


	2. 
	NRS 35-03-82:2008
	”Reguli de construire și exploatare inofensivă a macaralelor”


	3. 
	HANRE nr. 210 din 27.03.2024
	”Norme de securitate tehnică în sectorul termoenergetic”. 
 Capitolul III, secțiunea 4,5. Capitolul IV, secțiunea 2,8.

	4. 
	HANRE nr. 155 din 01.04.2022
	”Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice”

	5. 
	RT DSE 1.01-2005
	Reglementarea tehnică „Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova”

	6. 
	HANRE nr. 394
din 01-11-2019

	Privind aprobarea documentului normativ-tehnic în domeniul energeticii NE1-02:2019 “Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice”

	7. 
	IEC 61800-5-1
	Siguranța acționărilor electrice cu turație variabilă


	8. 
	NSR 35-03-96:2008
	”Cerințe de securitate industrială la construcția, montarea, punerea  în funcțiune, utilizarea, repararea și verificarea tehnică a macaralelor”

	9. 
	NRS 35-03-73:2006
	Reguli de construire și exploatare inofensivă a instalațiilor de ridicat (turlelor)

	10. 
	IEC 61800-3
	Compatibilitate electromagnetică a convertizoarelor


	11. 
	NCM A.08.02:2014
	Securitateа  şi  sănătatea muncii în construcţii

	12. 
	CP A.08.11:2015
	Executarea lucrărilor de construcții la înălțime. Cerinţe generale de securitate 



5. PĂSTRAREA, PROTECȚIA, CALITATEA  BUNURILOR.
 
5.1  Toate   bunurile  ofertate, la  livrarea către depozitul Beneficiarului, vor fi însoțite de  certificat de  origine,  eliberate de  uzina producătoare.
5.2 Textul  certificatelor de  origine,  certificatelor de  calitate/ pașaportelor, în original sau în copie, trebuie să  fie vizibil pentru  citire.
5.3 Bunurile ofertate trebuie sa fie noi  și  neutilizate, produse după  an.2024.
5.4 Toate  bunurile livrate conform  prezentului  Caiet  de  sarcini   vor fi  supuse controlului corespun-derii calității, efectuat de către  Beneficiarul.. 
5.5 Bunurile  livrate ce nu  vor corespunde calității și  cerințelor  normativ tehnice de  fabricare vor fi retumate  Executantului fără pierderi materiale și  financiare pentru  Beneficiar.
5.6  Executantul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea  să  facă faţă  la manipularea  din
timpul  transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la soare şi  precipitaţii, care ar putea să   apară în timpul transportării şi depozitării în aer liber, în aşa fel încât să ajungă în stare bună la destinaţie şi să nu se defecteze în condiţii normale de depozitare.
5.7 Ambalarea se va face în cutii, tuburi sau alte ambalaje adecvate condiţiilor de exploatare şi depozitare.
5.8 Fiecare ambalaj trebuie să aibă indicat data producerii/ambalării şi codul produsului .

6. CONDIȚII  DE  EXECUTARE A  LUCRĂRILOR
6.1. În procesul de realizare a lucrărilor, Executantul este obligat să țină cont de specificul întreprinderii (condițiile de exploatare a CET) prin respectarea cerințelor documentației normativ-tehnice în vigoare a Republicii Moldova.
6.2. Devieri de la documentația inițială de proiect nu se admit. 
6.3. La apariția necesității devierii de la proiectul inițial al utilajului, Executantul va fi obligat să coordoneze modificarea proiectului cu organizații a căror activitate să fie acreditată și certificată în domeniul respectiv.
6.4. Executantul, cu 10 zile lucrătoare înainte de începerea lucrărilor va prezenta pentru aprobare:
· [bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK26]Listele cu subantreprenorii care vor fi implicați la realizarea lucrărilor (după caz);
· Listele cu personalul care va fi implicat la realizarea lucrărilor.
6.5. [bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK57]După semnarea contractului, în termen de 10 zile lucrătoare, Executantul va prezenta și aproba cu administrația „TERMOELECTRICA” S.A. graficul calendaristic detaliat de realizare a lucrărilor, în 2 exemplare unul pentru Executant și unul pentru „TERMOELECTRICA” S.A.
6.6. Executantul este obligat să realizeze lucrările în conformitate cu graficul calendaristic detaliat de realizare a lucrărilor.
6.7. Lucrările se vor executa în baza autorizației de lucru. La executarea lucrărilor se vor respecta cu strictețe regulamentele stipulate în tabelul 2.
6.8. La încălcarea regulamentelor din tabelul 2, echipa de reparație va fi înlăturată de la locul de muncă, până când nu se va remedia încălcarea. 
6.9. Pentru toate defectele depistate în momentul realizării lucrărilor, Executantul în termen de 1 zile  lucrătoare  va informa responsabilii Beneficiarului și  va  întocmi  acte  de defectare care vor fi coordo-nate cu „TERMOELECTRICA” S.A.
6.10. Monitorizarea procesului de executare a lucrărilor va fi efectuată de către personalul calificat al „TERMOELECTRICA” S.A.

7. [bookmark: _Hlk158126877]ARTICOLE, PRODUSE, PIESE, ECHIPAMENTELE, INSTALAȚIILE, UTILAJELE, SCULELE, INSTRUMENTELE ȘI ALTE OBIECTE NECESARE PENTRU EXECUTAREA LUCRĂRILOR
7.1. Executantul  va  asigura  schele și  platforme  pentru lucrări la înălțime  estimate 17-25m.
7.2. Executantul  lucrărilor este obligat  să  efectueze lucrările  cu  toate materialele consumabile proprii, care trebuie să fie conforme actelor normative în vigoare ale Republicii Moldova.
7.3. Executantul este obligat  să realizeze lucrările cu  toate mecanismele, ustensile  și  instrumentele  proprii, care trebuie să fie conforme actelor normative în vigoare ale Republicii Moldova. 
7.4. Executantul lucrărilor este obligat să realizeze lucrările cu echipamente, instrumente și mijloace de protecție verificate în conformitate cu actele normative în vigoare ale Republicii Moldova.
7.5. Toate materialele necesare pentru executarea lucrărilor vor fi achiziționate și livrate la locul de executare a lucrărilor din contul  Executantului fără achitare în avans.
7.6. La utilizarea materialelor, mecanismelor, ustensilelor și instrumentelor din proprietatea „TERMOELECTRICA” S.A., costul lor va fi  exclus  din procesul - verbal de recepție a lucrărilor.

8. CERINȚE PRIVIND PERSONALUL PROPUS PENTRU REALIZAREA LUCRĂRILOR
8.1. La efectuarea lucrărilor,(inclusiv la înălțime), Executantul  garantează respectarea standardelor și normelor de siguranță.
8.2. Executantul lucrărilor este obligat  să admită la realizarea lucrărilor doar personal calificat, certificat și atestat pentru efectuarea lucrărilor prezentului  Caiet de sarcini conform legii 151 din 09.06.2022. 
8.3. Tot  personalul care va fi implicat la executarea lucrărilor trebuie să dețină legitimații în conformitate cu legislația Republicii Moldova, în care obligatoriu va fi indicat:
· Rezultatele verificării cunoștințelor în domeniul Securității Tehnice.
· Rezultatele verificării cunoștințelor în domeniul Securității Antiincendiare.
· Dreptul de executare a lucrărilor speciale în conformitate cu competențele corespunzătoare.
· Rezultatele controlului medical.
8.4  Legitimațiile  vor  fi prezentate obligatoriu  în cadrul  instruirii primare, persoanele care nu vor deține legitimație nu vor fi admise la executarea lucrărilor. Personalul pe tot parcursul executării lucrărilor trebuie să dețină permanent legitimațiile, iar la solicitarea specialiștilor „TERMOELECTRICA” S.A. acestea trebuie să fie prezentate.
8.5  Personalul   din partea  Antreprenorului- nerezident a  RM,  care va fi implicat la executarea lucrărilor, trebuie să dețină   documentele  de conformare  cu  legislația  în vigoare al  statului  străin.  


9. CERINȚE PRIVIND MODUL DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
9.1. ”TERMOELECTRICA” S.A. este în drept să modifice/micșoreze volumul lucrărilor, despre 
acest fapt Executantul fiind anunțat în prealabil.

10.     CERINȚE PRIVIND CALCULUL COSTULUI  
10.1  Determinarea valorilor de deviz a lucrărilor  efectuate de către  antreprenor se efectuează cu
respectarea  cerințelor ordinului intern  nr. 195 din 26.12.2024, (p.3,5):
https://termoelectrica.md/ordin-cu-privire-la-determinarea-valorii-de-deviz-a-lucrarilor-efectuate-de-catre-antreprenor/
10.2  Costul   achiziției  va include toate cheltuielile aferente suportate de către   ofertant, și va rămâne ferm  pe toată perioada de derulare a contractului.
10.3  Calculele costurilor preconizate ale Executantului vor fi calculate pe baza intensității  muncii și indicatorilor  specificați  în  Caietul de sarcini.
10.4  Condiții  de executare a lucrărilor  care  diferă de cele normale:  к=1,25 х costurile directe ale forței de muncă (scrisoare nr.1141-61-67  din 10.05.2005 Departamentului construcții și dezvoltare teritoriului).
10.5 Lucrările vor fi asigurate cu apă, electricitate și aer comprimat din contul Beneficiarului,
 (pct. 6 ordinul nr.195).
10.6 La utilizarea materialelor, mecanismelor, ustensilelor și instrumentelor din proprietatea 
  Beneficiarului, costul acestora va fi exclus din procesul- verbal de recepție a lucrărilor.
10.7 Lista  cu cantitățile de lucrări ( detaliate) și bunuri  sunt prezentate în  Anexe 1-4  la  Caietul 
de sarcini.
11. CONDIȚII DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR
11.1 La finalizarea lucrărilor, în termen de 10 zile lucrătoare Executantul va remite Beneficiarului documentația tehnică (raportul tehnic, pașapoartele instalațiilor și alte documente tehnice relevante) de executare a lucrărilor.
11.2 Raportul  tehnic  de executare a lucrărilor, într-un exemplar original și o copie a acestuia, ambele vizate cu semnătura conducătorului și autentificate cu ștampila umedă a companiei
Executantului. Raportul tehnic va fi îndosariat, iar numerotarea paginilor va corespunde cuprinsului acestuia. 
11.3 Beneficiarul urmează să recepționeze lucrările efectuate în termen de 14 zile lucrătoare, prin semnarea procesului-verbal de recepție,  sau să  remită,  în același termen, Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecțiilor.
11.4 Termenul prevăzut pentru recepția lucrărilor/serviciilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependență de complexitatea procedurii de recepție a lucrărilor efectuate.

12. REMEDIEREA VICIILOR ASCUNSE ȘI A DEFECTELOR
12.1 În cazul în care se constată existența vreunor vicii și/sau defecte, acestea vor fi aduse la cunoștința Executantului, care în termen de 5 zile lucrătoare este obligat să finalizeze sau să remedieze lucrările și/sau defectele.
12.2 [bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK46][bookmark: OLE_LINK48][bookmark: OLE_LINK49][bookmark: OLE_LINK50][bookmark: OLE_LINK51][bookmark: OLE_LINK52][bookmark: OLE_LINK53][bookmark: OLE_LINK54][bookmark: OLE_LINK55]La depistarea neconformităților la lucrările executate, în perioada garanției, Executantul este obligat să înlăture neconformitățile în termen de 10 zile lucrătoare.
12.3 Lichidarea defectelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv și materialele necesare pentru înlăturarea acestora.
12.4 După lichidarea de către Executant a tuturor defectelor, părțile vor efectua din nou recepția. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

13. CERINȚE DE MENTENANȚĂ
13.1 Garanția modernizării  executate va constitui 24 luni din momentul  semnării  procesului-verbal de recepție a lucrărilor.

14. DOCUMENTE OBLIGATORII LA DEPUNEREA OFERTEI
14.1  Date generale despre participant.
14.2      Certificat de înregistrare a întreprinderii.
14.2  Termenul de executare a lucrărilor și  livrare a bunurilor.
14.3 Termenul de garanție pentru  modernizarea  macaralei   de pod  rulant. 
14.4 Declarație privind lista principalelor lucrări similar, executate în ultimii 5 ani de activitate. 
14.5 Specificații de preț pentru   piese de  schimb, materiale, lucrări  și  servicii.
14.6  Lista și calificarea personalului care va fi implicat la realizarea lucrărilor. 
14.7 Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (echipamentele și instrumentele trebuie să dețină buletine de verificare metrologică/etalonare cu termen valabil pentru perioada efectuării lucrărilor).
14.8  Deviz de  cheltuieli.



















	”Obiect: Sursa nr.1, ScTg-1, Macara nr. 5446  Q = 100/20 t
	Anexa nr. 1


	(denumirea obiectivului)
	




                                  Lista-general  
Modernizarea  macara pod  rulant  cu  capacitate  de ridicare de 100/20 tone

	Nr./№пп
	Denumirea /Название
	Temeiul/
Осно-вание
	UM/ Ед.изм.
	Cantitatea/ Коли-чество
	
Suma, lei fără TVA

	
1
	Elaborarea  documentației tehnice  pentru  modernizarea macaralei de  pod  rulant Q=100/20t 
Разработка   технической  документации для  модерни-зации мостового  крана грузоподъемностью Q=100/20 тонн

	Lista 1/ список 1
	сomplect/ комплект
	1
	

	

2
	Setul de  acționări electrice cu  convertizoare de  frecvență  CDS.F-2/4-OSE-A5-100/20 necesar pentru  implementarea modernizării macaralei cu pod rulant 
Комплект оборудования, запасных частей  и  материа-лов, необходимых для  модернизации  мостового  крана

	Lista 2/ список 2
	Set/сет
	
1
	

	
3
	Lucrări de  modernizarea macara  pod rulant Q=100/20t
Работы  по  модернизации мостового  крана


	Lista 3/ список 3
	сomplect/ комплект
	1
	

	
	Total/ Всего

	
	
	
	

	4
	 Cheltuieli deplasare (dace este necesar)  Командировочные расходы.( при  необходимости)

	suma  aproximativă
	сomplect/ комплект
	
1
	

	
	
Total/ Всего

	
	
	
	




















                                                                                                                                                      Anexa nr.2

Lista cu cantitățile de servicii  nr.1
Elaborarea  documentației tehnice  pentru  modernizarea macaralei 
de  pod  rulant Q=100/20t 

	

№
	
Denumirea  servicii/
Содержание услуг
	
Funcția/ должность
	Cantitate pers./ численность, чел.
	
Timpul lucrate, ore
Время  работы, час.
	
Tarif*ore/ Часовой  тариф

	 Costul servicii/ Стоимость услуги

	1.
	Efectuarea investigației inginerești-tehnice a obiectului supus modernizării (macara pod rulant Q = 100/20 t)
	






-Inginer- electric 

 -Inginer- mecanic



-Inginer încercari masini si aparate electrice
	








1


1


1
	8
	
	

	2.
	Colectarea datelor inițiale necesare proiectării din documentația tehnică, de exploatare și de proiect existentă
	
	
	310
	
	

	3.
	 Coordonarea cu Beneficiarul a soluțiilor tehnice de bază adoptate în proiectare (cu semnarea actului de coordonare)
	
	
	120
	
	

	4.
	Elaborarea documentației  tehnice:

	
	
	
	
	

	






4.1
	- scheme electrice (principiale, funcționale, specificații ale aparatajului utilizat);
- notă explicativă;
- jurnalul de cabluri;
- proiectul de organizare a lucrărilor (POL);
- ghid de reparație și exploatare a echipamentului nou;
- desene privind amplasarea echipamentelor pe macara;
- graficul de execuție a lucrărilor;
- programul și metodologia de încercare a macaralei;
-setul complet de documentație de punere în funcțiune.
	
	
	50
	
	

	
	Total
	
	
	
	
	

	
	Asigurarea   socială
	
	
	
	
	

	
	Cheltueli  directe 
	
	
	
	
	

	
	Consumurile indirecte de  producție
	
	
	
	
	

	
	Cheltuieli generale și  administrativă
	
	
	
	
	

	
	Total
	
	
	
	
	

	
	Beneficiu
	
	
	Ordin 195
	2,0%
	

	
	Costul  serviciu,  lei  fără  TVA
	
	
	
	
	










                                                                                                                                                       Anexa nr.3

Lista cu cantitățile de Bunuri  nr.2
Setul de  acționări electrice cu  convertizoare de  frecvență  CDS.F-2/4-OSE-A5-100/20 necesar pentru  implementarea modernizării macaralei cu pod rulant 


	Nr.
	
Denumirea  Bunuri/Название
	Сanti-tatea, buc, element/Коли-чество
	
Preț,
 lei fără TVA/
Цена

	
	Echiparea macaralei cu acționări electrice complete cu convertizor de frecvență CDS.F-2/4-OSE-A5-100/20t
	
	


	2.1.
	Acționarea mecanismului de ridicare principal (CM-1-M5) include:
	
	

	
	dulap de comandă pentru ridicarea principală CMBC-F-1-1*22-M5;
	1
	

	
	tablouri cu rezistențe de pornire și reglaj SRZ-1;
	1
	

	
	motor electric tip GECMTKH 412-8, P = 22 kW, n = 715 rot/min;
	1
	

	
	sistem de frânare complet GECTKG-300 cu TЭ-50;
	1
	

	
	sistem de protecție coordonată;
	1
	

	
	set complet de cabluri și conductori CWS-1-2.
	1
	

	2.2.
	Acționarea mecanismului de ridicare auxiliar (CM-4-M5) include:
	
	

	
	dulap de comandă pentru ridicare auxiliară;
	1
	

	
	tablouri cu rezistențe de pornire și reglaj SRZ-4;
	1
	

	
	motor electric GECMTKH 611-10, P = 45 kW, n = 570 rot/min;
	1
	

	
	sistem de frânare GECTKG-400 cu TЭ-80;
	1
	

	
	sistem de protecție coordonată;
	1
	

	
	set complet de cabluri și conductori CWS-4-2.
	1
	

	2.3.
	Acționarea mecanismului căruciorului (CM-2-M5) include:
	
	

	
	dulap de comandă pentru deplasarea căruciorului CMBC-F-2-1*5-M5;
	1
	

	
	tablouri cu rezistențe de pornire și reglaj SRZ-2;
	1
	

	
	motor electric GECMTKH-112-6, P = 5 kW, n = 930 rot/min;
	1
	

	
	sistem de frânare GECTKG-200;
	1
	

	
	sistem de protecție coordonată;
	1
	

	
	set complet de cabluri și conductori CWS-2-2.
	1
	

	2.4.
	Acționarea mecanismului de deplasare a macaralei (CM-3-M5) include:
	
	

	
	dulap de comandă pentru deplasare macara CMBC-F-3-2*7,5-M5;
	1
	

	
	tablouri cu rezistențe de pornire și reglaj SRZ-3;
	1
	

	
	motoare electrice GECMTKH 311-8, P = 7,5 kW, n = 700 rot/min
	2
	

	
	sisteme de frânare GECTKG-200;
	2
	

	
	sistem de protecție coordonată;
	1
	

	
	set complet de cabluri și conductori CWS-3-2.
	1
	

	2.5.
	Cabina operatorului macaralei (model COS-1-4-OSE)
	
	

	
	corpul cabinei complet asamblat;
	1
	

	
	dulap de introducere și protecție IPS-5-A5;
	1
	

	
	scaun-pupitru de comandă CS-4;
	1
	

	
	semnalizare luminoasă și sonoră;
	1
	

	
	iluminat interior;
	1
	

	
	sistem de încălzire;
	1
	

	
	sistem de climatizare și ventilație.
	1
	

	2.6.
	Echipamente auxiliare și materiale
	
	

	
	set de iluminat sub macara;
	1
	

	
	set de cutii de borne și cutii de trecere;
	1
	

	
	set de jgheaburi pentru cabluri;
	1
	

	
	postamente pentru echipamentele nou instalate;
	1
	

	
	set de mufe și racorduri electrice;
	1
	

	
	set complet de trolei colectoare de curent;
	1
	

	
	materiale și consumabile pentru montajul electric și mecanic.
	1
	

	2.7.
	Set piese de schimb (ZIP-2.04)  cu  descifrare
	1
	

	
	Bunuri    сu  livrare,  Total,  lei  fără  TVA
	
	




                                                                                                                                                       Anexa nr.4

Lista cu cantitățile de lucrări nr.3
Lucrări de  modernizarea macara  pod rulant Q=100/20t 
Reparație capitală și modernizare macara pod rulant 100/20 t prin implementarea acționărilor electrice cu convertizoare de frecvență, inclusiv proiectare, furnizare echipamente, montaj, punere în funcțiune și probe tehnologice.

	

№
	
Denumirea  lucrărilor/   Содержание  работ
	
Funcția/ должность
	Cantitate, pers./
Численность,чел.  
	Timpul lucrate, ore
Время  работы, час.
	Tarif*ore/ Часовой  тариф

	Costul servicii/ Стоимость  работы

	I
	Lucrări de  demontare
	
	
	
	
	

	1.1
	Demontarea mecanismului de  ridicare principal  
	
	5
	40
	
	

	1.2
	Demontarea mecanismului de  ridicare aixiliar 
	
	5
	23
	
	

	1.3
	Demontarea mecanismului căruciorului
	
	5
	23
	
	

	1.4
	Demontarea mecanismului de  deplasare a  macaralei  
	
	5
	18
	
	

	1.5
	Demontarea cabina  operatorului macaralei
	
	5
	15
	
	

	1.6
	Alte lucrări de demontare
	
	5
	20
	
	

	II
	Lucrări de  montare
	
	
	
	
	

	2.1
	Montarea mecanismului de  ridicare principal  
	
	5
	42
	
	

	2.2
	Montarea mecanismului de  ridicare aixiliar 
	
	5
	30
	
	

	2.3
	Montarea mecanismului căruciorului
	
	5
	30
	
	

	2.4
	Montarea mecanismului de  deplasare a  macaralei  
	
	5
	20
	
	

	2.5
	Montarea cabina  operatorului macaralei
	
	5
	20
	
	

	2.6
	Alte  lucrări  de  montare
	
	5
	25
	
	

	III
	Ajustare și  punerea în funcțiune
	
	
	
	
	

	3.1
	Ajustare și  punerea în funcțiune
	
	1
	40
	
	

	3.2
	Ajustare și  punerea în funcțiune
	
	3
	40
	
	

	
	Salariu de baza, total
	
	
	
	
	

	
	Salariu de baza, total cu  k=1,25
	
	
	
	
	

	
	Asigurarea   socială
	
	
	
	
	

	
	Cheltueli  directe 
	
	
	
	
	

	
	Consumurile indirecte de  producție
	
	
	
	
	

	
	Cheltuieli generale și  administrativă
	
	
	
	
	

	
	Total
	
	
	
	
	

	
	Beneficiu
	
	Ordin 195
	2,0%
	
	

	
	Costul  lucrări,  lei  fără  TVA
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