

# GENERAL CONSTRUCTIONS SRL

Ofertant General Constructions SRL

Contact Nr. 1

1	Denumirea proiectului:	<b>Renovarea sistemelor de încălzire cu construcția sistemului orizontal de distribuție a agentului termic si ACM, pentru patru blocuri din or. Chișinău</b>
2	Numărul si data contractului:	42 din 15.08.2023
3	Client:	Techno Test SRL
4	Adresa beneficiarului:	Mihai Eminescu 66, or. Chisinau, MD 2012
5	Tara:	Republica Moldova
6	Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:	Subcontractor
7	Valoarea contractului:	<b>1 401 771 ,73 MDL</b>
8	Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:	Nu au fost.
9	Perioada de executare a lucrării (luni)	3 luni
10	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:	Se anexează
11	Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție	-
12	Valoarea aproximativa a proiectului executata de către Ofertant	100 %
13	<b>Descrierea narativa a proiectului – aplicată pentru 1 bloc:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Montarea coloanelor de distribuție in spatiile comune;</li><li>- Montarea panourilor de distribuție si evidenta – 18 buc, pentru 56 apartamente.</li><li>- Demontarea si montarea sistemului interior de încălzire si apă caldă menajeră pentru 56 de apartamente.</li><li>- Montarea a peste 100 de corpuri de încălzire.</li></ul>	

Contract Nr. 2

# GENERAL CONSTRUCTIONS SRL

1	Denumirea proiectului:	<b>Lucrari de constructia unei portiuni de canalizare pe str. Sfatul Tarii s. Tipala”</b>
2	Numărul si data contractului:	32 din 28.02.2024
3	Client:	Primaria Tipala
4	Adresa beneficiarului:	s. Tipala r. Ialoveni,telefon: 026861236
5	Tara:	Republica Moldova
6	Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:	Contractor
7	Valoarea contractului:	<b>134 962.78 MDL</b>
8	Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:	Nu au fost.
9	Perioada de executare a lucrării (luni)	2 luni
10	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:	Se anexează
11	Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție	-
12	Valoarea aproximativa a proiectului executata de către Ofertant	100 %
13	<b>Descrierea narativa a proiectului</b>	<b>- Lucrari de constructia unei portiuni de canalizare pe str. Sfatul Tarii s. Tipala”</b>

# GENERAL CONSTRUCTIONS SRL

## Contract Nr. 3

1	Denumirea proiectului:	<b>lucrări de modernizare a sistemului de încălzire la IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr. 1, din str. Serghei Lazo, 7, mun. Chisinau</b>
2	Numărul si data contractului:	29 iunie 2024
3	Client:	Techno Test SRL
4	Adresa beneficiarului:	Mihai Eminescu 66
5	Tara:	Republica Moldova
6	Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:	Subcontractor
7	Valoarea contractului:	<b>347 414,09 MDL</b>
8	Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:	Nu au fost.
9	Perioada de executare a lucrării (luni)	1,5 luni
10	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:	Se anexează
11	Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție	-
12	Valoarea aproximativa a proiectului executata de către Ofertant	100 %
13	<b>Descrierea narativa a proiectului</b>  <b>lucrări de modernizare a sistemului de încălzire la IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr. 1, din str. Serghei Lazo, 7, mun. Chisinau</b>	

# GENERAL CONSTRUCTIONS SRL

## Contract Nr. 4

1	Denumirea proiectului:	<b>Lucrări de reabilitare a incaperii tehnice destinate montarii PTI</b>
2	Numărul și data contractului:	-
3	Client:	Tehnogaz Grup SRI / IMPSM Spitalul clinic de copii Nr. 1
4	Adresa beneficiarului:	Mihai Eminescu 66
5	Tara:	Republica Moldova
6	Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:	Subcontractor
7	Valoarea contractului:	<b>40 000,00 MDL</b>
8	Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:	Nu au fost.
9	Perioada de executare a lucrării (luni)	0,5 luni
10	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:	Se anexează
11	Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție	-
12	Valoarea aproximativă a proiectului executată de către Ofertant	100 %
13	<b>Descrierea narativă a proiectului</b>  <b>Sau desfacut tenciuala veche,</b> <b>Sa grunduit si tenciut peretii</b> Sa grunduit si vopsit podul Sa nivelat podeaua si acoperit cu plinde din gresie. Sa schimbat usa de intrare in incaper Sau vopsit suprafetele de pereti si pod	

Cu stima,

Negruta Alexandru,

Director,

SRL General Constructions