

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1.	Nr. 18 din 14.06.2021 - Reparatii interioare la Complexului de Servicii Sociale Impreuna, or. Cahul	Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Familiei Consiliului Raional Cahul	Contractant unic	299 203,26 lei	2 luni	Nr. 4 din 24.08.2021
2.	Nr. 33 din 14.12.2020 - Lucrări de reparație a drumului str. Izvoarelor, s. Huluboaia	Primăria Huluboaia	Contractant unic	299 301,37 lei	1 luni	Nr. 7 din 22.12.2020
3.	Nr. 5 din 01.04.2021 - Lucrari de reparatii a blocului sanitar la Casa de Cultura din s.Colibasi, r-l Cahul	Asociația Obștească „INTECO”	Contractant unic	402 980,86 lei	3 luni	07.09.2021
4.	Nr. 43 din 01.07.2020 - Lucrări de construcție a pavilioanelor la grădinița-creșa de copii Nr. 2 "Licurici" din s. Slobozia Mare	Primăria s. Slobozia Mare	Contractant unic	299 909,95 lei	1 luni	Nr. 2 din 28.07.2020
5.	Nr. 41 din 29.06.2020 - Lucrări de împrejmuiri la creșă-grădinița de copii Nr.1 „Miorița” din s. Slobozia Mare, r-l Cahul	Primăria s. Slobozia Mare	Contractant unic	149 926,60 lei	1 luni	Nr. 2 din 02.09.2020

6.	Nr. 26 din 06.07.2020 - Reparații capitale a acoperișului la sala de sport și cazangerie Gimnaziul-Grădinița „Ioan Vodă” din s. Bucuria, r-1 Cahul	Direcția Generală de Învățământ Cahul	Contractant unic	299 306,77 lei	1 luni	Nr. 5 din 18.08.2020
7.	Nr. 39 din 16.10.2020 - Lucrari de reparatii a str. Muzeului s. Lebedenco	Primăria com. Lebedenco	Contractant unic	246 398,11 lei	1 luni	Finalizat
8.	Nr. 50 din 01.08.2020 - Lucrări de reparații la scara si fațada primăriei s. Văleni	Primăria s. Văleni	Contractant unic	249 414,18 lei	1 luni	Finalizat
9.	Nr. 23 din 15.07.2020 - Lucrări de reparații exterioare la clădirea primăriei s. Colibași, r-nul Cahul	Primăria s. Colibași	Contractant unic	648 975,78 lei	2 luni	Finalizat
10.	Nr. 21 din 08.07.2020 - Reparatia unei portiuni de drum cu beton armat	Primăria s. Colibași	Contractant unic	706 293,97 lei	2 luni	Finalizat
11.	Nr. 6 din 11.06.2019 - Lucrări de canalizare și stația de epurare la grădinița de copii din s. Taraclia de Salcie	Primăria s. Taraclia de Salcie	Contractant unic	299 839,89 lei	1 luni	Nr. 1 din 29.07.2019
12.	Nr. 46 din 07.06.2019 - Lucrări de reparație la Gimnaziul "Alecu Russo" din s. Ursoaia	Direcția Generală de Învățământ Cahul	Contractant unic	298 936,69 lei	1 luni	Nr. 2 din 19.08.2019
13.	IFB-W-11564-KFW3 din 22.03.2019 - Lucrări civile la grădinița de copii nr. 1 "Gr. Vieru" și nr.2 "Ghiocel" din s. Colibași, r-1 Cahul	Primăria s. Colibași - FISM	Contractant unic	2 832 208,98 lei	8 luni	Finalizat - 22.11.2019

14.	IFB-W-11565 din 22.03.2019 - Lucrări civile la grădinița de copii nr.1 "Gr. Vieru" și nr.2 "Ghiocel" (construcția pavilioanelor) din s. Colibași, r-1 Cahul	Primăria s. Colibași - FISM	Contractant unic	633 811,58 lei	4 luni	Finalizat - 05.08.2019
15.	Nr. MD-1566564363419/01 din 25.09.2019 - Lucrări de construcție a terenului de mini-fotbal în s. Coștangalia, r-1 Cantemir	Primăria s. Coștangalia, r-1 Cantemir	Contractant unic	476 167,40 lei	2 luni	Finalizat
16.	Nr. 118 din 25.09.2018 - Lucrări de construcții a unui complex sportiv (stadion de mini-fotbal și teren de joacă pentru copii) în mun. Cahul, str. Constantin Negruzzi nr. 143	Consiliul Raional Cahul	Contractant unic	1 273 414,24 lei	2 luni	Nr. 18 din 18.12.2018

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: **Ghinda Ion**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SC „Lumea Calității” SRL**