

Anexa nr. 13
la Documentația standard nr. 69
din 07 mai 2021

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate

| Obiectul contractului | Denumirea/ numele beneficiarul ui/Adresa | Calitatea antreprenor ului*) | Prețul contractului / valoarea lucrărilor executate | Perioad a de execuție a lucrării (luni) | Numărul șidata procesul ui-verbal de recepție la terminar ea lucrărilor |
|--|---|---|--|--|--|
| Amenajarea terenului de mini-fotbal în s. Caracui, r. Hîncești | Primăria s. Caracui | Antreprenor general | 447 714, 98 | 1 lună | Pr.verbal din noiembrie 2023 |
| Construcția stadionului în s. Gordinești, r. Rezina | Primăria s. Gordinești | Antreprenor general | 368 697, 79 | 1 lună | |
| Construcția trotuarului – cale pietonală de acces către gimnaziul Boghicieni | Primăria s. Boghicieni | Antreprenor general | 416 000, 00 | 1 lună | Pr.verbal din noiembrie 2023 |
| Lucrări de amenajare a curții LT A.Donici, s. Peresecina | Primăria s. Peresecina | Antreprenor general | 710 629, 21 + 134 255, 63 | 1 lună | Pr. verbal din septembrie 2023 |
| Lucrări de termoizolare a fașadei la IP Gimnaziul Grădinița Solonceni | IP Gimnaziul Grădinița Solonceni | Antreprenor general | 232 903, 18 | 1 lună | Pr. verbal din septembrie 2023 |
| Reparația str. Bucos din s. Cărpineni, r. Hîncești | Primăria s. Cărpineni | Antreprenor general | 563 403, 00 | 1 lună | Pr. verbal din iulie 2023 |
| Reconstrucția centrului de consultanță în afaceri din s. Cărpineni, r. Hîncești | Primăria s. Cărpineni | Antreprenor general | 568 746, 94 | 1 lună | |
| Reparația trotuarelor de pe str. Independenței in s. Cărpineni r. Hîncești (cu materialele beneficiarului) | Primăria s. Cărpineni | Antreprenor general | 247 999, 67 | 1 lună | Pr. verbal din aprilie 2023 |
| Reparația trotuarelor de pe str. Independenței, s. Cărpineni, r. Hîncești | Primăria s. Cărpineni | Antreprenor general | 698 732, 04 | 2 luni | Pr. verbal din aprilie 2023 |
| Lucrări de construcție a drumului | Primăria com. | Antreprenor | | 4 luni | Pr. verbal din |

| | | | | | |
|--|-------------------------|------------------------|----------------------------------|--------|--|
| – str. Dimitrie Cantemir, s.Bubuieci, com.Bubuieci, mun.Chișinău | Bubuieci | general | 2 011 442,30 + 298 077, 02 | | aprilie 2023 |
| Construcția drumului din beton s. Mereni | Primăria com. Albina | Antreprenor general | 299 800 | 1 lună | Pr. verbal din noiembrie 2022 |

| | | | | | |
|---|----------------------------|---------------------|-------------|--------|-------------------------------|
| Lucrări de amenajare a terenului adiacent la IPLT"Mihaile Kogălniceanu" din str. M. Costin, 3 | IPLT"Mihaile Kogălniceanu" | Antreprenor general | 177 806, 89 | 1 lună | Pr. verbal din noiembrie 2022 |
| Extinderea construcției sistemului de canalizare, str. 1 Mai, s. Merenii Noi, r. Anenii Noi | Primăria Mereni | Antreprenor general | 191 000 | 1 lună | Pr. verbal 2022 |
| Lucrări de reparație a foșoarelor la Instituția de Educație Timpurie nr.2 din om. Trușeni | Primăria com. Trușeni | Antreprenor general | 368 128, 26 | 2 luni | Pr. verbal din noiembrie 2022 |

| | | | | | |
|--|---|---------------------|--------------|---------|--|
| Lucrări de construcție a terenului de sport, Lucrări de amenajare a terenului adiacent | IPLT”Mihail Kogălniceanu” | Antreprenor general | 788 326, 26 | 2 luni | Pr-verbal nr.1 din 18.11.2022 |
| Lucrări de amenajare a teritoriului cu organizarea unor parcări auto publice, str. Armenească | Î.M. “Piața Centrală” | Antreprenor general | 545 452, 16 | 1 lună | Pr. Verbal din 18.11.2022 |
| Lucrări de amenajare a trotuarului pe traseul Casade cultură – Bac din s. Molovata Nouă | Primăria Molovata Nouă | Antreprenor general | 622 348, 77 | 1 lună | Pr-verbal din iulie 2022 |
| Reparația str. Olăriei din s.Vărzărești, r.Nisporeni | Primăria com. Vărzărești | Antreprenor general | 1 071 831, 6 | 7 luni | Pr-verbal nr.1 din octombrie 2021 Pr-verbal nr.2 din decembrie 2021 |
| Pavarea curții blocului locativ de pe str.București,96, mun.Chișinău | Asociația de coproprietari în condominiu NR.55/92 | Antreprenor general | 475 790, 26 | 45 zile | Pr-verbal nr.1 din 15 iulie 2021 |
| Reparația drumurilor locale s. Ciuciuleni, r-nulHîncești | Primăria s. Ciuciuleni | Antreprenor general | 574 286, 89 | 2 luni | Pr-verbal nr.1 din 10 iunie 2021 |
| Lucrări de reparație a blocului administrativ de pe str. Calea Orheiului, 89/1 | S.R.L.”Barbeque Drive” | Antreprenor general | 845 529, 35 | 45 zile | Pr-verbal din decembrie 2020 |
| Instalarea de pavaj a drumului de acces la blocul locativ, str. Independenței, 52, or. Rîșcani | Primăria or. Rîșcani | Antreprenor general | 222 000, 02 | 30 zile | Pr.-verbal din septembrie 2020 |
| Instalarea de pavaj a drumului de acces la blocul locativ, str. Independenței, 52, or. Rîșcani | Primăria or. Rîșcani | Antreprenor general | 52 440, 02 | 30 zile | Pr-verbal nr.1 din 24 noiembrie 2020 |
| Lucrări de reparație a fațadei Primăriei com. Berlinți, r. Briceni | Primăria com. Berlinți | Antreprenor general | 299 544, 08 | 60 zile | Pr-verbal nr.1 octombrie, 2020 |

| | | | | | |
|--|-------------------------|---------------------|-------------|---------|--------------------------------------|
| Lucrări de renovare a drumului de acces spre instituțiile publice din s. Baxani, r. Soroca | Primăria Baxani | Antreprenor general | 399 072, 11 | 3 luni | Pr-verbal nr.1 din 02 decembrie 2020 |
| Lucrări de renovare a drumului de acces spre instituțiile publice din s. Baxani, r. Soroca | Primăria Baxani | Antreprenor general | 119 755, 37 | 30 zile | Pr-verbal din decembrie 2020 |
| Lucrări de reparație a fațadei Casei de Cultură din s. Berlinți, r. Briceni | Primăria com. Berlinți | Antreprenor general | 119 930, 33 | 60 zile | Pr-verbal diniulie 2020 |
| Lucrări de reparație a drumului s. Cerlina | Primăria com. Nimereuca | Antreprenor general | 126 876, 94 | 45 zile | Pr-verbal din noiembrie 2019 |
| Lucrări de reparație a drumurilor din s. Vărăncău | Primăria com. Vărăncău | Antreprenor general | 113 174, 9 | 60 zile | Pr-verbal din 29 iulie 2019 |
| Lucrări de reparație a fațadei Casei de Cultură din s. Berlinți | Primăria com. Berlinți | Antreprenor general | 259 994, 71 | 60 zile | Pr-verbal din iulie 2019 |

