

PROPUNEREA FINANCIARĂ

OFERTĂ

Către: **Liceul Teoretic Olimp din mun.Chisinau**

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul Țurcan Artiom, reprezentanți ai ofertantului „SilConArt Group” SRL ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm

Lucrări de reparație la Liceul Teoretic Olimp, mun. Chișinău pentru:

suma fără TVA de 236452,63 lei

suma cu TVA de 283 743,16 lei

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată indicată în declarația de valabilitate a ofertei (Anexa nr.8)

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

6. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Cu stimă,

Nume: Țurcan Artiom

Funcția în cadrul întreprinderii: Director Tehnic

Denumirea compania: SRL „SilConArt Group”

Semnătura _____

ANEXĂ LA PROPUNEREA FINANCIARĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor **0 %** (din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de rețineri succesive sau garanție bancară sau o altă formă solicitată de beneficiar în cuantum de **0 %** (din prețul total oferat).
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate este de **3 ani**.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) **5 zile** calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **10 zile** calendaristice.

Ofertant,

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către: **Liceul Teoretic Olimp din mun.Chisinau**

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Lucrări de reparație la Liceul Teoretic Olimp, mun. Chișinău** prin procedura de achiziție publică **ocds-b3wdp1-MD-1648470168484**, pentru o durată de **90** (nouăzeci) zile, respectiv până la data de **11.07.2022, inclusiv**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Cu stimă,

Nume: **Țurcan Artiom**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director Tehnic**

Denumirea compania: **SRL „SilConArt Group”**

Semnătura _____

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**”Reparația capitală a coridoarelor, scărilor A și B și instalarea balustradelor pe scări în LT Lucian Blaga din mun.Bălți”, conform
necesităților DÎTS a Primăriei mun. Bălți**

Nr.d/o	Grupa de obiecte-denumirea obiectului	Termen de executare/prestare 60 zile (20.06.2022-20.08.2022)
1	Lucrări de reparație la Liceul Teoretic Olimp, mun. Chișinău	<hr/>

Perioada de execuție a lucrărilor poate suferi careva schimbări, în dependență de condițiile climaterice, precum și altor factori obiectivi care

Cu stimă,

Nume: Țurcan Artiom

Funcția în cadrul întreprinderii: Director Tehnic

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „SilConArt Group”

Semnătura _____

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea beneficiar	Calitatea antreprenorului	Valoarea lucrărilor executate, lei	Perioada de execuție	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Renovarea imobil din str.31 August 1989, nr.87V, mun.Chișinău în scopul extinderii sediului Centrul de Caritate pentru Refugiați.	Centrul de Caritate pentru Refugiați	Contractant unic	90 599,80	2 luni	P-V din 26.07.2021 P-V din 31.08.2021
2	Servicii de reparatii curente de inlocuire a tevilor uzate si reparatia WC	New Future Tech SRL	Subcontractant	219 871,40	45 zile	P-V din 25.11.2021 P-V din 10.12.2021
3	Lucrări de demolare a încăperilor din subsol și lucrări de reparație a biroului și a unei încăperi din subsol.	Centrul de Caritate pentru Refugiați	Contractant unic	161 965,86	2 luni	P-V din 27.12.2021
4	Rețele electrice exterioare REAE (Alimentare de la CC-353)	Centrul de Caritate pentru Refugiați	Contractant unic	26 863,77	1 lună	P-V din 31.12.2021
5	Lucrări de reparație interioară a subsolului.	Centrul de Caritate pentru Refugiați	Contractant unic	150 388,13	1 lună	P-V din 14.02.2022 P-V din 21.03.2022
6	Servicii de înlocuire a învelitorii din policarbonat al acoperișului.	Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale	Contractant unic	30 991,62	3 zile	P-V din 14.02.2022
7	Servicii de reparație curente de înlocuire a țevilor uzate.	New Future Tech SRL	Subcontractant	79 822,93	5 zile	P-V din 21.03.2022
Total				760 503,51		

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Cu stimă,

Nume: Țurcan Artiom

Funcția în cadrul întreprinderii: Director Tehnic

Denumirea compania: SRL „SilConArt Group”

Semnătura _____

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate

Nr.d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în muncă în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<i>1</i>	Balić Pavel Diriginde de șantier în construcții civile, industrial și agrozootehnice.	Superioare	25	1)Bloc administrativ S+P+8E din bd.Dacia 58. 2)Depozit din șos.Muncești 801. 3)Bloc locativ S+P+16E din stradela studențiolr 17. 4)Bloc locativ S+P+12E din stradela Studenților 15.	Nr.114 Seria 2018 – DȘ din 25.04.2018
<i>2</i>	Țurcan Artiom Inginer în construcții civile, agricole și industriale	Superioare	4		
<i>3</i>	Gandrabura Silviu Inginer în construcții civile, agricole și industriale	Superioare	4		
<i>4</i>	Gandrabura Daniel Maistru	Superioare incomplete	1		
<i>5</i>	Specialiști: Betonist Izolator Tencuitor Zidar Zugrav Țimplar Lăcătuș Dulgher Faianțar Parchetar Finisor	Medii de specialitate	3-30		

Nume: Țurcan Artiom
 Funcția în cadrul întreprinderii: Director Tehnic
 Denumirea compania: SRL „SilConArt Group”
 Semnătura _____