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CAPITOLUL I  INSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANŢI (IPO)

[Notă: nu se va modifica de către Autoritatea Contractantă]
SECȚIUNEA 1. DISPOZIȚII GENERALE

1. Scopul procedurii de achiziție 

1.1. Autoritatea contractantă, emite Documentația de atribuire în vederea achiziționării serviciilor de proiectare și de lucrări, după cum este specificat în Fișa de Date a Achiziției (în continuare FDA) și în caietul de sarcini. 

1.2. Numărul și tipul procedurii aplicate pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de lucrări sînt specificate în punctul 1.3 din FDA. 
1.3. Obiectul contractului de servicii de proiectare sau de lucrări şi codul CPVsînt specificate în punctele 1.2 și 1.5 din FDA.

1.4. Obiectul achiziției specificat în punctul 1.2. din FDA se consideră indivizibil, iar contractul se încheie pentru un obiectiv aparte.

1.5. Detaliile privind materialele grafice și părțile scrise, prin care sânt determinate soluții urbanistice, de sistematizare spațială, arhitecturale, constructive, tehnologice și alte soluții tehnice, precum și rezultatele calculelor și argumentării a soluțiilor adoptate sânt prezentate în caietul de sarcini.

1.6. Detaliile privind volumele de lucrări, caracteristicile tehnice şi alcătuirea elementelor constructive sînt prezentate în caietul de sarcini.

2. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie
2.1. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică de lucrări sânt:

a) libera  concurenţă;

b) eficienţa utilizării fondurilor publice și minimizarea riscurilor autorităților/entițălilor contractante;

c) transparenţa;

d) tratamentul egal, imparțial și nedescriminatoriu în privința tuturor ofertanților și operatorilor economici;

e) protecția mediului;

f) respectarea ordinii de drept;

g) confidenţialitatea;

h) asumarea răspunderii în cadrul procedurilor de achiziţie publică.

3. Sursa de finanţare

3.1.  În punctul 1.6 din FDA va fi specificată sursa de finanțare pentru plăţile contractului ce urmează a fi atribuit.  

3.2. Autoritatea contractantă urmează să se asigure că la momentul inițierii procedurii de achiziții publice, mijloacele financiare sunt alocate și destinate exclusiv achiziției în cauză.

4. Legislația aplicabilă

4.1. Atribuirea contractului de achiziţie publică de servicii de proiectare și de lucrări se realizează în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative în vigoare în Republica Moldova:

a) Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice; 

b) Regulamentul privind achiziţiile publice de lucrări.

5. Cheltuielile de participare la procedura de achiziție

5.1. Ofertantul suportă toate costurile legate de pregătirea şi înaintarea ofertei, iar autoritatea contractantă nu poartă nici o responsabilitate pentru aceste costuri, indiferent de desfăşurarea sau rezultatul procedurii de achiziție.

5.2. La depunerea ofertelor, operatorul economic după caz, va achita o taxă.  Modul de achitare a taxelor precum şi cuantumul acesteia sânt stabilite de Guvern.

5.3. Achitarea taxei pentru depunerea ofertei se va efectua prin intermediul platformei de achiziții electronice prin care se depune oferta.

6. Limba de comunicare în cadrul licitaţiei

6.1. Oferta, Documentul Unic de Achiziții European (în continuare DUAE), documentele de atribuire, caietul de sarcini şi toată corespondenţa dintre ofertant şi autoritatea contractantă vor fi întocmite în limba de stat. Documentele justificative şi literatura de specialitate tipărită, care fac parte din ofertă, pot fi în altă limbă, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba de stat.   

6.2. Autoritatea contractantă poate specifica după caz, în punctul 1.11 din FDA posibilitatea depunerii ofertei și într-o altă limbă de circulație internațională.

7. Vizitarea  amplasamentului

7.1. Autoritatea contractantă are obligaţia de a permite personalului sau agenţilor ofertantului să viziteze amplasamentul lucrării de construcţie sau obiectul supus proiectării.

7.2. Ofertantului i se recomandă să viziteze şi să examineze amplasamentul lucrării sau obiectul supus proiectării, inclusiv împrejurimile, şi să obţină toate informaţiile care pot fi necesare în vederea elaborării ofertei. În cadrul vizitei ofertantul îşi asumă riscul producerii unui eventual accident care s-ar putea solda cu moartea sau rănirea fizică a unei persoane şi/sau cu pierderea ori deteriorarea proprietăţii. Ofertantul va suporta orice eventuale cheltuieli, pierderi sau daune ca rezultat al vizitării amplasamentului lucrării. 

8. Secţiunile Documentelor de atribuire

8.1. Documentele de atribuire includ toate secţiunile indicate mai jos şi trebuie citite în conjuncţie cu orice modificare conform punctului 9 din Instrucțiuni Pentru Ofertanți (în continuare IPO).
Capitolul I. Instrucţiuni pentru ofertanţi (IPO) 

Capitolul II. Fişa de date a achiziţiei (FDA)

Capitolul III. Formulare pentru depunerea ofertei

Capitolul IV. Caiet de sarcini. Formularul de deviz nr.1 – lista cu cantitățile de lucrări.
Capitolul V. Contract-model.
9. Clarificarea şi modificarea documentelor de atribuire

9.1. Participantul care solicită clarificări asupra documentelor de atribuire va contacta autoritatea contractantă în scris, prin mijloace electronice de comunicare. Autoritatea contractantă va răspunde în scris, prin mijloace electronice de comunicare la orice cerere de clarificare, înainte de termenul-limită pentru depunerea ofertelor. 

9.2. Pînă la expirarea termenului de depunere a ofertelor, autoritatea contractantă are dreptul să modifice documentaţia de atribuire fie din proprie iniţiativă, fie ca răspuns la solicitarea de clarificare a unui operator economic, prelungind, după caz, termenul de depunere a ofertelor, astfel încît de la data aducerii la cunoştinţă a modificărilor operate pînă la noul termen de depunere a ofertelor să rămînă cel puţin 50% din termenul stabilit iniţial.

9.3. În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punînd astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenele prevăzute la art. 34, alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, aceasta din urmă este în drept să nu răspundă.

10. Practicile de corupere şi alte practici interzise

10.1. Autoritățile contractante şi participanţii la procedura de achiziție vor respecta cele mai înalte standarde ale eticii de conduită în desfăşurarea şi implementarea proceselor de achiziţii, precum şi în executarea contractelor de achiziție publică. 

10.2. În conformitate cu prevederile punctului 10.1 din IPO, în cazul în care autoritatea contractantă va depista că ofertantul a fost implicat în practicile descrise în punctul 10.4 din IPO în cadrul procesului de concurenţă pentru contractul de achiziţie publică sau pe parcursul executării contractului, aceasta: 

a. va exclude ofertantul din procedura respectivă de achiziţie prin includerea lui în Lista de interdicţie, conform prevederilor Regulamentului cu privire la Lista de interdicție a operatorilor economici; sau

b) va întreprinde orice alte măsuri prevăzute în articolul 40 al Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

10.3. În cazul în care, Agenția Achiziții Publice, în procesul de monitorizare a procedurilor de achiziții publice, constată că un operator economic a fost implicat în practicile descrise în punctul 10.4 din IPO,va raporta imediat organelor competente fiecare caz de corupere sau de tentativă de corupere comis de operatorul economic respectiv.

10.4. În vederea aplicării prevederilor acestui punct, nu se permit următoarele acţiuni în cadrul procedurilor de achiziţie şi executării contractului:

a) promisiunea, oferirea sau darea unei persoane cu funcţie de răspundere, personal sau prin mijlocitor, de bunuri sau servicii, sau a oricărui alt lucru de valoare, pentru a influenţa acţiunile unei alte părţi;

b) orice acţiune sau omisiune, inclusiv interpretare eronată, care, conştient sau din neglijenţă, induce în eroare sau tinde să inducă în eroare o parte pentru obţinerea unui beneficiu financiar sau de altă natură ori pentru a evita o obligaţie;

c) înţelegerea interzisă de lege, între două sau mai multe părţi, realizată în scopul coordonării comportamentului lor la procedurile de achiziţii publice;

d) deteriorarea sau prejudicierea, direct sau indirect, a oricărei părţi sau a proprietăţii acestei părţi, pentru a influenţa în mod necorespunzător acţiunile acesteia;

e) distrugerea intenţionată, falsificarea, contrafacerea sau ascunderea materialelor de evidenţă ale investigării, sau darea unor informaţii false anchetatorilor, pentru a împiedica esenţial o anchetă condusă de către organele de resort în vederea identificării unor practici descrise în punctul 10.3 din IPO; precum şi ameninţarea, hărţuirea sau intimidarea oricărei părţi pentru a o împiedica să divulge informaţia cu privire la chestiuni relevante anchetei sau să exercite ancheta.

SECȚIUNEA 2. CRITERII DE CALIFICARE

11. Criterii generale

11.1. Pentru constatarea datelor de calificare în cadrul procedurilor de achiziții publice, operatorul economic va prezenta documentele, eliberate de autoritățile competente stabilite de autoritatea contractantă în cadrul procedurilor de achiziție publică. În dependență de specificul achiziției și procedura aleasă, autoritatea contractanta are obligația de a stabili pentru fiecare procedură în parte criteriile de calificare cât și documentele suport necesare a fi prezentate de către operatorii economici. 

11.2. Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziții publice, operatorul economic va completa și va prezenta DUAE, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă.

11.3. Prezentarea oricărui alt formular DUAE decât cel solicitat de către autoritatea contractantă, este temei de descalificare de la procedura de achiziție publică.  

11.4. Autoritatea contractantă va aplica criterii și cerințe de calificare numai referitoare la:
a) eligibilitatea ofertantului sau candidatului; 

b) capacitatea de exercitare a activității profesionale;

c) capacitatea economică şi financiară; 

d) capacitatea tehnică şi/sau profesională;  

e) standarde de asigurare a calității; 

f) standarde de protecție a mediului.

12. Eligibilitatea ofertantului sau candidatului

12.1. Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoană juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție  publică de lucrări.

12.2. Persoana fizică sau juridică care a participat la întocmirea documentației de atribuire are dreptul, în calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentației de atribuire nu este de natură să distorsioneze concurența. Persoana fizică sau juridică care participă direct în procesul de verificare şi evaluare a ofertelor nu are dreptul de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sancțiunea excluderii din procedura de atribuire.

12.3. Mai multe persoane juridice au dreptul să se asocieze în scopul depunerii unei oferte comune. Asocierea trebuie prezentată în formă scrisă .

12.4. Filialele agenţilor economici, cu personalitate juridică şi înregistrate în conformitate cu prevederile punctului 13 din IPO, au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică de lucrări în nume propriu şi, în acest scop, trebuie să prezinte documente care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară, proprii filialei.

12.5. Sucursalele neînregistrate au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică de lucrări şi de a încheia contractul respectiv numai în numele societăţii-mamă, prin împuternicire. În acest caz documentele prezentate, care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară, trebuie să fie cele ale societăţii-mamă.

12.6. Va fi exclus de la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care se confirmă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.
12.7. Va fi exclus de la procedura pentru atribuire a contractului de achiziţie publică, şi respectiv nu este eligibil, orice ofertant care se află în oricare dintre următoarele situaţii:

a) se află în proces de insolvabilitate ca urmare a hotărîrii judecătorești; 

b) nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în ţara în care este stabilit;

c) a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărîrea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională; 

d) prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie;

e) a încălcat obligaţiile aplicabile în domeniul mediului, muncii şi asigurărilor sociale, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt; 

f) se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt;

g) a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei, în cazul în care acest fapt se constată prin decizie a organului abilitat în acest sens; 

h) se află într-o situaţie de conflict de interese care nu poate fi remediată în mod efectiv prin măsurile prevăzute la art.74 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice;

i) este inclus în Lista de interdicţie a operatorilor economici.

12.8. Autoritatea contractantă, după caz, poate stabili în documentația de atribuire posibilitatea furnizării dovezilor de către operatorii economici care se află în una din situațiile descrise în punctul 12.7 din IPO, prin care se vor prezenta măsurile luate de aceștia pentru a demonstra fiabilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere. 

12.9. Autoritatea contractantă extrage informaţia necesară pentru constatarea existenţei sau inexistenţei circumstanţelor descrise la punctele 12.6 și 12.7 din IPO în bazele de date disponibile ale autorităţilor publice sau ale părţilor terţe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la punctele 12.6 și 12.7 din IPO orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă.

12.10. În ceea ce priveşte cazurile menţionate la punctul 12.7 din IPO, în conformitate cu legislaţia internă a statului în care sunt stabiliţi ofertanţii, aceste solicitări se referă la persoanele fizice şi persoanele juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce priveşte ofertantul/candidatul. 

12.11. În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la punctul 12.7 din IPO  sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la punctele 1.6 și 12.7 din IPO, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.

12.12. Orice operator economic aflat în oricare dintre situaţiile prevăzute la punctele 12.6 și 12.7 din IPOcare atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care să arate că măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-şi demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere, cu excepția cazului în care operatorul economic a fost exclus prin hotărîre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice.

12.13. Autoritatea contractantă evaluează măsurile întreprinse de către operatorii economici ținînd seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sînt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii.

13. Capacitatea de exercitare a activității profesionale

13.1.  Autoritatea contractantă solicită oricărui ofertant să prezinte  dovada din care să rezulte o formă de înregistrare ca persoană juridică, capacitatea legală de a executa documentație de proiect și realiza lucrări, în conformitate cu prevederile legale din țara în care este stabilit.

14. Capacitatea economică şi financiară

14.1. Ofertantul va dispune de un nivel minim de capacitate financiară pentru a se califica conform cerinţelor de îndeplinire a contractului:

a) realizarea unei cifre medii anuale de afaceri în ultimii 3 ani egală sau mai mare decît suma stabilită în punctul 3 din FDA;

b) lichiditate generală (active circulante/datorii curente) conform punctului 3 din FDA;

c) declarații bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional, conform punctului 3 din FDA.

14.2. Ofertantul va prezenta informații/documente privind capacitatea economico și/sau financiară:

a) informaţiilor cu privire la obligaţiile contractuale faţă de alţi beneficiari conform punctului 3 din  FDA.

b) raportul finaciar din anul precedent, avizat şi înregistrat de organele competente, şi/sau rapoartele anuale, şi orice alte documente legale edificatoare prin care ofertantul îşi poate dovedi capacitatea economico-financiară. 

14.3. Atunci când un contract este împărțit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă stabilește cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului câștigător îi sânt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp.
15. Capacitate tehnică și/sau profesională

15.1. Ofertantul va prezenta documente care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract:

a) o listă a lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani, însoţită de certificări (recomandări) de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări. Respectivele certificări indică beneficiarii, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi, valoarea, perioada şi locul execuţiei lucrărilor şi precizează dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu şi dacă au fost duse la bun sfîrşit, ei vor prezenta și formularul F3.9; 

b) informaţii privind deţinerea de laboratoare proprii autorizate şi acreditate în modul stabilit, sau a contractelor cu aceste laboratoare, pentru încercări beton şi a altor materiale şi elemente de construcţie care necesită încercări, incluse în ofertă; 

c) informaţii referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificarea personalului de conducere, precum şi ale persoanelor responsabile pentru execuţia documentației de proiect, lucrărilor, inclusiv a arhitectului șef, inginerului șef și dirigintelui de şantier, atestați conform legislaţiei în vigoare (confirmat prin certificat de atestare profesională) şi cu o  experienţă similară în domeniul lucrării ce urmează să fie executată, ei vor prezenta și formularul F3.12; 

d) o declaraţie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat şi al cadrelor de conducere în ultimii 3 ani; 

e) dacă este cazul, informaţii privind măsurile de protecţie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de lucrări; 

f) o declaraţie referitoare la utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări, ei vor prezenta și formularul F3.11; 

g) informaţii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenţia să o subcontracteze. În cazul în care subcontractanții vor avea o pondere de peste 10% în îndeplinirea contractului, ei vor prezenta și formularul F3.7și formularul F3.13;

h) avizul pozitiv al Inspecției de Stat în Construcții;

i) manualul calităţii  privind sistemul propriu de conducere şi asigurare a calităţii.

15.2. Ofertantul/candidatul are dreptul să recurgă la susținerea unor alte persoane doar atunci cînd acestea din urmă vor desfășura activitățile sau serviciile pentru îndeplinirea cărora este necesară capacitatea profesională respectivă, ei vor prezenta și formularul F3.14.

16. Criterii de experienţă în cazul achiziției de lucrări

16.1. Ofertantul va dispune de un nivel minim de experienţă pentru a se califica cerinţelor de îndeplinire a contractului:

a. executarea în ultimii 5 ani cel puţin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum şi prin procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor; 

sau 

b. valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decît valoarea viitorului contract. 

17. Standarde de asigurare a calităţii.

17.1. Operatorul economic va prezenta documente, certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de asigurare a calităţii, aceasta trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calităţii, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate. 
17.2. În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii.

18. Standarde de protecție a mediului.

18.1. Operatorul economic va prezenta documente, certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de protecţie a mediului, aceasta trebuie să se raporteze: 

a) fie la Sistemul Comunitar de Management de Mediu şi Audit (EMAS); 

b) fie la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaţionale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislaţia comunitară ori cu standardele europene sau internaţionale privind certificarea.

18.2. În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecţiei mediului.

19. Calificarea candidaților în cazul asocierii

19.1. În cazul unei asocieri, cerințele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție referitoare la capacitatea de exercitare a activității profesionale și cele referitoare la situația personală trebuie îndeplinite de către fiecare asociat. Criteriile referitoare la situația economică și financiară și cele referitoare la capacitatea tehnică și profesională pot fi îndeplinite prin cumul proporțional sarcinilor ce revin fiecărui asociat. 

19.2. În ceea ce priveste criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare va fi valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii. 

19.3. În ceea ce privește experiența similară, pentru a se califica conform cerințelor stabilite, unul din asociați urmează să întrunească cerința dată, iar ceilalți asociați proporțional sarcinilor ce revin fiecărui asociat. Pentru calificarea operatorilor economici asociați, partenerul responsabil (liderul asociaților) urmează să întrunească cel puțin 40 % din cerințele de calificare privind cifra medie de afaceri și experiența similară.

19.4. Liderul asociației va executa cel puţin 40% din valoarea viitorului contract de achiziții publice de lucrări.
SECȚIUNEA 3. PREGĂTIREA OFERTELOR

20. Documentele ce constituie oferta

20.1. Oferta va cuprinde următoarele formulare:

a) Formularul ofertei (F3.1);

b) Scrisoare de garanția bancară (F3.2) în original;

c) Oferta tehnică conform caietului de sarcini;

d) Orice alt document cerut în punctul 3 din FDA;

e) Documentul unic de achiziții european (DUAE).
20.2. Toate documentele menţionate în punctul 20.1 din IPO vor fi completate fără nici o modificare sau abatere de la original, spaţiile goale fiind completate cu informaţia solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor poate atrage respingerea ofertei ca fiind necorespunzătoare.

20.3. Oferta elaborată de ofertant trebuie să cuprindă:

a) Oferta tehnică - ofertantul va elabora oferta tehnică, astfel încît aceasta să respecte  în totalitate cerinţele de calificare, precum şi cerinţele prevăzute în caietul de sarcini.
b) Oferta  financiară - ofertantul va elabora oferta financiară, astfel încît aceasta să furnizeze  toate informaţiile solicitate cu privire la preţuri, tarife, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie publică de lucrări. Formularul ofertei F3.1 va fi însoţit de devizul-ofertă, elaborat în conformitate cu normativele în domeniu.

20.4. Operatorii economici vor pregăti ofertele într-o manieră structurată și securizată, ca răspuns la anunțul de participare publicat de către autoritatea contractantă în SIA „RSAP”, și vor depune ofertele în mod electronic, folosind fluxurile interactive de lucru puse la dispoziție de platformele electronice, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice

21. Oferte alternative

21.1. Ofertantul are dreptul de a depune, suplimentar fată de oferta de bază, şi alte oferte, denumite oferte alternative, dacă astfel este prevăzut în punctul 4.1 din FDA. Ofertele alternative se pot abate într-o anumită măsură de la cerințele prevăzute în caietul de sarcini pentru oferta de bază.

21.2. Ofertantul care intenționează să depună oferta alternativă are obligația de  a depune şi oferta de bază. Oferta alternativă trebuie să respecte, din punct de vedere al soluțiilor şi exigențelor de calitate, cerințele minime prevăzute în caietul de sarcini.

21.3. Grupul de lucru va lua decizia de acceptare a ofertelor alternative numai după consultare cu proiectantul lucrării, care își va  exprima, în scris, punctul său de vedere referitor la  fiecare ofertă alternativă. În cazul acceptării ofertei alternative responsabilitatea adaptării proiectului la caracteristicile ofertei alternative revine proiectantului inițial.

21.4. Ofertele alternative care nu respectă prevederile punctului 20.2. din IPO nu vor fi luate în considerare.

22. Perioada de valabilitate a ofertei

22.1. Ofertantul are obligaţia de a menţine oferta valabilă pe o perioada indicată în punctul 4.8 din FDA.  

22.2. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decît cea prevăzută în prezentul punct va fi respinsă de grupul de lucru, ca fiind necorespunzătoare. 

22.3. Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertanţilor, în circumstanţe excepţionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade cu cel mult 60 de zile.

22.4. În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei perioada de valabilitate a garanţiei pentru ofertă va fi prelungită în mod corespunzător. 

22.5. Ofertantul are obligaţia de a comunica autorităţii contractante dacă este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei.

22.6. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei nu va pierde garanţia pentru ofertă.

23. Perioadade executare
23.1. Autoritatea contractantă stabileşte perioada maximă de executare a lucrărilor pentru obiectul indicat în punctul 1.2 din FDA, reieşind din procesul de executare, în conformitate cu normativele în construcţii.

23.2. Perioada maximă de executare a lucrărilor este indicată în punctul 4.5 din FDA.

24. Perioada de garanție

24.1. Perioada minimă de garanţie asupra lucrărilor menţionate în punctul 1.2 din FDAeste indicată în secțiunea 3 din FDA.

24.2. Ofertele care conţin o perioadă de garanţie mai mică decât perioada minimă  de garanţie prevăzută în secțiunea 3 din FDA se resping de către grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.

25. Oferta tehnică

25.1 Ofertantul are obligația de a demonstra conformitatea propunerii de executare a lucrării cu cerințele prevăzute în caietul de sarcini și lista cu cantitățile de lucrări. În acest scop oferta tehnică va conține:
a) graficul de executare a lucrării;

b) documentația de deviz (formularele 3, 5, 7 corespunzător CPL.01.01-2012), conform Formularului de deviz nr.1 – lista cu cantitățile de lucrări.

26. Oferta financiară

26.1. Oferta financiară include formularul 3.1 din Secţiunea 3 și formularul deviz – ofertă (inclusiv formularele de deviz 3 și 5).

26.2. Ofertantul trebuie să prezinte formularul F3.1 din Secţiunea 3 care reprezintă elementul principal al ofertei financiare. În cazul în care există discrepanță între formularul F3.1 și formularele 3, 5, 7, oferta se va respinge ca fiind neconformă.

27. Garanţia pentru ofertă

27.1 Ofertantul depune garanția pentru ofertă.  Cuantumul garanției pentru ofertă este prevăzut în punctul 4.3 din FDA. Perioada de valabilitate a garanției pentru ofertă trebuie să fie egală cu perioada de valabilitate a ofertei (punctul 4.8 din FDA), în caz contrar oferta se va respinge.

27.2 Garanția pentru ofertă se exprimă în lei şi poate fi prezentată în formele prevăzute în punctul 4.2 din FDA. 

27.3 Ofertele care nu sînt însoţite de dovada constituirii garanţiei pentru ofertă sau garanția pentru ofertă este perfectată cu abateri de la formularul F 3.2, vor fi respinse.

27.4 Autoritatea contractantă are dreptul de a vira garanţia pentru ofertă în bugetul propriu, ofertantul pierzând suma constituită, atunci când acesta din urmă se află în oricare dintre următoarele situaţii:

a) îşi retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a  acesteia;

b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare nu prezintă garanţia de bună executare în perioada de valabilitate a ofertei, în care urmează să se semneze contractul;

c) oferta sa fiind stabilită cîştigătoare, ofertantul refuză să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei;

d) nu se execută vreo condiție, specificată în documentele de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.

27.5 Garanţia pentru ofertă, prezentată de ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind cîştigătoare, se returnează de către autoritatea contractantă în cel mult 3 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziţie publică şi constituirii garanţiei de bună executare.

27.6 Garanţia pentru ofertă, prezentată de ofertanţii ale căror oferte nu au fost stabilite ca fiind cîştigătoare, se returnează de către autoritatea contractantă imediat după semnarea contractului.

28. Valuta ofertei

28.1 Preţurile indicate în documentația de deviz (Formularul 3, 5, 7,) solicitate vor fi indicate în lei moldoveneşti, cu excepţia cazurilor în care punctul 4.9 din FDAprevede altfel. 

29. Formatul ofertei
29.1 Oferta va fi pregătită în format electronic, în conformitate cu instrumentele existente în SIA RSAP, cu excepția cazurilor prevăzute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.
SECȚIUNEA 4. DEPUNEREA ȘI DESCHIDEREA OFERTELOR

30. Depunerea ofertelor

30.1. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile, astfel încât oferta să fie recepționată şi înregistrată în  SIA RSAP până la data limită pentru depunerea ofertelor. În cazul prezentării ofertelor pe suport de hârtie, autoritatea contractantă eliberează operatorului economic, în mod obligatoriu, o recipisă în care indică data şi ora recepționării ofertei sau confirmă recepționarea acesteia în cazurile în care oferta a fost depusă prin mijloace electronice. 

30.2. Operatorul economic va asigura, că la depunerea ofertei se va atașa: DUAE,garanția pentru ofertă și oferta financiară.

30.3. Oferta, scrisă şi semnată, după caz electronic, se prezintă în conformitate cu cerinţele expuse în documentaţia de atribuire, utilizind SIA RSAP, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. 

30.4. La depunerea ofertei prin SIA „RSAP”, operatorul economic va ține cont de timpul necesar pentru încărcarea ofertei în sistem, prevăzînd timp suficient pentru a depune oferta în termenii stabiliți.

31. Termenul limita de depunere a ofertelor

31.1. Ofertele vor fi depuse nu mai tîrziu de data şi ora specificate în punctul 5.2 din FDA.  Autoritatea contractantă poate, la discreţia sa, să extindă termenul-limită de depunere a ofertelor prin modificarea documentelor de atribuire în conformitate cu punctul 9 din IPO, caz în care toate drepturile şi obligaţiile autorităţii contractante şi ale ofertanţilor vor fi supuse ulterior termenului-limită prelungit.

32. Oferte întîrziate

32.1 SIA RSAP nu va accepta ofertele transmise după expirarea termenului limită de depunere a ofertelor. 

32.2 În cazurile prevăzute la art.32 alin.(7) și (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, ofertele depuse după termenul limită de deschidere a ofertelor specificate în punctul 5.2 din FDA, vor fi înregistrate de către autoritatea contractantă și restituite ofertantului, fără a fi deschise.
33. Oferta comună

33.1 Mai multe persoane juridice au dreptul de a se asocia şi de a depune o ofertă comună, fiind obligate să prezinte asocierea în formă scrisă.

33.2 Fiecare dintre aceştia îşi asumă obligaţia pentru oferta comună şi răspunde pentru orice consecinţe ale viitorului contract de achiziţie publică. Informaţia privind asocierea se prezintă completînd formularul F3.14 din capitolul 3.

34. Interdicția de a depune mai multe oferte

34.1 Ofertantul nu are dreptul de a depune decât o singură oferta de bază. Ofertanţii asociaţi nu au dreptul de a depune alte oferte, în mod individual, pe lîngă oferta comună.

34.2 Persoanele juridice nominalizate ca subcontractanţi în cadrul uneia sau mai multor oferte nu au dreptul de a depune oferta în nume propriu sau în asociere.

34.3 Orice ofertă pentru care se constată nerespectarea prevederilor punctelor 34.1 și 34.2 din IPOva fi respinsă.
35. Modificarea, substituirea şi retragerea ofertelor

35.1 În cazul în care documentaţia de atribuire nu prevede altfel, ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanţiei pentru ofertă. O astfel de modificare este valabilă dacă a fost efectuată înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor.

36. Deschiderea ofertelor

36.1 Autoritatea contractantă va deschide ofertele în cadrul sistemului SIA „RSAP” la data şi ora specificate în punctul 5.2 din FDA. 

36.2 Informația privind ofertanții și ofertele, se fac publice prin publicarea acestora în SIA „RSAP”.

SECȚIUNEA 5. EVALUAREA ȘI COMPARAREA OFERTELOR

37. Confidenţialitate

37.1 Posesorul SIA RSAP va asigura mecanisme adecvate în vederea neadmiterii divulgării conținutului ofertelor prezentate de participanți până la data stabilită pentru deschiderea acestora de către persoanele autorizate ale organizatorului procedurii de achiziție publică, în conformitate cu legislația în vigoare. Astfel, va fi preântîmpinată aplicarea unor eventuale practici anticoncurențiale în cadrul procedurilor de achiziții publice.

37.2 Autoritatea contractantă are obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra conţinutului ofertei, precum şi asupra oricărei informaţii privind ofertantul, a cărei dezvăluire ar putea afecta dreptul acestuia de a-şi proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale.

38. Examinarea documentelor care însoțesc oferta

38.1 Examinarea documentelor de către autoritatea contractantă se va efectua în baza informațiilor prezentate de către operatorii economici în DUAE, parte componentă a documentației de licitație, prin care menționează că:

a) este eligibil să participe la procedura de achiziții publice și nu există motive de excludere din cadrul procedurilor de achiziții publice pentru atribuirea contractului de achiziție publică;

b) îndeplinește criteriile referitoare la situația economică și financiară și/sau capacitatea tehnică și profesională stabilite de autoritatea contractantă în anunțul de participare sau în documentația de atribuire.
38.2 Declarațiile pe proprie răspundere (DUAE) a operatorilor economici se vor verifica după caz, direct de către autoritatea contractantă prin procedurile automate SIA RSAP, cu accesare a unei baze de date a autorităților publice sau a terților din Republica Moldova, iar atunci când este necesar și în alte state. 

38.3 În cazul în care există discrepanțe între informațiile prezentate în DUAE de către operatorul economic și cele prevăzute în invitația/anunțul de participare de către autoritatea contractantă, se oferta se va respinge și se va examina DUAE următorului ofertant.

38.4 Operatorul economic a cărui informație prezentată în DUAE corespunde cerințelor/condițiilor specificate de către autoritatea contractantă în anunț/invitația de participare, are obligația să prezente la cerere și fără întârziere documentele justificative.

38.5  În cazul în care documentele furnizate de către operatorul economic nu corespund cerințelor/condițiilor confirmate prin DUAE, autoritatea contractantă va respinge oferta, fiind stabilită ca ofertă neconformă.

38.6 Orice ofertant care îndeplineşte în totalitate cerinţele corespunzătoare criteriilor de calificare este considerat ofertant calificat și este admis la etapa de evaluare a ofertelor conform criteriului de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului indicat în punctul 7.1. din FDA.
39. Examinarea ofertelor

39.1 Ofertele vor fi examinate de către Grupul de lucru creat de autoritatea contractantă sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.

39.2 Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are obligaţia de a stabili care sânt clarificările necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum şi perioada acordată pentru transmiterea clarificărilor. 

39.3 În cazul unei oferte care are un preț aparent neobișnuit de scăzut în raport cu prețul estimat al achiziției, autoritatea contractantă are obligația de a efectua controlul calculării elementelor prețului și respectarea de către ofertant a cerințelor tehnice indicate în caietul de sarcini și de a solicita în scris și înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii și precizari pe care le consideră relevante cu privire la ofertă, precum și de a verifica răspunsurile care justifică prețul respectiv.

39.4 Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice va respinge o ofertă în oricare dintre următoarele cazuri:

a) oferta nu respectă cerinţele prevăzute în prezenta documentaţie standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor; 

b) ofertantul nu transmite în perioada stabilită clarificările solicitate;

c) ofertantul modifică, prin clarificările pe care le prezintă, conţinutul ofertei tehnice şi/sau al ofertei financiare, cu excepţia situaţiei în care modificarea este determinată de corectarea erorilor aritmetice;

a) explicațiile solicitate nu sânt concludente şi/sau nu sânt susținute de documentele justificative cerute de grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.

39.5 Dacă oferta, inclusiv formularele care o însoțesc, nu corespunde cerințelor prestabilite în invitația/anunțul de participare sau aceasta nu este completată, semnată și ștampilată în modul corespunzător, ea va fi respinsă de către autoritatea contractantă, și nu poate fi rectificată cu scopul de a corespunde cerințelor, prin corectarea sau extragerea devierilor sau rezervelor necorespunzătoare, excepție constituind doar corectarea greșelilor aritmetice.

40. Clarificarea ofertelor

40.1 Autoritatea contractantă poate, la discreţia sa, să ceară oricăruia dintre ofertanţi o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea și compararea ofertelor. Nu vor fi solicitate, oferite sau permise schimbări în preţurile sau în conţinutul ofertei, cu excepţia corectării erorilor aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertelor.

40.2 Erorile aritmetice se corectează după cum urmează: dacă există o discrepanţă între preţul pentru o unitate de măsură şi preţul total (care este obţinut prin multiplicarea preţului cu cantitatea totală), se va lua în considerare preţul  pe unitate, iar preţul total va fi corectat în mod corespunzător:
· Grupul de lucru după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. Dacă ofertantul nu acceptă corectarea acestor erori, oferta sa va fi considerată necorespunzătoare şi, în consecinţă, va fi respinsă de către grupul de lucru. 

40.3 În cazul în care ofertantul nu execută cererea autorităţii contractante de a reconfirma datele de calificare pentru încheierea contractului, oferta i se respinge şi se selectează o altă ofertă cîştigătoare dintre ofertele rămase în vigoare.

40.4 Operatorul economic este obligat să răspundă la solicitarea de clarificare a autorității contractante în maxim trei zile de la data expedierii acesteia.

41. Determinarea conformităţii ofertelor

41.1 Aprecierea corespunderii unei oferte de către autoritatea contractantă urmează a fi bazată pe conţinutul ofertei.

41.2 Se consideră conformă cerinţelor oferta care corespunde tuturor termenilor, condiţiilor şi specificaţiilor din documentele de atribuire, neavînd abateri esenţiale sau avînd doar abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ofertei. O abatere se va considera ca fiind neînsemnată dacă: 

a) nu afectează în orice mod substanţial sfera de acţiune, calitatea sau performanţa serviciilor specificate în contract;  

b) nu limitează în orice mod substanţial drepturile autorităţii contractante sau obligaţiile ofertantului conform contractului;  

c) nu ar afecta într-un mod inechitabil poziţia competitivă a altor ofertanţi ce prezintă oferte conforme cerinţelor.

41.3 Dacă o ofertă nu este conformă cerinţelor din documentele de atribuire, ea va fi respinsă de către autoritatea contractantă.

42. Neconformităţi, erori şi omiteri

42.1 Autoritatea contractantă are dreptul să considere oferta conformă cerinţelor dacă aceasta conţine abateri neînsemnate de la prevederile documentelor de atribuire, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ei. Orice deviere de acest fel se va exprima cantitativ, în măsura în care este posibil, şi se va lua în considerare la evaluarea şi compararea ofertelor.

42.2 Dacă ofertantul care a depus oferta cea mai avantajoasă nu acceptă corectarea erorilor aritmetice, oferta acestuia este respinsă.
43. Evaluarea ofertelor

43.1 Examinarea, evaluarea şi compararea ofertelor se efectuează de către Grupul de lucru după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice fără participarea ofertanţilor şi a altor persoane neautorizate. Autoritatea contractantă va examina ofertele pentru a confirma faptul că toate documentele şi documentaţia tehnică au fost prezentate şi pentru a determina caracterul complet al fiecărui document depus. 

43.2 Autoritatea contractantă stabileşte oferta/ofertele cîştigătoare, avîndu-se în vedere încadrarea în perioada de valabilitate a ofertelor, aplicînd criteriul de atribuire şi factorii de evaluare prevăzuţi în documentaţia de atribuire, prin SIA „RSAP”, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
44. Descalificarea ofertantului

44.1 Autoritatea contractantă va descalifica ofertantul care depune documente ce conţin informaţii false, cu scopul calificării, sau derutează ori face reprezentări neadevărate pentru a demonstra corespunderea sa cerinţelor de calificare. În cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă poate declara ofertantul respectiv ca fiind neeligibil pentru participarea ulterioară în contractele de achiziţii publice, prin includerea lui în Lista de interdicţie a operatorilor economici. 

44.2 Operatorii economici incluși în Lista de interdicţie a operatorilor economici întocmită actualizată şi ţinută de către Agenţia Achiziţii Publice, reprezintă temei pentru descalificare. 

44.3 Ofertantul poate fi descalificat în cazul în care este insolvabil, în privinţa lui a fost iniţiată procedura de  sechestrare a patrimoniului, este în faliment sau în proces de lichidare sau dacă activităţile ofertantului sînt suspendate ori există un proces de judecată privind oricare dintre cele menţionate.

44.4 Ofertantul este descalificat în cazul aplicării sancţiunilor administrative sau penale, pe parcursul ultimilor 3 ani, faţă de persoanele de conducere ale operatorului economic în legătură cu activitatea lor profesională sau cu prezentarea de date eronate în scopul încheierii contractului de achiziţii publice. 

44.5 Ofertantul este descalificat pentru neachitarea impozitelor şi altor plăţi obligatorii în conformitate cu legislaţia ţării în care el este rezident. Autoritatea contractantă va solicita ofertanţilor să demonstreze împuternicirea de a încheia contractele de achiziţii publice şi componenţa fondatorilor şi a persoanelor afiliate. 

44.6 Autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care ofertantul nu corespunde cerințelor de calificare.
SECȚIUNEA 6.ADJUDECAREA CONTRACTULUI

45. Criteriul de adjudecare

45.1 Criteriul în baza căruia se atribuie contractul de achiziţie publică de lucrări  nu poate fi schimbat pe toată durata de aplicare a procedurii de atribuire a contractului respectiv.

45.2 Autoritatea contractantă va adjudeca contractul, conform criteriului stabilit în punctul 7.1 din FDA precum şi a altor condiţii şi cerinţe din documentația de atribuire.   

46. Înştiinţarea de adjudecare

46.1 Autoritatea contractantă prin SIA RSAP va comunica tuturor ofertanţilor rezultatul aplicării procedurii în cel mult 3 zile de la data la care grupul de lucru după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice a stabilit oferta cîştigătoare. 

46.2 În cazul ofertanţilor a căror ofertă nu a fost declarată cîştigătoare comunicarea va preciza:

a) fiecărui ofertant respins – motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere a ofertei sale;

b) pentru fiecare ofertă respinsă – motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere, detaliindu-se argumentele în temeiul cărora oferta a fost considerată inacceptabilă şi/sau neconformă, îndeosebi elementele ofertei care nu au corespund cerinţelor de funcţionare şi performanţă prevăzute în caietul de sarcini.

46.3 În cazul ofertantului cîştigător comunicarea va preciza faptul că oferta sa a fost declarată cîştigătoare şi că acesta urmează să încheie contractul prin SIA RSAP.

47. Anularea aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică

47.1 Autoritatea contractantă va anula procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică numai dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii respective şi numai în următoarele circumstanţe: 

a) nu există cel puțin trei ofertanți, care au întrunit condițiile de calificare stabilite;

b) valoarea tuturor ofertelor este mai mică cu cel puțin 15% decât valoarea estimată a lucrărilor, calculată conform prevederilor legii privind achizițiile publice nr. 131/2015;

c) au fost prezentate numai oferte necorespunzătoare, respectiv oferte care:

· nu au fost elaborate şi prezentate în conformitate cu cerințele stabilite;

· conțin, în propunerea financiară, prețuri care par, în mod evident, a nu fi rezultatul liberei concurențe şi care nu pot fi justificate temeinic;

· conțin propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sânt, în mod evident, dezavantajoase pentru autoritatea contractantă; 

· au o valoare ce depășesc pragul prevăzut de lege pentru procedura de achiziție publică desfășurată.

d) s-a constatat comiterea unui act de corupere, confirmat prin hotărârea definitivă a instanței judecătorești;

e) ofertele depuse, deși pot fi luate în considerare, nu pot fi comparate din cauza modului neuniform de abordare a soluțiilor tehnice şi/sau financiare; 

f) existența unor abateri grave de la prevederile legislative afectează procedura de atribuire sau face imposibilă încheierea contractului. Prin abateri grave de la prevederile legislative se înțelege faptul că:

· nu au fost respectate principiile sau regulile privind transparența şi comunicarea, reglementate de legea nr.131/2015 privind achizițiile publice; sau 

· pe parcursul analizei, evaluării şi/sau finalizării procedurii de atribuire, se constată erori sau omisiuni, iar autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor de reglementare a relațiilor privind achizițiile publice.
g) ofertanții clasați pe locul unu și doi refuză încheierea contractului.
47.2 Decizia de anulare nu creează vre-o obligație a autorității contractante fată de ofertanţi, cu excepţia returnării garanţiei pentru ofertă.

47.3 În cazul în care anulează aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica în scris tuturor participanţilor la procedura de achiziţie publică, în cel mult 3 zile de la data anulării procedurii, atît încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cît şi motivul anulării.

48. Garanţia de bună execuţie

48.1 La momentul încheierii contractului, dar nu mai tîrziu de data expirării Garanţiei pentru ofertă (dacă s-a cerut), ofertantul cîştigător va prezenta Garanţia de bună execuţie în mărimea prevăzută de punctul 7.2 din FDA, la momentul încheierii contractului, dar nu mai târziu de data expirării Garanției pentru ofertă (dacă s-a cerut), ofertantul câștigător va prezenta Garanția de bună execuție în mărimea prevăzută de punctul 7.2 din FDA. 

48.2 Refuzul ofertantului cîştigător de a depune Garanţia de bună execuţie sau de a semna contractul va constitui motiv suficient pentru anularea adjudecării şi reţinerea Garanţiei pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate adjudeca contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărui ofertă este conformă cerinţelor şi care este apreciat de către autoritatea contractantă a fi calificat în executarea Contractului. În acest caz, autoritatea contractantă va cere tuturor ofertanţilor rămaşi extinderea termenului de valabilitate a Garanţiei pentru ofertă. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte.

49. Semnarea contractului

49.1 La expirarea perioadei de așteptare, dar nu mai devreme de 6 zile din data transmiterii comunicării privind rezultatul procedurii de atribuire sau, după caz, după soluționarea oricăror contestații, autoritatea contractantă va completa și genera în cadrul SIA RSAP contractul de achiziții publice, în conformitate cu termenii și condițiile indicate în documentația de atribuire.  

49.2 În cazul efectuării plăților de către autoritatea contractantă prin sistemul trezorerial, contractul va putea fi semnat și transmis prin intermediul SIA RSAP operatorului economic câștigător spre semnare, după confirmarea disponibilității resurselor bugetare.

49.3 Contractul pentru care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local se înregistrează obligatoriu la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor și intră în vigoare la data înregistrării sau la o altă dată ulterioară prevăzută de acesta după înregistrare la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

49.4 Ofertantul până la semnarea prin SIA RSAP a contractului de achiziţie publică are obligaţia de a constitui garanţia de bună executare. Cuantumul garanţiei de bună executare este prevăzut în punctul 7.2 din FDA și se stabilește procentual din valoarea contractului de lucrări adjudecat.

49.5 Forma de constituire a garanţia de bună executare este prevăzută în punctul 7.3 din FDA.
49.6 Refuzul ofertantului câştigător de a depune Garanţia de bună executare sau de a semna contractul va constitui motiv suficient pentru anularea adjudecării şi reţinerea Garanţiei pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate adjudeca contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărui ofertă este conformă cerinţelor şi care este apreciat de către autoritatea contractantă a fi calificat în executarea Contractului. În acest caz, autoritatea contractantă va cere tuturor ofertanţilor rămaşi extinderea termenului de valabilitate a Garanţiei pentru ofertă. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte.

50. Dreptul de contestare

50.1 Orice operator economic care consideră că, în cadrul procedurilor de achiziţie, autoritatea contractantă, prin decizia emisă sau prin procedura de achiziţie aplicată cu încălcarea legii, a lezat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt el a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să conteste decizia sau procedura aplicată de autoritatea contractantă, în modul stabilit de Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

50.2 Contestaţiile se vor depune direct la Agenția Națională de Soluționare a Contestațiilor. Toate contestaţiile vor fi depuse, examinate şi soluţionate în modul stabilit de Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice. 

50.3 Operatorul economic, în termen de pînă la  5 zile, după caz 10, calendaristice de la data la care a aflat despre circumstanţele ce au servit drept temei pentru contestaţie, are dreptul să depună la Agenţia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor o contestaţie argumentată a acţiunilor, a deciziei ori a procedurii aplicate de autoritatea contractantă.

50.4 Contestaţiile privind anunțurile de participare la licitaţie şi documentaţia de atribuire vor fi depuse până la deschiderea de către autoritatea contractantă a pachetelor cu oferte.

CAPITOLUL II. FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI (FDA)
Următoarele date specifice referitoare la serviciile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile instrucţiunilor pentru ofertanţi (IPO). În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict, prevederile de mai jos vor prevala asupra prevederilor din IPO.
Instrucţiunile pentru completarea Fişei de Date a Achiziţiei sînt oferite cu litere cursive.

1. Dispoziții generale

	Nr.
	Rubrica
	Datele Autorității Contractante/Organizatorului procedurii

	1.1.
	Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii, IDNO:
	Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” 1003600023559

	1.2.
	Obiectul achiziției:
	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G95 R1-Călărași-Pîrjolteni-Căbăești, km 2-7

	1.3.
	Numărul  și tipul procedurii de achiziție:
	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1618562797077
Tipul procedurii de achiziție: Licitațe deschisă

	1.4.
	Tipul obiectului de achiziţie: 
	lucrări 

	1.5.
	Codul CPV: 
	45233142-6

	1.6.
	Sursa alocațiilor bugetare/banilor publici și perioada bugetară:
	Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumuri publice naționale pe anul 2021

	1.7.
	Administratorul alocațiilor bugetare:
	Ministerul Economiei și Infrastructurii

Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”

	1.8.
	Plăţi/mijloace financiare din partea partenerului de dezvoltare: (după caz):
	Nu se aplică

	1.9.
	Denumirea investitorului, IDNO:
	Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” 1003600023559

	1.10.
	Beneficiarul serviciilor de proiectare/lucrări, IDNO:
	Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” 1003600023559

	1.11.
	Limba de comunicare:
	Limba română

	1.12.
	Locul/Modalitatea de transmitere a clarificărilor referitor la  documentația de atribuire
	
	

	
	
	SIA RSAP
	

	1.13.
	Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate
	nu se aplică

	1.14.
	Tipul contractului:
	de antrepriză 

	1.15.
	Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: 
	nu se aplică


2. Lista serviciilorși specificațiile tehnice:

	Nr. d/o
	Cod CPV
	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate
	Unitatea de măsură
	Cantitatea
	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință

	
	
	Lotul 1
	
	
	

	1.
	45233142-6
	lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G95 R1-Călărași-Pîrjolteni-Căbăești, km 2-7
	bucată
	1
	Conform caietului de sarcini


3. Criterii și cerințe de calificare

Ofertantul va include în ofertă următoarele documente/cerințe:
	Nr.
	Denumirea documentului/cerințelor


	Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei:
	Nivelul minim/
Obligativitatea

	1.
	Oferta financiară
	Formularul F3.1, Semnat de către operatorul economic. Devizele de cheltuieli.
	Da

	2.
	Garanția pentru ofertă
	Formularul F3.2 Scrisoare de garanție bancară pentru ofertă în original emisă de către o bancă în cuantum de 1% din suma ofertei fără TVA valabilă pe întreaga perioadă de valabilitate a ofertei, sau transfer direct la contul de gestiune al autorității contractante
	Da

	3.
	DUAE
	Semnat de către operatorul economic
	Da

	4.
	Oferta tehnică
	Conform caietului de sarcini 
	Da

	5
	Garanția lucrărilor
	Conform prevederilor contractuale garanția lucrărilor va constitui 1 (unu) an de la data recepției la terminarea lucrărilor
	Da


4. Pregătirea ofertelor

	4.1.
	Oferte alternative:
	nu vor fi acceptate

	4.2.
	Garanţia pentru ofertă:
	a) Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secţiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei
sau
b) Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare:
· Beneficiar: MF-TR Chisinau-bugetul de stat I.S. Administraţia de Stat a Drumurilor
       Codul IBAN: MD29TRPCCC518430D00891AA
       Codul fiscal: 1003600023559

        Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor- Trezoreria de Stat

Destinatia plății: “Pentru garanţia pentru ofertă la licitaţia publică nr. ____ din _______”  

	4.3.
	Garanţia pentru ofertă va fi în valoare de: 
	1% din valoarea ofertei fără TVA.

	4.4.
	Ediţia aplicabilă a Incoterms și termenii comerciali acceptați vor fi (după caz):
	_______ [ediția aplicabilă]

	4.5.
	Termenul de executare :
	30 decembrie 2022

	4.6.
	Locul  executării lucrărilor:
	Conform caietului de sarcini

	4.7.
	Metoda și condițiile de plată vor fi: 
	în termen de pînă la 30 zile bancare după primirea proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate. 

	4.8.
	Perioada valabilităţii ofertei va fi de:
	45 zile

	4.9.
	Ofertele în valută străină:
	nu se acceptă

	5. Depunerea și deschiderea ofertelor

	5.1
	Locul/Modalitatea de  depunere a ofertelor, este:
	
	

	
	
	SIA RSAP
	

	
	
	
	

	5.2.
	Termenul limită de depunere a ofertelor este: 
	Informația o găsiți în SIA RSAP
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	5.3.
	Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor (cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”).
	
	Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepţia cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”

	6. Evaluarea și compararea ofertelor

	6.1.
	Preţurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în: 
	lei MD

	
	Sursa ratei de schimb în scopul convertirii: 
	BNM

	
	Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi: 
	Data deschiderii ofertelor

	6.2.
	Modalalitatea de efectuare a evaluării:
	Pe lista întreagă 


	6.3.


	Factorii de evaluare vor fi următorii:
	Nu se aplică


	7. Adjudecarea contractului

	7.1.
	Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi:
	Se va aplica criteriul de avaluare: 

Prețul cel mai mic

	7.2.
	Suma Garanţiei de bună execuţie (se stabileşte procentual din preţul contractului adjudecat):
	5% din valoarea totală a contractului adjudecat cu termenul de valabilitate pe întreaga perioadă de execuție a lucrărilor pînă la recepția la terminarea lucrărilor

	7.3.
	Garanţia de bună execuţie a contractului:
	a) Garanția de buna executare (emisă de o bancă comercială) conform formularului F5.2 din secţiunea a 5-a – Formularul de contract
sau
b) Garanția de buna executare prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare:
· Beneficiarul plăţii: Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”

Ministerul Finanțelor- Trezoreria de Stat

                                MF-TR Chisinau-bugetul de stat

                                IBAN: MD29TRPCCC518430D00891AA

                                TREZMD2X,

cu nota “Garanția de bună executare” sau “Pentru garanţia de bună executare la licitaţia publică nr. ______ din ___________”sau

c) Prin reţinerea succesivă la contul de gestiune a Beneficiarului de mijloace financiare conform proceselor verbale a lucrărilor executate, în cuantum de 5% din valoarea acestora pînă la atingerea unei valori de 5% din valoarea contractului.

	7.4.
	Forma de organizare juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul
	Nu se aplică

	7.5.
	Numărul maxim de zile  pentru semnarea şi prezentarea contractului către autoritatea contractantă, de la remiterea acestuia spre semnare:
	10 zile calendaristice


Conținutul prezentei Fișe de date a achiziției este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat “REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Fișei de date a achiziției, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: ________________________________


	CAPITOLUL III. FORMULARE PENTRU DEPUNEREA OFERTEI

	1. Prezentul capitol conține formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a documentelor care să permită grupului de lucru examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor  ofertelor depuse.

2. Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări are obligația să prezinte formularele prevăzute în prezentul capitol, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate.

	Formular
	Denumirea

	F3.1
	Formularul Ofertă

	F3.2
	Scrisoare  de  garanție  bancară

	F3.3
	Grafic de  executare a lucrărilor

	F3.5
	Declarație de neîncadrare în siatuațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

	F3.6
	Declarația privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

	F3.7
	Formularul informativ despre ofertant

	F3.8
	Declaraţie privind obligaţiile contractuale faţă de alţi beneficiari

	F3.9
	Declarație privind experiența similară

	F3.10
	Declarație privind lista principalelor lucrări executateîn ultimul an de activitate

	F3.11
	Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

	F3.12
	Declarație privind personalul de specialitate şi/sau a experţilor propus/propuşi pentru implementarea contractului

	F3.13
	Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de către aceștia

	F3.14
	Informație privind asocierea

	F3.15
	Avizul Agenției pentru Supraveghere Tehnică


FORMULARULF3.1
OFERTĂ
Către_____________________________________________________________________

                          (dinumireaautorităţii contractante şi adresa completă)

_________________________________________________________________________

Stimaţi domni,

1. Examinînddocumentaţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, subsemnaţii,________________________________________________________________

reprezentanţi ai ofertantului _______________________________________________________ 

(denumirea, numele ofertantului)

__________________________________________________________________________

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şicerinţele cuprinse în documentaţiamenţionată, să executăm__________________________________________________________

                                                                                      (denumirea lucrării)

_____________________________________________________________________________

pentru suma fără TVA de ________________________________________________________lei, 

(suma în litere şi în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de ______________________________

________________________________________________ lei.

                          (suma în litere şi în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită cîştigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziţiei de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în____________________________________________________________luni calendaristice.

                          (perioada în litere şi în cifre)

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de __________________________________ zile, respectiv pînă la data de____________________                             

              (durata în litere şi în cifre)

______________________________________, şi ea va rămîne obligatorie pentru noi şi poate fi  

              (ziua/luna/anul)        

acceptată oricînd  înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită cîştigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

[ ( depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

(( nu depunem ofertă alternativă.

     (se bifează opţiunea corespunzătoare)

6. Am înţelesşiconsimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind cîştigătoare, să constituim garanţia de bună executare în conformitate cu prevederile din documentaţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei.

7. Înţelegem că nu sînteţiobligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.

Data____________/__________/___________

______________________________________, în calitate de ___________________________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele                    ____________________________________________________________________________

(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ
1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor  _________ (% din preţul total ofertat).

2. Garanţia de bună executare va fi constituită  sub formă   _____________________________

în cuantum de ____ %  (din preţul total ofertat) și constituie ____________________________mii lei.

3. Perioada de garanţie pentru lucrările executate _____________________________ luni calendaristice. 

4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziţiei de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) ______________________________ zile calendaristice.

5. Termenul pentru emiterea dispoziţiei de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) _________________________________ zile calendaristice

Ofertant,                                                               

_______________________  

          (semnătura autorizată)

FORMULARUL F3.2



BANCA

____________________________________

                        (denumirea)

SCRISOARE  DE  GARANŢIE  BANCARĂ
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Către_________________________________________________________________________



(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

_____________________________________________________________________________

cu privire la procedura de atribuire a contractului _____________________________________________________________________________,




(denumirea contractului de achiziţie publică)

subsemnaţii______________________________________________________________, avînd sediul         (denumirea băncii)

 înregistrat la__________________________________________________________________,

(adresa băncii)

ne  obligăm faţă de ______________________________________________________ să plătim 



(denumirea autorităţii contractante)

suma de__________________________________________, la prima sa cerere scrisă şi fără ca





(suma în litere şi în cifre)

acesta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

1. Ofertantul _____________________________________________________________





(denumirea ofertantului)                                

îşi  retrage sau modifică oferta în perioada de  valabilitate a acesteia;

2. Oferta sa fiind stabilită cîştigătoare, ofertantul _______________________________








(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanţia de bună executare;

3. Oferta sa fiind stabilită cîştigătoare, ofertantul _______________________________




(denumirea ofertantului) 

      a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiţie, specificată în documentele de licitaţie înainte de semnarea contractului de achiziţie publică de lucrări.

Prezenta garanţie este valabilă pănă la data de ___________________________

Parafată de Banca____________________________________înziua____luna_____anul______  

(semnătura autorizată)

FORMULARUL F3.3
GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR

_____________________________________________________________________________

(denumirea lucrărilor)

	Nr.

d/o
	Grupa de obiecte/denumirea obiectului
	Anul
	…
	Anul (n)

	
	
	Luna

	
	
	1
	2
	3
	…
	N

	1.
	Organizare de şantier
	
	
	
	
	

	2. 


	Obiect 01

Categoria de lucrări:

__________________

__________________


	
	
	
	
	

	3.


	Obiect 02

Categoria de lucrări:

__________________

__________________


	
	
	
	
	

	…
	Obiect …

Categoria de lucrări:

__________________

__________________


	
	
	
	
	


Semnat: _____________________________

Nume: ________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei  __________________________

FORMULARUL F3.4
GRAFIC DE  EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

_____________________________________________________________________________

(denumirea serviciilor)

	Nr.

d/o
	Grupa de obiecte/denumirea obiectului
	Anul
	…
	Anul (n)

	
	
	Luna

	
	
	1
	2
	3
	…
	N

	1.
	Faza 1

Studii, foto fixarea, releveu, investigații inginerești etc
	
	
	
	
	

	2. 


	Faza 2
Schiță de proiect __________________


	
	
	
	
	

	3.


	Faza 3
Proiect de execuție (desene și deviz):

__________________

__________________

__________________


	
	
	
	
	

	…
	Faza 4
:

__________________

__________________


	
	
	
	
	


Semnat: _____________________________

Nume: ________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei  __________________________

FORMULARUL F3.5
DECLARAŢIE

de neîncadrare în siatuațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015
Subsemnatul, ________________ reprezentant împuternicit al _____________ (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, _____________ reprezentant împuternicit al _______________ (denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura ____________________ (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică avînd ca obiect _________________ (denumirea lucrării), codul CPV ___________________, la data de  ________________ (zi/luna/an), organizată de ______________ (denumireaautorităţii contractante), declar pe propria răspundere că:
a) nu am intrat în proces de insolvabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
b) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în ţara în care sunt stabilit pana la data solicitată;
c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională;
d)  nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume/prenume: ________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei  __________________________
FORMULARUL F3.6
DECLARAŢIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: ________________

Numărul procedurii: __________________ 






Către: __________________
Subsemnatul, ________________ reprezentant împuternicit al _____________ (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajaţii, companionii, agenţii, acţionarii, consultanţii, partenerii noştri sau rudele sau asociaţi ai lor nu este în relaţii care ar fi putut considerate ca un conflict de interese. 

2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potenţial, vom raporta imediat informaţia respectivă către autoritatea contractantă.

3. Nici unul dintre angajaţii, companionii, agenţii, acţionarii, consultanţii, partenerii noştri sau rudele sau asociaţii ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrîngere sau alte practici anticoncurenţiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitaţii, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.

4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție şi cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un  fel de plăţi către angajaţii, companionii, agenţii, acţionarii, consultanţii, partenerii noştri sau rudele lor, care sînt implicaţi în achiziţia publică, implementarea contractului şi aprobarea plăţilor contractuale în numele autorităţii contractante.

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume: ________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei şi sigiliu: __________________________

FORMULARULF3.7
FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT 

1. Denumirea/numele __________________________________________________________

2. Codul fiscal ________________________________________________________________

3. Adresa sediului central _______________________________________________________

4. Telefon ___________________________________________________________________

Fax _________________________________________________________________________

E-mail ______________________________________________________________________

5. Certificatul de înregistrare_____________________________________________________

                                                   (numărul, data înregistrării)

___________________________________________________________________________

(instituţia emitentă)

6. Obiectul de activitate, pe domenii:_____________________________________________

_____________________________________________________________________

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7.  Autorizație (certificat)_________________________________________________________

(numărul, data, instituţia emitentă, genurile de activitate)

____________________________________________________________________________

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:______________________________

___________________________________________________________________________

(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)

9. Principala piaţă de afaceri: ____________________________________________________

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

	Nr.

d/o
	Anul
	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei

	1.
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	Media anuală:


Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume: ________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: __________________________
FORMULARUL F3.8
DECLARAŢIE

privind obligaţiile contractuale faţă de alţi beneficiari

	Nr.
	Denumirea beneficiarului
	Natura obligațiilor contractuale
	Suma obligațiilor contractuale

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	

	4.
	
	
	


Semnat: _____________________________

Nume: ________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei __________________________

FORMULARUL F3.9
EXPERIENŢĂ SIMILARĂ 

1. Denumirea şi obiectul contractului______________________________________________

2. Numărul şi data contractului___________________________________________________

3. Denumirea/numele beneficiarului_______________________________________________

4. Adresa beneficiarului_________________________________________________________

5. Ţara______________________________________________________________________

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului______________________________

(se notează opţiunea corespunzătoare)

· antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)

· antreprenor asociat

· subantreprenor

7.  Valoarea contractului

exprimată în moneda      
     exprimată

                                                            în care s-a                       
     în echivalent

                                                           încheiat contractul      
      dolari SUA

a) iniţială


(la data semnării contractului )    _____________________  
______________________

b) finală                                             

(la data  finalizării contractului) ______________________
______________________

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare:____________________________________________________________________

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată ________________________________________________________________

b) efectiv realizată ____________________________________________________________

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul _________________________________

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _________________

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________

____________________________________________________________________________

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte _______________________________________________________________________

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume: ________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei şi sigiliu: __________________________
FORMULARUL F3.10
DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATEÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

	Nr. crt.
	Obiect contract
	Denumirea/nume beneficiar/Adresa
	Calitatea antreprenorului*)
	Preţ contract/ valoarea lucrărilor executate 
	Perioada de execuţie a lucrării (luni)
	Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 
	 
	 
	 


*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____________________________

Nume: ________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: __________________________

FORMULARUL F3.11
DECLARAŢIE

privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

	Nr.

d/o
	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producţie (ateliere, depozite, spaţii de cazare) şi laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte
	Unitatea de măsură

(bucăţi şi seturi)
	Asigurate din dotare
	Asigurate de la terţi sau din alte surse

	0
	                             1
	2
	3
	4

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	.
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	


Semnat: _____________________________

Nume: ________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: __________________________

FORMULARUL F3.12
DECLARAŢIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

	Nr.

d/o
	Funcţia
	Studii de specialitate
	Vechimea în  munca în specialitate (ani)
	Numărul şi denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător
	Numărul certificatului de atestare

Data eliberării



	
	1
	2
	3
	4
	

	
	Arhitect șef
	
	
	
	

	
	Inginer șef
	
	
	
	

	
	Diriginţi de şantier
	
	
	
	

	
	Maiştri
	
	
	
	

	
	Specialişti

……………

……………

…………….
	
	
	
	


Semnat: _____________________________

Nume: ________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: __________________________

FORMULARULF3.13
LISTA SUBCONTRACTORILOR 

ŞI PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT 

ÎNDEPLINITE DE ACEŞTIA

	Nr. d/o
	Numele şi adresa subantreprenorilor
	Activităţi din contract
	Valoarea aproximativă
	% din valoarea contractului

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Semnat: _____________________________

Nume: ________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: __________________________

FORMULARUL F3.14
INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție
_______________________________________________________________________________

(denumirea)

(forma de licitaţie____________________________________________________)

1.Părţi contractante ( agenţi economici)
a) _________________________________________________________________________

b) _________________________________________________________________________

2. Adrese, telefon, telefax  a oficiilor partenerilor (părţi contractante):

a) _________________________________________________________________________

b) _________________________________________________________________________

c) _________________________________________________________________________

3. Informaţii privind modul de asociere:
3.1. Data încheierii contractului de asociere _________________________________________

3.2. Locul şi data înregistrării asociaţiei____________________________________________

3.3. Activităţi economice ce se vor realiza în comun __________________________________

_____________________________________________________________________________

3.4. Contribuţia fiecărei părţi la realizarea activităţilor economice comune convenite __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.5. Valoarea  și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat ___________________

_____________________________________________________________________________

3.6. Condiţii de administrare a asociaţiei____________________________________________

3.7. Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice comune desfăşurate _____________________________________________________________________________

3.8. Cauze de încetare a asociaţiei şi modul de împărţire a rezultatelor   lichidării ______________

_____________________________________________________________________________

3.9. Repartizarea fizică, valorică şi procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitaţiei___________________________________________________________

3.10.Alte cauze________________________________________________________________

Data completării _____________________                           




Semnat Liderul Asociației: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: __________________________

Semnat Asociatul Secund: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: __________________________      
FORMULARUL F3.15
Agenția pentru Supraveghere Tehnică
Nr.________ din ____________________

A V I Z

Ca urmare a solicitării ___________________________________ (denumirea solicitantului), nr.____  din _____________ privind participarea la licitaţia publică organizată pentru executarea obiectivului de investiţie _______________________________________________________ (denumirea obiectivului), în baza documentelor întocmite de noi în urma controalelor efectuate la operatorul economic menţionat,  comunicăm următoarele:

	Nr.

d/o
	Informaţii rezultate din documentele întocmite cu ocazia controalelor efectuate de Agenția pentru Supraveghere Tehnică
	Da
	Nu

	1
	2
	3
	4

	
	Cu privire la lucrările generale şi similare executate şi în curs de executare din ultimii 3 ani au fost  înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului:

· cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parţiale sau totale ale lucrărilor;

· cazuri în care neconformităţile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundaţie, a fundaţiilor şi a structurii de rezistenţă;

· cazuri de accidente tehnice, prin încălcarea normelor tehnice şi a legislaţiei în vigoare privind calitatea lucrărilor;

· cazuri de respingeri sau amînări de recepţii preliminare;

………………………………………………….

………………………………………………….
	
	


         Şeful  Agenția pentru Supraveghere Tehnică_________________

NOTE:

1.Vor fi menţionate lucrările în cauza şi vor fi descrise sintetic defectele, accidentele, respingerile de recepţii preliminare etc., pentru informarea obiectivă a comisiei de licitaţie.

2.Nominalizarea abaterilor constatate de la calitate vor conţine descrieri sintetice pentru informarea cît mai obiectivă a comisiei de licitaţie.

3.Pentru agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea în mai multe raioane, avizul se va emite de către fiecare inspecţie teritorială a raionului în care ofertantul şi-a desfăşurat sau îşi desfăşoară activitatea  în ultimii 3 ani.

_____________________Aprobat
CAPITOLUL IV. CAIET DE SARCINI. FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI
SECȚIUNEA 1. LUCRĂRI

1. Caiet de sarcini

Obiectul: Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G95 R1-Călărași-Pîrjolteni-Căbăești, km 2-7
Autoritatea contractantă:  Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” MD 2004, or. Chișinău, str. Bucuriei 12a
Proiectul de execuție poate fi accesat pe www.asd.md/achiziții/naționale/achiziții curente/denumirea respectivă a procedurii/ 
1. Date generale 
             Proiectul de execuție „Reparația drumului G95, R1-Călărași-Pîrjolteni-Căbăiești, km 2,00-7,00”  este elaborat  de firma „UNIVERSCONS” SRL în conformitate cu Tema de proiectare şi Certificatul de urbanism, în baza contractului cu ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”. 

            Elaborarea proiectului a fost efectuată în c9onformitate cu cerințele normelor în vigoare în construcții. Categoria tehnică a drumului proiectat – IV

În august 2020, „UNIVERSCONS” a efectuat studii de teren topografice, geotehnice, hidrologice, de asemenea,  revizii şi măsurări ale construcțiilor existente, care au servit  ca date de referință la elaborarea proiectului.

2. Descrierea succintă a zonei amplasamentului
2.1. Condiții naturale şi climaterice

Drumul proiectat este amplasat în hotarele administrative ale satelor Novaci și Horodiște,        r-nul Călărași. Drumul este amplasat, conform raionării geomorfologice, pe Podișul Central Moldovenesc, raionul Centru,  prezentat prin versanți și cumpene de apă, traversează cumpene de apă și relief formă șa, capetele înguste de sus a unor văi și râpi. Condițiile pentru dezvoltarea eroziunilor de râpă sunt prezente, ceea ce solicită un sistem eficient de evacuare a apelor pluviale  cu consolidarea respectivă a elementelor constructive. 

Relieful pe traseul drumului e accidentat moderat. Terenurile alăturate drumului sunt din partea dreaptă a drumului: PC 20+00 – PC 41+15, PC 48+20 – PC 56+00, PC 61+00 – PC 71+35 pădure,  PC 41+15 – PC 48+20, PC 60+00 – PC 61+00 terenuri agricole, PC 56+00 – PC 60+00 arbuști; din partea stângă: PC 20+00 – PC 42+40 pădure, PC 42+40 – PC 48+20, PC 62+75 – PC 70+35 terenuri agricole, PC 48+20 – PC 62+75 arbuști.

Drumul aparține zonei a III climaterice. Clima zonei de amplasament e continental moderată. Conform datelor statistice pentru mai mulţi ani, cantitatea precipitaţiilor medie anuală pentru zona dată, este de 510 mm, preponderent în perioada primăvară toamnă. Direcțiile dominante ale vânturilor sunt din sud-est, nord și nord-vest cu viteze mici și medii. Temperatura medie anuală e de +9°C, minimală – 32,0°C - 34,0°C, maximă +40°C. Adâncimea maximă de îngheț a pământului la cele mari geroase ierni – 75-80cm, cea medie de 35-40cm. Cea mai mare grosime decadică a învelișului de zăpadă de 5% asigurare, pe arii deschise, constituie 15-20 cm, iar pe arii dosite 36 cm.   

Diferența de cote  pe drumul G95 e de 188m, cotele absolute pe traseul drumului variază de la 182m până la 370m. 

2.2. Studii de teren 
Au fost efectuate ridicări de teren topografice, prospecțiuni geotehnice și studii hidrologice, de asemenea, examinări și revizii ale elementelor constructive ale drumului existent, a rețelelor inginerești din ampriza drumului, cu întocmirea raportului de examinare și a listelor de defecte.

Complexitatea reliefului în zona amplasării drumului este de gradul II. 

Seismicitatea în zona dată – 7 grade, scara Richter.

Toate datele privind studiile de teren sunt incluse în proiect, Raportul geotehnic este prezentat în volum aparte, cel hidrologic este inclus în memoriul dat.

Structura geologică și caracteristicile fizico-mecanice detailate ale pământurilor sunt prezentate în Raportul geotehnic. Apele subterane, pe parcursul traseului, la adâncimile forate, nu au fost depistate.       

            Studiile și calculele hidrologice, au fost efectuate în conformitate cu SNiP 2.01.14-83 „Determinarea caracteristicilor hidrologice de calcul”, Codul Practic CP D. 01.04-2007 „Determinarea caracteristicilor hidrologice principale de calcul” și Codul Practic CP D. 01.05-2012 „Determinarea caracteristicilor hidrologice pentru condițiile RM” după formula intensității maxime, probabilitatea depășirii debitului maxim proiectat e stabilit de 3%, în dependență de amplasamentul și structura lucrării de artă. Determinarea caracteristicilor hidrologice și hidraulice de calcul şi stabilirea deschiderilor podeţelor, calcularea şi verificarea cotelor apelor şi a terasamentelor, au fost efectuate cu utilizarea softurilor elaborate de compania „CREDO-DIALOGUE”.   

2.3. Relaţiile de transport şi drumurile existente


Drumul G95, R1-Călărași-Pîrjolteni-Căbăiești, inclusiv sectorul proiectat, a fost construit cu actualii parametri geometrici și sistem rutier cu îmbrăcăminte din piatră spartă calcaroasă, în anii 1980-1982, de Direcția construcții drumuri (DSU-3) a Ministerului Construcției și Exploatării Drumurilor, după proiectul elaborat de Institutul de Proiectări „Moldghiproavtodor”, iar în anii 1993-1994 a fost amenajată îmbrăcămintea din beton asfaltic, la care, până în prezent, n-au fost operate reparații majore, ci doar curente. 



În prezent, atât sistemele rutier și de evacuare a apelor, cât și celelalte elementele constructive ale drumului, au un grad sporit de degradare. Starea actuală a carosabilului nu corespunde traficului existent, solicită cheltuieli de transport sporite ale transportărilor, suportate de utilizatorii drumului, consum excesiv de combustibil, respectiv poluări ale mediului, uzarea prematură a unităţilor de transport, etc. De asemenea, nu sunt însumate cerinţele privind siguranţa circulaţiei, pe parcursul deplasării e prezent permanent disconfortul, consumul irațional de timp al populației locale. 

 

Astfel, condiţia tehnică a drumului existent, e necesar a fi îmbunătățită. Reparaţia acestui drum public va facilita mobilitatea populaţiei, a serviciilor şi a bunurilor, va reduce costurile transporturilor de mărfuri şi călători, va îmbunătăţi accesul la pieţele regionale şi locale, contribuind la creşterea eficienţei activităţilor economice, la economisirea de energii şi timp a populației locale, asigurând accesul, pe un carosabil modern, spre centrul raional Călărași. De asemenea, se va îmbunătăți legătura de transport dintre drumurile R1 și R25 și M1, creând astfel condiţii pentru extinderea schimburilor comerciale atât în regiune, cât şi în afara ei. 

3. Soluţii constructive şi argumentarea lor

3.1. Plan traseu

În conformitate cu  prevederile NCM D.02.01:2015/SNiP 2.05.02-85 şi tema de proiectare, elementele geometrice ale drumului în plan s-au proiectat pentru categoria tehnică IV cu viteza de referinţă 60 km/oră pe sectoarele cu teren de deal şi 40 km/oră pe sectoarele cu teren accidentat.

Drumul proiectat este cuprins în ampriza drumului existent, ţinând cont de necesitatea evitării exproprierilor de terenuri, care sunt păduri proprietatea statului și terenuri agricole proprietate privată. 

Conform Certificatului de urbanism şi Temei de proiectare, începutul drumului proiectat este la kilometrul doi al drumului G95, iar sfârșitul la kilometrul șapte. Lungimea totală a drumului proiectat este de 5,035 km. 

Pe parcursul lui, drumul proiectat, nu traversează localități, terenurile alăturate sunt păduri sau terenuri agricole. Soluțiile proiectate nu afectează rețelele edilitare din ampriza drumului, nu prevede reamplasarea lor.
Pe această lungime drumul proiectat are 14 unghiuri în plan cu raze de la 130 până la 1000 metri. În plan şi în cote, sectorul este raportat la sistemul geodezic de referinţă al RM MOLDREF-99.

Reparaţia drumului proiectat, traseul lui, sunt coordonate cu toate organizaţiile interesate.

3.2       Terasamente

Terasamentul este proiectat având in vedere asigurarea stabilităţii taluzurilor rambleurilor şi debleurilor, necesitatea îmbunătăţirii parametrilor drumului, inclusiv siguranţa circulaţiei, evacuarea efectivă a apelor conform cerinţelor NCM D.02.01:2015/SNiP 2.05.02-85.

O porțiune considerabilă a drumul este în rambleu debleu, celelalte sunt în rambleu și debleu, pe tot traseul este prevăzută predarea unei geometrii, conform normelor în vigoare, tuturor elementelor  terasamentului pentru ai asigura stabilitatea și scurgerea efectivă a apelor pluviale. 

Terasamentul drumului existent, de asemenea, este stabil, nu are degradări ce ar afectă stabilitatea lui, cu excepția a câtorva sectoare descrise în memoriul situația existentă. 

Sunt și alte degradări minore provocate de dereglările sistemului de evacuare a precipitațiilor atmosferice, care vor fi înlăturate prin reparația și îmbunătățirea sistemului de evacuare a apelor în cadrul proiectului dat.
Astfel, de la PC 25+80 până la PC 26+20, proiectul prevede înlăturarea degradărilor terasamentului și taluzului din stânga și asigurarea stabilității lor, prin decaparea rambleului până la adâncimea de 3m, înlocuirea pământurilor existente nepotrivite cu pământuri noi, care se aștern în straturi de 1.0m și se consolidează cu material geocompozit, restabilirea declivității taluzului și amenajarea  unui perete de sprijin cu lungimea  de 43,0m. Dat fiind că cauza principală a acestor degradări este infiltrarea precipitațiilor în corpul terasamentului, proiectul prevede, de asemenea, amenajarea pe marginea stânga a carosabilului sectorului dat a bordurii mari și reparația șanțului lateral stânga, consolidat cu beton ciment, până la „baza eroziunii”. 
De la PC 37+50 până la PC 38+13, unde partea carosabilă are făgașe cu adâncimi foarte mari, de până la 15cm, dat fiind că zona activă a terasamentului, formată din argile  grase, și-a pierdut  capacitatea portantă în rezultatul suprasaturării cu apele precipitațiilor, de asemenea, din cauza lipsei în sistemul rutier existent a unui  strat drenant în patul drumului, proiectul  prevede înlăturarea totală a sistemului rutier, consolidarea pământului zonei active din patul drumului, la adâncimea de 25cm, cu 3% de ciment M400, amenajarea unui strat drenant din pietriș nisip/balast cu grosimea de 20cm pe toată lățimea platformei drumului și a câtorva drene transversale, ceea ce va asigura stabilitatea sistemului rutier proiectat, inclusiv va evita formarea făgașelor pe perioada exploatării. 
Pe sectorul de la PC 41+15 până la PC 41+35, unde drumul existent virează în dreaptă cu raza în plan de 130m și declivitatea transversală unidiricționată dreapta, iar în profil longitudinal are înscrisă o rază concavă, ceea ce creează condiții de concentrare a precipitațiilor în mijlocul razei din plan, acumulate prin șanțurile laterale de pe o porțiune de 450m, ceea ce a condus la formarea  afuierilor, spălăturilor în terenul din avalul terasamentului, inclusiv la formarea, la distanța de 12,0m de la acostamentul drumului, a unei râpi cu diferențe de cote de 7,0m, proiectul prevede construcția unui deversor de formă și dimensiuni corespunzătoare, inclusiv fântână de disipare, ceea va stopa dezvoltare râpei date.
Soluțiile proiectate pe sectoarele indicate mai sus sunt prezentate detaliat în piesele desenate și listele de cantități. 

Pe celelalte sectoare, cu degradări minore și neconformități, proiectul prevede înlăturarea lor în cadrul soluțiilor proiectate ale sistemului rutier și si celui de evacuare ale apelor pluviale. 

            Cantitățile de pământ, pentru edificarea și reabilitarea terasamentului conform soluțiilor proiectate, nu sunt mari. Pentru executarea rambleelor, umplerea și amenajarea acostamentelor și eroziunilor, se va folosi pământ mineral și vegetal din caseta și elementele constructive ale drumului existent. Distanța medie de transportare, pentru lucrările de reabilitare, e de 3 km. 

Cantitățile de lucrări la terasamente au fost calculate având in vedere gradul de compactare.
3.2.1       Profil longitudinal

La proiectarea liniei roșii s-au avut în vedere prevederile NCM D.02.01:2015/SNiP 2.05.02-85, pentru a asigura vizibilitatea pe parcursul drumului şi circulația transportului cu viteza –  60 km/oră și 40 km/oră pe sectoarele cu teren accidentat. Dat fiind că drumul proiectat, parțial, este amplasat pe teren cu relief accidentat, profilul longitudinal are declivități considerabile. Declivitatea longitudinală maximă - 70.0‰ - 110.9‰,  PC 21+40 – PC 38+00, diferența de cote la formele aferente – 185.81 m.  
Raza minimă a curbei convexe e de 1212m, lungimea 50m, raza minimă a curbei concave e de 1200m, lungimea 80.3m, înscrise urmând parametrii drumului existent. Majorarea razelor pe alte sectoare nu e necesară, dat fiind că ele sunt conforme normelor în vigoare. Curbe verticale au fost înscrise pe sectoarele unde diferența algebrică este de 20‰ sau mai mare. Cota de referinţă la înălţarea terasamentului drumului a fost aliniată la cotele carosabilului existent, la cotele ce ţin de sistemul rutier nou proiectat şi a intersecţiilor de pe parcursul  traseului, de asemenea, a cotelor lucrărilor de artă şi a soluţiilor privind evacuarea apelor.

În profil longitudinal sectorul este raportat la sistemul geodezic de referinţă MOLDREF-99 şi reperat cu repere (GPS), cu fixare la reţeaua geodezică de stat. 

3.2.2 Profile transversale

Lăţimea platformei drumului conform cerinţelor NCM D.02.01:2015/SNiP 2.05.02-85 pentru categoria tehnică IV este păstrată cea existentă de 9-10,0m, lăţimea părţii carosabile cu benzile de încadrare -7,0 m, lățimea acostamentelor de 1,0-1,5 m. 

        În aliniamente partea carosabilă, acostamentele sunt prevăzute cu declivităţi transversale dinspre ax spre marginea platformei. Declivitatea transversală a carosabilului din beton asfaltic este de 20‰, a acostamentelor – de 40‰. 

       Proiectul prevede consolidarea acostamentelor, după benzile de încadrare,  cu un strat vegetal înierbat, grosimea 15 cm. Taluzul rambleelor, conform cerinţelor NCM D.02.01:2015, va avea declivitatea 2:3. a debleurilor tot de 2:3. Terasamentele au fost proiectate în conformitate cu cerinţele proiectului tip 503-0-48.87, asigurându-se stabilitatea lor.

3.2.3 Consolidări.
            Pentru a proteja partea carosabilă şi terasamentele de apele de suprafaţă au fost proiectate lucrări de consolidări. Proiectul prevede consolidarea acostamentelor, pe o suprafață de 10690 mp, prin  însămânțare cu iarbă pe un strat vegetal, H=15 cm. 

Șanţurile laterale, cu profil transveral trapezoidal, care au declivităţi mai mici, de 1-3%,  indicate în profil longitudinal,  urmează a fi consolidate cu un strat vegetal  însămânțat cu iarbă pe o lungime de  1888 ml, cele cu declivitatea de 3-5%, cu  beton monolit clasa C16/20 cu o grosime de 10cm pe un strat de piatră spartă 10cm, lungimea de 1283m, amenajarea rigolei rapide cu beton monolit clasa C16/20, cu grosimea 15 cm pe un strat de piatră spartă 10 cm, lungimea de 2352m. 
Pentru consolidarea șanțurilor se vor folosi betoane cu clasă definită conform SR EN 12390-2, calitatea conform SR EN 12390-6 și 1, după modul de expunere a construcției funcție de condițiile de mediu conform CP 012/1 și SR 13510, caracteristicile betonului proaspăt pe șantier conform SR EN 12350 - 2-7. Agregatele din piatră spartă conform SR EN 13242+А1. Verificarea betoanelor se va executa în conformitate cu cerințele din EN 932, EN 933, EN 1097, ISO3310.
Producerea betoanelor se va realiza cu respectarea prevederilor standardelor:
- SR EN 206-1:2002 "Beton. Partea 1: Specificație, performanță, producție și conformitate", cu amendamentele SR EN 206-1:2002/A1:2005 și SR EN 206-1:2002/A2:2005 și erata SR EN 206-1:2002/C91:2008;

- SR 13510:2006 "Beton. Partea 1: Specificație, performanță, producție și conformitate.

Acostamentele se vor consolida, pe lățimea de 1.0 m,  cu strat vegetal H=0,15 m însămânțat cu iarbă, taluzurile, de asemenea, cu strat vegetal, H=15 cm, însămânțat cu iarbă.       
 

Soluțiile proiectate şi caracteristicile mai detaliate ale lucrărilor de consolidare  sunt date în desenele și tabelele corespunzătoare.  
3.3 Sistem rutier

Conform materialelor examinării în teren a drumului existent, de asemenea, conform ridicărilor topografice si datelor obținute prin forări s-a constatat, că sistemul rutier existent nu este degradat în totalitate, dar e neomogen ca structură, carosabilul având tasări, crăpături, fisuri, grosimea lui nu e suficientă pentru a asigura capacitatea portantă solicitată de normelor în vigoare, planeitatea carosabilului, de asemenea, nu e conformă normelor în vigoare.

Sistemul rutier existent are îmbrăcămintea din beton asfaltic cu diferențe de grosimi considerabile, variind, la general, de la 40mm până la 100mm, local cu valori mai mari sau mai mici, fundația, de asemenea, cu grosimi variabile de la 140 până la 220mm, e din piatră spartă calcaroasă care alternează cu prundiș nisip, pe alocuri sunt straturi de nisip.    
Precum e notat în materialele examinării în teren, după amenajarea îmbrăcăminții  din beton asfaltic, în anii 1993-1994, la drum, inclusiv la sistemul rutier, n-au mai fost operate reparații majore cu ranforsarea lui, ci doar curente pe alocuri – plombare gropi, lichidare tasări, colmatare crăpături, fisuri, îmbrăcămintea din beton asfaltic, după atâția  ani de exploatare, e îmbătrânită, cu parametri de rezistență reduși. 

Proiectul prevede înlăturarea totală, prin frezare, a îmbrăcămintei existente din beton asfaltic cu utilizarea ei ulterioară prin reciclare la rece în conformitate cu  prevederile CP D.02.12-2014 „Recomandări metodice pentru reabilitarea îmbrăcăminților  rutiere și fundațiilor prin metode de reciclare la rece”. 
Proiectul prevede folosirea stratului de bază/de fundație existent din piatră spartă, prundiș nisip, cu excepția unor mici sectoare degradate total sau unde e necesar a fi asigurată uniformitatea profilului longitudinal cu ranforsarea lui ulterioară.  Înainte de ranforsare, stratul de bază/fundația existent, urmează a fi scarificat, deplasat pe alocuri, nivelat și compactat pentru a asigura planeitatea în profil longitudinal conform liniei roșii, iar în profil transversal conform declivităților proiectate, atingându-se grosimea minimă, hmin=15cm.

Astfel, pentru a asigura capacitatea portantă solicitată și omogenitatea  sistemului rutier, proiectul prevede ranforsarea sistemului rutier existent, construcția unui sistem rutier nou unde e necesar, îmbrăcămintea veche din beton asfaltic fiind înlocuită cu una nouă pe toată lungimea drumului.

Sistemul rutier a fost dimensionat și alcătuit conform CP D.02.08-2014/ОДН 218.046-01 și eurostandardelor SM EN 13108-1:2016, SM SR EN 14023, SM SR EN 12591, SM SR EN 13043:2010 și SM SR EN 12620+A1:2010, SM SR EN 13242:2008/SR EN 13242+А1, sarcina pe osie 10 tone, reieșind din cerințele transport – exploatare stabilite pentru categoria tehnică - IV, condițiile climaterice și hidrologice, gradul de fiabilitate - 0,8, modulul de elasticitate, MPa, calculat, conform metodologiei în vigoare, pentru structurile rutiere suple cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, în dependență de intensitatea și compoziția traficului.  
Pentru determinarea modulul de elasticitate necesar, ulterior dimensionarea sistemului rutier, utilizăm traficul mediu zilnic anual, stabilit în rezultatul investigațiilor efectuate, care are următoarea componență: 
Autoturisme                                             56,13%            - 206
Camionete 1 - 2 tone, microbuze             23,98%            - 88     

Camioane   2 - 5 tone             
      11,17%             - 41

Camioane   5 - 8 tone             
        5,99%             - 22
Camioane   >8.0 tone           

        2,18%              -  8  

Vehicule cu remorcă                                  0, 55%             -  2
Aplicând coeficientul de echivalare la sarcina de calcul, conform tabelelor CP D.02.08-2014/ОДН 218.046-01, coeficientul de evoluție anuală a traficului rutier de 1,03 și perioada de perspectivă de 10 ani, obținem 56 mii 660 aplicații sarcini standard de 100 kN, respectiv modulul de elasticitate 120 MPa: 
Aplicăm conform ODN 218.046-01, tab 3.4, modulul de elasticitate egal cu 150 MPa pentru structuri suple.

Calculul sistemului rutier  s-a efectuat cu următoarele date:

Categoria tehnica a drumului                  


  IV

Benzi de circulaţie                                  


   2

Numărul benzii carosabile de calcul       


   1

Lăţimea benzii de circulaţie, m                


  3,0

Lăţimea acostamentului, m                                                     1,5-2,0

Lăţimea benzii de încadrare, m                           

  0,5

Sarcina A1 KN /Presiunea P, MPa / D,cm                      100/ 0,6/ 37/33 

Regimul de umiditate 



                1

Adâncimea de îngheţ, m 



                0,8

Zona climaterică           



  
     III

Durata de exploatare, ani 



      
    10 

Gradul de fiabilitate, ODN 218.046-01    


    0,8

Calculul sistemului rutier a fost efectuat utilizându-se programul de calcul din complexul ROBUR, conform ODN 218.046-01.    

Au fost elaborate şi calculate mai multe variante ale construcției  sistemului rutier. Proiectul  prevede utilizarea materialelor noi și a celor locale. 

Pe sectoarele, PC 20+00 - PC 20+15, PC 25+25 - PC 26+33, PC 46+37 - PC 46+88, PC 65+13 - PC 65+53, PC 70+10 - PC 70+35,  este prevăzut sistem  rutier nou cu următoarele straturi:
1. -     fundație din nisip drenant, SM SR EN 12620+A1:2010                                      - 10 cm

· strat de bază din materiale granulare, SR EN 13242+А1,
2. piatră spartă calcaroasă M400, fr. 40-80, împănată cu piatră spartă fr. mică        - 30 cm

· strat din agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic și asfalt recuperat,

3. SM SR EN 13242+A1:2008, SM EN 13108-8:2010, amestec din beton asfaltic 

4. frezat + 35%  piatră spartă M400 + 3% ciment M400 + 2 % bitum spumat,  
5. MAMG tip "K" (Recycling)                                                                                   - 10 cm  

· strat de rulare (uzură) din beton asfaltic cu criblură, BA11,2,

SM EN 13108-1:2010, bitum modificat clasa 4, SM SR EN 14023,

beton asfaltic dens, granulație fină ȘMAg-I/2,75                                                    -  5 cm 
· tratament bituminos, PC 20+00 - PC 38+13, SM SR EN 12271:2010 
Pe sectorul, PC 37+50 - PC 38+13, este prevăzut sistem  rutier nou cu următoarele straturi:

6. -     strat de pământ, din patul drumului, consolidat cu 3% de ciment M400, 

7.       SM EN 16907-4:2019                                                                                            - 25 cm 
8. -     fundație din balast, SM SR EN 12620+A1:2010                                                   - 20 cm
· strat de bază din materiale granulare, SR EN 13242+А1,
9. piatră spartă calcaroasă M400, fr. 40-80, împănată cu piatră spartă fr. mică         - 30 cm

· strat din agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic și asfalt recuperat,

10. SM SR EN 13242+A1:2008, SM EN 13108-8:2010, amestec din beton asfaltic 

11. frezat + 35%  piatră spartă M400 + 3% ciment M400 + 2 % bitum spumat,  
12. MAMG tip "K" (Recycling)                                                                                   - 10 cm  

· strat de rulare (uzură) din beton asfaltic cu criblură, BA11,2,

SM EN 13108-1:2010, bitum modificat clasa 4, SM SR EN 14023,

beton asfaltic dens, granulație fină ȘMAg-I/2,75                                                   -  5 cm 
Pe sectoarele, PC 20+15 - PC 25+25, PC 26+33 - PC 37+50, PC 38+13 - PC 46+37, PC 46+88 - PC 65+13, PC 65+53 - PC 70+10,  este prevăzută ranforsarea sistemului  rutier existent cu următoarele straturi:

13. -     scarificarea, nivelarea și compactarea stratului existent din piatră spartă              - 15 cm

· strat de bază din materiale granulare, SR EN 13242+А1,
14. piatră spartă calcaroasă M400, fr. 40-80, împănată cu piatră spartă fr. mică         - 15 cm

· strat din agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic și asfalt recuperat,

15. SM SR EN 13242+A1:2008, SM EN 13108-8:2010, amestec din beton asfaltic 

16. frezat + 35%  piatră spartă M400 + 3% ciment M400 + 2 % bitum spumat,  
17. MAMG tip "K" (Recycling)                                                                                   - 10 cm  

· strat de rulare (uzură) din beton asfaltic cu criblură, BA11,2,

SM EN 13108-1:2010, bitum modificat clasa 4, SM SR EN 14023,

beton asfaltic dens, granulație fină ȘMAg-I/2,75                                                    -  5 cm 
De notat că straturile drenante din nisip și pietriș nisip/balast se vor executa pe toată lungimea drumului și pe toată lățimea platformei sau vor avea amenajate descărcătoare pentru descărcarea apelor acumulate în aceste straturi pe taluzurile rambleurilor sau în șanțurile laterale. 

Construcția sistemului rutier a drumurilor laterale, prevăzută în proiect, e de 5 tipuri. Straturile construcției sistemului rutier, a drumurilor laterale, sunt prevăzute din aceleași materialele utilizate la sistemul rutier al drumului principal.

   După executarea sistemului rutier se va executa aducerea la cote a acostamentelor şi consolidarea lor. Banda de încadrare de 0.5m va avea construcția identică cu cea a sistemului rutier de bază.  

3.4 Lucrări de artă. Evacuarea apelor
În total, drumul existent G95, R1-Călărași-Pîrjolteni-Căbăiești, km 2,00-7,00, are 1 podeţ tubular la PC 63+45, Ø1,0m. După cum am notat în memoriul situația existentă, drumul, inclusiv podețul, au fost construite de organizație specializată din cadrul Ministerului Construcției și Exploatării Drumurilor, după proiectul elaborat de Institutul de Proiectări „Moldghiproavtodor”. Podețul a fost construit din elemente de beton armat prefabricat, confecționate în condiții de uzină.  

Proiectul prevede curățirea, reamenajarea portalurilor, aripilor, repararea și consolidarea albiilor și altor elemente constructive ale podețului existent, reparația și extinderea sistemului existent de colectare și evacuare a apelor pluviale. La 6 drumuri laterale, pentru scurgerea apelor, proiectul prevede instalarea  podețelor tubulare cu Ø 0,6m.  
Soluţiile adoptate sunt date desfășurat în tabelele anexate şi în desene. 

3.5  Drumuri laterale, accese

Proiectul prevede amenajarea a 16 drumuri laterale în limita de până la 25 m de la marginea drumului principal. Lăţimea părţii carosabile este de 4,5-6,0, a acostamentelor de 1,0m.  Îmbrăcămintea rutieră la drumurile laterale, este indicată în tabelele și desenele respective.
Construcția sistemului rutier a drumurilor laterale, prevăzută în proiect, e de 5 tipuri. Straturile construcției sistemului rutier, a drumurilor laterale, sunt prevăzute din aceleași materialele utilizate la sistemul rutier al drumului principal.

Pentru trecerea apelor pe sub drumurile laterale vor fi amenajate 6 podețe noi cu Ø 0,6m.
Cantitățile de lucrări pentru drumurile laterale sunt indicate în listele corespunzătoare.

3.6  Siguranţa şi organizarea circulaţiei rutiere
Pentru o bună siguranţă a circulaţiei rutiere, în proiect au fost prevăzute măsuri conform „Regulamentul circulației rutiere al Republicii Moldova 2017”, ГОСТ Р 52289-2004;                NCM D.02.01:2015, CP D.02.10:2016, NCM D.02.03:2018, SM SR 1848-7:2017 Semnalizare rutieră. Marcaje rutiere, SM SR EN 12899-1:2010 Indicatoare fixe pentru semnalizare rutieră verticală. Partea 1: Panouri fixe, SM SR EN 12899-2:2010 Indicatoare fixe pentru semnalizare rutieră verticală. Partea 2: Borne luminoase, SM EN 1790:2016 Produse pentru marcare rutieră. Marcaje rutiere prefabricate; SM SR EN 1317-3:2014 Dispozitive de protecţie la drumuri. Partea 3: Clase de performanţă, criterii de acceptare a încercărilor la impact şi metode de încercare pentru atenuatorii de impact; SM SR EN 1317-2:2014 Dispozitive de protecţie la drumuri. Partea 2: Clase de performanţă, criterii de acceptare a încercărilor la impact şi metode de încercare pentru parapetele de siguranţă; SM SR EN 1317-1:2014 Dispozitive de protecţie la drumuri. Partea 1: Terminologie şi prevederi generale pentru metodele de încercare.  
În proiect sunt prevăzute următoarele măsuri:

- elementele planului şi profilului sunt proiectate conform NCM D.02.01:2015 „Proiectarea drumurilor publice” și CP D.02.10:2016 „Recomandări privind siguranța rutieră”.  

- drumul va fi echipat cu:

- indicatoare rutiere – 96 buc;

- stâlpi de dirijare - 320 buc,
- bariere de siguranță - 1324 ml; 

- prevede:

- amenajarea marcajelor rutiere;

- amenajarea drumurilor laterale -16 buc.
- consolidarea acostamentelor. 

3.7  Protecţia mediului înconjurător

3.7.1 Informaţii generale

Proiectul este elaborat în conformitate cu cerinţele СР Д 02.01-96 "Protecţia mediului ambiant la proiectarea, construcţia, reconstrucţia, reparaţia şi întreţinerea drumurilor auto şi a traversărilor cu pod" şi compartimentele corespunzătoare din NCM D.02.01:2015/SNiP 2.05.02-85 şi SNiP 3.01.01-85. Categoria tehnică a drumului proiectat – IV.  


Reparația și ranforsarea sistemului rutier existent cu înlocuirea îmbrăcăminții învechite din beton asfaltic cu alta nouă, va diminua considerabil impactul negativ asupra mediului, reducând considerabil emisiile de gaze și praf, va îmbunătăţi substanțial accesul transportului spre centrul raional Călărași, legătura de transport dintre drumurile naționale R1 Chișinău-Ungheni și R25 Bucovăţ-Nisporeni, creând astfel condiţii mai bune pentru extinderea schimburilor comerciale atât în regiune, cât şi în afara ei.  

3.7.2 Protecţia  teritoriului
La protecţia teritoriului sunt prevăzute următoarele masuri:

· Pământ mineral și vegetal, pentru ramblee și acostamente, se folosește doar din elementele drumului existent.

· Suprafaţa amprizei drumului proiectat nu depăşeşte suprafaţa existentă.
3.7.3 Încadrarea în planurile existente de urbanism şi amenajare a teritoriului.

Proiectul se încadrează în traseul existent şi nu are devieri care ar modifica peisajele sau configurația terenurilor existente. 
3.7.4 Protecţia împotriva zgomotului de transport.

Reducerea zgomotului de transport pe drum se obţine mărind vitezele şi asigurând fluiditatea  traficului pe  partea carosabilă a drumului. Amenajarea unui carosabil modern cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, lichidarea gropilor, amenajarea curbelor, a drumurilor laterale va reduce cu mult zgomotul. Astfel, măsuri speciale împotriva zgomotului de transport, nu sunt necesare.
3.7.5 Protecţia mediului de impurităţi.

În calitate de indicatori ai impurităţilor aerului sunt volumul gazele eliminate de automobile, in special oxid carbonic, și praf. Emisiile unor cantităţi mai mici de gaze și praf, se obţine pe un carosabil din beton asfaltic, mărind vitezele şi asigurând mişcarea liberă a  transportului. 

Îmbunătăţirea şi amenajarea carosabilului existent, consolidarea acostamentelor, taluzurilor debleurilor şi rambleurilor cu un strat de pământ vegetal, h-15cm, însămânţat cu  iarbă, sunt măsuri foarte efective împotriva formarii prafului.

 În proiect, inclusiv pentru sistemul rutier, nu sunt prevăzute materiale, care au impact negativ asupra mediului.

3.7.6 Măsuri pentru diminuarea impactului asupra apei.

	


Evacuarea și direcționarea precipitațiilor atmosferice de pe drum, spre locurile joase a reliefului, sunt efectuate cu ajutorul declivităților, șanțurilor laterale, a podețelor.

· podețul proiectat este cu scurgere liberă, ceia ce exclude erodarea solului;

· şanţurile cu declivități mici se consolidează prin însămânţare cu iarbă;

· şanţurile cu declivitați mari se consolidează cu beton monolit;

· acostamentele, taluzurile vor fi însămânţate cu ierburi multianuale.
Lucrările de terasament în debleuri şi rambleuri nu acționează negativ asupra apelor subterane și izvoarelor. Construcţia terasamentului nu acţionează negativ asupra cursurilor de apă existente. 

3.7.7 Influenţa pozitivă socio-economică
· Crearea locuri noi de muncă în perioada execuţiei lucrărilor; 
· Deplasarea mai rapidă înspre şi dinspre locurile de muncă; 
· Reducerea consumului de carburanţi; 
· Creşterea siguranţei circulaţiei pentru conducătorii auto și pietoni; 
              În genere, lucrările proiectate nu introduc disfuncţionalităţi suplimentare în starea actuală a mediului ambiant, ci dimpotrivă o îmbunătăţesc. Construcţia drumului este coordonată cu Inspecția  pentru protecția mediului din raionul Călărași şi alte instituţii cointeresate ale raionului Călărași.

3. 8 Condiţii de exploatare şi întreţinere a drumului

Cu scopul menţinerii şi îmbunătăţirii calităţilor tehnice şi estetice ale drumului, precum şi asigurarea continuităţii circulaţiei rutiere pe tot timpul exploatării lui, în condiţii de siguranţă deplină şi confort, la vitezele şi sarcinile reglementate prin lege, este necesar permanent de efectuat lucrările de întreţinere. Lucrările de întreţinere a drumului trebuie de efectuat în conformitate cu cerinţele BCH 24-88" Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог" şi a Instrucţiei MTC al RM nr. 01-266 din 18.08.99. 

Pentru aprecierea condiţiei tehnice a drumului, periodic, e necesar a opera lucrări de examinare, în conformitate cu cerinţele BCH 24-88. 

3.8 Norme tehnice şi documentaţii de referinţă:

Proiectul a fost elaborat în conformitate cu normele și standardele în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova pentru construcții:

1 -NCM A.07.02-2012 „Instrucţiuni privind procedura de elaborare, avizare şi aprobare şi conţinutul – cadrul documentaţiei de proiect pentru construcţii”;

2 - NCM D.02.01:2015/SNiP 2.05.02-85  „Proiectarea drumurilor publice”; 

3 - SNiP 2.05.03-84* “Poduri și podețe”;  

4 - СНиП 3.06.03-85 „Drumuri auto”;

5 - СНиП 3.06.04-91 „Poduri și podețe”;

6 - CP D.02.08-2014/ОДН 218.046-01 „Dimensionarea structurilor rutiere suple”;

7 - CP D.02.10:2016 „Recomandări privind siguranța rutieră” 

8 - CP D.01.04-2007   „Determinarea caracteristicilor hidrologice principale de calcul”;

9 - CP D.01.05.2012„Determinarea caracteristicilor hidrologice principale de calcul pentru condiţiile Republicii Moldova”;

10 - CDP 02.01.96 “Evidenţacerinţelor cu privire la protecţia mediului în cadrul proiectării drumurilor”;

11 - СНиП 3.01.01-85 „Organizarea lucrăriilor de construcție”;

12 - Indicatoare de norme de deviz pentru LCM şi lucrări de reparaţii, ce funcţionează pe teritoriul Republicii Moldova (aprobate prin ordinul Ministerului Ecologiei, Construcţieişi Dezvoltării Teritoriului N137 din 23 noiembrie 2001)

13 - Instrucţiuni privind elaborarea devizelor pentru LCM  CPL 01.01.2001 (aprobată prin ordinul Ministerului Ecologiei, Construcţieişi Dezvoltării Teritoriului N69 din 7 septembrie 2001);
14 - Norme tehnice şi standarde de specialitate în vigoare ale RM şi ale altor state.    
15 - Cerințe Tehnice din Eurocoduri; 

· Eurocod - Bazele proiectării structurilor, 

· Eurocod 1 – Acțiuni asupra structurilor, 

· Eurocod 2 – Proiectarea structurilor de beton, 

· Eurocod 3 – Proiectarea structurilor de oțel, 

· Eurocod 4 – Proiectarea structurilor compozite de oțel și beton, 

· Eurocod 5 – Proiectarea structurilor de lemn, 

· Eurocod 6 – Proiectarea structurilor de zidărie, 

· Eurocod 7 – Proiectarea geotehnică, 

· Eurocod 8 – Proiectarea structurilor pentru rezistență la cutremur.
· Eurocod 9 – Proiectarea structurilor de aluminiu
4. Organizarea lucrărilor de construcţie a drumului
 
Organizarea şi cerinţele tehnice la executarea lucrărilor de edificare a drumului, precum şi metodele şi fazele de verificare a calităţii de execuţie a lucrărilor se va efectua în conformitate cu cerinţele СНиП 3.01.01-85 "Организация строительного производства", SniP 3.06.03-85 "Автомобильные дороги", SniP III-4-80 "Техника безопасности в строительстве", ППБ-05-86б" Правила пожарной безопасности при производстве  строительно-монтажных работ", Legea RM privind calitatea în construcţii nr.721-XII din 02.02-96"", NCM A.02.02-96" Regulament privind conducerea şi asigurarea calităţii", CP A.08.01-96" Instrucţiuni de verificare a calităţii şi de recepţie a lucrărilor ascunse şi/sau în faze determinante la construcţii".

Construcţia drumului este prevăzută într-un timp de 9 luni în conformitate cu SNiP 1.04.03-85 „ Normele şi durata în construcţie” inclusiv perioada de pregătire 2 luni. Antreprenorul va începe lucrările numai după informarea şi acordul proprietarilor de comunicaţii subterane sau terestre.
Lucrările vor fi efectuate în trei perioade: de pregătire, de bază şi finală.

Conform  SNiP  până la perioada de pregătire este necesar:

- a aviza proiectul de execuţie si devizul centralizator la organizaţiile de verificare;

- a determina furnizorii  materialelor pentru construcţia drumului.

- a determina organizaţile  autorizate subantrepriză în construcţie.

Perioada de pregătire
Reparația drumului solicită desfăşurarea elementelor şi construcţiilor proiectate, astfel fiind necesară executarea lucrărilor pregătitoare în fâșia drumului.

În perioada de pregătire se efectuează următoarele lucrări: 

· Restabilirea traseului şi pichetarea axului;
· Pregătirea şi curăţirea traseului de copaci şi arbuşti;

· Instalarea panourilor şi indicatoarelor privind executarea lucrărilor de drumuri.

Perioada de bază
În perioada de bază se efectuează următoarele lucrări:
Lucrări de terasamente;
Lucrări  de artă;

Amenajarea sistemului rutier;
Instalaţii de semnalizare rutieră;

Lucrări terasamente
Construcția terasamentului va fi executată conform cerințelor SNiP 3.06.03-85 „Drumuri auto”. 

Proiectul prevede edificarea rambleelor, acostamentelor cu pământ din caseta și alte elemente ale  drumului existent. 
Condițiile de admisibilitate ale pământurilor, verificarea calității și determinarea principalelor caracteristici ale acestora, vor fi identificate  conform Eurocodului 7, Proiectarea geotehnică,  Partea 1 Reguli generale și Partea 2 Încercarea și investigarea terenului, SR EN ISO 14688-1, SR EN ISO 14688-2 și SR EN 13242+A1. 
Coeficientul de compactare a pământului în zona activă a terasamentului K=0,98, în patul drumului, h=0,3m, K=1,0, conform Proctor Normal/STAS 2914 și K=0,98 prin încercarea Proctor modificată conform STAS 1913/13.
Excavarea pământului se efectuează  cu excavatorul 0,4m3 cu transportarea lui în terasament. La completarea parcului cu maşini pentru executarea lucrărilor de terasament este necesar a folosi maşini universale cu o nomenclatură largă a utilajelor de schimb, întrebuinţarea cărora reduce la minim lucrul fizic al muncitorului.

Pentru organizarea lucrărilor e necesar ca parcul de maşini să asigure lucrările neîntrerupt, astfel productivitatea fiecărei maşini va fi eficientă. Capacitatea de încărcare a transportului trebuie să corespundă volumelor de lucru a excavatoarelor.

Tehnologia amenajării terasamentului din diferite pământuri este reprezentată în felul următor:

- încărcarea pământului cu excavatorul;

- transportarea pământului în rambleu;

- stropirea suplimentară a pământului nu se prevede;

- compactarea terasamentului;

Excavarea şanţurilor se execută în paralel cu construcţia terasamentului, iar construcţia rambleurilor se execută în straturi pe toată lăţimea terasamentului de jos în sus. Deplasarea camioanelor se recomandă pe toată lăţimea stratului. Amenajarea  stratului următor se permite numai după finisarea stratului executat cu autogrederul şi compactarea lui până la densitatea stabilită.
De la PC 25+80 până la PC 26+20, proiectul prevede înlăturarea degradărilor platformei și taluzului ale terasamentului din stânga și asigurarea stabilității lor, prin decaparea rambleului până la adâncimea de 3m, înlocuirea pământurilor existente nepotrivite cu pământuri noi, care se aștern în straturi de 1.0m și se consolidează cu material geosintetic, restabilirea declivității taluzului și amenajarea  unui perete de sprijin cu lungimea  de 43,0m. Dat fiind că cauza principală a acestor degradări este infiltrarea precipitațiilor în corpul terasamentului, proiectul prevede, de asemenea, amenajarea pe marginea stânga a carosabilului sectorului dat a bordurii mari și reparația șanțului lateral stânga, consolidat cu beton ciment, până la „baza eroziunii”.  
Precum e indicat mai sus, condițiile de admisibilitate ale pământurilor, verificarea calității și determinarea principalelor caracteristici ale acestora, vor fi identificate  conform Eurocodului 7, Proiectarea geotehnică,  Partea 1 Reguli generale și Partea 2 Încercarea și investigarea terenului, SR EN ISO 14688-1, SR EN ISO 14688-2 și SR EN 13242+A1, coeficientul de compactare a pământului în zona activă a terasamentului K=0,98, în patul drumului, h=0,3m, K=1,0, conform Proctor Normal/STAS 2914 și K=0,98 prin încercarea Proctor modificată conform STAS 1913/13.

Bordura ce urmează a fi pusă în operă va fi prefabricată din beton clasa C35/45. Punerea în operă a bordurii începe cu trasarea fundației, după care se realizează săpătura fundației și se toarnă betonul fundației clasa C12/15. Pe fundația de beton întărit se toarnă un strat de mortar 25mm (1:3 ciment/nisip) pe care se așează bordurile, care ulterior se încastrează cu beton clasa C12/15.  

Pentru construcția peretelui de sprijin, din beton armat, se vor folosi betoane cu clasă definită conform SR EN 12390-2, calitatea conform SR EN 12390-6 și 1, după modul de expunere a construcției funcție de condițiile de mediu conform CP 012/1 și SR 13510, caracteristicile betonului proaspăt pe șantier conform SR EN 12350 - 2-7. 

Agregatele naturale pentru prepararea betonului trebuie să corespundă SR EN 12620 +A1

Cimenturile folosite vor fi CEMI, CEM II/A-L, caracteristicile cimenturilor în conformitate cu SR EN 197-1:2011

Oțelurile beton/armaturile folosite vor fi OB37, PC52 și BST500S clasa C de ductilitate, conform  SR EN 1992-1-1/NB, fasonarea și manipularea armaturilor oțel beton conform SR EN 1992-2/NA

Apa trebuie să îndeplinească condițiile SR EN 1008, în timpul utilizării pe teren se va evita poluarea ei cu detergenți, materii organice, uleiuri vegetale, argile, etc.

      
Cantităţile de pământ pentru restabilirea terasamentului pe acest sector nu sunt mari, pământul va fi preluat din caseta drumului existent, de pe sectoarele unde se prevede înlocuirea sistemului rutier existent cu unul nou și din supralărgiri.  Înlăturarea din platformă și taluz a pământului dezintegrat se prevede la adâncimea de 3,0m. Îmbinarea pământului adus pentru cu pământul terasamentului existent se va efectua prin trepte de înfrățire cu înălțimea treptei de 1,0m.


Ca măsură de consolidare și asigurare a stabilității terasamentului, pe porțiunea de înlocuire a pământului dezintegrat, se vor utiliza materiale geosentetice cu rezistenţa la tracţiune atât longitudinală, cât şi transversală de peste 50/50 kN/m, în conformitate cu specificațiile tehnice a acestor materiale, SM SR EN 15381:2010, SM SR EN 13251:2014, compactarea pământului va fi executată în strictă conformitate cu SNiP3.01.01-85, 

Finalmente, taluzul drumului proiectat, va fi consolidat cu un strat vegetal h=0,15m însămânţat cu iarbă. Soluţiile proiectate şi caracteristicile mai detaliate ale lucrărilor de consolidare  sunt date în desenele şi tabelele corespunzătoare.    
Înaintea compactării suprafaţa stratului trebuie să fie nivelată. Compactarea pământului în patul sistemului rutier se va executa cu compactor 25 t cu 8-12 treceri până la atingerea coeficientului de compactare solicitat – 0,98. Lăţimea benzii de compactare – 2,8m. Panta taluzurilor  terasamentului se execută în rambleuri  1:1,5, debleuri 1:1,5.
Șanțurile laterale, cu profil transversal trapezoidal, care au declivități mai mici, de 1-3%,  indicate în profil longitudinal,  urmează a fi consolidate cu un strat vegetal  însămânțat cu iarbă pe o lungime de  1888 ml, cele cu declivitatea de 3-5%, cu  beton monolit clasa C16/20 cu o grosime de 10cm pe un strat de piatră spartă 10cm, lungimea de 1283m, amenajarea rigolei rapide cu beton monolit clasa C16/20, cu grosimea 15 cm pe un strat de piatră spartă 10 cm, lungimea de 2352m. 
Pentru consolidarea șanțurilor se vor folosi betoane cu clasă definită conform SR EN 12390-2, calitatea conform SR EN 12390-6 și 1, după modul de expunere a construcției funcție de condițiile de mediu conform CP 012/1 și SR 13510, caracteristicile betonului proaspăt pe șantier conform SR EN 12350 - 2-7. Agregatele din piatră spartă conform EN 12620 2002+А1:2008. Verificarea betoanelor se va executa în conformitate cu cerințele din EN 932, EN 933, EN 1097, ISO3310.
Producerea betoanelor se va realiza conform standardelor:

- SR EN 206-1:2002 "Beton. Partea 1: Specificație, performanță, producție și conformitate", cu amendamentele SR EN 206-1:2002/A1:2005 și SR EN 206-1:2002/A2:2005 și erata SR EN 206-1:2002/C91:2008;

- SR 13510:2006 "Beton. Partea 1: Specificație, performanță, producție și conformitate.

Pentru prepararea mortarelor si a betoanelor de ciment se folosesc:

- agregate naturale: nisip natural 0-4; 4-8 sau 0-8, conform SR EN 12620; balast pentru betoane 0-31mm sau 0-63 mm, conform SR EN 12620 sau 
- agregate concasate:
nisip de concasaj 0-4; 4-8 sau 0-8 SR EN 12620; piatră spartă 8-20 mm sau 8-31 mm, conform SR EN 12620
Repartizarea volumelor de  pământ pentru terasament este arătată în tabelul calculul volumelor de pământ pentru terasamente.
Lucrări de artă
Lucrările de artă se execută înaintea lucrărilor de terasament cu o grupă  specializată de muncitori, lucrările fiind organizate in paralel cu circulaţia traficului. Soluţiile adoptate, specificarea lucrărilor, cantităţile de lucrări sunt date în tabelele şi desenele respective.  

În total, drumul existent are un singur podeț tubular, Ø1,0m. Podețul a fost construit din elemente de beton armat prefabricat, confecționate în condiții de uzină. Proiectul prevede curățirea, reamenajarea portalurilor, aripilor, repararea și consolidarea albiilor și altor elemente constructive ale podețului existent, reparația și extinderea sistemului existent de colectare și evacuare a apelor pluviale. La 6 drumuri laterale, pentru scurgerea apelor, proiectul prevede instalarea  podețelor tubulare cu Ø 0,6m.  
Elemente prefabricate din beton pentru podețe vor fi executate în conformitate cu standardele  europene, SM SR EN 15050:2007+A1:2012 și SM SR EN 13369:2013. 

La elemente prefabricate pentru podețe se utilizează beton clasa C25/30 (B30) F200, W6 conform SM EN 206+A1:2017 și armatură rotundă netedă de clasa A240 și armatură rotundă cu profil de clasa A500C conform SM EN 10080:2014. 

Apa pentru betoane trebuie să satisfacă cerințele din SR EN 1008:2003. Cimentul pentru betoane si mortare conform SR EN 197-1:2002/A1:2004. Agregatele pentru betoane trebuie să satisfacă cerințele din SR EN 12620+A1:2008.

Producerea betoanelor să se realizeze cu respectarea prevederilor standardelor:

- SR EN 206-1:2002 "Beton. Partea 1: Specificație, performanță, producție și conformitate", cu amendamentele SR EN 206-1:2002/A1:2005 și SR EN 206-1:2002/A2:2005 și erata SR EN 206-1:2002/C91:2008;

- SR 13510:2006 "Beton. Partea 1: Specificație, performanță, producție și conformitate. Document național de aplicare a SR EN 206-1:2002", cu erata SR 13510:2006/C91:2008

Sistem rutier
Ținem să menționăm, că organizarea lucrărilor de edificare a sistemului rutier, cel mai scump element constructiv al drumului,  necesită o atenție deosebită din partea antreprenorilor. Toate lucrările la construcția sistemului rutier sunt mecanizate și urmează a fi executate în strictă conformitate cu prevederile proiectului și SNiP 3.06.03-85, succesiv, în ordinea descrisă mai jos, cu organizarea circulației transportului în paralel, pe jumătăți de carosabil. 

În prealabil, antreprenorul, va alege porțiunea de drum, ce va fi reparată și va organiza circulația transportului, de comun acord cu poliția rutieră, autoritățile locale și proiectantul.

Până la începerea lucrărilor de edificare a sistemului rutier, se vor executa lucrările pregătitoare, care cuprind fixarea şi pichetarea axului, curăţirea amprizei drumului proiectat, stabilirea amplasamentului rețelelor edilitare.
Lucrările de reparație vor începe cu înlăturarea, prin frezare, a îmbrăcămintei existente din beton asfaltic, după care urmează scarificarea stratului de bază/de fundație existent, deplasarea lui unde e necesar, nivelarea și compactarea pentru a asigura planeitatea în profil longitudinal conform liniei roșii, iar în profil transversal conform declivităților proiectate, atingându-se grosimea minimă, hmin=15cm.

După aceasta, pe sectoarele de ranforsare, se va așterne, nivela și compacta în conformitate cu cerințele СНиП 3.06.03-85, stratul de ranforsare a fundației din materiale granulare, piatră spartă calcaroasă M400, fr. 40-80, împănată cu piatră spartă fr. mică, grosimea h=15cm, conform  SM SR EN 13242 + A1. 

Peste fundația pregătită din materiale granulare, se așterne stratul de  bază din amestec de beton asfaltic frezat, îmbogățit cu 35% de piatră spartă calcaroasă M400, cu adaosuri de 3% de ciment M400 și 2% de bitum spumat, reciclat la rece, MAMG tip "K" (Recycling),  h=10cm, conform SM SR EN 13242+A1:2008 și SM EN 13108-8:2010, peste care se așterne stratul îmbrăcămintei de beton asfaltic, h=5cm, - strat de rulare (uzură) din beton asfaltic cu criblură, BA11,2, SM EN 13108-1:2010, bitum modificat clasa 4, conform SM SR EN 14023 (beton asfaltic dens, granulație fină ȘMAg-I/2,75). 
Construcția sistemului rutier nou începe cu pregătirea și compactarea patului drumului, după care urmează așternerea stratului de nisip drenant, h=10cm. Nisipul natural pentru stratul drenant va îndeplini cerințele tehnice ale SM SR EN 12620+A1:2010 compactarea lui cu compactoare rulou, greutatea mai mare de 10t. Nisipul, adus cu transportul din carieră, se va compacta cu coeficientul de  1,1. Nisipul drenant, pentru a sigura evacuarea apelor din patul drumului, este așternut într-un strat pe toată lățimea platformei, iar în locurile  unde înălțimea rambleului este mică sau în debleuri, evacuarea apelor acumulate în stratul drenant se efectuează in șanțurile laterale  prin amenajarea unui tub de conexiune cu stratul drenant, poziționat la o cotă nu mai mică de 0,2m de la fundul șanțului.


Stratul de bază din materiale granulare - piatră spartă calcaroasă M400, fr. 40-80, împănată cu piatră spartă fr. mică, grosimea h=30 cm, va însuma cerințele tehnice ale SR EN 13242 + A1. Controlul calității materialelor granulare va fi executat de către Antreprenor conform standardelor SR EN 933-1, SR EN 933-2, SR EN 1097-2.  Stratul dat, după descărcare, se aşterne şi se  nivelează cu autogrederul în două straturi a câte 15 cm. La început se compactează cu compactoare uşoare, apoi cu compactoare medii şi grele cu 12 treceri pe o urmă, cu corectarea  locurilor cu defecte, coeficientul de  compactare 1,25-1,3.
Pentru amorsarea straturilor, atât la sectoarele de ranforsare, cât și la cele cu sistem rutier nou, se vor utiliza emulsii bituminoase cationice cu rupere rapidă conform SR EN 13808 sau bitum conform SM SR EN 12591.
Stratul de rulare (uzură) este prevăzut din beton asfaltic cu criblură, BA11,2, SM EN 13108-1:2010, bitum modificat clasa 4, SM SR EN 14023 cu grosimea de 50 mm, fiind identic cu cel de la sectoarele de ranforsare. 

Agregatele naturale care se utilizează la prepararea mixturilor asfaltice trebuie să corespundă specificațiilor SR EN 13043. Caracteristicele agregatelor la fabricarea mixturilor asfaltice (cribluri, nisip de concasaj sort 0-4 mm, pietriș concasat),  trebuie să corespundă specificațiilor din SR EN 933, SR EN 1097, SR EN 1367. 

Bitumul care se utilizează la prepararea mixturilor asfaltice trebuie să corespundă specificațiilor din SR EN 12591 și SR EN 14023. 

Determinarea afinității/adezivitatea dintre agregate și bitum, conform SR EN 12697-11. 

Prelevarea probelor de mixturi asfaltice pe parcursul execuției lucrărilor, precum şi din stratul pus în operă, caracteristicile Marshall,  sensibilitatea la apă,  caracteristicile fizico-mecanice, etc se vor efectua conform SR EN 12697. 

Măsurarea temperaturii va fi efectuată in masa mixturii, in buncărul repartizatorului, cu respectarea metodologiei prezentate in SR EN 12697-13.

Amestecul din beton asfaltic frezat, îmbogățit cu 20% de piatră spartă calcaroasă M400, cu adaosuri de 3% de ciment M400 și 2% de bitum spumat, ce se reciclează la rece, urmează a fi preparat în stații fixe, dotate cu un malaxor sau câteva, echipate cu dozatoare pentru a asigura prepararea calitativă, în special, omogenitatea mixturii, de asemenea, cantitățile solicitate, ulterior  transportat la drum şi aşternut într-un strat, h=10cm, cu repartizorul, conform p.8, SNiP 3.06.03-85. Compactarea se efectuează cu compactoare cu pneuri și cu rulouri netede, cu 16 treceri pe o urmă cu corectarea  locurilor cu defecte. Temperatura medie zilnică nu mai mică de 5°C. Stratul se protejează prin amorsare cu bitum sau emulsie bituminoasă, până la așternerea stratului  următor.  

Stratul superior de rulare (uzură) al îmbrăcămintii din mixtură asfaltică, h=5cm,  se aşterne pe stratul inferior, concomitent în cadrul unui proces tehnologic unic. Lucrările la stratul de asfalt  încep când temperatura aerului este mai mare de 5°C şi se termină când  temperatura aerului, toamna, se coboară până la 10°C. Pentru ca îmbrăcămintea rutieră să fie calitativă, betonul asfaltic se aşterne numai pe vreme uscată. Betonul asfaltic se va aduce fără întrerupere. Numărul automobilelor depinde de productivitatea repartizorului de beton asfalt şi a staţiei de asfalt, precum şi de distanţa şi viteza transportării amestecului. 
Straturile de rulare (uzură) din mixtură asfaltică se repartizează cu repartizorul. Alegerea repartizorului de asfalt depinde de tipul amestecului, grosimea îmbrăcămintei, lăţimea carosabilului. Amestecul se descarcă din automobile în buncărul de primire al repartizorului de asfalt în mişcare, ce asigură procesul neîntrerupt a lucrării. Grosimea stratului se reglează cu ajutorul şuruburilor  grinzii de compactare şi plăcii de netezit. Grosimea stratului necompactat  trebuie să fie cu 15-25% mai mare decât grosimea proiectată a îmbrăcămintei.

Tehnologia organizării îmbrăcămintei rutiere din mixturi asfaltice este următoarea:

           Cu 1(6 ore înainte de aşternerea stratului inferior din amestec din beton asfaltic frezat, îmbogățit cu 35% de piatră spartă calcaroasă M400, cu adaosuri de 3% de ciment M400 și 2% de bitum spumat, fundaţia curată din piatră spartă calcaroasă se amorsează cu bitum 0,6 l/mp, la rândul lui, stratul inferior se amorsează cu bitum 0,3 l/m2 (p.10.17, SNiP 3.06.03-85). Stratul inferior se aşterne în primul schimb, stratul de sus din beton asfaltic cu criblură, BA11,2 (beton asfaltic dens cu granulație fină ȘMBg -1/2,75/ tip A, MI), h=5cm,  în al doilea schimb cu o săptămâna de lucru de cinci zile (durata schimbului 8,2 ore). Formarea stratului  final de uzură se obţine în timpul circulației transportului auto.
          Lungimea sectorului de lucru este calculată reieşind  din productivitatea repartizorului de asfalt în schimb, cu aşternerea îmbrăcămintei pe drum la lăţimea de 6m. Numărul  maşinilor pe operaţiuni de lucru se determină conform calculelor. Metodele de  lucru a maşinilor şi mecanismelor la construcţia sistemului rutier sunt arătate în scheme tehnologice speciale.

         Calitatea îmbrăcămintei rutiere din beton-asfaltic cuprinde toate procesele tehnologice – de la betonul asfaltic  (numărul  componenţilor, temperatura materialelor ş.a.) temperatura asfaltului până al pune în operă, planeitatea, densitatea, rezistenţa, omogenitatea. Suprafaţa stratului aşternut, după trecerea repartizorului de beton-asfalt, se solicită a fi netedă, omogenă, fără rupturi şi gropi.

         Compactarea  betonului asfaltic este principala operaţie tehnologică, care caracterizează proprietăţile fizico-mecanice ale îmbrăcăminții rutiere. Compactarea începe cu compactoare uşoare, apoi urmează cu compactoare mijlocii şi grele. Compactoarele se mişcă de la marginea căii spre centru, apoi de la centru spre marginea căii, acoperind fiecare urmă cu 20-30cm. La începutul compactării viteza compactorului este de 1,5-2 km/oră, iar după 5-6 treceri pe o urmă se măreşte până la 3,5 km/oră.
Pe sectorul, PC 37+50 - PC 38+13, unde sunt prezente făgașe, pentru a asigura capacitatea portantă proiectul prevede construcția a 2 straturi care diferă de straturile celorlalte sectoare: consolidarea pământului din patul drumului cu 3% de ciment CEM1, CEMII/A-L (M400), grosimea 25 cm, conform SM EN 16907-4:2019 și a unui strat de fundație drenant din balast, grosimea 20 cm, conform SM SR EN 12620+A1.                                                           

Construcția acestor straturi începe cu pregătirea și compactarea patului drumului, după care urmează executarea stratului de pământ din patul drumului, consolidat cu 3% de ciment M400, grosimea 25 cm și a stratului de fundaţie, drenant, h=20cm, din balast, executat într-un strat,  cu compactarea lui cu compactoare rulou, greutatea mai mare de 10t,  coeficientul de  compactare 1,25-1,3. Lucrările la ambele straturi se vor executa în conformitate cu cerințele СНиП 3.06.03-85. Pământul consolidat cu 3% de ciment M400, pentru executarea stratului  din patul drumului, grosimea 25 cm, e preferabil de a fi preparat în stație, a fi așternut lui cu finisorul  și compactat conform cerințelor СНиП 3.06.03-85.
După executarea sistemului rutier se va executa aducerea la cote a acostamentelor şi consolidarea lor. Compactarea acostamentelor se va efectua conform cerințelor solicitate de normele în vigoare pentru lucrările de pământ.
Perioada finală
        La încheierea lucrărilor de amenajare a îmbrăcămintei rutiere se înlătură  deformaţiile terasamentului şi defectele sistemului rutier, care s-au format în timpul  mişcări mijloacelor de transport la executarea lor. În perioada finală se prevede amenajarea trotuarelor, acceselor în curți, a drumurilor  laterale, instalarea indicatoarelor rutiere, amenajarea bornelor kilometrice, stâlpilor de dirijare şi marcajului rutier. Cantităţile de lucrări pentru reabilitarea drumului sunt prezentate pe planşe şi în listele cantităţilor de lucrări. Reieşind din caracterul şi volumul lucrărilor, durata de execuţie a drumului este de 12 luni. 

2. Formularul de deviz nr.1 – lista cu cantitățile de lucrări.
Obiectul: Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G95 R1-Călărași-Pîrjolteni-Căbăești, km 2-7
Autoritatea contractantă:  Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” MD 2004, or. Chișinău, str. Bucuriei 12a
	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Restabilirea traseului
	Km
	5,035

	
	
	Pichetarea axei
	km
	5,035

	
	
	1. Lucrari pregatitoare

	
	
	1.1. Demolarea sistemului rutier

	1
	DI155D


	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 4 cm, K=0,8
	m2
	7 367,00



	2
	DI155D


	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 6 cm, K=1,056
	m2
	4 922,00



	3
	DI155E


	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 7 cm, K= 0,868
	m2
	2 475,00



	4
	DI155E


	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 8 cm, K= 0,912
	m2
	9 416,00



	5
	DI155E


	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 9 cm, K= 0,956
	m2
	3 128,00



	6
	DI155E


	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm
	m2
	1 441,00



	7
	DI155E


	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 20 cm, K=2,0
	m2
	1 005,00



	8
	TsI51A3


	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (V=2,2 m3/tn)
	t
	4 714,75



	9
	DI118


	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta
	m3
	369,00



	10
	TsC03F1


	Incarcarea materialului demolat, imbracamintei rutiere din beton asfaltic cu excavatorul de 0,40mc, K=0.8
	100 m3
	3,69



	11
	TsI51A3


	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km  (V=1,6 m3/tn)
	t
	589,62



	
	
	1.2. Demolarea santului existente din beton

	
	
	1.2.1. Demolarea santului existent PC 19+75 - PC 20+10 (Dreapta)

	12
	TsC03B1


	Demolarea santului existent beton, mechanizat
	100 m3
	0,105



	13
	TsC03F1


	Incarcarea materialului demolat, imbracamintei rutiere din beton asfaltic cu excavatorul de 0,40mc, K=0.8
	100 m3
	0,105



	14
	TsI51A2


	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km
	t
	25,20



	15
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3
	0,105



	16
	TsC50B


	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II, K=2
	100 m3
	0,105



	
	
	1.2.2. Demolarea santului existent PC 20+28 - PC 25+49 (Dreapta)

	17
	TsC03B1


	Demolarea santului existent beton, mechanizat
	100 m3
	1,719



	18
	TsC03F1


	Incarcarea materialului demolat, imbracamintei rutiere din beton asfaltic cu excavatorul de 0,40mc, K=0.8
	100 m3
	1,719



	19
	TsI51A3


	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km


	t
	412,63



	20
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II


	100 m3
	1,719



	21
	TsC50B


	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II, K=2


	100 m3
	1,719



	
	
	1.2.3. Demolarea santului existent PC 26+27 - PC 27+10 (Stinga)

	22
	TsC03B1


	Demolarea santului existent beton, mechanizat


	100 m3
	0,224



	23
	TsC03F1


	Incarcarea materialului demolat, imbracamintei rutiere din beton asfaltic cu excavatorul de 0,40mc, K=0.8


	100 m3
	0,224



	24
	TsI51A4


	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km


	t
	53,78



	25
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II


	100 m3
	0,224



	26
	TsC50B


	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II, K=2


	100 m3
	0,224



	
	
	1.2.4. Demolarea santului existent PC 27+17 - PC 28+75 (Stinga)

	27
	TsC03B1


	Demolarea santului existent beton, mechanizat


	100 m3
	0,427



	28
	TsC03F1


	Incarcarea materialului demolat, imbracamintei rutiere din beton asfaltic cu excavatorul de 0,40mc, K=0.8


	100 m3
	0,427



	29
	TsI51A4


	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km


	t
	102,38



	30
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II


	100 m3
	0,427



	31
	TsC50B


	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II, K=2


	100 m3
	0,427



	
	
	1.2.5. Demolarea santului existent PC 36+39 - PC 37+22 (Stinga)

	32
	TsC03B1


	Demolarea santului existent beton, mechanizat


	100 m3
	0,224



	33
	TsC03F1


	Incarcarea materialului demolat, imbracamintei rutiere din beton asfaltic cu excavatorul de 0,40mc, K=0.8


	100 m3
	0,224



	34
	TsI51A5


	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km


	t
	53,78



	35
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II


	100 m3
	0,224



	36
	TsC50B


	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II, K=2


	100 m3
	0,224



	
	
	1.2.6. Demolarea santului existent PC 38+51 - PC 39+15 (Stinga)

	37
	TsC03B1


	Demolarea santului existent beton, mechanizat


	100 m3
	0,144



	38
	TsC03F1


	Incarcarea materialului demolat, imbracamintei rutiere din beton asfaltic cu excavatorul de 0,40mc, K=0.8


	100 m3
	0,144



	39
	TsI51A5


	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km


	t
	34,56



	40
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II


	100 m3
	0,144



	41
	TsC50B


	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II, K=2


	100 m3
	0,144



	
	
	1.2.7. Demolarea santului existent PC 49+25 - PC 51+57 (Stinga)

	42
	TsC03B1


	Demolarea santului existent beton, mechanizat


	100 m3
	0,696



	43
	TsC03F1


	Incarcarea materialului demolat, imbracamintei rutiere din beton asfaltic cu excavatorul de 0,40mc, K=0.8


	100 m3
	0,696



	44
	TsI51A6


	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km


	t
	167,04



	45
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II


	100 m3
	0,696



	46
	TsC50B


	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II, K=2


	100 m3
	0,696



	
	
	1.2.8. Demolarea santului existent PC 49+40 - PC 52+19 (Dreapta)

	47
	TsC03B1


	Demolarea santului existent beton, mechanizat


	100 m3
	0,837



	48
	TsC03F1


	Incarcarea materialului demolat, imbracamintei rutiere din beton asfaltic cu excavatorul de 0,40mc, K=0.8


	100 m3
	0,837



	49
	TsI51A6


	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km


	t
	200,88



	50
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II


	100 m3
	0,837



	51
	TsC50B


	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II, K=2


	100 m3
	0,837



	
	
	1.2.9. Demolarea santului existent PC 61+00 - PC 62+83 (Dreapta)

	52
	TsC03B1


	Demolarea santului existent beton, mechanizat


	100 m3
	0,549



	53
	TsC03F1


	Incarcarea materialului demolat, imbracamintei rutiere din beton asfaltic cu excavatorul de 0,40mc, K=0.8


	100 m3
	0,549



	54
	TsI51A7


	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km


	t
	131,76



	55
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II


	100 m3
	0,549



	56
	TsC50B


	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II, K=2


	100 m3
	0,549



	
	
	1.2.10. Demolarea santului existent PC 61+17 - PC 62+62 (Stinga)

	57
	TsC03B1


	Demolarea santului existent beton, mechanizat


	100 m3
	0,435



	58
	TsC03F1


	Incarcarea materialului demolat, imbracamintei rutiere din beton asfaltic cu excavatorul de 0,40mc, K=0.8


	100 m3
	0,435



	59
	TsI51A7


	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km


	t
	104,40



	60
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II


	100 m3
	0,435



	61
	TsC50B


	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II, K=2


	100 m3
	0,435



	
	
	1.2.11. Demolarea santului existent PC 62+73 - PC 63+43 (Stinga)

	62
	TsC03B1


	Demolarea santului existent beton, mechanizat


	100 m3
	0,21



	63
	TsC03F1


	Incarcarea materialului demolat, imbracamintei rutiere din beton asfaltic cu excavatorul de 0,40mc, K=0.8


	100 m3
	0,21



	64
	TsI51A7


	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km


	t
	50,40



	65
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II


	100 m3
	0,21



	66
	TsC50B


	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II, K=2


	100 m3
	0,21



	
	
	1.2.12. Demolarea santului existent PC 63+47 - PC 65+34 (Stinga)



	67
	TsC03B1


	Demolarea santului existent beton, mechanizat


	100 m3
	0,561



	68
	TsC03F1


	Incarcarea materialului demolat, imbracamintei rutiere din beton asfaltic cu excavatorul de 0,40mc, K=0.8


	100 m3
	0,561



	69
	TsI51A7


	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km


	t
	134,64



	70
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II


	100 m3
	0,561



	71
	TsC50B


	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II, K=2


	100 m3
	0,561



	
	
	1.2.13. Demolarea santului existent PC 67+71 - PC 68+58 (Stinga)

	72
	TsC03B1


	Demolarea santului existent beton, mechanizat


	100 m3
	0,261



	73
	TsC03F1


	Incarcarea materialului demolat, imbracamintei rutiere din beton asfaltic cu excavatorul de 0,40mc, K=0.8


	100 m3
	0,261



	74
	TsI51A8


	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 8 km


	t
	62,64



	75
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II


	100 m3
	0,261



	76
	TsC50B


	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II, K=2


	100 m3
	0,261



	
	
	1.2.14. Demolarea santului existent PC 68+77 - PC 70+34 (Stinga)

	77
	TsC03B1


	Demolarea santului existent beton, mechanizat


	100 m3
	0,471



	78
	TsC03F1


	Incarcarea materialului demolat, imbracamintei rutiere din beton asfaltic cu excavatorul de 0,40mc, K=0.8


	100 m3
	0,471



	79
	TsI51A8


	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 8 km


	t
	113,04



	80
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II


	100 m3
	0,471



	81
	TsC50B


	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II, K=2


	100 m3
	0,471



	
	
	1.3. Demolarea indicatoarelor rutiere existente



	82
	DF22A


	Deplantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera


	buc
	26,00



	83
	TsC03B1


	Demolarea fundatiei


	100 m3
	0,09



	84
	DF21A


	Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera


	buc
	33,00



	85
	TsI51A7


	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km


	t
	22,10



	
	
	1.4. Demolarea parapetului metalic existent



	86
	DF10A


	Desfacerea parapetilor cu stilpi din beton armat si lise din metal de tip usor


	m
	805,00



	87
	TsI51A5


	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km


	t
	24,50



	
	
	1.5. Demolarea podetelor existente



	88
	TsC03B1


	Excavarea pamintului din caseta sistemului rutier, exc. 0,4 m.c., cu impingerea in rambleu pana la 10m cu buldozer


	100 m3
	0,246



	89
	TsC22D1, K=3


	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19,  pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II


	100 m3
	0,246



	90
	PI06A


	Demontarea burlanelor podetelor existente, mechanizat. (T40.50), cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf, K=0,7


	buc
	5,00



	91
	TsI51A4


	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km


	t
	19,90



	
	
	1.6. Taierea arborilor si arbustilor



	92
	TsG08D


	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm


	buc
	50,00



	93
	TsG06A


	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm


	buc
	50,00



	94
	TsG04B


	Defrisarea arbustilor mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente foioase


	ha
	1,00



	95
	TsH92C


	Incarcarea in auto: crengi


	t
	69,50



	96
	TsI51A1


	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km


	t
	69,50



	
	
	1.7. Taieri de corectie puieti de arbori pina la 7 m inaltime



	97
	TsH28A


	Taieri de corectie puieti de arbori pina la 7 m inaltime  (Корректирующая подрезка саженцев деревьев до 7 м высоты)


	buc
	70,00



	
	
	2. Lucrari de terasamente



	
	
	2.1. Terasamente



	98
	TsC03B1


	Excavarea pamintului din caseta sistemului rutier, exc. 0,4 m.c., cu impingerea in rambleu pana la 30m cu buldozer
	100 m3
	23,60

	99
	TsC22D1, K=3


	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19,  pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II, K=3
	100 m3
	23,60

	100
	TsC03B1


	Excavarea pamintului pentru rambleu din santuri , exc. 0,4 m.c., cu impingerea in rambleu pana la 30m cu buldozer
	100 m3
	11,30

	101
	TsC22D1, K=3


	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19,  pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II, K=3
	100 m3
	11,30

	102
	TsC03B1


	Excavarea pamintului pentru rambleu din caseta sistemului rutier , exc. 0,4 m.c., cu impingerea in rambleu pana la 30m cu buldozer
	100 m3
	1,10

	103
	TsI51A1


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km
	t
	209,00

	104
	TsC03F1


	Cu excavatorul 0,4 m3 din sant si debleu in depozit pentu a fi intors la consolidarea terasamentului la PC 25+69 - PC 26+12,  =1,90 t/mc
	100 m3
	11,40

	105
	TsI51A3


	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (V=1,9 m3/tn)
	t
	2 166,00

	106
	DI104


	Taierea treptelor pe taluzul rambleului  (fara muncitor)
	100 m3
	2,88

	107
	DI96


	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma  (каток самоходный)
	100 m3
	36,00

	108
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3
	11,50

	109
	TsE05B


	Finisarea platformei terasamentului cu autogrederul in teren catg. II
	100m2
	510,00

	110
	TsE05B


	Finisarea taluzurilor rambleului cu autogrederul in teren catg. II
	100m2
	84,60

	111
	TsE03A


	Finisarea manuala a taluzurilor
	100m2
	9,40

	
	
	18. 2.2. Reamenajarea terasamentului PC 37+50 - PC 38+13

	112
	DH02A


	Scarificarea terasamentului H=25cm, K=5


	100m2
	8,50



	113
	DA08D1


	Strat de pamint stabilizat mecanic pe loc amestecarea cu buldozer terasamentul cu 3% ciment si compactarea lui cu pneumo compactoare conform SM EN 16907-4:2019                          
	m2
	850,00

	114
	01


	Ciment 850 x 0,25 x 2,0 x 0,03 = 12.75 tn, CEMI, CEMII/A-L (M400), conform SM SR EN 197-1:2002/A1:2004
	t
	12,75

	115
	DI110


	Amenajarea stratului de egalizare din balast Hmed=25cm, conform SM SR EN 12620+A1                                                   
	m3
	212,50

	116
	DI96


	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma  (каток самоходный)
	100 m3
	18,00

	117
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3
	36,00

	118
	TsE05B


	Finisarea platformei terasamentului cu autogrederul in teren catg. II
	100m2
	12,00

	
	
	3. Lucrari de consolidare



	
	
	3.1. Consolidarea santurilor trapezoidale cu beton monolit. (taluz 1:1,5)



	119
	TsC03B1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3
	1,62

	120
	TsA20A


	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor
	m3
	69,00

	121
	TsC03E1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea pamintului excavator 0,4 m3, in autobasculante si transportarea lui in depozit), K=0,8
	100 m3
	2,31

	122
	TsI51A1


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km


	t
	438,90



	123
	TsE02A
	Finisarea  manuala a fundului
	100m2
	6,67

	124
	TsE03A
	Finisarea manuala a taluzurilor
	100m2
	36,95

	125
	DI130


	Consolidarea șanțului cu beton B20 monolit, clasa C16/20, conform conform SM SR EN 12390-2, calitatea conform SM SR EN 12390-6 și 1  h=15 cm pe fundatie din piatra sparta  h=10 cm, agregatele din piatră spartă LA30 conform     SR EN 13242 +A1
	100m2
	35,54

	126
	DI131


	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130, K=-5
	100m2
	-35,54

	
	
	3.2. Consolidarea rigolei rapide trapezoidala cu beton monolit. (taluz 1:1,5; b=0,6m; h=0,6m)



	127
	TsC03B1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3
	2,72

	128
	TsA20A


	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor
	m3
	116,00

	129
	TsC03E1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea pamintului excavator 0,4 m3, in autobasculante si transportarea lui in depozit), K=0,8
	100 m3
	3,88

	130
	TsI51A1


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km
	t
	737,20

	131
	TsE02A
	Finisarea  manuala a fundului
	100m2
	12,23

	132
	TsE03A
	Finisarea manuala a taluzurilor
	100m2
	71,97

	133
	DI130


	Consolidarea taluzului rambleului cu beton B20 monolit, clasa C16/20, conform conform SR EN 12390-2, calitatea conform SM SR EN 12390-6 și 1,  h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm, agregatele din piatră spartă LA30, conform SM SR EN 13242 +A1 (fara bitum si material lemnos)
	100m2
	67,97

	134
	Dl119


	Pinten nr.2 din beton monolit B20 0,4x0,5x 2,96m, clasa C16/20, conform SM SR EN 12390-2, calitatea conform SM SR EN 12390-6 și 1
	m3
	271,00

	135
	Dl119


	Pinten nr.3 din beton monolit B20 1,0x0,5x2,96m, clasa C16/20, conform conform SM SR EN 12390-2, calitatea conform SM SR EN 12390-6 și 1
	m3
	193,00

	136
	Dl119


	Suport din beton monolit B20, clasa C16/20, conform conform SM SR EN 12390-2, calitatea conform SM SR EN 12390-6 și 1
	m3
	37,00

	137
	Dl119


	Pinten de disipare, din beton monolit B 20, clasa C16/20, conform SM SR EN 12390-2, calitatea conform SM SR EN 12390-6 și 1
	m3
	4,00

	138
	01
	Material lemnos, conform SM SR EN 975-1, SR EN 1313-1
	m3
	6,00

	139
	03
	Ruberoid, conform SM SR EN 138/1994
	м2
	1 235,00

	
	
	3.3. Consolidarea santului trapezoidal cu insamintare manuala



	140
	TsE02A
	Finisarea  manuala a fundului
	100m2
	7,55

	141
	TsE03A
	Finisarea manuala a taluzurilor
	100m2
	40,78

	142
	TsH09C
	Semanarea gazonului pe suprafetele fundului
	100m2
	7,55

	143
	TsH12B
	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna
	100m2
	7,55

	144
	TsH09C
	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor
	100m2
	40,78

	145
	TsH12B
	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna
	100m2
	40,78

	
	
	3.4. Consolidarea acostamentelor cu strat vegetal H=0.15m si insamintare manuala



	146
	TsC03E1


	Incarcarea pamintului vegetal cu excavatorul de 0,40mc
	100 m3
	16,335

	147
	TsI51A3


	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (V=1,2 m3/tn)
	t
	1 960,20

	148
	TsD01A


	Deplasarea pamintului vegetal pe acostamente, taluzurile terasamentelor, grosimea 15 cm, manual
	m3
	1 633,50

	149
	TsH09C
	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor
	100m2
	106,90

	150
	TsH12B
	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna
	100m2
	106,90

	
	
	3.5. Consolidarea taluzurilor cu strat vegetal H=0.15m si insamintare manuala



	151
	TsC03E1


	Incarcarea pamintului vegetal cu excavatorul de 0,40mc
	100 m3
	14,10

	152
	TsI51A3


	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (V=1,2 m3/tn)
	t
	1 692,00

	153
	TsD01A


	Deplasarea pamintului vegetal pe acostamente, taluzurile terasamentelor, grosimea 15 cm, manual
	m3
	1 410,00

	154
	TsH09C
	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor
	100m2
	94,00

	155
	TsH12B
	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna
	100m2
	94,00

	
	
	3.6. Consolidarea terasamentului PC 25+69 - PC 26+12



	
	
	3.6.1. Lucrari pregatitoare         



	156
	TsG08D


	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm
	buc
	20,00

	157
	TsH92C
	Incarcarea in auto: crengi
	t
	5,40

	158
	TsI51A3


	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km
	t
	5,40

	159
	TsG04B


	Defrisarea arbustilor mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente foioase
	ha
	0,08

	160
	TsC19B1


	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Lucrari cu buldozerul pentru asigurarea accesului)
	100 m3
	2,00

	
	
	3.6.2. Drum de ocolire (temporar) PC 25+55 - PC 26+25                                                                                                                                                                                                         



	161
	TsG04B


	Defrisarea arbustilor mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente foioase
	ha
	0,035

	162
	TsC51B


	Nivelarea cu buldozerul pentru asternerea fundatiei din piatra sparta M400
	100 m3
	1,00

	163
	DA12C


	Strat din piatra sparta M400, LA30, conform SM SR EN 13242 +A1, H=30cm 
	m3
	126,00

	164
	PI06A


	Montarea blocurilor pe beton clasa C16/20 1,0x1,0x0,5 m
	buc
	50,00

	
	
	3.6.3. Lucrari de terasamente                                                                                                                                                                                                       



	165
	TsC03F1


	Excavarea pamintului din terasament, exc. 0,4 m.c., incarcarea si transportul la 3 km la depozit, p. gr. II,   = 1,90 t/mc
	100 m3
	9,00

	166
	TsI51A3


	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km
	t
	1 710,00

	167
	TsC50B


	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II, K=2
	100 m3
	9,00

	168
	TsC03F1


	Excavarea pamintului de la depozit, exc. 0,4 m.c., incarcarea si transportul la 3 km in locul de stopare a proceselor de eroziune a solurilor, p. gr. II,   = 1,90 t/mc
	100 m3
	7,70

	169
	TsI51A3


	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km
	t
	1 463,00

	170
	TsC50B


	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II, K=2
	100 m3
	7,70

	171
	TsJ05B


	Material geosentetic pentru consolidarea terasamentelor/umpluturelor cu rezistenta la fractiune 50/50 KN/m si dimensiunea celulei 25x25cm, alungirea/elangatia la rupere (transversal ori longitudinala) pina la 12%, conform SM SR EN 15381:2010, SM SR EN 13251:2014
	m2
	2 350,00

	172
	TsC03F1


	Excavarea pamintului de la depozit, exc. 0,4 m.c., incarcarea si transportul la 3 km in locul de stopare a proceselor de eroziune a solurilor, p. gr. II,   = 1,90 t/mc
	100 m3
	9,00

	173
	TsI51A3


	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km
	t
	1 710,00

	174
	TsC50B


	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II, K=2
	100 m3
	9,00

	175
	DI96


	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma  (каток самоходный)
	100 m3
	16,70

	176
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3
	25,70

	177
	TsE05B


	Finisarea platformei terasamentului cu autogrederul in teren catg. II
	100m2
	4,00

	
	
	3.6.4. Perete de sprijin PC 25+69 - PC 26+12                                                                                                                                                                                                        



	178
	TsC03E1


	Incarcarea pamintului vegetal cu excavatorul de 0,40mc
	100 m3
	1,06

	179
	TsI51A3


	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km
	t
	127,20

	180
	TsC50A


	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I, K=2
	100 m3
	1,06

	181
	DI96


	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma  (каток самоходный)
	100 m3
	0,70

	182
	TsC54B
	Fundatie din piatra brut H=40cm
	m3
	30,00

	183
	TsC54B


	Fundatie din piatra sparta M400, LA30, H=10cm, conform SM SR EN 13242 +A1
	m3
	7,50

	184
	DI119


	Amenajarea perete de sprijin din beton B30, clasa C35/45, H=1,50-2,10 m, conform SM SR EN 12390-2, calitatea conform SM SR EN 12390-6 și 1
	m3
	55,20

	185
	PD01A


	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri conform SM EN 10080:2014
	kg
	2 695,00

	186
	DI130


	Consolidarea taluzului de-a lungul peretelui de sprijin cu beton B20 monolit, clasa C16/20, conform conform SM SR EN 12390-2, calitatea conform SM SR EN 12390-6 și 1
  h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=8 cm, LA30 conform SM SR EN 13242 +A1 (расход щебня 8,56 м3 на 100м2)
	100m2
	0,22

	187
	DI131


	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130, K=-7
	100m2
	-0,22

	188
	PD01A


	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri, conform SM EN 10080:2014
	kg
	32,30

	
	
	3.6.5. Drenaj dupa perete de sprijin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       



	189
	TsC03F1


	Excavarea argilei tare de la depozit, exc. 0,4 m.c., incarcarea si transportul la 3 km in locul de stopare a proceselor de eroziune a solurilor, p. gr. II,   = 1,90 t/mc
	100 m3
	0,51

	190
	TsI51A3


	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km
	t
	96,90

	191
	TsC50B


	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II, K=2
	100 m3
	0,51

	192
	AcA52D


	Tevi flexlibile de drenaj d=100mm, T-Pipe фирмы " Technologies and Materials TeMa", conform SM EN 13252:2016
	m
	21,00

	193
	RpDD28B


	Geocompozit de drenaj 6,9mm Megadrain 740 (Геомат и геотексиль  с двух сторон ), conform SM EN 13252:2016
	m
	21,00

	194
	AcF03E


	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu balast (Piatra sparta din granit, fr.40-70mm pentru izolarea tubului de drenaj H=0,3m)
	m3
	12,90

	195
	AcF03E


	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu balast (Piatra sparta din granit, fr.5-10mm pentru izolarea tubului de drenaj H=0,3m)
	m3
	12,90

	196
	AcF03E


	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu balast H=0,30m
	m3
	12,90

	197
	AcF03A


	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip
	m3
	12,90

	
	
	3.6.6. Lucrari de consolidare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    



	198
	TsH09C
	Insemantare cu iarba, paius manual
	100m2
	4,30

	199
	TsH12B
	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna
	100m2
	4,30

	
	
	3.6.7. Demolarea drum de ocolire (temporar) PC 25+55 - PC 26+25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          



	200
	TsC03F1


	Excavarea pietrei sparte, exc. 0,4 m.c., incarcarea si transportul la 1 km consolidarea acostamentelor
	100 m3
	1,26

	201
	TsI51A1


	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km
	t
	201,60

	202
	TrB22F1AC


	Transportul materialelor cu automacaraua de pina la 5 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-1,5 t  (incarcarea si transportarea blocurilor de beton pina la 1km la depozit 1,0x1,0x0,5)
	t
	60,00

	203
	TsI51A1


	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km
	t
	60,00

	
	
	3.7. Amenajarea drenelor pe terasament peste 100m



	204
	TsC03B1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3
	1,104

	205
	TsC54A


	Strat de fundatie din nisip H-10cm, conform SM SR EN 12620+A1:2010
	m3
	11,04

	206
	AcA52D


	Tevi flexlibile de drenaj d=100mm, T-Pipe фирмы " Technologies and Materials TeMa", conform SM EN 13252:2016
	m
	20,00

	207
	RpDD28B


	Geocompozit de drenaj 6,9mm Megadrain 740 (Геомат и геотексиль  с двух сторон ), conform SM EN 13252:2016
	m
	20,00

	208
	TsD02A1
	Umplutura cu pamint gr. II, buldozer
	100 m3
	1,104

	
	
	3.8. Amenajarea  rigolei de acost si casiu pe  taluz



	209
	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint
	m3
	0,30

	210
	TsC54B


	Strat de fundatie din piatra sparta M300, H-8cm, LA30 conform SM SR EN 13242 +A1
	m3
	0,16

	211
	DE16B


	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate Bloc Б-2-18-25 din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusive, conform SM SR EN 15050:2007+A1:2012 și SM SR EN 13369:2013
	buc
	6,00

	212
	Dl119


	Beton monolit В20 Н=0,10m, clasa C16/20, conform conform SM SR EN 12390-2, calitatea conform SM SR EN 12390-6 și 1
	m3
	0,70

	213
	TsA20B


	Sapatura manuala de pamint


	m3
	0,50

	214
	TsC54B


	Strat de fundatie din piatra sparta M300, H-8cm, LA30 conform SM SR EN 13242 +A1
	m3
	0,90



	215
	Dl119


	Beton monolit В20 Н=0,10m, clasa C16/20, conform conform SM SR EN 12390-2, calitatea conform SM SR EN 12390-6 și 1
	m3
	0,80

	216
	TsC54B


	Strat de fundatie din piatra sparta M300, H-8cm, LA30 conform SM SR EN 13242 +A1
	m3
	0,65

	217
	DE16B


	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate Bloc Б-9 din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusive, conform SM SR EN 15050:2007+A1:2012 și SM SR EN 13369:2013
	buc
	1,00

	218
	Dl119


	Beton monolit В20 Н=0,10m, clasa C16/20, conform conform SM SR EN 12390-2, calitatea conform SM SR EN 12390-6 și 1
	m3
	0,70



	219
	DE16B


	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate Bloc Б-5 din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusive, conform SM SR EN 15050:2007+A1:2012 și SM SR EN 13369:2013
	buc
	6,00

	
	
	4. Amenajarea sistemului rutier 



	220
	DH02A
	Scarificarea terasamentului
	100m2
	260,32

	221
	DA12B


	Strat de egalizare din piatra sparta M400 Hmed.=8cm, LA30 conform SM SR EN 13242 +A1
	m3
	2 082,56

	222
	DA06B2


	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip  H=10 cm, conform SM SR EN 12620+A1:2010                                      
	m3
	1 277,10

	223
	DA12B


	Ranforsarea stratului de jos din piatra sparta existenta cu piatra sparta M400, (LA30), h=15 cm, conform SM SR EN 13242 +A1
	m3
	3 904,80

	224
	DA12C


	Amenajarea stratului de jos din piatra sparta M400, LA30, H=16 cm, conform SM SR EN 13242 +A1
	m3
	276,64

	225
	DA12B


	Amenajarea stratului de sus din piatra sparta M400, LA30, H=14 cm, conform SM SR EN 13242 +A1
	m3
	242,06

	226
	Dl107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza cu emulsii bituminoase cationice cu rupere rapidă conform SM SR EN 13808, in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic  0,6l/mp
	t
	21,513

	227
	DA10B


	Strat rutier din MAMG tip "K" (Recycling) 65% (asfalt frezat)   + 35%  piatra sparta M400 +3%ciment + 2%bitum spumant, conf. CP D.02.12-2014 H=10cm, conform SM SR EN 13242+A1:2008, SM EN 13108-8:2010
	m3
	3 585,50

	228
	Dl107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza cu emulsii bituminoase cationice cu rupere rapidă conform SM SR EN 13808, in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic  0,3l/mp
	t
	10,756



	229
	DB19F


	Imbracaminte de beton asfaltic cugranulatia  fina SМAg -I/2,75, BA16, SM EN 13108-1:2010, bitum modificat clasa 4, SM SR EN 14023, H-5cm, cu asternere mecanica
	m2
	35 855,00

	230
	DI152A


	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si pietra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu  incarcator frontal: piatra sparta de granit fr. 5 – 10, conform SM SR EN 12271:2010
	100m2
	128,67

	231
	DA06B2


	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip  H=10 cm, conform SM SR EN 12620+A1:2010                                      
	m3
	29,30

	232
	DA12C


	Amenajarea stratului de jos din piatra sparta M400, LA30, H=16 cm, conform SM SR EN 13242 +A1
	m3
	39,68

	233
	DA12B


	Amenajarea stratului de sus din piatra sparta M400, LA30,  H=14 cm, conform SM SR EN 13242 +A1
	m3
	34,72

	234
	Dl107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza cu emulsii bituminoase cationice cu rupere rapidă conform SM SR EN 13808, in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic  0,6l/mp
	t
	0,135

	235
	DA10B


	Strat rutier din MAMG tip "K" (Recycling) 65% (asfalt frezat)   + 35%  piatra sparta M400 +3%ciment + 2%bitum spumant, conf. CP D.02.12-2014 H=10cm, conform SM SR EN 13242+A1:2008, SM EN 13108-8:2010
	m3
	22,50

	236
	Dl107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza cu emulsii bituminoase cationice cu rupere rapidă conform SM SR EN 13808, in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic  0,3l/mp
	t
	0,068

	237
	DB19F


	Imbracaminte de beton asfaltic cugranulatia  fina SМAg -I/2,75, BA16, SM EN 13108-1:2010, bitum modificat clasa 4, SM SR EN 14023, H-5cm, cu asternere mecanica
	m2
	225,00

	
	
	5. Constructii pentru evacuarea apelor



	
	
	5.1. Amenajarea podetelor ТS 60.20.3 la accese



	238
	TsC03B1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in groapa de fundatie, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3
	1,092

	239
	TsA20A


	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor
	m3
	10,90

	240
	TsC03F1


	Incarcarea pamintului cu exc. 0,40 m.c., , K=0,8
	100 m3
	1,00

	241
	TsI51A3


	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km
	t
	189,90

	242
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3
	1,00

	243
	TsC54B


	Strat de fundatie din piatra sparta M400, LA30 conform SM SR EN 13242 +A1
	m3
	28,00



	244
	CP21B


	Mortar B12.5, conform SM SR EN 197-1:2002/A1:2004
	m3
	3,40



	245
	DI122


	Amplasarea tuburilor TS 60.20.3, conform SM SR EN 15050:2007+A1:2012 și SM SR EN 13369:2013
	m3
	16,80



	246
	DI125


	Portal prefabricat В20 ( СТ9), conform SM SR EN 15050:2007+A1:2012 și SM SR EN 13369:2013
	m3
	14,80



	247
	Dl121


	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri, conform SM SR 137-95
	m2
	194,90

	248
	Dl120


	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri, conform SM SR 137-95
	m2
	38,60

	249
	IzK01A
	Calafatuirea rosturilor cu cilti
	t
	0,007

	250
	TsD02A1
	Umplutura cu pamint gr. II, buldozer la 30m
	100 m3
	0,202

	
	
	5.2. Reparatia podetului PC 63+45, D-1,0m



	251
	PJ04B


	Darimarea betoanelor din fundatiile culeelor, pilelor zidurilor de sprijin fara exploziv, cu ciocan  cu aer comprimat (Demolare capetele si apipele existenta)
	m3
	3,20

	252
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II  Incarcarea, K=0.8
	100 m3
	0,032

	253
	TsI51A5


	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la S.A."Drumuri Calaras"
	t
	7,70

	254
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3
	0,032

	255
	TsC03B1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in groapa de fundatie, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3
	0,22

	256
	TsA20A


	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor
	m3
	2,20

	257
	TsC03F1


	Incarcarea pamintului cu exc. 0,40 m.c., , K=0,8
	100 m3
	0,21

	258
	TsI51A3


	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km
	t
	39,90

	259
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3
	0,21

	260
	TsD02A1


	Umplutura cu pamint gr. II, buldozer la 30m
	100 m3
	0,032

	261
	DI105


	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice
	100 m3
	0,032

	262
	TsC54B


	Strat de fundatie din piatra sparta M400, LA30 conform SM SR EN 13242 +A1
	m3
	1,90



	263
	TsC54A


	Strat de fundatie din amestic natural de nisip si pietris, conform SM SR EN 12620+A1:2008
	m3
	6,50



	264
	Dl119


	Fundatie din beton monolit B20 rigola, clasa C16/20, conform SM SR EN 12390-2, calitatea conform SM SR EN 12390-6 și 1
	m3
	1,20



	265
	CP21B


	Mortar B12.5, conform SM SR EN 197-1:2002/A1:2004
	m3
	0,24

	266
	DI125


	Portal prefabricat В25 ( СТ10,14), conform SM SR EN 15050:2007+A1:2012 și SM SR EN 13369:2013
	m3
	1,25

	267
	DI125


	Aripă prefabricată В20 ( СТ4), conform SM SR EN 15050:2007+A1:2012 și SM SR EN 13369:2013
	m3
	1,96

	268
	Dl121


	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri, conform SM SR 137-95
	m2
	5,60

	269
	Dl120


	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri, conform SM SR 137-95
	m2
	0,40

	270
	IzK01A


	Calafatuirea rosturilor cu cilti
	t
	0,001

	271
	DI130


	Consolidarea la iesire cu beton monolit h=15 cm, clasa C16/20, conform SM SR EN 12390-2, calitatea conform SM SR EN 12390-6 și 1 pe fundatie din piatra sparta h=10 cm, LA30 conform conform SM SR EN 13242 +A1
	100m2
	0,159

	272
	DI131, K=-3


	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130, K=-3
	100m2
	-0,159

	273
	DI130


	Consolidarea taluzurilor la intrarea si iesirea podetulu cu beton monolit h=15 cm, clasa C16/20, conform SM SR EN 12390-2, calitatea conform SM SR EN 12390-6 și 1  pe fundatie din piatra sparta h=10 cm, LA30 conform SM SR EN 13242 +A1
	100m2
	0,181

	274
	DI131, K=-7


	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130, K=-7
	100m2
	-0,181

	275
	DI126


	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri, conform SM EN 10080:2014
	t
	0,058

	276
	PD01A


	Montarea armaturilor A-I pentru beton armat, conform SM EN 10080:2014
	kg
	28,40

	277
	PD01A


	Montarea armaturilor A-III pentru beton armat, conform SM EN 10080:2014
	kg
	152,00

	278
	Dl119


	Pinten din beton monolit B20, clasa C16/20, conform SM SR EN 12390-2, calitatea conform SM SR EN 12390-6 și 1
	m3
	0,70

	279
	DI130


	Consolidarea la disipatorului la iesire cu beton monolit h=15 cm, clasa C16/20, conform SM SR EN 12390-2, calitatea conform SM SR EN 12390-6 și 1 pe fundatie din piatra sparta h=10 cm, LA30 conform SM SR EN 13242 +A1
	100m2
	0,203

	280
	DI131, K=-3


	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130, K=-3
	100m2
	-0,203

	281
	DI126


	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri, conform SM EN 10080:2014
	t
	0,049

	282
	DI129


	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri
	m3
	3,60

	
	
	5.3. Amenajarea scurgerei la PC 41+38

	283
	TsC03F1


	Incarcarea si transportarea pamintului la distanta pina la 3,0 km
	100 m3
	0,28

	284
	TsI51A3


	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km
	t
	53,20

	285
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3
	0,28

	286
	TsC50B


	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II, K=2
	100 m3
	0,28

	287
	TsC54B


	Strat de fundatie din piatra sparta M400, LA30 conform SM SR EN 13242 +A1
	m3
	4,50

	288
	Dl119


	Fundatie din beton monolit B20, clasa C16/20, conform SM SR EN 12390-2, calitatea conform SM SR EN 12390-6 și 1
	m3
	9,90

	289
	Dl119


	Pinten nr.2, beton monolit B20, clasa C16/20, conform SM SR EN 12390-2, calitatea conform SM SR EN 12390-6 și 1
	m3
	1,60

	290
	DI130


	Consolidarea la iesire cu beton monolit h=15 cm, clasa C16/20, conform SM SR EN 12390-2, calitatea conform SM SR EN 12390-6 și 1 pe fundatie din piatra sparta h=10 cm, LA30 conform SM SR EN 13242 +A1 
	100m2
	0,06

	291
	DI131, K=-3


	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130, K=-3
	100m2
	-0,06



	292
	DI126


	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri, conform SM EN 10080:2014
	t
	0,012

	293
	Dl119


	Disipator din beton monolit B20, clasa C16/20, conform SM SR EN 12390-2, calitatea conform SM SR EN 12390-6 și 1
	m3
	0,10

	294
	DI129


	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri  (de la demolarea podetului existent)
	m3
	3,90

	
	
	6. Amenajarea drumurilor laterale

	
	
	6.1. Amenajarea drumurilor laterale

	
	
	6.1.1. Lucrari de terasamente

	295
	TsC21B1


	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II
	100 m3
	4,36

	296
	TsC22K1


	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K=2
	100 m3
	4,36

	297
	DI96


	Compactarea terasamentului, rulou compactor 25 t, grosimea stratului 30 cm cu 6-8 treceri (numai compactor)
	100 m3
	4,36

	
	
	6.1.2. Tip I (1113 m2)

	298
	Dl107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic  0.6l/mp, emulsie bituminoasă cationică cu rupere rapidă conform SM SR EN 13808
	t
	0,668

	299
	DB14B


	Strat  de egalizare din beton asfaltic cu granulatie fina SMAg-1/2,75, BA11.2, SM EN 13108-1:2010, bitum modificat clasa 4, SM SR EN 14023,  Hmed=3 cm
	t
	80,80

	300
	Dl107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic  0.3l/mp, emulsie bituminoasă cationică cu rupere rapidă conform SM SR EN 13808
	t
	0,334

	301
	DB16H


	Strat de uzura din beton asfaltic microgranular dens SMAg -I/2,75 SM. STB 1033:2008, BA16, SM EN 13108-1:2010, bitum modificat clasa 4, SM SR EN 14023 H-4cm
	m2
	1 113,00

	
	
	6.1.3. Tip II (35 m2)



	302
	DA12B


	Amenajarea stratului de  fundatie din piatra sparta M400, H=10cm, LA30 conform SM SR EN 13242 +A1 
	m3
	3,50

	303
	Dl107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic  0.6l/mp, emulsie bituminoasă cationică cu rupere rapidă conform SM SR EN 13808
	t
	0,021

	304
	DB19G


	Strat din  beton asfaltic cu granulatie mare poros SKPg-I/2.5, SM STB 1033:2008, BAD 22,4, SM EN 13108-1:2010, bitum modificat clasa 4, SM SR EN 14023, H-6cm.
	m2
	35,00

	305
	Dl107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic  0.3l/mp, emulsie bituminoasă cationică cu rupere rapidă conform SM SR EN 13808
	t
	0,011

	306
	DB16H


	Strat de uzura din beton asfaltic microgranular dens SMAg -I/2,75 SM. STB 1033:2008, , BA16, SM EN 13108-1:2010, bitum modificat clasa 4, SM SR EN 14023, H-4cm
	m2
	35,00

	
	
	6.1.4. Tip III (374 m2)

	307
	DA06B2


	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip  H=10 cm, conform SM SR EN 12620+A1:2010     
	m3
	37,40

	308
	DA12C


	Amenajarea stratului de  fundatie din piatra sparta M400, H=15cm, LA30 conform SM SR EN 13242 +A1
	m3
	56,10

	309
	DA12B


	Amenajarea stratului de  fundatie din piatra sparta M400, H=11cm, LA30 conform SM SR EN 13242 +A1 
	m3
	41,14

	310
	Dl107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic  0.6l/mp,  emulsie bituminoasă cationică cu rupere rapidă conform SM SR EN 13808
	t
	0,224

	311
	DB19G


	Strat din  beton asfaltic cu granulatie mare poros SKPg-I/2.5, SM STB 1033:2008, BAD 22,4, SM EN 13108-1:2010, bitum modificat clasa 4, SM SR EN 14023, H-6cm.
	m2
	374,00

	312
	Dl107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic  0.3l/mp, emulsie bituminoasă cationică cu rupere rapidă conform SM SR EN 13808
	t
	0,112

	313
	DB16H


	Strat de uzura din beton asfaltic microgranular dens SMAg -I/2,75 SM. STB 1033:2008, BA16, SM EN 13108-1:2010, bitum modificat clasa 4, SM SR EN 14023, H-4cm
	m2
	374,00

	
	
	6.1.5. Tip IV (1167 m2)

	314
	DA06B2


	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip  H=10 cm, conform SM SR EN 12620+A1:2010     
	m3
	116,70

	315
	DI134


	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm, LA30 conform SM SR EN 13242 +A1 
	100m2
	11,67

	316
	DI134A1


	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K=11
	100m2
	11,67

	
	
	6.2. Amenajarea  bordurii mari 

	317
	DE10C


	Borduri prefabricate din beton, clasa C35/45, pentru trotuare  БР100.30.15, pe fundatie de beton clasa C12/15, 30x15 cm, conform SM SR EN 12390-2, calitatea conform SM SR EN 12390-6 și 1
	m
	50,00

	
	
	7. Instalatii de semnalizare rutiera

	
	
	7.1. Amenajarea parapetelor de protectie 

	318
	DF59A


	Montarea parapetului metalic la drum, conform SM SR EN 1317-1:2014
	m
	679,00

	319
	DF59A


	Montarea parapetului metalic la drum (645 м брус от разборки учитывать только стоимость стоек и метизов)
	m
	645,00

	
	
	7.2. Amenajarea stilpilor de dirijare din plastic

	320
	DF11A


	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet, conform SM EN 1790:2016
	buc
	350,00

	
	
	7.3. Amenajarea bornelor kilometrice, conform SM EN 1790:2016

	321
	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, 0,9x0.7x0.7m
	m3
	0,80

	322
	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip
	m3
	0,10

	323
	DE16B


	Amplasarea tumbelor in gropile de fundatie


	buc
	6,00



	324
	TsD01A


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime,
	m3
	0,42



	325
	TsD04B


	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3
	0,42



	326
	DI129


	Consolidarea prin pavare a fundatiei cu piatra bruta  80 - 120mm;
	m3
	1,56



	
	
	7.4. Amenajarea indicatoarelor rutiere, conform SM SR EN 12899-2:2010

	327
	DF18A


	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial Marca CKM 2.30
	buc
	77,00



	328
	DF18A


	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial Marca CKM 2.40
	buc
	2,00



	329
	DF19A
	Montarea indicatoarelor rutiere A900
	buc
	56,00

	330
	DF19A
	Montarea indicatoarelor rutiere В700
	buc
	21,00

	331
	DF19A
	Montarea indicatoarelor rutiere BH-700x350
	buc
	17,00

	332
	DF19A


	Montarea indicatoarelor rutiere BH 1500x500
	buc
	2,00



	
	
	7.5. Amenajarea marcajului rutier, conform SM SR EN 12899-1:2010

	333
	DF17A


	Amenajarea marcajului rutier
	m2
	2 137,00
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Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________
	[image: image2.wmf]CAPITOLUL V. CONTRACT - MODEL

ACHIZIŢII PUBLICE
Contract de antrepriză Nr._______________

privind achiziţia prin licitație deschisă
“___”_____________2020                                                                             mun. Chișinău

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție ________________între Î.S. “Administraţia de Stat a Drumurilor”, cu sediul în or. Chişinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600023559, reprezentată de directorul general interimar dl Veaceslav Potop în calitate de Beneficiar, pe de o parte şi _______________________________________, pe de altă parte.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute____________________________________ în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum şi a normativelor, standardelor, prescripțiilor tehnice în vigoare.

II. PERIOADA DE EXECUŢIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este până la 30 decembrie 2022, lucrările vor începe  după primirea ordinului de începere a execuției.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract. 

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar (modificări în documentația de proiect, sistarea finanțării, modificarea legislației s.a);

b) datorită unor greve organizate de federaţia sindicatelor de ramură la nivel naţional şi recunoscute ca legale prin justiţie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfăşurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

c) datorită aparției impedimentului nejustificat, înafara controlului părților sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d) influenţei factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuţie a normelor şi reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă.

2.5. La finalizarea/terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând convocarea comisiei de recepție. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de  recepţie. 

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţiei lucrărilor şi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru convocarea comisiei de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri şi deficienţe acestea vor fi aduse la cunoştinţa Antreprenorului general şi remediate din contul acestuia, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizarea remedierilor acestora. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu prevederile din contract. În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi efectuată şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional.

III.     VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de ___________inclusiv TVA. 

3.2. Achitările vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale în limitele alocărilor bugetare anuale, eşalonat în termen de 30 / 20 de zile bancare, după primirea proceselor - verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar.  

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General. 

3.4. Plata facturii finale se va face după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită. 

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate/terminate până când procesul-verbal a lucrărilor finalizate/procesul – verbal la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

IV.         AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1.  Beneficiarul nu va accepta actualizarea/ajustarea valorii contractuale. (se va aplica doar pentru contractele încheiate pe o perioadă mai mare de 1 an)

V. ANTREPRENORUL GENERAL ŞI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1.  Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul de executare a lucrărilor, de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare şi a prezentului contract.

5.2.  În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează, se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte Beneficiarului, lista subantreprenorilor contractați și/sau implicați în executarea lucrărilor şi lucrările pe care aceștia le vor executa, cu indicarea denumirilor, datelor de contact și a reprezentanților legali ai acestora.

5.3.  Antreprenorul general este obligat să notifice autoritatea contractantă despre orice modificări ale informațiilor prevăzute la p. 5.2. pe durata contractului, precum și să prezinte informațiile privind eventualii noi subcontractanți care vor fi implicați ulterior în lucrările sau serviciile respective.

5.4.  Beneficiarul este în drept să verifice existența motivelor de excludere a subcontractanților în temeiul art. 19 din Legea 131/2015 privind achizițiile publice. În astfel de cazuri, Beneficiarul va solicită ca Antreprenorul general să înlocuiască subcontractantul în legătură cu care a rezultat, în urma verificării, că există motive obligatorii de excludere.

5.5. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu face obiectul unei subcontractări.

VI. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ŞI ALE BENEFICIARULUI

6.1 Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului general în două exemplare. 

6.2 Documentația de executare va fi repartizată astfel: 

a) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului general, iar 

b) celălalt va fi prezentat altor persoane autorizate, inclusiv responsabilului tehnic atestat. 

6.3 Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenul stabilit în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte graficul de execuție a lucrărilor, proiectul, documentația de executare şi prevederile actelor normative în construcții în vigoare. De asemenea, are obligația de a ghida executarea lucrării contractate şi de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea, în condițiile prevederilor regulilor tehnice sanitare și de siguranță. 

6.4 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească şi sunt cerute de Proiectant, vor fi puse la dispoziția ultimului de către Antreprenorul general. 

6.5 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract şi toate operațiunile pentru terminarea/finalizarea şi întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. 

6.6 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea sânt necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente. 

6.7 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor aprobați de Beneficiar, de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție. 

6.8 Antreprenorul general va executa şi va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții şi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier şi pentru procedeele de execuție utilizate. 

6.9 Antreprenorul este obligat în corespundere cu reglementările tehnice și cu standardele de stat în vigoare, să semnalizeze lucrările prin aplicarea de marcaje, instalarea de indicatoare sau de alte dispozitive speciale, pe care le va menține în permanentă stare de funcționare.

6.10 Antreprenorul este obligat să semnalizeze corespunzător, cît mai urgent orice obstacol, aflat pe partea carosabilă sau pe acostament, care stânjenește sau pune în pericol siguranța traficului și să ia toate măsurile de înlăturare a acestui obstacol.

6.11  Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit prin reținerea succesivă de mijloace financiare conform proceselor-verbale a lucrărilor executate, în cuantum de (15 - 25%) din valoarea acestora până la atingerea unei valori de 5% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate până la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi gestionate de către Beneficiar. 

· Garanție bancară, 

· transfer pe contul autorității contractate (pct. 153 a HG 638/2020) 

6.12 În cazul modificării sumei contractului, garanția de bună execuție se va completa/actualiza prin rețineri succesive de mijloace financiare conform proceselor verbale a lucrărilor executate  în cuantumul stabilit în p. 6.11, cu notificarea Antreprenorului general. 

6.13 Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului general după expirarea perioadei de garanție a lucrărilor, conform punctului 9.1. a prezentului contract. 

6.14 Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția de bună execuție stabilite în pct. 9.1. a contractului, în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atât timp însă, cât pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat. 

6.15  Antreprenorul general garantează că, la data recepţiei lucrărilor finalizate/terminate, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu este afectată de vicii. 

6.16  La lucrările la care se fac încercări la laboratoarele acreditate în mod corespunzător, calitatea probei se consideră îndeplinită atât timp, cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare. 

6.17 Beneficiarul are obligația de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se divulge informații confidențiale ale Antreprenorului general. 

6.18 Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispoziţiile se adresează numai Antreprenorului general şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de şantier, atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general. 

6.19  Dacă Antreprenorul general consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate revendica obiecţii, dar acestea nu îl absolvă de obligația de a executa dispoziţiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar. 

6.20  Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi limitelor terenului pus la dispoziţia Antreprenorului general, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sânt obligaţiuni ale Antreprenorului general. 

6.21  Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor. 

6.22  Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt obligatorii.  Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite şi să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile şi/sau inexactitățile constatate sau presupuse. 

6.23 Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii contractați şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către aceștia a prevederilor şi obligațiunilor legale şi profesionale. 

6.24 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris: 

a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare; 

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele de calitate corespunzătoare; 

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ. 

6.25 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate stopa lucrările, angaja şi plăti alţi antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere Antreprenorul, care va fi obligat, în condiţiile legii, să compenseze cheltuielile aferente, suportate de Beneficiar, în legătură cu faptul neexecutării. 

6.26 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt. 

6.27 În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligaţia să menţină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii. 

6.28 Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor. 

VII. FORŢA DE MUNCĂ

7.1 Antreprenorul general şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

VIII. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1 Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de proiect, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectant sau Beneficiar. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. 

8.2 Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general. 

8.3 Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli. 

8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia, au acces tot timpul la lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc. 

8.5 Lucrările care devin ascunse, nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunţa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor. 

8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de proiect, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general. 

8.7 Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau a altor aparate de măsurat, se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporţional de către aceştia. 

8.8 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia Beneficiarului, precum şi cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, Antreprenorul răspunde în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. 

8.9 Lucrările vor începe după semnarea contractului în modul corespunzător şi primirea ordinului de execuţie.

IX. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE

9.1 Perioada de garanţie pentru lucrările prevăzute la pct.1.1. al prezentului contract este de  1 (unu) an. 

9.2 Perioada de garanţie curge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol. 

9.3 Antreprenorul general are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar. 

X. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR

10.1 Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor  prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.

10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii/reconstrucție/întreținere se produce o daună unui terţ, părţile port răspundere conform prevederilor legale. Pentru stabilirea a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăție în producerea acesteia.

10.3 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de Beneficiar pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4 Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de Beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției. 

10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină. 

10.6 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării şi furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheața, potrivit normelor tehnice prestabilite. 

10.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor actelor normative, oricărui regulament sau hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice sau ale altor organe, legal constituite, şi care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului. 

10.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele intervenite şi care pot fi dovedite. 

10.9 Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului în valoare de 5% din valoarea totală a contractului.

10.10 Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, potrivit graficului de execuție anexat la prezentul Contract, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% (+/-)  pentru fiecare zi de întârziere din valoarea lucrărilor neexecutate, dar nu mai mult de 5 % din valoarea totală a prezentului Contract. 

10.11 În cazul în care întârzierea depășește 50 zile de întârziere, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorului general i se va reține garanția de bună execuție a contractului. 

10.12 Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract. 

10.13 Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere potrivit graficului de executare a lucrărilor. 

10.14 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensaţii plătibile conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a angajaţilor acestora.

10.15 Antreprenorul general şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligaţiile contractuale.

XI. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

11.1 În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, după o înştiinţare prealabilă, în termen de 30 zile celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție acreditată de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

11.2 Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă la sediul Beneficiarului. 

XII. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1 Antreprenorul general poate solicita rezoluțiunea contractului, dacă: 

a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situaţia de a nu putea executa lucrarea; 

b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni; 

c) Beneficiarul notifică Antreprenorul general că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice se face imposibil să continue îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. 

12.2 Beneficiarul poate solicita rezoluțiunea contractului, dacă: 

· Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare sau are aplicate măsuri asiguratorii;

· Antreprenorul general nu începe lucrările fără a avea un motiv justificat sau nu reia lucrările, în termenul indicat în dispoziția scrisă de reîncepere a lucrărilor.  

· Antreprenorul general nu a evacuat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de Beneficiar. 
· contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 a legii 131/2015.
· Antreprenor generala întârziat execuția lucrărilor cu depășirea a 50 zile, potrivit pct. 10.10.

· Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. 
12.3 Contractul se consideră rezoluționat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părţi contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. şi 12.2. din prezentul contract.  

12.4 Beneficiarul, în caz de rezoluțiune a contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua recepţia cantitativă şi calitativa a lucrărilor executate, în maximum 15 zile calculate din data rezoluționării contractului.

12.5 În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi un raport privind situaţia lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească Antreprenorul general în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general, din vina căruia s-a rezoluționat contractul. 

12.6 După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea prevederilor legale. 

XIII. DISPOZIŢII FINALE

13.1 Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract: 

a) Caietul de sarcini;

b) Proiectul de execuție;

c) Propunerea tehnică;

d) Oferta financiară;

e) Graficul de execuție a lucrărilor;  

f) Garanția de bună execuție.

13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3 În cazurile în care apar ambiguităţi sau discrepanţe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucţiuni în acest sens pentru Antreprenorul general. 

13.4 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, în condițiile legale, prin acord adiţional, perfectat în scris și semnat de ambele părți.

13.5 Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.6 Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

XIV. RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR

”Beneficiar”
Î.S. ”Administraţia de Stat  a Drumurilor”
”Antreprenor general”

S.R.L.”______________________”



FORMULARULF5.2



BANCA
                 __________________________________________



(denumirea)

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUŢIE
Către______________________________________________________________________________

                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la contractul de achiziţie publică de lucrări__________________________________,

                                                                                                      (denumirea contractului)          

încheiat între____________________________________________________,în calitate de Antreprenor, şi ___________________________________________________, în calitate de Autoritate contractantă, ne obligăm prin prezenta să plătim în favoarea autorităţii contractante, pînă la concurenţa sumei de ______________________________________________________, reprezentînd_______% din valoarea contractului respectiv, orice sumă cerută de acesta la prima sa cerere însoţită de o declaraţie cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce revin Antreprenorului, astfel cum sînt acestea prevăzute în contractul de achiziţie publică mai sus menţionat. Plata se va face în termenul menţionat în cerere, fără nici o altă formalitate suplimentară din partea Autorităţii contractante sau a Antreprenorului.

Prezenta garanţie este valabilă pînă la data de ______________________

În cazul în care părţile contractante sînt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanţiei sau să modifice unele prevederi contractuale, care au efecte asupra angajamentului băncii, se va obţine acordul nostru prealabil, în caz contrar, prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde valabilitatea.

Parafată de Banca___________________________________

în ziua_______luna____anul______


_____________________________

    (semnătura  autorizată)
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