

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1623660228923									
Denumirea procedurii de achiziție: Materiale sanitare									
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bunuri								
	Lot 1								
44400000-4	Armatura pentru WC complet	buc	50	104.17	125	5208.33	6250	45 de zile după semnarea contractului	
44400000-4	Baterie amestecatoare pentru duș	buc	60	350	420	21000	25200	45 de zile după semnarea contractului	
44400000-4	Baterie amestecatoare p/u lavoar	buc	100	292.5	351	29250	35100	45 de zile după semnarea contractului	
44400000-4	Baterie p/u lavoar semi automat	buc	10	566.67	680	5666.67	6800	45 de zile după semnarea contractului	
44400000-4	Bazin WC plastic	buc	10	300	360	3000	3600	45 de zile după semnarea contractului	
44400000-4	Bratară d 20 (clipsa)	buc	200	0.92	1.1	183.33	220	45 de zile după semnarea contractului	
44400000-4	Bratară d 25 (clipsa)	buc	200	1	1.2	200	240	45 de zile după semnarea contractului	
44400000-4	Bratară d 32 (clipsa)	buc	50	2.58	3.1	129.17	155	45 de zile după semnarea contractului	
44400000-4	Bratară d 40 (metal)	buc	50	8.33	10	416.67	500	45 de zile după semnarea contractului	
44400000-4	Bratară d 50 (metal)	buc	50	9.58	11.5	479.17	575	45 de zile după semnarea contractului	
44400000-4	Cap de ventil	buc	50	36.67	44	1833.33	2200	45 de zile după semnarea contractului	
44400000-4	Cartus baterie d 32	buc	60	34.17	41	2050	2460	45 de zile după semnarea contractului	
44400000-4	Cartus baterie d 40	buc	60	44.17	53	2650	3180	45 de zile după semnarea contractului	
44400000-4	Compensator PVC d 110	buc	20	29.17	35	583.33	700	45 de zile după semnarea contractului	
44400000-4	Compensator PVC d 50	buc	20	15	18	300	360	45 de zile după semnarea contractului	
44400000-4	Cot ppr d 20/45	buc	200	1.25	1.5	250	300	45 de zile după semnarea contractului	
44400000-4	Cot ppr d 20/90	buc	300	1.25	1.5	375	450	45 de zile după semnarea contractului	
44400000-4	Cot ppr d 20x1/2 f	buc	100	11.67	14	1166.67	1400	45 de zile după semnarea contractului	
44400000-4	Cot ppr d 20x1/2 m	buc	100	11.67	14	1166.67	1400	45 de zile după semnarea contractului	
44400000-4	Cot ppr d 25/45	buc	100	2.08	2.5	208.33	250	45 de zile după semnarea contractului	
44400000-4	Cot ppr d 25/90	buc	100	2.08	2.5	208.33	250	45 de zile după semnarea contractului	
44400000-4	Cot ppr d 32/45	buc	60	4.2	5.04	252	302.4	45 de zile după semnarea contractului	
44400000-4	Cot ppr d 32/90	buc	60	4.2	5.04	252	302.4	45 de zile după semnarea contractului	
44400000-4	Cot ppr d 40/45	buc	60	8.33	10	500	600	45 de zile după semnarea contractului	
44400000-4	Cot ppr d 40/90	buc	60	7.5	9	450	540	45 de zile după semnarea contractului	
44400000-4	Cot ppr d 50/45	buc	50	11.67	14	583.33	700	45 de zile după semnarea contractului	
44400000-4	Cot ppr d 50/90	buc	50	11.67	14	583.33	700	45 de zile după semnarea contractului	
44400000-4	Cot ppr d 63/45	buc	30	30.67	36.8	920	1104	45 de zile după semnarea contractului	
44400000-4	Cot ppr d 63/90	buc	30	30.67	36.8	920	1104	45 de zile după semnarea contractului	
44400000-4	Cot pvc d 110mm 45	buc	30	17.5	21	525	630	45 de zile după semnarea contractului	
44400000-4	Cot pvc d 110mm 90	buc	30	17.5	21	525	630	45 de zile după semnarea contractului	
44400000-4	Cot pvc d 50mm 45	buc	50	5	6	250	300	45 de zile după semnarea contractului	
44400000-4	Cot pvc d 50mm 90	buc	50	5	6	250	300	45 de zile după semnarea contractului	
44400000-4	Filet oțel d 32	buc	10	10	12	100	120	45 de zile după semnarea contractului	
44400000-4	Filet oțel d 40	buc	10	16.25	19.5	162.5	195	45 de zile după semnarea contractului	
44400000-4	Filet oțel d 50	buc	10	23.33	28	233.33	280	45 de zile după semnarea contractului	

44400000-4	Furtun FF 70 mm d 15	buc	100	46.67	56	4666.67	5600	45 de zile după semnarea contractului	
44400000-4	Furtun L 0.7m ac inox	buc	200	50	60	10000	12000	45 de zile după semnarea contractului	
44400000-4	Furtun pentru duș 1500mm armat	buc	60	51.92	62.3	3115	3738	45 de zile după semnarea contractului	
44400000-4	Mufa ppr 20x25mm (trecere)	buc	100	1	1.2	100	120	45 de zile după semnarea contractului	
44400000-4	Mufa ppr 25x3/4 f	buc	30	12.5	15	375	450	45 de zile după semnarea contractului	
44400000-4	Mufa ppr 25x3/4 m	buc	30	12.5	15	375	450	45 de zile după semnarea contractului	
44400000-4	Mufa ppr 20	buc	200	1	1.2	200	240	45 de zile după semnarea contractului	
44400000-4	Mufa ppr 20x1/2 f	buc	100	11.5	13.8	1150	1380	45 de zile după semnarea contractului	
44400000-4	Mufa ppr 20x1/2 m	buc	100	12.5	15	1250	1500	45 de zile după semnarea contractului	
44400000-4	Mufa ppr 25	buc	100	1.25	1.5	125	150	45 de zile după semnarea contractului	
44400000-4	Mufa ppr 32	buc	60	3.03	3.64	182	218.4	45 de zile după semnarea contractului	
44400000-4	Mufa ppr 50	buc	50	14.93	17.92	764.67	896	45 de zile după semnarea contractului	
44400000-4	Mufa ppr 63	buc	30	16.67	20	500	600	45 de zile după semnarea contractului	
44400000-4	Mufa ppr 63x50 (trecere)	buc	30	20	24	600	720	45 de zile după semnarea contractului	
44400000-4	Mufa 50Fx40F otel	buc	10	24.92	29.9	249.17	299	45 de zile după semnarea contractului	
44400000-4	Niplu 1/2 bronz	buc	20	12.67	15.2	253.33	304	45 de zile după semnarea contractului	
44400000-4	Niplu m/p d 16x 1/2 M	buc	50	17.67	21.2	883.33	1060	45 de zile după semnarea contractului	
44400000-4	Niplu m/p d 16x 1/2 F	buc	50	15.83	19	791.67	950	45 de zile după semnarea contractului	
44400000-4	Olandez ppr 20x1/2f	buc	60	20.83	25	1250	1500	45 de zile după semnarea contractului	
44400000-4	Olandez ppr 20x1/2m	buc	60	20.83	25	1250	1500	45 de zile după semnarea contractului	
44400000-4	Olandez ppr 25x3/4 f	buc	50	26.67	32	1333.33	1600	45 de zile după semnarea contractului	
44400000-4	Olandez ppr 25x3/4 m	buc	50	26.67	32	1333.33	1600	45 de zile după semnarea contractului	
44400000-4	Olandez ppr 32x25 f	buc	50	53.33	64	2666.67	3200	45 de zile după semnarea contractului	
44400000-4	Olandez ppr 32x25 m	buc	50	53.33	64	2666.67	3200	45 de zile după semnarea contractului	
44400000-4	Olandez ppr 63x50 f	buc	30	316.67	380	9500	11400	45 de zile după semnarea contractului	
44400000-4	Olandez ppr 63x50 m	buc	30	225	270	6750	8100	45 de zile după semnarea contractului	
44400000-4	Radiator otel 1000x500mm	buc	40	1125	1350	45000	54000	45 de zile după semnarea contractului	
44400000-4	Robinet cu bila din otel sudabil d 50	buc	10	1000	1200	10000	12000	45 de zile după semnarea contractului	
44400000-4	Robinet cu bila PPR d 20	buc	60	20.83	25	1250	1500	45 de zile după semnarea contractului	
44400000-4	Robinet cu bila PPR d 25	buc	60	26.67	32	1600	1920	45 de zile după semnarea contractului	
44400000-4	Robinet cu pluta	buc	60	45	54	2700	3240	45 de zile după semnarea contractului	
44400000-4	Robinet cu pluta cu intrare de jos	buc	40	42.5	51	2550	3060	45 de zile după semnarea contractului	
44400000-4	Robinet retur p/u calorifer	buc	60	45.83	55	2750	3300	45 de zile după semnarea contractului	
44400000-4	Robinet sferic d 15 FF	buc	60	29.17	35	1750	2100	45 de zile după semnarea contractului	
44400000-4	Robinet sferic d 15 FM	buc	60	29.17	35	1750	2100	45 de zile după semnarea contractului	
44400000-4	Robinet sferic d 20 FF	buc	40	36.67	44	1466.67	1760	45 de zile după semnarea contractului	
44400000-4	Robinet sferic d 20 FM	buc	40	36.67	44	1466.67	1760	45 de zile după semnarea contractului	
44400000-4	Robinet sferic d 25 FF	buc	40	54.17	65	2166.67	2600	45 de zile după semnarea contractului	
44400000-4	Robinet sferic d 25 FM	buc	40	85	102	3400	4080	45 de zile după semnarea contractului	
44400000-4	Robinet sferic d 32 FF	buc	30	158.33	190	4750	5700	45 de zile după semnarea contractului	
44400000-4	Robinet sferic d 32 FM	buc	30	158.33	190	4750	5700	45 de zile după semnarea contractului	
44400000-4	Robinet sferic d 40 FF	buc	20	200	240	4000	4800	45 de zile după semnarea contractului	

44400000-4	Robinet sferic d 40 FM	buc	20	200	240	4000	4800	45 de zile după semnarea contractului		
44400000-4	Robinet sferic d 50 FF	buc	10	296.25	355.5	2962.5	3555	45 de zile după semnarea contractului		
44400000-4	Robinet sferic d 50 FM	buc	10	296.25	355.5	2962.5	3555	45 de zile după semnarea contractului		
44400000-4	Robinet tur p/u calorifer	buc	60	45.83	55	2750	3300	45 de zile după semnarea contractului		
44400000-4	Stijca pentru duș	buc	50	33.33	40	1666.67	2000	45 de zile după semnarea contractului		
44400000-4	Țeava PPR d 20	m	400	15	18	6000	7200	45 de zile după semnarea contractului		
44400000-4	Țeava PPR d 25	m	300	18.33	22	5500	6600	45 de zile după semnarea contractului		
44400000-4	Țeava PPR d 32	m	120	31.67	38	3800	4560	45 de zile după semnarea contractului		
44400000-4	Țeava PPR d 40	m	160	51.67	62	8266.67	9920	45 de zile după semnarea contractului		
44400000-4	Țeava PPR d 50	m	100	81.67	98	8166.67	9800	45 de zile după semnarea contractului		
44400000-4	Țeava PPR d 63	m	80	170.83	205	13666.67	16400	45 de zile după semnarea contractului		
44400000-4	Țeava PVC d110 L1m	buc	20	45	54	900	1080	45 de zile după semnarea contractului		
44400000-4	Țeava PVC d110 L2m	buc	20	90	108	1800	2160	45 de zile după semnarea contractului		
44400000-4	Țeava PVC d50 L 0.5m	buc	20	10.17	12.2	203.33	244	45 de zile după semnarea contractului		
44400000-4	Țeava PVC d50 L 1m	buc	20	17.5	21	350	420	45 de zile după semnarea contractului		
44400000-4	Țeava PVC d50 L 2m	buc	20	32.5	39	650	780	45 de zile după semnarea contractului		
44400000-4	Teu PVC d 110/50/110	buc	30	16.67	20	500	600	45 de zile după semnarea contractului		
44400000-4	Teu PVC d 50 /45	buc	50	9.17	11	458.33	550	45 de zile după semnarea contractului		
44400000-4	Teu PVC d 50/90	buc	50	11.67	14	583.33	700	45 de zile după semnarea contractului		
44400000-4	Teu PPR 63x50x63	buc	30	28.33	34	850	1020	45 de zile după semnarea contractului		
44400000-4	Teu PVC d 110/45	buc	30	25.83	31	775	930	45 de zile după semnarea contractului		
44400000-4	Teu PVC d 110/90	buc	30	27.5	33	825	990	45 de zile după semnarea contractului		
44400000-4	Teu PPR d 50x20x50	buc	40	17.5	21	700	840	45 de zile după semnarea contractului		
44400000-4	Teu PPR d 40x20x40	buc	50	12.5	15	625	750	45 de zile după semnarea contractului		
44400000-4	Teu PPR d 40x25x40	buc	50	12.5	15	625	750	45 de zile după semnarea contractului		
44400000-4	Trecere PVC 110/50	buc	30	11.67	14	350	420	45 de zile după semnarea contractului		
44400000-4	Trecere PVC 120x110	buc	20	30	36	600	720	45 de zile după semnarea contractului		
44400000-4	Trecere PVC 76x50	buc	20	22.5	27	450	540	45 de zile după semnarea contractului		
44400000-4	Gofra WC	buc	10	32.5	39	325	390	45 de zile după semnarea contractului		
44400000-4	Carbit	kg	100	25	30	2500	3000	45 de zile după semnarea contractului		
	Total Lot 1					300306	360367.2			
	Lot 2									
44400000-4	Burghiu pobedit d 25 L 800mm SDS max	buc	2	-	-	-	-	45 de zile după semnarea contractului		
44400000-4	Burghiu pobedit d 36 L 800mm SDS max	buc	2	-	-	-	-	45 de zile după semnarea contractului		
44400000-4	Burghiu pobedit d 42 L 800mm SDS max	buc	2	-	-	-	-	45 de zile după semnarea contractului		
44400000-4	Mașina de tăiat metal 125mm	buc	2	-	-	-	-	45 de zile după semnarea contractului		
44400000-4	Mașina de tăiat metal 230 mm	buc	2	-	-	-	-	45 de zile după semnarea contractului		
	Total Lot 2									

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Surlari Victor În calitate de: _admenistrator_

Ofertantul: _SRL Aries Plast_ Adresa: m.Chisinau, str.Drumul Viilor, 42/88

