



# BC „MOLDINDCONBANK” S.A.

## Sucursala din mun.Ceadâr-Lunga

Republica Moldova, MD-6101  
mun. Ceadâr-Lunga, str. Lenin, 50/1  
Tel.: (373 261) 2-20-50, 2-16-80

Data 14.09.2022  
Nr. 790

Республика Молдова, MD-6101  
мун. Чадыр-Лунга, ул. Ленина, 50/1  
Тел.: (373 261) 2-20-50, 2-16-80

**Beneficiar: Primăria sat. Cazaclia**

### Garanție bancară

1. Cu privire la procedura de atribuire a contractului – «**Reconstrucție acoperișului clădirii principale a gimnaziului din sat. Cazaclia pe stradă Pușkin**» conform numărului de achiziții - **21062236 ocds-b3wdp1-MD-1661408940799** din **26.08.2022**, subsemnații **BC „Moldindconbank” S.A.** sucursala Ceadir-Lunga , având sediul înregistrat la mun. Chișinău, str. Armenească, nr. 38, IDNO1002600028096 în persoana **directorului sucursalei Ceadir-Lunga dl Berber Dmitri**, care activează în baza procurii nr.2-353 din 11.02.2022, ne obligăm față de **Primăria sat. Cazaclia** să plătim suma de **31 000 MDL (Treizeci și unu mii)**, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:
  - a) Ofertantul **“Amborio”, IDNO 1003611001595** își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
  - b) Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul **“Amborio”, IDNO 1003611001595** nu a constituit garanția de bună execuție;
  - c) Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul **“Amborio”, IDNO 1003611001595** a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentele de licitație înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.

2. Prezenta garanție este valabilă până la data de **19 noiembrie 2022** inclusiv.
3. Prin urmare, orice cerere de plată în conformitate cu această garanție trebuie să fie primită de către noi la birou la sau înainte de această dată.
4. Prezenta garanție se eliberează în original Ordonatorului spre a-i fi transmisă în original Beneficiarului.

**Director al sucursalei Ceadir-Lunga dl Berber Dmitri**





# BC „MOLDINDCONBANK” S.A.

## Sucursala din mun.Ceadâr-Lunga

Republica Moldova, MD-6101  
mun. Ceadâr-Lunga, str. Lenin, 50/1  
Tel.: (373 261) 2-20-50, 2-16-80

Data 08.09.2022  
Nr. 480

Республика Молдова, MD-6101  
мун. Чадыр-Лунга, ул. Ленина, 50/1  
Тел.: (373 261) 2-20-50, 2-16-80

### CERTIFICAT

B.C. „Moldindconbank” S.A., confirmă că **„AMBORIO” SRL**, IDNO **1003611001595**, la data de **7 septembrie 2022** deține următoarele conturi bancare:

Nr	IBAN	Valuta	Sold la 7 septembrie 2022
1	MD11ML00000000225114335	MDL	905960.96
2	MD63ML00000000237134318	MDL	300000.00

Director  
BC "Moldindconbank" S.A.  
sucursala Ciadir-Lunga



*Dmitri Berber*

Ex.: Elena Chioroglo 343  
Tel: 029121680  
ID: 729045C10735

**Confidențial – MICB**

Atenție! Se interzice deținerea, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea acestui document fără a dispune de drept de acces autorizat!

**CERTIFICAT**  
**privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național**

Nr. A2216549-38/77025 din 07.09.2022  
№ от

**1. Destinația / Назначение**

Pentru participare la achiziții publice.

**2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике**

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">AMBORIO S.R.L.</span>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1003611001595</span>
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Molodiojnaia nr.9 bl.1</span>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">9602-OR.CEADIR-LUNGA</span>

**3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /  
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы**

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:  
**0,00 lei/лей.**

**4. Valabil pînă la / Действителен до 22.09.2022**

**5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы**

Șef al DDF Ceadir-Lunga



Semnătura/Подпись

Maria Formuzal

Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 07.09.2022 ora 11:25:15  
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (0,00)

SRL AMBORIO  
or.Ceadir-Lunga  
str.Molodiojnaia,9/1  
tel.(291) 2-29-64  
fax (291) 2-29-64  
e-mail:  
amborio@gmail.com

**SRL AMBORIO**

ООО АМБОРИО  
г.Чадыр-Лунга  
ул.Молодежная,9/1  
тел.(291) 2-29-64  
факс(291) 2-29-64  
e-mail:  
amborio@gmail.com

ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

ФОРМУЛЯР F3.1

## ОФЕРТА

В адрес Примэрия с.Казаклия

Уважаемые господа,

1. Изучив стандартную документацию для составления и представления оферты, нижеподписавшиеся, Н. Кисеев представители офертанта **SRL AMBORIO** предлагаем в соответствии с положениями и требованиями, указанными в вышеуказанной документации, выполнить: Реконструкция кровли основного здания гимназии в с. Казаклия по ул. Пушкина

сумма без НДС 2 649 811 (Два миллиона шестьсот сорок девять тысяч восемьсот одиннадцать) леев,

к которой прибавляется налог на добавленную стоимость 529 962 (Пятьсот двадцать девять тысяч девятьсот шестьдесят два) леев.

2. Мы обязуемся, что в случае, если наша оферта будет выигрышной, начать работы как можно быстрее после получения распоряжения о начале и завершить работы в соответствии с прилагаемым графиком выполнения через 60 (Шестьдесят) дней.
3. Мы обязуемся сохранить настоящую оферту действительной на протяжении 60 (Шестьдесят) дней, соответственно до 19 ноября 2022 года и она останется обязательной для нас и может быть принята в любое время до истечения срока действия.
4. До заключения, подписания договора о государственной закупке настоящая оферта, вместе с сообщением, переданным Вами, которым наша оферта была признана выигравшей, устанавливают договор между нами.
5. Наряду с основной офертой:  
 подаем альтернативную оферту, подробности которой предстали в отдельном формуляре оферты, ясно промаркированном «альтернатива»;  
 не подаем альтернативную оферту.
6. Мы поняли и соглашаемся, чтобы в случае если наша оферта будет признана выигравшей, установить гарантию добросовестного исполнения в соответствии с положениями из стандартной документации для составления и представления оферты.
7. Мы понимаем, что Вы не обязаны принять оферту с самой низкой ценой или любую другую оферты, которую Вы можете получить.

Дата 19 сентября 2022 год

Н.Кисеев, в качестве директора, уполномоченный на законном основании подписывать оферту за и от имени SRL AMBORIO



## ПРИЛОЖЕНИЕ К ОФЕРТЕ

1. Максимальная стоимость работ, выполненных субподрядчиком 0 (% от общей стоимости в оферте).
2. Гарантия добросовестного исполнения будет установлена в форме в размере **10%** (от общей стоимости в оферте) и составляет **317 978** леев.
3. Гарантийный период для выполненных работ **96** календарных месяцев.
4. Период мобилизации (с момента получения распоряжения о начале работ до даты начала выполнения) 1 календарный день.
5. Срок для выдачи распоряжения о начале работ (с момента подписания договора) 3 календарных дней.

Офертант,

SRLAMBORIO



SRL AMBORIO  
or.Ceadir-Lunga  
str.Molodiojnaia,9/1  
tel.(291) 2-29-64  
fax (291) 2-29-64  
e-mail:



ООО АМБОРИО  
г.Чадыр-Лунга  
ул.Молодежная,9/1  
тел.(291) 2-29-64  
факс(291) 2-29-64  
e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDM2X343 IBANMD11ML000000000225114335

**ДЕКЛАРАЦИЯ  
гарантийного периода  
под личную ответственность**

Чадыр-Лунгское SRL Amborio обязуется нести гарантийный период исполнения работ в течении 96 (Девяносто шесть) месяцев согласно приложения оферты.

Дата заполнения: *19 сентября 2022 год*

Подписано: \_\_\_\_\_

Фамилия: *Н.Кисеев*

Должность в рамках фирмы: *директор*

Наименование фирмы и печать: *SRL AMBORIO*



SRL AMBORIO  
or.Ceadir-Lunga  
str.Molodiojnaia,9/1  
tel.(291) 2-29-64  
fax (291) 2-29-64  
e-mail:  
amborio@gmail.com

**SRL AMBORIO**

ООО АМБОРИО  
г.Чадыр-Лунга  
ул.Молодежная,9/1  
тел.(291) 2-29-64  
факс(291) 2-29-64  
e-mail:  
amborio@gmail.com

ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML00000000225114335

Приложение № 7  
к Стандартной документации № 21062236  
от «26» августа 2022 г.

## ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

В адрес Примэрия с.Казаклия

Уважаемые господа,

В результате объявления/приглашения на участие/предварительный отбор, представленного в Бюллетене государственных закупок и/или Официальном журнале Европейского Союза, № 21062236 от 26 августа 2022 года о применении процедуры присуждения договора Реконструкция кровли основного здания гимназии в с.Казаклия по ул.Пушкина, мы SRL AMBORIO ознакомились с условиями и требованиями, указанными в документации по присуждению, и настоящим выражаем желание принять участие, в качестве oferanta/кандидата, не выдвигая возражений относительно документации по присуждению.

Дата заполнения 19 сентября 2022 год



С уважением,  
Офертант/кандидат  
**SRL AMBORIO**  
Директор - Николай Кусеев

SRL AMBORIO  
or.Ceadir-Lunga  
str.Molodiojnaia,9/1  
tel.(291) 2-29-64  
fax (291) 2-29-64  
e-mail:  
amborio@gmail.com

**SRL AMBORIO**

ООО АМБОРИО  
г.Чадыр-Лунга  
ул.Молодежная,9/1  
тел.(291) 2-29-64  
факс(291) 2-29-64  
e-mail:  
amborio@gmail.com

ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML00000000225114335

Приложение № 8  
к Стандартной документации № 21062236  
от «26» августа 2022 г.

## ДЕКЛАРАЦИЯ о действительности оферты

В адрес Примэрия с.Казаклия

Уважаемые господа,

Обязуемся сохранять действительной оферту о закупке Реконструкция кровли  
основного здания гимназии в с.Казаклия по ул.Пушкина

путем процедуры закупки Открытые торги  
(тип процедуры закупки)

на срок 60 (Шестьдесят) дней, соответственно, до 19 ноября 2022 года, и она  
остаётся обязательной для нас и может быть принята в любое время до истечения ее срока  
действия.

Дата заполнения 19 сентября 2022 год



С уважением,  
Офертант/кандидат  
**SRL AMBORIO**  
Директор - Николай Кисеев



## ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

### Реконструкция кровли основного здания гимназии в с.Казаклия по ул.Пушкина

№ пп	Группа объектов/ наименование объекта	2 0 2 2					
		Д	е	к	а	Д	ы
1	Подготовительные работы монолитный пояс устройство кровли	2	2	3	4	5	6



Дата составления: 19 сентября 2022 год

Подписано:

Фамилия: Н.Кисеев

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы и печать: SRL AMBORIO

SRL AMBORIO  
or.Ceadir-Lunga  
str.Molodiojnaia,9/1  
tel.(291) 2-29-64  
fax (291) 2-29-64  
e-mail:



ООО АМБОРИО  
г.Чадыр-Лунга  
ул.Молодежная,9/1  
тел.(291) 2-29-64  
факс(291) 2-29-64  
e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

Приложение № 12  
к Стандартной документации  
№ 21062236 от «26» августа 2022 г.

### ДЕКЛАРАЦИЯ о схожем опыте

1. Наименование и предмет договора Реконструкция кровли Теоретического лицея №2 в мун. Чадыр-Лунга
  2. Номер и дата договора №. б/н от 29 сентября 2020 года
  3. Наименование/фамилия бенефициара Координационный Офис Программ ТИКА в Молдове
  4. Адрес бенефициара Кишинев
  5. Страна Молдова
  6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора хорошее
    - подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)
  7. Стоимость договора


	выраженная в деньгах в которой заключен договор	выраженная в эквиваленте в долларах США
а) первоначальная (на момент подписания договора)	1 309 387 леев	79 357
б) финальная (на момент завершения договора)	1 309 387 леев	79 357
  8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения:
  9. Период выполнения работ (месяцы)
    - а) по договору один месяц
    - б) эффективно выполненный один месяц
    - с) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром \_\_\_\_\_
  10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ №1 от 03 февраля 2021
  11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки \_\_\_\_\_
  12. Другие аспекты, на основании которых офертант подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах
- Дата составления: 19 сентября 2022 год  
Подписано: \_\_\_\_\_  
Фамилия: Н.Кисеев  
Должность в рамках фирмы: директор  
Наименование фирмы и печать: SRL AMBORIO

SRL AMBORIO  
or.Ceadir-Lunga  
str.Molodiojnaia,9/1  
tel.(291) 2-29-64  
fax (291) 2-29-64  
e-mail:



ООО АМБОРИО  
г.Чадыр-Лунга  
ул.Молодежная,9/1  
тел.(291) 2-29-64  
факс(291) 2-29-64  
e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

Приложение № 12  
к Стандартной документации  
№ 21062236 от «26» августа 2022 г.

### ДЕКЛАРАЦИЯ о схожем опыте

1. Наименование и предмет договора Реконструкция кровли Теоретического лицея с.Бешигоз и благоустройство территории
2. Номер и дата договора Nr.ItB17/01595 – Lot #2 от 22 ноября 2017 года
3. Наименование/фамилия бенефициара UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME (UNDP)
4. Адрес бенефициара Кишинев
5. Страна Молдова
6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора хорошее
  - подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)
7. Стоимость договора  
выраженная в деньгах  
в которой  
заключен договор  
выраженная  
в эквиваленте в  
долларах США

а) первоначальная (на момент подписания договора)	2 476 560 леев	147 943.74
б) финальная (на момент завершения договора)	2 476 560 леев	147 943.74
8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения:
9. Период выполнения работ (месяцы)
  - а) по договору четыре месяца
  - б) эффективно выполненный четыре месяца
  - с) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром \_\_\_\_\_
10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ №2 от 10 октября 2018
11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки \_\_\_\_\_
12. Другие аспекты, на основании которых офертант подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах.

Дата составления: 19 сентября 2022 год  
Подписано: \_\_\_\_\_  
Фамилия: Н.Кисеев  
Должность в рамках фирмы: директор  
Наименование фирмы и печать: SRL AMBORIO

INVESTITOR (UNDP Moldova)

BENEFICIAR (Primaria s. Beșghioz)

Anexanr. 2  
la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor aferente

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE FINALĂ  
Nr.2 Din 12.10.2018**

Privind lucrarea: „ **Reparația capitală a acoperișului la Liceul Teoretic s. Beșghioz și amenajarea teritoriului**”, UTAG, executată la obiectul, s. Beșghioz”, UTAG în cadrul contractului ITB 17/1595 lot 2 din 26.11.2017, încheiat între: **SARD, UNDP Moldova u SRL „Amborio”**, pentru lucrările de „ **Reparația capitală a acoperișului la Liceul Teoretic s. Beșghioz și amenajarea teritoriului**”, UTAG

1. Comisia de receptivă finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 13.02.2018, fiind formată din:

**Președintele comisiei:**

Gotișan Nicolai - Primar s. Beșghioz

**Membrii comisiei:**

Seiz Maria - Secretar primaria s. Beșghioz  
Panaitov Fiodor - Consilier primaria s. Beșghioz  
Todorova Marianna - Contabil sef primaria s. Beșghioz  
Panaitov Mihail - Responsabil Tehnic  
Baghici Vladimir - Inginer Consultant UE SARD

3. Au mai participat la recepție

Administrator SRL “Amborio” – Chiseev Nicolai  
Diriginta de santier SRL “Amborio” – Chiseev Nicolai

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei – anexă nr.1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 19.04.2018;
- 3) Observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate;
- 5) Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sunt în posesia utilizatorului;
- 6) Construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 19.04.2018 până în prezent, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 2;
- 7) Valoarea obiectului este de 147 943,74 \$ SUA
4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:  
*Организовать процедуру принятия объекта*
5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:  
*Удовлетворительного состояния объекта со момента окончания работ и до дня приемки в эксплуатацию*



6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:  
*Содержание и эксплуатация объекта согласно назначению*

7. Prezentul proces-verbal, continind 2 file si 2 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost incheiat astazi 12.10.2018, la ora 11-00 in 5 exemplare.

Comisia de recepție:

**Președintele comisiei:**

Gotișan Nicolai



**Membrii comisiei:**

Seiz Maria

Panaitov Fiodor

Todorova Marianna

Panaitov Mihail

Baghici Vladimir.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



Au mai participat la recepție

Chiseev Nicolai

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



Chiseev Nicolai



**SRL AMBORIO**  
**or.Ceadir-Lunga**  
**str.Molodiojnaia,9/1**  
**tel.(291) 2-29-64**  
**fax (291) 2-29-64**  
**e-mail:**



**ООО АМБОРИО**  
**г.Чадыр-Лунга**  
**ул.Молодежная,9/1**  
**тел.(291) 2-29-64**  
**факс(291) 2-29-64**  
**e-mail:**

**amborio@gmail.com**

**amborio@gmail.com**

**Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335**

Приложение № 13  
 к Стандартной документации  
 № 21062236 от «26» августа 2022 г.

### ДЕКЛАРАЦИЯ О СПИСКЕ ОСНОВНЫХ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№ п/п	Предмет договора	Наименование/фамилия бенефициара/адрес	Качество подрячика")	Цена договора/стоимость выполненных работ	Период выполнения работ (месяцы)	Номер и дата протокола приемки при завершении работ
1	Reconstructia blocului curativ-diagnostic cu izolator in cadrul Centrului de recuperare pentru copii Ceadir-Lunga or.Ceadir-Lunga, str.Sanatoriala №1	Centrului de recuperare pentru copii Ceadir-Lunga	хорошее	8956,2	2018-2022	завершение объекта октябрь 2022
2	Реконструкция проезжей части и тротуара по ул.Чеканова мун.Чадыр-Лунга	Исполнительный Комитет Гагаузии	хорошее	3 057,1	Январь 2019	Май 2019
3	Замена кровли в 3-х учебных заведениях АТО Гагаузия	Координационный Офис Программ ТИКА в Молдове	хорошее	1 624,3	Март 2019	Июнь 2019
4	Ремонт кабинетов и коридора Исполнительного комитета	COMITETUL EXECUTIV AL GAGAUZIEI	хорошее	1 386,3	Март 2020	Май 2020
5	Ремонт дороги по ул. Полевая с устройством ливневой канализации в с.Бешгиоз	PRIMARIA S. BESGHIOZ	хорошее	849,0	Сентябрь 2020	Октябрь 2020
6	Ремонт рентгенкабинета	I.M.S.P. Centrul de Sanatate Ceadir-Lunga	хорошее	970 3	Сентябрь 2020	Октябрь 2020
7	Очистка русла реки Лунга, мун.Чадыр-Лунга	Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии	хорошее	3 849,8	Июнь 2020	Ноябрь 2020
8	Ремонт кровли школы №7 корпусов "Б" и "В" в мун.Комрат	Координационный Офис Программ ТИКА в Молдове	хорошее	983,7	Июль 2020	Август 2020
9	Реконструкция кровли Теоретического лицея №2 в мун.Чадыр-Лунга по ул.Буджакская,259	Координационный Офис Программ ТИКА в Молдове	хорошее	1 312,5	Октябрь 2020	Ноябрь 2020
10	Благоустройство возле церкви в с.Казаклия	Примэрия с.Казаклия	хорошее	894,4	Август 2021	Октябрь 2021
11	Замена кровли детсада №8 в мун.Чадыр-Лунга	Примэрия мун.Чадыр-Лунга	хорошее	2 074,4	Ноябрь 2021	Декабрь 2021



12	Ремонт части здания по адресу г. Григориополь, ул. Дзержинского, 32.	AO PRO-DEVELOPMENT	хорошее	1 271,6	Май 2021	Август 2021
13	Строительство ограждения стадиона с.Казаклия	Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии	хорошее	427,7	Сентябрь 2021	Ноябрь 2021
14	Ремонт спортзала в теоретическом лицее с.Кириет-Лунга	GIMNAZIUL "D.TANASOGLO" S. CHIRIET-LUNGA		616,5	Октябрь 202	Декабрь 2021

Дата заполнения: *19 сентября 2022 год*

Подписано: \_\_\_\_\_

Фамилия: *Н.Кисеев*

Должность в рамках фирмы: *директор*

Наименование фирмы и печать: *SRL AMBORIO*



Număr : 84420356 / 154  
Data : 16.10.2019

**RECOMANDARE**

Agentia Turceasca de Colaborare și Coordonare (TIKA) in calitate de Finanțator lucrărilor de construcție locuinței pentru persoanelor afectate de inundația din or. Ceadr-Lunga a incheiat un contract de prestarea serviciilor de construcție cu SRL "AMBORIO" (IDNO 1003611001595)

Lucrarile, executate de antreprenorul SRL "AMBORIO", sunt indeplinite la un nivel de calitate corespunzatoare cerintelor normativelor in vigoare in termenii stabiliti.

Pe parcursul derularii contractului nu au avut loc cazuri de accidente tehnice și neconformități ce au dus la refacerea lucrarilor.

Specialiștii intreprinderii, care au lucrat la obiect, au dat dovada de experienta bogată în organizarea și executarea lucrărilor contractate.

Potentialul SRL "AMBORIO" permite de a executa tot spectrul de lucrări LCM la volume și mai mari.

  
Selda ÖZDENOĞLU  
Coordonator al Programelor TIKA  
in Republica Moldova



# О Т З Ы В

## О выполнении работ по реконструкции кровли и благоустройству территории в Теоретическом лицее с.Бешгиоз

Заключив контракт 22 ноября 2017 года с ООО «Амборио», UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME (UNDP) поручило выполнить работы по реконструкции кровли и благоустройству территории Теоретического лицея с.Бешгиоз.

На основании приказа руководителя фирмы на объект был закреплен руководитель стройки – Н.Кисеев

Работы велись согласно задания, требованиям норм и правил. ООО «Амборио» взяло на себя ведение строительных работ - по реконструкции кровли и благоустройству территории Теоретического лицея с.Бешгиоз.

Объект велся под регулярным наблюдением представителя Заказчика – технадзора г. М. Панаитова.

Подрядчик выполнил работы согласно задания в полном объеме, не срывая сроков по контракту.

Со стороны Заказчика в адрес Подрядчика не возникало никаких претензий, возникавшие вопросы решались оперативно в рабочем порядке. Объект был сдан вовремя.

Примар С.Бешгиоз  Г.Гетишан



SRL AMBORIO  
or.Ceadir-Lunga  
str.Molodiojnaia,9/1  
tel.(291) 2-29-64  
fax (291) 2-29-64  
e-mail:



ООО АМБОРИО  
г. Чадыр-Лунга  
ул. Молодежная, 9/1  
тел. (291) 2-29-64  
факс (291) 2-29-64  
e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

Приложение № 14  
к Стандартной документации  
№ 21062236 от «26» августа 2022 г.

## ДЕКЛАРАЦИЯ

о специфическом оснащении, инструментах и оборудовании, необходимых для соответствующего выполнения договора

№ п/п	Наименование основных инструментов, оборудование, транспортные средства, производственные базы (мастерские, склады, помещения для размещения) и лаборатории, предложенные offerтантом как необходимые для выполнения работ, следующих на основании технологий, которые он должен принять	Единица измерения (штуки и наборы)	Обеспечение оснащения	Обеспеченные третьими лицами или из источников
0	1	2	3	4
1.	Склады	шт	3	
2.	Мастерские (арматурный цех)	шт	1	
3.	Открытые склады	шт	1	
4.	автокран	шт	2	
5.	Зил ММЗ	шт	1	
6.	экскаватор	шт	1	
7.	Трактор МТЗ	шт	1	
8.	Леса	к-т	3	
9.	Токарный станок	шт	1	
10.	Сварочные аппараты	шт	3	
11.	Компрессор	шт	1	
12.	Заправочная станция	шт	1	
13.	Телескопические стойки	шт	350	
14.	Автобус	шт	1	
15.	Перфораторы	шт	3	
16.	Бетономешалки	шт	5	
17.	Легковые автомашины	шт	1	
18.	Пилорама	шт	1	
19.	Весы 15 тн	к-т	3	

Дата заполнения: 19 сентября 2022 год

Подписано: \_\_\_\_\_


Фамилия: *Н.Кисеев*

Должность в рамках фирмы: *директор*

Наименование фирмы и печать: *SRL AMBORIO*



SRL AMBORIO  
 or.Ceadir-Lunga  
 str.Molodiojnaia,9/1  
 tel.(291) 2-29-64  
 fax (291) 2-29-64  
 e-mail:



ООО АМБОРИО  
 г.Чадыр-Лунга  
 ул.Молодежная,9/1  
 тел.(291) 2-29-64  
 факс(291) 2-29-64  
 e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

Приложение № 15  
 к Стандартной документации  
 № 21062236 от «26» августа 2022 г.

**ДЕКЛАРАЦИЯ**  
**о специализированном персонале, предложенном для выполнения договора**

№ d/o	Должность	Специальное образование	Трудовой стаж в области (лет)	Количество и наименование схожих работ, выполненных в качестве руководителя (основные объекты)	Номер свидетельства об аттестации Дата выдачи
1	Кисеев Н.Н. - директор	высшее	42	1.Строительство здания Суда в г.Чадыр-Лунга; 2.Реконструкция цетра семейных врачей с.Баурчи; 3.Строительство центра семейных врачей с.Валя-Пержей; 4.Реконструкция здания Суда Тараклия; 5.Строительство здания Метео службы в г.Чадыр-Лунга; 6.Строительство торгового центра Fan-Trede; 7.Строительство АЗС – Петром в Чадыр-Лунге; Петром –Рафинариа в г.Тараклия; в с.Кириет-Лунга; 8.Утепление стен и замена окон по фонду энергоэффективности в лице с.Бешгиоз; 9. Утепление стен и замена окон по фонду энергоэффективности здания хирургии и роддома в г.Чадыр-Лунга, 10.Реконструкция кровли здания Поликлиники в г.Чадыр-Лунга; 11.Ремонт кровли здания Примэрии в с.Бешгиоз	№0657 от 28.11.2019 года
2.	Орманжи В. - мастер	высшее			№0098 от 30/03/2018 года
3.	бухгалтер	1 чел			
4.	крановщики	2 чел			



5.	экскаваторщик	1 чел			
6.	тракторист	1 чел			
7.	водитель	2 чел			
8.	Сварщик-арматурщик	1 чел			
9.	Газо-электросварщик	1 чел			
10.	Бетонщики – штукатуры - каменщики	5 чел			
11.	плиточники	5 чел			
12.	отделочники	4 чел			

Дата заполнения: *19 сентября 2022 год*

Подписано: \_\_\_\_\_

Фамилия: *Н.Кисеев*

Должность в рамках фирмы: *директор*

Наименование фирмы и печать: *SRL AMBORIO*



SRL AMBORIO  
or.Ceadir-Lunga  
str.Molodiojnaia,9/1  
tel.(291) 2-29-64  
fax (291) 2-29-64  
e-mail:



ООО АМБОРИО  
г.Чадыр-Лунга  
ул.Молодежная,9/1  
тел.(291) 2-29-64  
факс(291) 2-29-64  
e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

Приложение № 17  
к Стандартной документации  
№ 21062236 от «26» августа 2022 г.

### ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ

в целях участия в процедуре присуждения выполнения предмета инвестиций

Реконструкция кровли основного здания гимназии в с. Казаклия по ул. Пушкина  
(наименование)

**1. Стороны договора (хозяйственные субъекты)**

- a) \_\_\_\_\_  
b) \_\_\_\_\_  
c) \_\_\_\_\_

**2. Адреса, телефон, факс офисов партнеров (сторон договора):**

- a) \_\_\_\_\_  
b) \_\_\_\_\_  
c) \_\_\_\_\_

**3. Информация о порядке объединения:**

- a) Дата заключения договора об объединении \_\_\_\_\_  
b) Место и дата регистрации объединения \_\_\_\_\_  
c) Экономическая деятельность, которая будет осуществляться совместно \_\_\_\_\_  
d) Вклад каждой стороны в осуществление совместно согласованной экономической деятельности \_\_\_\_\_  
e) Стоимость и процентная доля работ, выполняемых каждым членом объединения \_\_\_\_\_  
f) Условия управления объединением \_\_\_\_\_  
g) Способ разделения результатов совместно выполняемой экономической деятельности \_\_\_\_\_  
h) Причины прекращения ассоциации и порядок разделения результатов ликвидации \_\_\_\_\_  
i) Физическое, стоимостное и процентное распределение между каждым членом объединения для выполнения предмета, подверженного торгам \_\_\_\_\_  
j) Другие причины \_\_\_\_\_

Дата составления **19 сентября 2022 год**

**Организация работает самостоятельно**

Подписано Лидером Объединения: \_\_\_\_\_  
Фамилия: \_\_\_\_\_  
Должность в рамках фирмы: \_\_\_\_\_  
Наименование фирмы: \_\_\_\_\_



Подписано старшим членом объединения: \_\_\_\_\_  
Фамилия: \_\_\_\_\_  
Должность в рамках фирмы: \_\_\_\_\_  
Наименование фирмы: \_\_\_\_\_

УТВЕРЖДЕНО  
ПРИКАЗОМ  
Министра Финансов  
№ от \_\_\_\_\_ 2020

## ДЕКЛАРАЦИЯ

*о подтверждении личности выгодоприобретающих собственников и их несоответствии в ситуации судимости за участие в деятельности преступной организации или группы, за коррупцию, мошенничество и / или отмывание денег*

Нижеподписавшийся, Николай Кисеев уполномоченный представитель SRL AMBORIO (название экономического оператора) в качестве оферента /ассоциированного оферента назначенного победителем в процедуре государственной закупки № ocds-b3wdp1-MD-1661408940799 от 26 августа 2022 года, заявляю под свою ответственность, в соответствии с санкциями, применимыми к подделке документов в публичных актах, что собственник/ выгодоприобретающий собственник закупающего органа в последние 5 лет не были осуждены окончательным решением суда за участие в деятельности преступной организации или группы, за коррупцию, мошенничество и / или отмывание денег.

Фамилия Имя выгодоприобретающих собственников	IDNP выгодоприобретающих собственников
Nicolai Chiseev	SRL AMBORIO

Дата заполнения: 19 сентября 2022 год

Подпись: \_\_\_\_\_

Фамилия/имя: Nicolai Chiseev

Должность: директор

Экономический оператор SRL AMBORIO

IDNO экономического оператора 1003611001595