



Anexa nr.7
la Documentația standard nr. _____
din "16" septembrie 2022

CERERE DE PARTICIPARE

Către: Primaria comunei Rublenita, MD-3034, MOLDOVA, r-l.Soroca, s.Rublenița,

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului de participare apărut în Buletinul achizițiilor publice, **ocds-b3wdp1-MD-1662125686293** din **02.09.2022** privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului „**Renovarea si extinderea rețelei de iluminat stradal din s. Rublenita, r-ul Soroca, PT 6**”, noi **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP** am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **16.09.2022** Cu stimă,

Ofertant

S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP



Anexa nr.8
la Documentația standard nr. _____
din "16" septembrie 2022

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către: Primaria comunei Rublenita, MD-3034, MOLDOVA, r-l.Soroca, s.Rublenița.

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea **"Renovarea si extinderea rețelei de iluminat stradal din s. Rublenita, r-ul Soroca, PT 6."** prin procedura de **Achiziție publică**, pentru o durată de **60 (șaizeci) zile**, respectiv până la data de **16.11.2022**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **16.09.2022** Cu stimă,

Ofertant

S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP



GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Renovarea si extinderea rețelei de iluminat stradal din s. Rublenita, r-ul Soroca

Nr. d/o	Renovarea si extinderea rețelei de iluminat stradal din s. Rublenita, r-ul Soroca	2022											
		Septembrie				Octombrie				Noimbrie			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Organizare de șantier												
2.	Montarea piloni												
3.	Extinderea cablu SIP												
4.	Montarea corpurilor de iluminat												
5.	Montarea utilajului 0,4kv												
6.	Testarea si verificarea.												

Semnat:
Nume: **Botnari Vladimir**
Funcția în cadrul firmei: **Director**
Denumirea firmei: **ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP.SRL**



Anexa nr. 12
la Documentația standard nr. _____
din "16" septembrie 2022

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Reabilitarea iluminatului stradal în s. Filipeni**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 32 din 24.08.2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primăria s.Filipeni**
4. Adresa beneficiarului: **MD6319, MOLDOVA, Leova, s.Filipeni, s.Filipeni r.Leova**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- ☒ **antreprenor**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	672000,00 MDL	38 052.10 USD
b) finală (la data finalizării contractului)	672000,00 MDL	38 052.10 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
litigii nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- | | |
|------|---|
| a) | contractată 90 zile |
| b) | efectiv realizată 30 zile |
| c) | motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de |
| acte | adiționale încheiate cu beneficiarul |

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Data completării: **16.09.2022**

Semnat:

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



Anexa nr.6

la Documentația standard nr. _____
din "16" septembrie 2022

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr.crt.	Obiect contract	Denumirea/ nume beneficiar/ Adresa	Calitatea antrepren- orului	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului - verbal de recepție la terminare a lucrărilor
1.	Reabilitarea iluminatului stradal din s.Filipeni	Primăria s.Filipeni, r-l Leava	antreprenor	672 000,00 MDL	2	2021
2.	Modernizarea sistemului de iluminat în s.Molovata Noua, r-l Dubasari	Primăria s.Molovata Noua, r.Dubasari	antreprenor	249 358,42 MDL	1	2021
3.	Iluminarea stradală s.Bacelia, r-l Causeni	Primăria s.Bacelia, r-l Causeni	antreprenor	199 951,93MDL	1	2021
4.	Lucrări de montare a iluminatului stradal în s.Chetrosu, r-nul Drochia (PT-57, PT-58, PT-541, PT-52, PT-55)	Primăria s.Chetrosu, r-nul Drochia	antreprenor	225 152,78MDL	1	2021
5.	Construcția rețelelor de iluminat stradal s.Ghindești r.Florești	Primăria s.Ghindești r.Florești	antreprenor	149 156,80MDL	1	2021

6.	Lucrări de extindere a iluminatului stradal în s.Tigheci r.Leova	Primăria s.Tigheci r.Leova	antreprenor	146 498,53MDL	1	2021
7.	Conectarea iluminatului stradal Public la PT515 în s.Taraclia, r-l Căușeni	Primăria s.Taraclia, r-l Căușeni	antreprenor	166 472,51MDL	1	2021
8.	Extinderea și modernizarea iluminării stradale s.Salcuța r. Căușeni PT336/337	Primăria s.Taraclia, r-l Căușeni	antreprenor	128 927,26MDL	0.5	2021
9.	Extinderea rețelei de iluminare stradală în s.Lăpușna, str.Iosif carasic, Mihai Viteazau, r-nul Hîncești	Primăria s.Lăpușna, r-nul Hîncești	antreprenor	147 012,11MDL	1	2021

Semnat:

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



Anexa nr.14

la Documentația standard nr. _____
din "16" septembrie 2022

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor	Unitatea de măsură (bucăți seturi)	de Asigurate din dotare și	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Automacara	2	-	Da
2.	Excavator cu elinda ATU-150 pe baza MTZ 952.2	1	DA	
3.	Autocamion GAZ-66 BUR	1	-	Da
4.	Autocamion MAN-2434	1	-	Da
5.	Excavator ILUMZ	1	-	Da
6.	Autoturn GAZ-3309	1	-	
7.	Autocamion Ford Transit Pasager-marf.	2	Da	
8.	Autocamion Renault Trafic Pasager-marf.	1	Da	
9.	Betonieră 0.75 BA-075	2	Da	
10.	Malaxor de mortar CSP-500L	1	-	Da
11.	Ciocan rotopercutor Makita	4	Da	
12.	Mașina de găurit BOSCH	3	Da	
13.	Polizor unghiular d:125mm 900W	2	Da	
14.	Aparat de sudat 9kW DS-350A	2	Da	
15.	Vibrator VB-100db	2	Da	
16.	Generator 6,5kW Etalon 6500	2	Da	
17.	Schelă modulară h=8m	1	Da	
18.	Scară pliantă h=2.5m	2	Da	
19.	Set de instrumente pentru electromontor	2	Da	
20.	Aparat de sudat țevi din polipropilenă 16-63 mm,1500w	1	Da	
21.	Presă hidraulică pentru sertizare cablu 10-250mm	2	Da	

Semnat:

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



Anexa nr.15
la Documentația standard nr. _____
din "16" septembrie 2022

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nº d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	
	Diriginți de șantier				
	Barcaru Nicolae Inginer electrician	Superioare	20 ani	<100	2018-DSL Din 30.01.2018
	Maiștri				
	Botnari Vladimir	Superioare	35 ani	<100	0701 Din 21.08.2013
	Electromontori				
	Grachila Valeriu cu tensiunea <=1000V	De specialitate	23 ani	>100	C. Nr.4851 Din 02.07.1994
	Muncitor auxiliar				
	Vidrascu Arcadie	Studii medii	15 ani	>100	
	Tractorist				
	Putrigai Maxim	De specialitate	5 ani	>100	

Semnat:

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



Anexa nr.16
la Documentația standard nr. _____
din “16” septembrie 2022

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	NU SUNT	NU AVEM	NU ESTE	0%
2.				
3.				
4.				

Semnat:

Nume: **Botnari Vladmir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



Anexa nr.17
la Documentația standard nr. _____
din "16" septembrie 2022

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA
în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

Renovarea si extinderea rețelei de iluminat stradal din s. Rublenita, r-ul Soroca, PT 6

1. Părți contractante (agenți economici)

a) **ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP.SRL 100%**

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

a) **NU AVEM**

b) **NU AVEM**

c) **NU AVEM**

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere **NU AVEM ASOCIERE**

3.2. Locul și data înregistrării asociației **NU ESTE**

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun **NU AVEM ASOCIERE**

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite **NU SUNT**

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat **NU AVEM**

3.6. Condiții de administrare a asociației **NU SUNT**

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate **NU ESTE**

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării **NU SUNT**

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației **NU ESTE**

3.10. Alte cauze **NU SUNT**

Data completării: **16.09.2022**

Semnat Liderul Asociației: **NU ESTE**

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei: _____

Semnat Asociatul Secund: **NU ESTE**

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei: _____



Ministerul Economiei
și Infrastructurii
al Republicii Moldova

Anexa nr. 4
la Ordinul nr. 102 din 26.03.2018



Agencia pentru
Supraveghere Tehnică

14.06.2021 nr. 19/2-1725/21
la nr. 1-7453/21 din 11.06.2021

A V I Z
pentru participare la licitațiile publice

Eliberat întreprinderii **"Alfa Electro-montaj Grup" S.R.L, c/f 1010600017752** conform cererii și listei actelor declarate/depuse de către agentul economic, privind participarea la Licitațiile publice efectuate pe bani publici, cu respectarea prevederilor legale și normativelor tehnice din domeniul construcțiilor.

Prezentul Aviz este valabil **12 (douăsprezece) luni** de la data eliberării.

În rezultatul verificării actelor, potrivit Ordinului Nr. 102-A din 26 martie 2018, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia controalelor efectuate de Agenția pentru Supraveghere Tehnică	Da	Nu
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor		NU
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență		NU
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor		NU
4	Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amânări de recepții preliminare		NU
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect		NU
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului Contravențional		NU
7	Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori. Inclusiv, La construcția, reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor.	DA	
			NU

Digitally signed by Curmei Ion
Date: 2021.06.14 10:49:35 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Director interimar

Ion CURMEI

Ex.: P. Vasilica
mob. 078800434

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2018-DLS

Numărul 0019

Eliberat domnului (doamnei): **Barcaru Nicolae**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

4. Instalații și rețele electrice.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;**
- B - siguranță în exploatare;**
- C - siguranță la foc;**
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;**
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;**
- F - protecție împotriva zgomotului.**

Data eliberării **30 ianuarie 2018**

Valabil până la **30 ianuarie 2023**



Anatol Usatîi

Secretar de Stat

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2
c/f: 1014600010016
IBAN MD50AG000000022512275625
BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău
Cod: AGRNMD2X
E-mail: director@ssmexpert.md
Web: ssmexpert.md



Extras din Decizia Comisiei de Certificare Nr. 53/22 din 14.01.2022 de examinare a cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă

Comisia de examinare în componența:

Președintele comisiei

Membrii comisiei

Darii Ion

Gonța Natalia

Gazea Andrei

În temeiul ordinului nr. 53/22-SSM2 din 10.01.2022, membrii comisiei au examinat cunoștințele în domeniul securității și sănătății în muncă pentru lucrătorii desemnați din unitățile economice din republică și au stabilit:

Nr.	Locul de muncă	Nume / Prenume	Funcția	Aprecierea cunoștințelor
20	SC "Alfa Electro Montaj Grup" SRL	Barcaru Nicolae	Inginer	Atestat

Președintele comisiei

Darii Ion



Membrii comisiei

Gonța Natalia

Gazea Andrei

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2

c/f: 1014600010016

IBAN MD50AG000000022512275625

BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău

Cod: AGRNMD2X

E-mail: director@ssmexpert.md

Web: ssmexpert.md



Seria. SSM II

Nr. 02175

CERTIFICAT

DE CALIFICARE PROFESIONALĂ

Se acordă **Domnului/Doamnei Barcaru Nicolae**, care, în perioada 10.01.2022 - 14.01.2022, a frecventat cursul de instruire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă corespunzător nivelului 2 de pregătire, cu durata de 40 ore și a susținut examenul de certificare a competențelor profesionale la data de 14 Ianuarie 2022.

Prezentul certificat se eliberează în baza Deciziei Comisiei de Certificare nr. 53/22 din 14.01.2022.

Președintele Comisiei de Certificare : **Darii Ion**


Data eliberării: 14.01.2022 Semnătura titularului: _____

Certificatul este valabil pînă la 14.01.2025





ACHIZIȚII PUBLICE



CONTRACT Nr. 5

de achiziționare Modernizarea sistemului de iluminat
în s. Molovata Nouă, rn. Dubăsari

Cod CPV: 34993000 – 4

"02" martie 2021

com. Molovata Nouă
[localitatea]

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
S.R.L. „ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP”, (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin administrator, Botnari Vladimir, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza Extrasului nr. 411472 din 26.04.2019 , (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit în continuare Vinzător pe de o parte,	_Primăria Molovata Nouă_, (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin _primar Gazea Oleg_, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza Hotărîrei Judecătoriei Dubăsari din 31.10.2019 denumit în continuare (statut, regulament, hotărîre etc.) Cumpărător, înregistrat cu nr. 438303 din 16.03.2020 pe de altă parte,

ambii denumiți în continuare *Părți*, au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

1. Achiziționarea **Modernizarea sistemului de iluminat în s. Molovata Nouă, rn. Dubăsari**, denumite în continuare lucrări, conform _devizului local, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului, conform procesului verbal _____.
2. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:

- a) Formularul Contractului;
- b) Specificația tehnică și preț;
- c) Lista serviciilor și graficul prestări

3. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente.

Digitally signed by Gazea Oleg
Date: 2021.03.02 14:57:03 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



11.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2021.

11.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, “_02_” _martie_ 2021.

12. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Prestatorul de servicii S.R.L “ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP”	Autoritatea contractantă PRIMĂRIA MOLOVATA NOUĂ
Adresa poștală: mun. Chisinau, str. Serghei Lazo 27/1	Adresa poștală: com. Molovata Noua, rn. Dubăsari
Telefon: 022293861; 060260303; 079216031	Telefon: 0248-51-236; 0248-51-585
Cod IBAN: MD26MO2224ASV36750617100	Cod IBAN: MD55TRPDBK313120C10742AC
Banca: "Mobiasbanca – OPT Group" SA	Banca: Min. Fin. Trezoreria de Stat
Adresa băncii: mun. Chișinău	Adresa băncii: mun. Chișinău
Cod: MOBBMD22	Cod: TREZMD2X
Cod fiscal: 1010600017752/0307286	Cod fiscal: 1007601009015

13. Semnăturile părților

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
Semnătura autorizată: 	Semnătura autorizată: 

Investitor:

Primăria s. Molovata r. Dubasari

Executor:

„Alfa electro montaj grup” SRL

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ**

Nr. ____ din ____ 2021

Privind lucrarea „**Modernizarea sistemului de iluminat in s. Molovata r. Dubasari**” este executată în cadrul contractului nr. 5 din “02 “martie 2021, încheiat între **Primăria Molovata** reprezentată prin primarul Oleg Gazea, care activează în baza Statutului, și antreprenorul SRL “**Alfa electro montaj grup**” reprezentată prin directorul Botnari Vladimir, care activează în baza Statutului.

1. Lucrările au fost executate de către SRL “Alfa electro montaj grup”, în baza Autorizației nr. ____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate până la _____;

2. Lucrările au fost supuse recepției la terminarea lucrărilor și prin Procesul-verbal nr 1 din 15 martie 2021, comisia de recepție la terminarea lucrărilor a Decis:

„Admiterea recepției lucrărilor executate”

3. . Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 15 martie 2021, fiind formată din:

Președintele comisiei: Oleg Gazea – primarul s.Molovata;

Membrii comisiei :

_____ -

_____ – inspector local

Botnari Vladimir– director SRL “Alfa electro montaj grup ”

4. Au mai participat la recepție:

5. În rezultaul examinării vizuale a lucrărilor executate și analizei documentelor prezentate de către executant, Comisia de recepție finală a constatat următoarele:

a) lucrările pe specialități, au fost executate și recepționate conform listei - anexa nr. 2 la prezentul Procesul-verbal de recepție finala;

b) lucrările au fost complet terminate la data de _____ 2021;

c) documentația a fost prezentată complet;

d) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea lucrărilor, de la data de _____ martie 2021 până în prezent, _____ martie 2021, respectiv pe o durată mai mare de 24 ore. Obiecțiile Comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3, la prezentul Proces-verbal de recepție finală.

f) valoarea obiectului este de **249 358.42** lei, conform listei nr. 2

6. În baza constatărilor făcute, Comisia de recepție finală propune:

De recepționat final obiectul

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

a) obiecțiile care s-au consemnat nu sunt de natură să afecteze utilizarea lucrării conform destinației sale;

b) modul de comportare a obiectului în perioada de încercare sub tensiune timp de 24 ore;

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

- Primăria s. Molovata va:

a) asigura exploatarea obiectului conform Documentelor Normativ Tehnice (DNT);

b) respecta prevederile instrucțiunilor de întreținere și exploatare a rețelelor electrice aeriene exterioare;

c) urmări comportamentul în timp a obiectului recepționat final.

d) Va executa lucrările de exploatare, reparație, reconstrucție a obiectului la parametrii corespunzători stabiliți de proiect și alte DNT

- SRL “_____”

a) În perioada de garanție, (timp de un an de zile de la data semnării prezentului Proces-verbal de recepție finală) executantul lucrărilor SRL “_____”, va remedia în timp util, pe propria cheltuială, defectele calitative și a obiectelor apărute din vina personalului lui.

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul: adresa poștală - s. **Molovata r. Dubasari**,

destinația - iluminarea stradală din localitate,

7. Concluzii:

Pe baza constatărilor și a concluziilor consemnate mai sus, Comisia de recepție finală, în unanimitate, hotărăște:

- **Admiterea recepției finale și înaintarea pachetului de documente către SA pentru a pune sub tensiune obiectul construit:**

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi _____ 2021 în 2 exemplare.

Președintele comisiei: Olg Gazea – primarul s. Molovata;

Membrii comisiei :

Cibotari

- Inspector local

Botnari Vladimir – director SRL “Alfa electro montaj grup ”





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 14 privind achiziția prin Achiziție de valoare mica

2021-00000006

23.04.2021

23.04.2021

s. Baccealia
(municipiu, oraș)

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție de valoare mica nr. _____ lucrari din data _____ între institutie publica **Primaria s. Baccealia** c/f.1007601003828 cu sediul in Republica Moldova s. Baccealia MD-4311 tel. 024379238 e-mail:prim.baccealia@mail.ru inregistrat la Camera inregistrarii de Stat, cu nr.1099810998 din 22.07.2015 reprezentat prin **Claudia Nenov** primar, in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si Societate cu Raspundere Limitata **Alfa electro-montaj grup SRL** cu sediul in MD-2004 Chisinau, str. Serghei Lazo 27/1 tel. 079216031 alfaelectrogrup@mail.ru inregistrat la Camera inregistrarii de Stat c/f.1010600017752 din 224.05.2010 autorizat pentru activitatea in constructii, Extras din Registru de stat al persoanelor juridice nr.411472 din 26.04.2019, reprezentat prin Botnari Vladimir director, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările: Iluminare stradala s. Baccealia r-l Causeni* în conformitate cu normative în vigoare.

3. PERIOADA DE EXECUȚIE

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 1 luna după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

Beneficiarul	Antreprenor
Adresa poștală: Republica Moldova MD-1311 S.Baccealia r. Causeni.	Adresa poștală: Republica Moldova MD-2007 Chisinau. Alfa electro montaj grup SRL
Telefon: 024379238	Serghei Zlazo 27/1 Telefon: 079216031
Cod fiscal: 1007601003828	Cod fiscal: 1010600017752
Banca: MF Trezoreria Regionala Centru	Banca: Mobiasbanca OTP Grup
Cod: TREZMD2X	Cod: MOBBMD22
IBAN:	IBAN: MD26MO2224ASV36750617100
	Cod TVA 0307286
Cod de contare ;	

d. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Beneficiar



Antreprenor



INVESTITOR
IP Primaria s. Baccealia.

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALĂ

Nr. 4 - din 21 mai 2021

Privind lucrarea **Iluminare stradala s.Baccealia r. Causeni** este executată în cadrul contractului nr.14 din 23.04.2021 încheiat între

IP Primaria s.Baccealia si Alfa electro montaj grup SRL

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____ - _____, cu valabilitate pînă la _____ - _____

2. Lucrarile au fost supuse receptiei la terminarea lucrarilor prin process verbal nr. ____ din mai 2021 comisia de receptie la terminarea lucrarilor a Decis;

Admiterea receptiei lucrarilor executate

3. Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul mai 2021 fiind formata din:

Presedintele comisiei: Primar Claudia Nenov

Membri:comisiei : Contabil - Moldovan Nina

Secretarul cons. com.- Pocnea Anastasia

Consilier – Ceban Natalia

Reprez.soc. civile –Vieru Elene

Director Alfa electro montaj grup SRL Botnari Vladimir.
(numele, prenumele)

4. Au mai participat la receptie:

Botnari Vladimir

5. In rezultatul examinarii vizuale a lucrarilor executate si analizei documentelor prezentate de catre executant, comisia de receptie finala a constatat urmatoarele;

a) lucrarile pe specialitati ,au fost executate si receptionate conf. process verbal de executarea lucrarilor.

b)lucrarile au fost complet terminate la data de 18.05. 2021

c).documentatia a fost prezentata complet;

b)constructia s-a comportat corespunzator in perioada de la terminarea lucrarilor,de la data de 18 mai 2021 pina 21 mai 2021 cu suma **199 951.93 lei**

6. În baza constatărilor făcute, comisia de receptie finală propune:

De receptionat final obiectul

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
Lucrarile sa fie primite si utilizate conform destinatiei.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
Illuminare stradala s. Baccealia r-l Causeni

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2file și a fost încheiat astăzi 21 mai 2021 in 2 (doua) exemplare.

Comisia de recepție finală:

Președinte: Primar Claudia Nenov

Membri: Contabil –Moldovan Nina

Secretarul cons.com-Pocnea Anastasia

Consilier –Ceban Natalia

Reprez.soc.civile.-Vieru Elena

Responsabil tehnic Plugareov Sergiu

Diriginte de santier Barcaru Nicolae

9. Lucrarea **Illuminare stradala s. Baccealia r-l Causeni.** este:

TRANSMISA

Data: 21.05.2021

PRIMITĂ:

Data: 21.05.2021

Alfa electro montaj grup SRL

Cod fiscal 1010600017752

Mun.Chisinau S.Lazo



IP Primaria Baccealia r-l Causeni

Cod fiscal 1007601003828





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. privind achiziția prin Achiziție de valoare mica

Din 22.01.2021

s.Chetrosu, r-nul Drochia

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție de valoare mica nr.lucrari din data 22.01.2021 între institutie publica Primaria Primăria Chetrosu, raionul Drochia. c/f. 1007601009233 cu sediul in Republica Moldova MD-5213 of. satul Chetrosu, raionul Drochia, telefon 025254236 e-mail: chetrosu-primar@mail.ru inregistrat la Camera inregistrarii de Stat, cu nr. 3-237/2019 reprezentat prin Eșanu Aliona primar, in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si Societate cu Raspundere Limitata Alfa Electro-Montaj Grup cu sediul in MD-2004 Chisinau, str. Serghei Lazo 27/1, tel. 079216031 email: alfaelectrogrup@mail.ru inregistrat la Camera inregistrarii de Stat c/f. 1010600017752 din 24.05.2010 cu nr. MD 0104023 autorizat pentru activitatea in constructii; Licenta Seria A MMII nr. 044351 din 28.05.2014 eliberata de camera Licentiere pe un termen de 5 ani pentru genurile de activitate conf. Anexei la Licenta. Extras din Registru de stat al persoanelor juridice nr. 411472 din 26.04.2019, reprezentat prin Botnari Vladimir director, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenoarul general se obligă să execute *lucrările: Lucrări de montare a iluminatului stradal în s. Chetrosu, r-nul Drochia (PT-57, PT-58, PT-541, PT-52, PT-55)* în conformitate cu normative în vigoare.

3. PERIOADA DE EXECUȚIE

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 1 luna după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru

Anexa nr. 1
La procesul –verbal de recepție finală
Nr. 1 din 11 februarie 2021

Investitor: Primaria s. Chetrosu, r-nul Drochia

Denumirea lucrării: „Lucrări de montare a iluminatului stradal în s. Chetrosu, r-nul Drochia”

LISTA

documentației tehnice prezentate la recepția la terminarea lucrărilor

Nr. d/o	Denumirea documentului	Prezența
1	Lista documentației tehnice prezentate la recepția finală a LEA 0,4kV	+
2	Comunicare privind încheierea execuției lucrărilor	+
2	Procesul verbal de recepție finală și concluzia că, instalația este executată conform proiectului și cu respectarea prevederilor DNT și privind gradul de pregătire a liniei electrice de conectarea sub tensiune	+
3	Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor	+
4	Autorizația de construire	+
5	Declarația electricianului autorizat sau a dirigintelui de șantier	+
6	Certificate, pașapoarte tehnice sau alte documente, care asigură calitatea materialelor, construcțiilor și pieselor, utilizate la lucrările de construcție și montare.	+
7	Proiectul LEA 0,4 kV coordonat în ordinea stabilită	+
8	Certificatul de urbanism pentru proiectare	+
9	Schema electrică de execuție semnată de dirigințele de șantier	+
10	Lista abaterilor de la proiect cu desenele tehnice de executare corectate	+
11	Lista neconformităților și a lucrărilor de montaj electric nefinisate	+
12	Procesul verbal de verificare a calității lucrărilor ce devin ascunse la montarea prizei de pământ și de plantare a stâlpilor	+
13	Raportul tehnic cu rezultatele măsurărilor și încercărilor care include și Procesele verbale de încercare a prizei de pământ; Procesul verbal al măsurărilor curenților de scurtcircuit la sfârșitul liniei, sau rezistența buclei “faza-nul” cu indicarea curenților de scurtcircuit; (PV01-1; PV02-1.1; PV02-2; PV02-3; PV02-4; PV03; PV03-1; PV03-2)	+
14	Procesele-verbale (Actul) de executare a lucrărilor cu indicarea volumului materialele utilizate	+
15		

Reprezentantul executantului

Botnari V.
(familia)



(data)

Inspectorul local

Kozma
(familia)

(semnătura)
(semnătura)

11.02.2021.
(data)

Primarul

Grande Alina
(familia)

(semnătura)
(semnătura)

11.02.2021.
(data)

LISTA

lucrărilor pe specialități ce au fost executate și recepționate pe parcursul construcției

1. **Iluminarea sectoarelor din satul Chetrosu raionul Drochia care se alimentează de la PT 52, 55, 57, 58 și 541.**

Primarul : Aliona Eșanu

Inspectorul local – Herța Nicolae

Directorul SRL “

AB-MC

”



Anexa nr. 3
La procesul –verbal de recepție finală
Nr. 1 din 11 februarie 2021

Obiecțiile Comisiile de recepție finală:



Primarul : Aliona Eșanu

Inspectorul local – Herța Nicolae

Directorul SRL “ ALMC ” –





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT Nr. 18

de achiziționare : construcția rețelelor de iluminat stradal s.Ghindesti r.Floresti

Cod CPV: 45310000-3

“ 01” iunie 2021

s.Ghindesti
(localitatea)

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<u>SRL ALFA ELECTRO- MONTAJ GRUP</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>BOTNARI VLADIMIR</u> (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza _____, (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <u>Vînzător/Prestator</u> _____ (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	<u>Primaria com. Ghindesti</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>primar-Gh. Falca</u> (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>hotarire de judecata</u> (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <u>Vînzător/Prestator</u> _____ (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,

ambii (denumiți(ți) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

a. Achiziționarea construcția rețelelor de iluminat stradal s.Ghindesti r.Floresti

(denumirea bunului, serviciului)

denumite în continuare Bunuri (și/sau Servicii), conform _____ achiziție de valoare mică _____,
(procedura de achiziție)

în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din
”___” _____ 20__.

b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:

a)Specificația tehnică;

11.Drepturi de proprietate intelectuală

11.1Furnizorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

12.Dispoziții finale

12.1Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

12.3Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.4Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.5Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, câte un exemplar pentru Vânzător, Cumpărător și Agenția Achiziții Publice.

12.6Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil pînă la 31 decembrie 2021.


12.7Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, 01 iunie 2021.

12.8Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

13.Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
Adresa poștală:SRL Alfa Electro Montaj- Grup MD-2004 str.Sergei Lazo 27/1 Telefon:022293861 IBAN: MD26MO2224ASV36750617100 Banca:BC Mobiasbanca GSG SA Adresa poștală a băncii: Cod: MOBBMD22 Cod fiscal: 1010600017752	Adresa poștală: PRIMARIA COMUNEI GHINDESTI Telefon:025071533 IBAN: MD71TRPDBF319230C11443AC Banca: MF Trezoreria de Stat Adresa poștală a băncii: or.Balti Cod:TREZMD2X Cod fiscal:1007601003448

14.Semnăturile părților

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
Semnătura autorizată:  	Semnătura autorizată:   Contabil: Înregistrat Nr.: Trezoreria:

INVESTITOR
IP Primaria s. Ghindesti

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALĂ

Nr. 06 din 14.06.2021

Privind lucrarea **Constructia retelelor de iluminat stradal s. Ghindesti r. Floresti** este executată în cadrul contractului nr.18 din **01 iunie 2021** încheiat între

IP Primaria s. Ghindesti si SRL Alfa electro montaj grup

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 527, eliberată de R. Nord la 02.04 - 2021, cu valabilitate până la 01.04 - 2022

2. Lucrarile au fost supuse receptiei la terminarea lucrarilor prin process verbal nr.6 din 14.06 2021 comisia de receptie la terminarea lucrarilor a Decis;

Admiterea receptiei lucrarilor executate

3. Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul 14.06.2021-17.06.2021 fiind formata din:

Presedintele comisiei: Primar Gulcea George

Membri:comisiei : Contabil Iugui Maria

Bumbac Irina

Streatu Petru

Gispo Valeriu

(numele, prenumele)

4. Au mai participat la receptie:

Director Alfa electro montaj grup Botnari Vladimir

5. In rezultatul examinarii vizuale a lucrarilor executate si analizei documentelor prezentate de catre executant, comisia de receptie finala a constatat urmatoarele;

a) lucrarile pe specialitati ,au fost executate si receptionate conf. process verbal de executarea lucrarilor.

b)lucrarile au fost complet terminate la data de 17.06. 2021

c).documentatia a fost prezentata complet;

b)constructia s-a comportat corespunzator in perioada de la terminarea lucrarilor,de la data de . 2021 pina . 2021

f)Valoarea obiectului este de 149 156.80 lei

6. În baza constatărilor făcute, comisia de receptie finală propune:

De receptionat final obiectul

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Lucrarile sa fie primite si utilizate conform destinatiei.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Constructia retelelor de iluminat stradal s. Ghindesti r. Floresti.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2file si a fost încheiat astăzi 14.06.2021 in 2(doua) exemplare.

Comisia de recepție finală:

Președinte: Primar [Signature]

Membri: Contabil – [Signature]

Responsabil tehnic __Plugareov Sergiu__ [Signature]

Diriginte de santier __Barcaru Nicolae__ [Signature]



9. Lucrarea ; Constructia retelelor de iluminat stradal s. Ghindesti r. Floresti_ este:

TRANSMISA

Data: 15.06.2021

Alfa electro-montaj grup SRL

Cod fiscal 1010600017752

Mun.Chisinau S.Lazo 27/1



PRIMITĂ:

Data: 15.06.2021

IP Primaria s.Ghindesti f. Floresti

Cod fiscal 1007601003448





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 51 privind achiziția prin Achiziție de valoare mica

MINISTERUL FINANTELOR - MINISTERUL FINANTELOR
REPUBLICA MOLDOVA, MINISTERUL FINANTELOR
TREZORERIA REGIONALĂ SUD

3 22. NOV. 2021
2021-0000001361

Nr. de înregistrare
Contract
Semnătura

18 noiembrie 2021

com. Tigheci
(municipiu, oraș)

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție de valoare mica nr. lucrari din data 23.03.2020, între institutie publica Primaria com.Tigheci r.Leova c/f.1007601004065 cu sediul in Republica Moldova MD 6329 tel. 026345236 e-mail:tigheciiv@yahoo.com inregistrat la Cmera inregistrarii de Stat, cu nr. 30643 din 04.02.2020 reprezentat prin Cretu Anjela primar, in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si Societate cu Raspundere Limitata Alfa electro-montaj grup cu sediul in MD-2004 Chisinau, str.Serghei Lazo 27/1 tel.079216031 e-mail:alfaelectrogrup@mail.ru inregistrat la Camera inregistrarii de Stat c/f.1010600017752 din 24.05.2010 autorizat pentru activitatea in constructii; Licenta Seria A MMII nr.044351 din 28.04.2014 eliberata de camera Licentiere pentru genurile de activitate conf. Anecsei la Licenta, Extras din Registru de stat al persoanelor juridice nr.411472 din 26.04.2019, reprezentat prin Botnari Vladimir director, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

2.OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul general se obligă să execute *Lucrări de extindere a iluminatului stradal in s. Tigheci r. Leova.* în conformitate cu normative în vigoare.

3.PERIOADA DE EXECUȚIE

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 1 luna după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2.Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și

INVESTITOR
IP Primaria com. Tigheci r-l Leova

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALĂ

Nr. ____ din ____ .2021

Privind lucrarea **Extinderea sistemului de iluminat stradal in com. Tigheci r-l Leova** este executată în cadrul contractului nr. **51** din **18 noiembrie 2021** încheiat între

IP Primaria s. Tigheci si SRL Alfa electro-montaj grup

1. Lucrările au fost executate în baza autorizatiei nr. ____ - ____, eliberată de ____ la ____ - ____, cu valabilitate până la ____ - ____

2. Lucrarile au fost supuse receptiei la terminarea lucrarilor prin process verbal nr. ____ din ____ .2021 comisia de receptie la terminarea lucrarilor a Decis;

Admiterea receptiei lucrarilor executate

3. Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul ____ .2021- ____ 2021 fiind formata din:

Presedintele comisiei: Primar Cretu Angela

Membri:comisiei : _____

(numele, prenumele)

4. Au mai participat la receptie:

Director Alfa electro-montaj grup SRL Botnari Vladimir

Direginte de santier Barcaru Nicolai

5. In rezultatul examinarii vizuale a lucrarilor executate si analizei documentelor prezentate de catre executant, comisia de receptie finala a constatat urmatoarele;

a) lucrarile pe specialitati ,au fost executate si receptionate conf. process verbal de executarea lucrarilor.

b)lucrarile au fost complet terminate la data de ____ .2021

c).documentatia a fost prezentata complet;

b)constructia s-a comportat corespunzator in perioada de la terminarea lucrarilor,de la data de ____ . 2021 pina ____ 2021

f)Valoarea obiectului este de 146 498.93 lei

6. În baza constatărilor făcute, comisia de receptie finală propune:

De receptionat final obiectul

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
Lucrarile sa fie primite si utilizate conform destinatiei.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
Extinderea sistemului de iluminat stradal in com. Tigheci r-l Leova

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2file si a fost încheiat astăzi _____, 2021 in -
2(doua) exemplare.

Comisia de recepție finală:

Președinte: Primar Cretu Angela _____

Membri: _____

Diriginte de santier_Barcaru Nicolae _____

Responsabil Tehnic_Plugarev Sergiu _____



9. Lucrarea **Extinderea sistemului de iluminat stradal in com. Tigheci r-l Leova** este:

TRANSMISA

Data: _____, 2021

Alfa electro-montaj grup SRL
Cod fiscal 1010600017752



PRIMITA

Data: _____, 2021


Primaria com Tigheci

Cod fiscal 1007601004065





ACHIZIȚII PUBLICE



CONTRACT Nr. 32

de achiziționare Conectarea iluminatului stradal public la PT515 în s. Taraclia, r-l Causeni

Cod CPV:

“21” octombrie 2021

s.Taraclia

(localitatea)

Furnizorul de bunuri/ Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
SRL Alfa electro-montaj grup (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin director Botnari Vladimir (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza certificatului de înregistrare 1010600017752 din 24.05.2010 (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(ă) în continuare <i>Vinzător/Prestator</i> (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	Primaria satului Taraclia, (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin Primar Cucereavii Vladimir, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza hotaririi judecătorești, (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(ă) în continuare <i>Vinzător/Prestator</i> nr.3/89 din 01.11.2019, (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- a. Achiziționarea Conectarea iluminatului stradal public la PT515 în s. Taraclia, r-l Causeni ·
(denumirea bunului, serviciului)

denumite în continuare Bunuri (și/sau Servicii), conform procedurii Achiziție de valoare mică,
(procedura de achiziție)

în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din „_____”

- b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:

a) Specificația tehnică;

b) Specificația de preț;

c) [adăugați alte documente componente conform necesității, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc.]

c. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepante sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/beneficiar, Vinzătorul/prestatorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului/beneficiarului Bunurile și/sau Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Vinzătorului/prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor și serviciilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. Furnizorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

12.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.5. Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte un exemplar pentru Vînzător, Cumpărător și Agenția Achiziții Publice.

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil pînă la 31 decembrie 2021.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "21" octombrie 2021

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
SRL Alfa electro-montaj grup	Primaria satului Taraclia
Adresa poștală: mun. Chisinau, sec. Riscani, str. S. Lazo 27/1 Telefon: 079216031 IBAN: MD26MO2224ASV36750617100 Banca: BC Mobiasbanca OPT GRUP SA Adresa poștală a băncii: or. Chisinau Cod: MOBBMD22 Cod fiscal: 1010600017752	Adresa poștală: s. Taraclia Telefon: 024361236, 024361509 IBAN: MD30TRPDAF313120011050AB-166 472.51 Banca: Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat Adresa poștală a băncii: or Chisinau Cod: TREZMD2X Cod fiscal: 1007601003792

14. Semnăturile părților

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
 Semnătura autorizată: Director Botnari Vladimir L.S. <i>[Signature]</i> S.R.L. 1010600017752 SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ	 Semnătura autorizată: Primar V. Cucereavii Contabil sef V. Scorocirja L.S. <i>[Signature]</i> Contabil: Înregistrat Nr.: Trezoreria: Data:



ACHIZIȚII PUBLICE

36.

CONTRACT Nr. 34de achiziționare Extinderea si modernizarea iluminarii stradale s. Salcuta r. Causeni PT-336/337Cod CPV: “ 15-12 2021mun. Chisinau
(localitatea)

Furnizorul de bunuri/ Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
SRL Alfa electro-montaj grup (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin director Botnari Vladimir (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza statut (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(ă) în continuare <i>Vînzător/Prestator</i> (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	Primăria satului Sălcuța (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin primar Novac Ion (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza Hotărîrii Judecatii (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(ă) în continuare <i>Vînzător/Prestator</i> (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:a. Achiziționarea Extinderea si modernizarea iluminarii stradale s. Salcuta r-l Causeni PT-336/337

(denumirea bunului, serviciului)

denumite în continuare Bunuri (și/sau Servicii), conform Cererea ofertelor de preturi
(procedura de achiziție)în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din „ ” 20 .

b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:

a) Specificația tehnică;

b) Specificația de preț;

c) [adăugați alte documente componente conform necesității, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc.]

c. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/beneficiar, Vînzătorul/prestatorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului/beneficiarului Bunurile și/sau Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Vînzătorului/prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor și serviciilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau

P/ce Alfa

Anexa nr.2
la regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor
aferente

INVESTITOR
Primaria s. Salcuta

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALĂ

Nr. ____ din ____ .2021

Privind lucrarea **Extinderea si modernizarea iluminarii stradale s. Salcuta r. Causeni** este executată în cadrul contractului nr. **34** din **15 decembrie 2021** încheiat între

Primaria s. Salcuta r. Causeni si SRL Alfa electro-montaj grup

1. Lucrările au fost executate în baza autorizatiei nr. ____ - ____, eliberată de ____ la ____ - ____, cu valabilitate pînă la ____ - ____

2. Lucrarile au fost supuse receptiei la terminarea lucrarilor prin process verbal nr. ____ din ____ .2021 comisia de receptie la terminarea lucrarilor a Decis;

Admiterea receptiei lucrarilor executate

3. Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul ____ .2021- ____ .2021 fiind formata din:

Presedintele comisiei: Primar Novac Ion

Membri:comisiei : _____

(numele, prenumele)

4. Au mai participat la receptie:

Director Alfa electro-montaj grup SRL Botnari Vladimir

Direginte de santier Barcaru Nicolai

5. In rezultatul examinarii vizuale a lucrarilor executate si analizei documentelor prezentate de catre executant, comisia de receptie finala a constatat urmatoarele;

a) lucrarile pe specialitati ,au fost executate si receptionate conf. process verbal de executarea lucrarilor.

b)lucrarile au fost complet terminate la data de ____ .2021

c).documentatia a fost prezentata complet;

b)constructia s-a comportat corespunzator in perioada de la terminarea lucrarilor,de la data de ____ . 2021 pina ____ 2021

f)Valoarea obiectului este de 128 927.96 lei

6. În baza constatărilor făcute, comisia de receptie finală propune:

De receptionat final obiectul

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
Lucrarile sa fie primite si utilizate conform destinatiei.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
Extinderea si modernizarea iluminarii stradale s.Salcuta r. Causeni PT-336/337

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2file si a fost încheiat astăzi _____,2021 in 2(doua) exemplare.

Comisia de recepție finală:

Președinte: Primar Novac Ion _____

Membri: _____

Diriginte de santier Barcaru Nicolae _____

Responsabil Tehnic Plugarev Sergiu _____



9. Lucrarea **Extinderea si modernizarea iluminarii stradale s. Salcuta r. Causeni PT-336/337** este:

TRANSMISA

Data: _____,2021

Alfa electro-montaj grup SRL

Cod fiscal 1010600017752



PRIMITĂ:

Data: _____,2021

Primaria s. Salcuta

Cod fiscal 1007601003769



Contract DE ANTREPRIZĂ Nr.119
privind achiziția prin _____

"_14_" decembrie 2021
s. Lăpușna, r-ul Hîncești
(municipiu, oraș)

2021-0000002422
din 16.12.2021

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. _____ din data _____,

între Primăria comunei Lăpușna _____,
(denumirea autorității contractante)

cu sediul în RM, s. Lăpușna, r. Hîncești _____
(localitatea)

str. Al. Lăpușneanu, telefon: 026951238, fax: 026951236,

IDNO 1007601005752 reprezentat prin primarul CHIOSA ION

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL "Alfa Electro Montaj Grup" _____,
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun. Chișinău, str. Serghei Zlazo 27/1 _____,
(localitatea)

telefon: 079216031, fax: _____, IDNO 1010600017752 autorizat pentru
activitatea în

construcții: autorizația nr. _____ din "_____" 20____, eliberată de

_____, pe
un termen de _____ ani, pentru genurile de
activitate _____,

reprezentat prin Director Botnari Vladimir _____, în calitate de
Antreprenor, pe de altă parte.
(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările Extinderea rețelei de iluminare
stradală în s. Lăpușna, str. Iosif Carasic, Mihai Viteazul, r-nul Hîncești, conform
Devizului de cheltuieli în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de
execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de _____0_____ luni și
zile 1 după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către
beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la
prezentul contract.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL: SRL "Alfa Electro Montaj Grup" **BENEFICIARUL:** Primăria com. Lăpușna

Adresa poștală: Mun. Chișinău, str. Serghei Zlazo, 27/1 Adresa poștală: r. Hîncești, s. Lăpușna

Telefon: 079216031

Telefon: 026951238/026951236

Cod fiscal: 1010600017752

Cod fiscal: 1007601005752

Banca: Mobiasbanca OTP Group SA

Banca: TREZORERIA CENTRU

Cod: MOBBMD22

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD26MO2224ASV36750617100

IBAN: MD60TRPDAE313120G10852AB -
147012 lei 11 bani

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR: SRL "Alfa Electro Montaj Grup" **BENEFICIAR:** Primăria com. Lăpușna

L.Ș.

Director

Botnari Vladimir



Primarul com. Lăpușna

Chiosa Ion

Contabil șef:

Vîntuliak Victoriia

INVESTITOR

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 02 din 23.12.2021

Obiectul Extinderea rețelei de iluminare stradală în s. Lăpușna, str. Iosif Carasic, Mihai Viteazul, r-nul Hîncești este executat în cadrul contractului nr. 119 din "14" 12 2021.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din _____ valabilă pînă la _____, de către _____

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 23.12.2021, fiind formată din:

Președinte: primar Chiosa Ion

Membrii: contabil șef Vyntuliak Viktoriia

ing.cadastral Afroni Tatiana

consilier Holban Valentina

electrician Veleu Mihail

3. Au mai participat la recepție:

Botnari Vladimir

director

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate, a constatat următoarele:

1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate;

2) lucrările au fost complet terminate la data de 23.12.2021 ;

3) lucrările au fost îndeplinite conform devizului;

4) valoarea obiectului este de 147012,11 lei, conform contractului și devizului.

4. Comisia de recepție finală propune: lucrările Extinderea rețelei de iluminare stradală în s. Lăpușna, str. Iosif Carasic, Mihai Viteazul, r-nul Hîncești va fi primite.

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

lucrările fiind finisate

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

lucrările să fie primite

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul: Extinderea rețelei de iluminare stradală în s. Lăpușna, str. Iosif Carasic, Mihai Viteazul, r-nul Hîncești.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și a fost încheiat astăzi 23.12.2021 în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: primar Chiosa Ion

Membri: contabil șef Vyntuliak Viktoriia

ing.cadastral Afroni Tatiana

consilier Holban Valentina

electrician Velev Mihail

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" 23 " 12 2021

L.S.

(semnătura)



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" 23 " 12 2021

L.S.

(semnătura)



Comisia de recepție:

Președinte: primar Chiosa Ion

Membri: contabil șef Vyntuliak Viktoriia

ing.cadastral Afroni Tatiana

consilier Holban Valentina

electrician Velev Mihail

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" 23 " 12 2021



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" 23 " 12 2021



Nr. CIF36-11322.2022
Data: 09/06/2022

**CERTIFICAT
PRIVIND EXISTENTA CONTURILOR CURENTE**

Prin prezentul, **OTP Bank S.A.**, codul băncii (BIC): **MOBBMD22**, confirmă că compania **ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP SRL** cod fiscal (IDNO) **1010600017752** detine următoarele conturi curente la OTP Bank S.A., Sucursala. 36 Petru Movila :

1. **MDL - MD26MO2224ASV36750617100**
2. **EUR - MD20MO2224ASV69738497100**
3. **MDL - MD09MO2258ASV36750707100 –card Business**

Certificatul este emis în baza solicitării *prin email din 09/06/2022*.

Alina Jura

Directorul sucursalei „36 Petru Movila”



Executor : Gusan Catalina
Tel: 022812669

**FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC
DE ACHIZIȚII EUROPEAN**

1. Documentul unic de achiziții european, (în continuare, DUAЕ) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAЕ depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAЕ informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAЕ este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAЕ la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	21062792
B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	Primăria s.Rublenita, r.Soroca
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	c/f 1007601001569

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	Alfa Electro-Montaj Grup.SRL
2A.2	Țara	Republica Moldova
2A.3	Cod poștal	MD2004
2A.4	Oraș/Localitate	mun.Chișinău
2A.5	Adresa juridică	str.Serghei Lazo 27/1
2A.6	Pagina web	none
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	Botnari Vladimir
2A.7.1	Telefon	060260303
2A.7.2	Adresa de e-mail	alfaelectrogrup@mai.ru
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1010600017752
2A.9	Numărul cod TVA	0307286
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenariat	Societate cu răspundere limitată
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv <i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei</i>	Botnari Vladimir Botnari Mihail

	<i>nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i>	
2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (<i>legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2</i>)	Republica Moldova
2A.12	Operatorul economic este: • întreprindere mică • întreprindere mijlocie • și altele	☒ întreprindere mică
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	☐ Da ☒ Nu
2A.13.1	<i>Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?</i>	
2A.13.2	<i>Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?</i>	
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	☐ Da ☒ Nu
2A.14.1	<i>Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).</i>	
2A.14.2	<i>Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.</i>	
2A.14.3	<i>Specificați denumirea grupului participant.</i>	
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.</i>		
B. Informații privind reprezentanții operatorului economic		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2B.1	Nume și prenume	Botnari Vladimir
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	Director
2B.3	Țară	Republica Moldova
2B.4	Telefon	060260303
2B.5	Adresa de e-mail	alfaelectrogrup@mai.ru
C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități		

2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	☐ Da ☒ Nu
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.</i>		
D.Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează		
2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	☐ Da ☒ Nu
2D.1.1	<i>Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.</i>	

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
A.Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.2	Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.3	Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.4	Infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau	☐ Da ☒ Nu

	care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.5	Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☒ Nu
3A.7.1	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale		
	Plata impozitelor	
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu	☒ Da ☐ Nu

	prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>	
3B.1.2	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>	☐ Da ☒ Nu
3B.1.3	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i>	
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor? Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.	☐ Da ☒ Nu
3B.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i>	
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	☐ Da ☒ Nu
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: none Autoritatea sau organismul emitent(ă): none Referința exactă a documentației: none
C.Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de	☐ Da ☒ Nu

	interdicție a operatorilor economici?	
3C.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3C.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	☐ Da ☒ Nu
3D.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	☐ Da ☒ Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	☐ Da ☒ Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Insolvabilitatea	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	☐ Da ☒ Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	

3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Active administrate de lichidator	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	☐ Da ☒ Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Activitățile economice sunt suspendate	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	☐ Da ☒ Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	☐ Da ☒ Nu
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Conflict de interese	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	☐ Da ☒ Nu
3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere	☐ Da ☒ Nu

	eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	☐ Da ☒ Nu
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	☒ Da ☐ Nu
4A.1.1	- Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice	
4A.1.2	Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: none
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): none
		Referința exactă a documentației: none
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	☒ Da ☐ Nu
4A.2.1	Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?	☒ Da ☐ Nu
4A.2.3	Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: none
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): none
		Referința exactă a documentației: none
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	☒ Da ☐ Nu
B. Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	

4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4B.1.1	Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.	Adresa de internet: none
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): none
		Referința exactă a documentației: none
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	Nu se solicită
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: Valoare _____ Perioada _____ <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	☐ Da ☐ Nu
4B.2.1	<i>Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.</i>	Valoarea [număr] Anul
	Cifra de afaceri medie anuală	
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: Valoare 5413535 mii lei Perioada 3 ani <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	☒ Da ☐ Nu
4B.3.1	<i>Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.</i>	Valoarea 6470978
		Anul 2019
		Valoarea 4239052
		Anul 2020
		Valoarea 5530576
		Anul 2021
		Valoarea medie totală 5413535
	Raport financiar	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	☒ Da ☐ Nu

4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet:
		Autoritatea sau organismul emitent(ă):
		Referința exactă a documentației:
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	☒ Da ☐ Nu
4C.1.1	<i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i>
		Autoritatea sau organismul emitent(ă):
		Referința exactă a documentației:
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	☒ Da ☐ Nu
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	☒ Da ☐ Nu
4C.3.1	<i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i>
		Autoritatea sau organismul emitent(ă):
		Referința exactă a

		<i>documentației:</i>
	Utilaje, instalații și echipament tehnic	
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	☒ Da ☐ Nu
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
	Pregătirea profesională și calificarea personalului	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2019
		Angajați 5
		Anul 2020
		Angajați 6
		Anul 2021
		Angajați 5
	Numărul membrilor personalului de conducere	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul 2019
		Persoane 1
		Anul 2020
		Persoane 1
		Anul 2021
		Persoane 1
	Mostre, descrieri, fotografii	Nu se solicită
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
	Pentru contractele de achiziție publică de lucrări	
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului	☐ Da ☒ Nu

	de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	
4C.11.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
D. Standarde de asigurare a calității		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	☐ Da ☒ Nu
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet:
		Autoritatea sau organismul emitent(ă):
		Referința exactă a documentației:
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet:
		Autoritatea sau organismul emitent(ă):

		Referința exactă a documentației:
F. Permiteea controalelor		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	☒ Da ☐ Nu

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? Termen __3__ zile de la solicitare. <i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i>	☒ Da ☐ Nu
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet:
		Autoritatea sau organismul emitent(ă):
		Referința exactă a documentației:

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca Primăria s.Rublenita, r.Soroca, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1662125686293.

Nume: Botnari Vladimir

Funcția: Director

Data: 16.09.2022

Adresa: mun.Chișinău, str.Serghei Lazo 27/1.

Semnătura



REPUBLICA MOLDOVA
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU
REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ



AUTORIZAȚIE



Nr. 3083 din 25.08.2021

Titularul Dl BARCARU Nicolae

IDNP 0972308360569

ELECTRICIAN AUTORIZAT de gradul **III**

în conformitate cu prevederile Legii nr. 174/2017 cu privire la energetică.

Valabilă până la data 24.08.2024

Titularul prezentei autorizații are competența de a executa instalații electrice cu tensiunea de până la **10 kV** și cu putere **nelimitată**, cu obligația de a întocmi documentația aferentă lucrărilor efectuate.



Director general ANRE

Veaceslav UNTILA

	TALON DE AUTORIZARE Nr. <u>655</u> grupa de securitate electrică <u>V</u> <u>13 / 08 / 2021</u>		Nivel de tensiune			
			<1000V	" "	≥1000V	" "
Nume, Prenume		<u>Nicolae Barcom</u>				
Funcția		<u>inginer - șef, el. autoriz.</u>				
Agent Economic		<u> SRL "Alfa Electro Montaj Grup" </u>				
Comisia de autorizare a Serviciului teritorial Chișinău, DSE al ANRE		Vize anuale Comisia de autorizare		Comisia de autorizare		
		Valabil până la				
		<u>12 / 08 / 2022</u>		<u> </u> / <u> </u> / 202 <u> </u>		
Semnătura, numele, prenumele președintelui Comisiei <u>Ion ZGUREANU</u>		Semnătura, numele, prenumele președintelui Comisiei		Semnătura, numele, prenumele președintelui Comisiei		

Tip personal			
Administrativ - tehnic		" DA "	
Operativ		" DA "	
Reparații		" DA "	
Electrotehologic		" NU "	
Specialist securitate și sănătate în muncă		" NU "	
Lucrări Speciale			
Încercări și măsurări		" NU "	
Personal delegat		" DA "	
Lucrări sub tensiune		" NU "	
Lucrări sub tensiune indusă		" NU "	
Lucrări de escaladare		" DA "	
Mențiuni ale Comisiei de autorizare			
„DA” simbolizează autorizarea pentru categoria respectivă			
„NU” simbolizează lipsa autorizării pentru categoria respectivă			



REPUBLICA MOLDOVA



MOLDOVA

**INSTITUTUL DE CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE
ÎN CONSTRUCȚII "INCERCOM" Î.S.**

PERMIS DE EXERCITARE

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale

Seria A Nr. 038/22

11 martie 2022

Eliberat în conformitate cu prevederile Legii nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase,

Domnului **BARCARU Nicolae**

Inginer electric

(funcția ocupată)

și permite desfășurarea activității : **Exploatarea instalațiilor de ridicat (turlelor)**

Eliberat în baza procesului – verbal nr. 3b din 11 martie 2022

Permisul de exercitare este valabil pînă la 11 martie 2025

Președinte al comisiei

(semnătura, numele)

V. Babcinetchi

Reprezentantul Agenției pentru

Supravegherea Tehnică

(semnătura, numele)

R. Gavrilan



ACHIZIȚII PUBLICE

240000.00 + 335000 = 672000

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 33 privind achiziția prin licitație electronică

“24” august 2021

satul Filipeni

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. 21040998 din data 24.08.2021, între Primăria Filipeni, cu sediul în s. Filipeni, r. Leova, telefon: 026340236 autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1007601004146 reprezentat prin Camerzan Tudor, primar în calitate de Beneficiar, Asociația Obștească Filipeni Acasă, cu sediul în s. Filipeni, r. Leova, telefon 067397517, autentificată prin cod unic de înregistrare nr. 1020620002922 reprezentat de Rădu Raicu, director în calitate de partener pe de o parte, și Societate cu Raspundere Limitata Alfa Electro-Montaj Grup cu sediul în MD-2004 Chisinau, str. Serghei Lazo 27/1, tel. 079216031 email: alfaelectrogrup@mail.ru înregistrat la Camera înregistrari de Stat c/f. 1010600017752 din 24.05.2010 cu nr. MD 0104023 autorizat pentru activitatea în construcții; Licența Seria A MMII nr. 044351 din 28.05.2014 eliberată de camera Licențiere pentru genurile de activitate conf. Anexei la Licența. Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice nr. 411472 din 26.04.2019, reprezentat prin Botnari Vladimir director, în calitate de Antreprenor, pe de alta parte

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările Reabilitarea iluminatului stradal din s. Filipeni* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3 luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului

- general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 672000 lei MD, inclusiv TVA 112000 lei MD,

1.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

1.3 Transferurile vor fi efectuate conform anexei nr. 1 a prezentului contract.

1.4 Beneficiarul și Partenerul vor verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

1.5 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 10% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL

Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Serghei Lazo
27/1, MD 2004
Telefon: +37360260303,+37379216031
Cod fiscal: 1010600017752, Cod TVA:0307286
Banca: Mobiasbanca-OTP Grup S.A.
Cod: MOBBMD22
IBAN: MD26MO2224ASV36750617100

BENEFICIARUL

Adresa poștală: s. Filipeni, r. Leova,
MD 6319
Telefon: 026340236
Cod fiscal: 1007601004146
Banca:
Cod: MFTREZMD2X
IBAN 1:
MD53TRPDBA319230010894AF
249999,00 MDL
IBAN 2:
MD64TRPDBA319230010894AB
242176,01 MDL

PARTENER

Adresa poștală: s. Filipeni, r. Leova,
MD 6319
Telefon: 067397817
Banca: BC Moldova Agroindbank S.A.
sucursala Leova, or. Leova, Independenței 8
Cod: AGRNMD2X764
IBAN: MD17AG000000022513954319
179824,99 MDL

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL



BENEFICIAR



PARTENER



Antreprenor **Alfa Electro-Montaj Grup.SRL**
 (denumirea)

Investitor **Primăria s.Filipeni, r-l Leova**
 (denumirea)

Obiect **Reabilitarea iluminatului stradal
 in satul Filipeni**

Valoarea lucrarilor executate **335 000,00 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe octombrie an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. PT-442				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	2,393	891,20 652,40	2 132,65 1 561,20
2		Conductor SIP-4 2x25	m	2 543,00	8,50 0,00	21 615,50 0,00
3		Banda metalica 20x0,7 mm F2007	m	214,00	5,00 0,00	1 070,00 0,00
4		Agrafa A200	buc	214,00	2,00 0,00	428,00 0,00
5		Clema de intindere PA1500	buc	102,00	43,33 0,00	4 419,66 0,00
6		Consola de ancoraj CA-1500	buc	70,00	31,59 0,00	2 211,30 0,00

1	2	3	4	5	6	7
306		Interupator automat BA47-29/1P/20 B	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
307		Interupator automat BA47-29/1P/10 B	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
308		Interupator automat BA47-29/1P/8 B	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
309		Contactator KMI - 11811 In-18 A, Uk=230 V	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
310		Taimer ARCOM - AHC15A	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
311		Dicarcator OPC C 1P	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
312		Cutie de siguranta FS-52 GF. In=5 A/250 B	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			
		Total capitol: Inclusiv salariu				0,00
		<i>Total</i>	lei			
		Total capitol: Inclusiv salariu				0,00

		Total	lei	335 000,00
				335 000,00
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		22 723,40

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor
Alfa Electro-Montaj Grup.SRL


Investitor
Primăria s.Filipeni, r-l Leova

(denumirea)

(denumirea)

Director Botnari Vladimir
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar Camerzan Tudor
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor Alfa Electro-Montaj Grup.SRL
 (denumirea)

Investitor Primăria s.Filipeni, r-l Leova
 (denumirea)

Obiect **Reabilitarea iluminatului stradal
 in satul Filipeni**

Valoarea lucrarilor executate **270 000,00 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe _____ an 20____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. PT-442				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2		Conductor SIP-4 2x25	m	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3		Banda metalica 20x0,7 mm F2007	m	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4		Agrafa A200	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
5		Clema de intindere PA1500	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
6		Consola de ancoraj CA-1500	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
309		Contactator KMI - 11811 In-18 A, Uk=230 V	buc	1,00	85,00 0,00	85,00 0,00
310		Taimer ARCOM - AHC15A	buc	1,00	330,00 0,00	330,00 0,00
311		Dicarcator OPC C 1P	buc	1,00	100,00 0,00	100,00 0,00
312		Cutie de siguranta FS-52 GF. In=5 A/250 B	buc	73,00	41,67 0,00	3 041,91 0,00
		<i>Total</i>	lei			26 073,10
		<i>Depozitarea</i>	0,01 %			2,61
		Total capitol: Inclusiv salariu				26 075,71
		<i>Total</i>	lei			133 941,80
		Total capitol: Inclusiv salariu				133 941,80 10 914,50

		Total	lei	225 000,00
		TVA	20 %	45 000,00
				270 000,00
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		20 157,70

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor
Alfa Electro-Montaj Grup.SRL
(denumirea)

Investitor
Primăria s.Filipeni, r-l Leova
(denumirea)

Director Botnari Vladimir
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar Camerzan Tudor
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ **A2216940**

din
от **12.09.2022**

1. Destinația / Назначение

Pentru participarea la proceduri de achiziții publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP S.R.L.	1010600017752
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Serghei Lazo nr.27 bl. I	0150-SEC.RISCANI

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /

Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil până la / Действителен до 27.09.2022

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

**Șef DDF Rîșcani
a DGDF**

Funcția/Dолжность

L./M./P. **Claudia GOJAN**

Executor:

022/625102



Semnătură/Подпись

Ana STOICOV

Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 12.09.2022 ora 13:36:05
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (0,00)

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele: **ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP.SRL**
2. Codul fiscal: **1010600017752**
3. Adresa sediului central: **Republica Moldova,m.Chișinău,str.Serghei Lazo 27/1**
4. Telefon: **060260303,079216031**
FAX:
E-mail : **alfaelectrogrup@mail.ru**
5. Certificatul de înregistrare **MD0104023** din **24.05.2010**
CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT
6. Obiectul principal de activitate: **Construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidările, restaurările.**
Autorizație **EXTRAS** din Registrul de stat al persoanelor juridice Nr.411472 data 26.04.2019
Agenție servicii publice (departamentul înregistrării și licențiere a unităților de drept)
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: _____
(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
8. Principala piață de afaceri: **Republica Moldova**
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei
1	2019	6 470 978
1	2020	4 239 052
3	2021	5 530 576
Media anuală: 5 413 535		

Data completării: **16.09.2022**

Semnat:

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP.SRL**



Garanție pentru lucrări

Scrisoare de garanție

Prin prezenta scrisoare de garanție, **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**,

cod fiscal: **1010600017752**,

adresa juridică : **str.Serghei Lazo 27/1, mun.Chișinau, Republica Moldova**,

garantează că lucrările “**Renovarea si extinderea rețelei de iluminat stradal din s. Rublenita, r-ul Soroca, PT 6.**”

vor fi finisate în termen stabilit și în volum complet conform caietului de sarcini cu un termen de garanție timp de 60 (șaizeci) luni de la darea în exploatare obiectului.

Lucrările vor fi îndeplinite în conformitate cu prevederile legii privind calitatea în construcții nr.721 din 02.02.96.

Data completării: **16.09.2022**

Semnat:

Nume/prenume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



Garanție pentru copuri de iluminat tip LED

Scrisoare de garanție

Compania: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**

adresa : **MD-2004, Republica Moldova, mun. Chișinău, Str. Serghei Lazo 27/1,**

prezenta scrisoare oferă perioada de garanție pentru:

corpuri de iluminat tip **LED 30 Wt.**

conform anunțului de participare anexat la concurs în **achiziție comercială 21062792,**

“Renovarea si extinderea rețelei de iluminat stradal din s. Rublenita, r-ul Soroca, PT 6.”,

ocds-b3wdp1-MD-1662125686293,

organizată de: **Primaria comunei Rublenita,**

adresa: , MD-3034, MOLDOVA, r-l.Soroca, s.Rublenița,

timp de 60 luni, de la dare în exploatare obiectului.

Data completării: **16.09.2022**

Semnat:

Nume/prenume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**

CONTRACT nr. 03 /01-22/PS
mun. Hîncești din „03“ ianuarie 2022

Articolul I. Părțile contractante.

1.1. * SRL „LABTEST AC-DC” cu sediul în Republica Moldova,
or. Hîncești, str. Mitropolitul Varlaam 16/1, care activează în baza certificatului
nr. MD 1014605000892 din 17.04.2014 reprezentată prin d-nul **Plugareov Sergiu** în calitate
de **Executant** și SRL „ALFA-ELECTRO-MONTAJGRUP”

organizația, întreprinderea, proprietarul

cu sediul în _____ or. Chișinău, str. S. Lazo 27/1
tel. _____ 060 260 303 înregistrată cu nr. _____
din _____ la Registrul de Stat, codul fiscal 1010600017752
reprezentant legal prin d-nul Botnari Vlad în calitate de
Administrator activînd în baza deciziei nr. din _____

numit în continuare **Client**.

Articolul II. Obiectul contractului.

2.1. Efectuarea lucrărilor de, testari, măsurări încercări a utilajului electric și elibera-
rea documentației tehnice la obiectele a SRL „Alfa-Electro-Montaj Grup”

Articolul III. Prețul contractului.

3.1. Prețul contractului este de _____ conform lucrărilor îndeplinite

Articolul IV. Drepturile și obligațiile părților.

4.1. Obligațiile Executantului.

În termen de 15 (cincisprezece) de zile de la primirea transferului de bani
pe contul bancar al Executantului, de efectuat lucrările de testare, măsurare a utilajului
electric, conform normelor de amenajare a instalațiilor electrice și DNT
în vigoare și de a înlocui documentația tehnică necesară, pentru darea în exploatare a instalației
electrice, dacă nu sînt obiecții de la alte instanțe.

4.2. Obligațiile Clientului.

În termenii indicați să asigure, și să creeze condiții de lucru corespunzătoare
pentru cercetarea și instalarea utilajului electric, să achite cheltuielile conform
contractului, sau actului de primire-predare a lucrărilor efectuate anexat prezentului
contract.

4.3. În caz de nerespectare de către părți a condițiilor contractului, contractul
se întrerupe unilateral, cu dreptul de a apela în instanța de judecată.

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR.


Clientul.


Adm. SRL „Alfa-Electro-Montaj Grup” **V. Botnari**
C/b 2224710SV36750617100
C/d MOBBMD22
C/f 1010600017752
Cod TVA _____



Executantul.

Admin. SPL „LABTEST AC-DC” **S. Plugareov**
C/b MD57VI022241800000141MDL
C/d VICBMD2X491
C/f 1014605000892
Cod TVA _____





REPUBLICA MOLDOVA
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU
REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ



AUTORIZAȚIE
CU PRIVIRE LA LABORATORUL ELECTROTEHNIC
Nr. 51 din 07.10.2020

În conformitate cu prevederile Legii Nr. 174/2017 cu privire la energetică

Laboratorul electrotehnic „LABTEST AC-DC” S.R.L.
IDNO 1014605000892

este autorizat pentru executarea măsurărilor și încercărilor în instalațiile electrice pentru următoarele lucrări:

Codul	Denumirea măsurărilor, încercărilor
01	Aprecierea acționării protecției în instalațiile electrice cu neutrul legat la pământ cu sistemul de legare la pământ TN
04	Încercări ale descărcătoarelor cu rezistența variabilă
06	Încercări ale echipamentelor și cablurilor electrice cu tensiune mărită
10	Încercări cu tensiune mărită a echipamentelor și aparatelor electrice
11	Măsurări a rezistenței de izolație, ohmice a înfășurărilor și a coeficientului de absorbție la transformatoare de putere
12	Măsurări a rezistenței electrice a izolației echipamentelor, aparatelor și liniilor electrice
13	Măsurări a rezistenței prizei de pământ

Șeful laboratorului **PLUGAREOV Sergiu**, numit prin ordinul „LABTEST AC-DC” S.R.L. nr. 15 din 28.08.2020.

Valabilă până la:

06.10.2023

Director general ANRE



(semnătura, L.Ș.)



Veaceslav UNTILA



REPUBLICA MOLDOVA
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU
REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ



AUTORIZAȚIE



Nr. 3086 din 28.09.2021

Titularul Dl PLUGAREOV Sergiu

IDNP 0961112201805

ELECTRICIAN AUTORIZAT de gradul III

în conformitate cu prevederile Legii nr. 174/2017 cu privire la energetică.

Valabilă până la data 27.09.2024

Titularul prezentei autorizații are competența de a executa instalații electrice cu tensiunea de până la 10 kV și cu putere nelimitată, cu obligația de a întocmi documentația aferentă lucrărilor efectuate.

Director general ANRE



[Signature]

Veaceslav UNTILA



[Signature]



OFERTĂ

Către: **Primaria comunei Rublenita**

Adresa: **MD-3034, MOLDOVA, r-l.Soroca, s.Rublenița**

Stimați domni,

1.Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații

Botnari Vladimir reprezentanți ai ofertantului: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm: **Renovarea si extinderea rețelei de iluminat stradal din s. Rublenita, r-ul Soroca, PT 6.**

pentru suma fără TVA de **976 078, 11 mii lei,**

(Nouă sute șaptezeci și șase mii, șaptezeci și opt lei, 11 bani)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **195 215, 62 mii lei.**

(Una sută nouăzeci și cinci mii, două sute cincisprezece lei, 62 bani)

2.Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexat..

3.Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 zile**, respectiv pînă la data de **16.11.2022**,și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4.Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5.Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☒ nu depunem ofertă alternativă.

6.Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7.Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data: **16.09.2022**

Botnari Vladimir, în calitate de **Director**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor **0 %** (din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă **de reținerea bunurilor banesti** în cuantum de **5 %** (din prețul total ofertat) și constituie **58564,70 mii lei**
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **60 (șaizeci) luni** calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) **3 zile** calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **3 zile** calendaristice.

Ofertant,

S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

[Versiune de imprimare](#)
[Salvare](#)

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1010600017752, denumire: ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP S.R.L.

A prezentat raportul: RSE1_21

Pentru perioada fiscală: A/2021

Data prezentării: 17.02.2022

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 17.02.2022 12:27:15

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP S.R.L.

Cod CUIO: 40699056

Cod IDNO: 1010600017752

Sediul:

MD: 2004

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Strada: SECTORUL RISCANI STR.Serghei Lazo nr.27 bl.1

Activitatea principală: F4321, Lucrari de instalatii electrice

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37368202645

WEB:

E-mail: alfaelectrogrup@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Botnari Vladimir Tel. 68202645

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 6 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Botnari Vladimir

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2021

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	1821	671
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			

A.

2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
2.3. programe informatice	023	1821	671
2.4. alte imobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	1821	671
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	1727930	1412794
din care:	081		
3.1. clădiri			
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		186075
3.4. mijloace de transport	084	1443558	1191934
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	284372	34785
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1727930	1412794
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	35861	
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:	151		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	35861	
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		

B.	3. Alte creanțe pe termen lung	190		
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	1765612	1413465
	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1797319	2937513
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	91012	54434
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1888331	2991947
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	859029	636197
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	176953	223953
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	926	926
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	14520	34577
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1051428	895653
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:	391		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar și documente bănești	410	1158048	465995

	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	4097807	4353595
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	5863419	5767060
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	2160	5400
	2. Capital nevărsat	450	()	() -3240
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	2160	2160
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-177682
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	4290486	3629996
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	365105
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	4290486	3817419
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	4292646	3819579
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		

D.	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690	495944	304900
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	495944	304900
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	7822	320067
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	894300	1211164
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	172707	102445
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		8905
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	1074829	1642581
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientșilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	5863419	5767060

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vînzări, total	010	4239052	5530576
din care:	011		
venituri din vînzarea produselor și mărfurilor	012		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013	4239052	5530576
venituri din contracte de construcție	014		
venituri din contracte de leasing	015		
venituri din contracte de microfinanțare	016		
alte venituri din vînzări	016		
Costul vînzărilor, total	020	3273822	4455256
din care:	021		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute	022		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	023	3273822	4455256
costuri aferente contractelor de construcție	024		
costuri aferente contractelor de leasing	025		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	026		
alte costuri aferente vînzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	965230	1075320
Alte venituri din activitatea operațională	040	14618	50742
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	534323	633969
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	30488	77200
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	415037	414893
Venituri financiare, total	090		
din care:	091		
venituri din interese de participare	092		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	093		
venituri din dobînz	094		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	095		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	096		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	097		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		

venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		
Cheltuieli financiare, total	100		
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110		
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	415037	414893
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	61500	49788
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	353537	365105

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	2160	3240		5400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	3240	() -3240
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	2160	3240	3240	2160
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		177682	-177682
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	4290486		660490	3629996
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	365105		365105
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	4290486	365105	838172	3817419
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	4292646	368345	841412	3819579

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	6041833	7047681
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	4946783	6217810
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	585666	626857
Dobînzi plătite	040	20389	34649
Plata impozitului pe venit	050	64100	41500
Alte încasări	060	48838	
Alte plăți	070	97954	233918
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	375779	-107053
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		

Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		585000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		-585000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	375779	-692053
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	782269	1158048
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1158048	465995

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

**Renovarea si extinderea retelei
de iluminat stradal din s.
Rublenita, r-ul Soroca, PT 6**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-1

**Renovarea si extinderea retelei de iluminat stradal din s. Rublenita, r-ul Soroca, PT
6**

Valoarea de deviz 175 641,01 lei

Intocmit in prețuri curente 13.09.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	525,8790	52,00	27 345,71
2.	7137010011510	Electromontor	h-om	22,1200	52,00	1 150,24
3.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,7600	52,00	143,52
		Total manopera				28 639,47

Materiale:

1.	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,0003	50 000,00	15,00
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0407	5 000,00	203,50
3.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0015	10 000,00	15,00
4.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,0043	2 000,00	8,60
5.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0405	23 500,00	951,75
6.	1011615	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 8 mm	t	0,0010	23 500,00	23,50
7.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0010	23 500,00	23,50
8.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3nc", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0072	23 500,00	169,20
9.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0011	24 000,00	26,40
10.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,0628	60,00	63,77
11.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	7,7280	10,00	77,28
12.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	5,1020	0,50	2,55
13.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,0192	100,00	1,92
14.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	5,1020	0,50	2,55
15.	1019460	Banda "IIXB-304"	kg	0,8040	100,00	80,40

16.	1019852	Vopsea	kg	34,0400	4,00	136,16
17.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	1,4000	55,00	77,00
18.	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,00
19.	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,00
20.	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,0000	0,00	0,00
21.	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,0000	0,00	0,00
22.	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,00
23.	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,0000	0,00	0,00
24.	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,00
25.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0240	7 500,00	180,00
26.	2320146200743	Petrol distilat	l	0,6000	30,00	18,00
27.	2430126105501	Lac electroizolant pe baza de bitum	kg	0,4000	23,00	9,20
28.	2513205621442	Banda de matase vegetala 30 mm	m	0,8000	10,00	8,00
29.	2513736621533	Banda izolatoare din pinza cauc.tip pc 10m x 20mm S3658	m	0,5000	12,50	6,25
30.	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	2,0000	1,00	2,00
31.	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,0300	165,00	4,95
32.	2744135904772	Aliaj de lipit staniu-zinc SN-65-Zn	kg	0,0300	200,00	6,00
33.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,0036	210,00	0,76
34.	5009031	Scoabe	10 buc	3,8750	10,00	38,75
35.	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,4000	5,00	7,00
36.	5009070	Racordari	10 buc	0,1400	27,00	3,78
37.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	0,7000	37,00	25,90
38.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0157	3 000,00	47,10
39.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	3,3500	0,01	0,03
40.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,6700	30,00	20,10
41.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0077	150,00	1,16
42.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0181	100,00	1,81
43.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0600	150,00	9,00
44.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0335	4 000,00	134,00
45.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,9450	165,00	155,92
46.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,6700	100,00	67,00
47.	Agrafa A200	Agrafa A200	buc	490,0000	2,00	980,00
48.	BA47-29/1P/20B	Intrerupator automat BA47-29/1P/20B	buc	1,0000	24,00	24,00
49.	BA47-29/1P/25B	Intrerupator automat BA47-29/1P/25B	buc	1,0000	24,00	24,00
50.	BA47-29/1P/32B	Intrerupator automat BA47-29/1P/32B	buc	1,0000	24,00	24,00
51.	Banda metalica 20x0.7mm F207	Banda metalica 20x0.7mm F207	m	490,0000	10,00	4 900,00
52.	Beton C15	Beton C15	m3	0,2500	1 950,00	487,50
53.	BH-32 2P 63A	Intrurupator de sarcina BH-32 2P 63A	buc	1,0000	60,00	60,00
54.	Cablu AVVG 2x16mm2	Cablu AVVG 2x16mm2	m	3,0000	14,58	43,74

55.	Cablu AVVG 2x25mm2	Cablu AVVG 2x25mm2	m	14,0000	16,67	233,38
56.	Cablu VVGng 3x2.5mm2	Cablu VVGng 3x2.5mm2	m	121,0000	19,80	2 395,80
57.	Clema PS1-1	Clema PS1-1	buc	56,0000	30,00	1 680,00
58.	Clema 3OI 16-70/2,5-35	Clema 3OI 16-70/2,5-35	buc	268,0000	15,00	4 020,00
59.	Conductor APV 1x16mm2	Conductor APV 1x16mm2	m	51,0000	5,83	297,33
60.	Conductor SIP-5 2x25mm2	Conductor SIP-5 2x25mm2	m	1 884,0000	15,80	29 767,20
61.	Consola de acnoraj KM-1800	Consola de acnoraj KM-1800	buc	55,0000	35,00	1 925,00
62.	Consola KP4 L=1m	Consola pentru corp de iluminat KP4 L=1m	buc	67,0000	100,00	6 700,00
63.	Contact KM 40-20 40A	Contact KM 40-20 40A	buc	1,0000	165,00	165,00
64.	Contor monofazat MT-172	Contor monofazat MT-172	buc	1,0000	500,00	500,00
65.	Corp de iluminat LED 30W	Corp de iluminat LED 30W	buc	67,0000	275,00	18 425,00
66.	Descarcator OIC1 B 1P	Descarcator OIC1 B 1P	buc	1,0000	431,00	431,00
67.	Dulap de evidenta BZUM DDE 1-2	Dulap de evidenta BZUM DDE 1-25	buc	1,0000	900,00	900,00
68.	Furtun metalic d=25mm	Furtun metalic d=25mm	m	14,0000	20,62	288,68
69.	Manusa 2P D25	Manusa termoretractabila 2P D25	buc	2,0000	55,00	110,00
70.	Otel rotund d-16	Otel rotund d-16	m	70,0000	33,33	2 333,10
71.	Otel rotund d-8	Otel rotund d-8	m	196,0000	10,00	1 960,00
72.	Panou de comanda IIQMI-2-3	Panou de comanda IIQMI-2-3	buc	1,0000	850,00	850,00
73.	Papuc de cablu TA25 (KBT)	Papuc de cablu TA25 (KBT)	buc	6,0000	4,25	25,50
74.	Pivot de ancorare 3AC 4x16-50	Pivot de ancorare 3AC 4x16-50/14400	buc	57,0000	15,00	855,00
75.	Releu de timp AHC 15A	Releu de timp AHC 15A	buc	1,0000	150,00	150,00
76.	Suspendare KOMI 1500	Suspendare intermediara KOMI 1500	buc	39,0000	66,00	2 574,00
77.	Teava de otel profil 40x40	Teava de otel profil 40x40	m	10,0000	64,17	641,70
78.	Tub termoretractabil 12-3	Tub termoretractabil 12-3	m	8,0000	12,50	100,00
		Total materiale de construcții				86 495,72

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	3,7892	50,00	189,47
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	5,6700	75,00	425,25
3.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	18,3878	10,00	183,88
4.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	5,6700	10,00	56,70
5.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	22,5138	10,00	225,14
6.	031002	Autohidroascensor	h-ut	45,9884	10,00	459,88
7.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	113,2300	10,00	1 132,30
8.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc	h-ut	6,3984	75,00	479,88

		electric (de curent continuu)				
9.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere internă, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,4400	150,00	66,00
10.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,4400	45,00	19,80
11.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,6216	45,00	27,97
12.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	1,5449	200,00	308,98
13.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	3,7892	150,00	568,37
		Total utilaje de construcții				4 143,62

Total	lei	146 367,51
TVA	20 %	29 273,50

Total deviz: 175 641,01

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Renovarea si extinderea rețelei de iluminat stradal din s. Rublenita, r-ul Soroca, PT

Investitor Primaria comunei Rublenita

6

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. PT-6				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m			4 017,68
	1	Muncitor	h-om	65,2400	52,00	3 392,48
	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,00
	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,0000	0,00	0,00
	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,0000	0,00	0,00
	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,00
	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,0000	0,00	0,00
	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,00
	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,00
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	200,00	164,00
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,7600	10,00	97,60
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,9500	10,00	119,50
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	10,00	244,10
		<i>Total</i>	lei			4 017,68
2		Conductor SIP-5 2x25mm2	m			15,80
	Conductor SIP-5 2x25mm2	Conductor SIP-5 2x25mm2	m	1,0000	15,80	15,80
		<i>Total</i>	lei			15,80
3		Banda metalica 20x0.7mm F207	m			10,00
	Banda metalica 20x0.7mm F207	Banda metalica 20x0.7mm F207	m	1,0000	10,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			10,00
4		Agrafa A200	buc			2,00
	Agrafa A200	Agrafa A200	buc	1,0000	2,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			2,00
5		Suspendare intermediara КОМП 1500	buc			66,00
	Suspendare КОМП 1500	Suspendare intermediara КОМП 1500	buc	1,0000	66,00	66,00
		<i>Total</i>	lei			66,00
6		Consola de acnoraj KM-1800	buc			35,00
	Consola de acnoraj KM-1800	Consola de acnoraj KM-1800	buc	1,0000	35,00	35,00
		<i>Total</i>	lei			35,00
7		Pivot de ancorare 3AC 4x16-50/14400	buc			15,00
	Pivot de ancorare 3AC 4x16-50	Pivot de ancorare 3AC 4x16-50/14400	buc	1,0000	15,00	15,00
		<i>Total</i>	lei			15,00
8		Clema PS1-1	buc			30,00
	Clema PS1-1	Clema PS1-1	buc	1,0000	30,00	30,00
		<i>Total</i>	lei			30,00
9		Clema 3OI 16-70/2,5-35	buc			15,00
	Clema 3OI 16-70/2,5-35	Clema 3OI 16-70/2,5-35	buc	1,0000	15,00	15,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			15,00
10	RpEN09A	Montarea prizei de pamint pentru piloni din beton armat	buc			41,08
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,7900	52,00	41,08
		Total	lei			41,08
11		Otel rotund d-8	m			10,00
	Otel rotund d-8	Otel rotund d-8	m	1,0000	10,00	10,00
		Total	lei			10,00
12		Otel rotund d-16	m			33,33
	Otel rotund d-16	Otel rotund d-16	m	1,0000	33,33	33,33
		Total	lei			33,33
		1.2. Lucrari de montare				
13	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (L=1m)	buc			200,62
	1	Muncitor	h-om	3,4100	52,00	177,32
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	5 000,00	3,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	10,00	1,00
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	4,00	2,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	50,00	1,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	10,00	13,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	150,00	3,00
		Total	lei			200,62
14		Consola pentru corp de iluminat KP4 L=1m	buc			100,00
	Consola KP4 L=1m	Consola pentru corp de iluminat KP4 L=1m	buc	1,0000	100,00	100,00
		Total	lei			100,00
15	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, (LED 30W)	buc			107,26
	1	Muncitor	h-om	1,8300	52,00	95,16
	1019460	Banda "ITXB-304"	kg	0,0120	100,00	1,20
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	30,00	0,30
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	4 000,00	2,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	100,00	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	50,00	1,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3600	10,00	3,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	150,00	3,00
		Total	lei			107,26
16	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			2 647,88
	1	Muncitor	h-om	8,2900	52,00	431,08
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	23 500,00	1 903,50
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	24 000,00	48,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,7800	60,00	46,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	50,00	7,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	75,00	190,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	150,00	21,00
		Total	lei			2 647,88
17	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m			1 592,48
	1	Muncitor	h-om	20,1000	52,00	1 045,20
	1011615	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 8 mm	t	0,0040	23 500,00	94,00
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	23 500,00	94,00

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9000	60,00	54,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	0,50	4,08
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	0,50	4,08
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	4,00	8,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	10,00	15,00
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	0,01	0,12
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	50,00	5,52
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	75,00	252,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	150,00	16,48
		Total	lei			1 592,48
18	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			5 867,57
	1	Muncitor	h-om	34,7000	52,00	1 804,43
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00218	50 000,00	107,14
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	5 000,00	14,29
	1011755	Otel fisie calmat, marca "CT3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	23 500,00	1 208,57
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,0500	60,00	63,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	0,50	10,93
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	0,50	10,93
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	55,00	550,00
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	10,00	250,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	5,00	50,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	27,00	27,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	5,0000	37,00	185,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	50,00	11,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	75,00	1 342,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	45,00	199,79
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	150,00	33,00
		Total	lei			5 867,57
19	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 096,26
	1	Muncitor	h-om	12,4000	52,00	644,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	5 000,00	0,26
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	10 000,00	7,94
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	24 000,00	1,27
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	3 000,00	24,92
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	150,00	0,61
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	100,00	0,96
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,5000	165,00	82,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	50,00	19,50
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	75,00	225,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	150,00	58,50
		Total	lei			1 096,26
20	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			13 207,50
	1	Muncitor	h-om	62,2000	52,00	3 234,58
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	2 000,00	358,33
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	4,2000	60,00	252,08
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	10,00	270,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	100,00	80,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	7 500,00	7 500,00
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	210,00	31,67
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	50,00	87,08
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	75,00	1 132,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	150,00	261,25
		Total	lei			13 207,50
21	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, montat pe perete, (BZUM, ИИМП)	buc			240,47

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	2,3700	52,00	123,24
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	60,00	6,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	10,00	1,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	4,00	0,08
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	50,00	3,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	75,00	53,25
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	150,00	33,00
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	45,00	9,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	150,00	10,50
		Total	lei			240,47
22	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			58,84
	1	Muncitor	h-om	1,1200	52,00	58,24
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	10,00	0,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	50,00	0,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	150,00	0,30
		Total	lei			58,84
23	08-01-081-2	Aparat de comanda si semnalizare (timer)	buc			76,36
	1	Muncitor	h-om	1,1300	52,00	58,76
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0600	10,00	0,60
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0600	150,00	9,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	50,00	2,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	150,00	6,00
		Total	lei			76,36
24	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (ME 172)	buc			19,68
	1	Muncitor	h-om	0,3400	52,00	17,68
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00003	50 000,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	50,00	0,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	150,00	1,50
		Total	lei			19,68
25	RpED04C	Montarea capului terminal uscat, inclusiv legarea la bornele instalatiei a cablurilor cu conductori din cupru sau aluminiu, avind sectiunea 2x25 mmp	buc			98,96
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,3800	52,00	71,76
	2513205621442	Banda de matase vegetala 30 mm	m	0,4000	10,00	4,00
	2513736621533	Banda izolatoare din pinza cauc.tip pc 10m x 20mm S3658	m	0,2500	12,50	3,12
	2430126105501	Lac electroizolant pe baza de bitum	kg	0,2000	23,00	4,60
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,0150	165,00	2,47
	2744135904772	Aliaj de lipit staniu-zinc SN-65-Zn	kg	0,0150	200,00	3,00
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	1,0000	1,00	1,00
	2320146200743	Petrol distilat	l	0,3000	30,00	9,00
		Total	lei			98,96
26		Manusa termoretractabila 2P D25	buc			55,00
	Manusa 2P D25	Manusa termoretractabila 2P D25	buc	1,0000	55,00	55,00
		Total	lei			55,00
27		Tub termoretractabil 12-3	m			12,50
	Tub termoretractabil 12-3	Tub termoretractabil 12-3	m	1,0000	12,50	12,50
		Total	lei			12,50
28		Papuc de cablu TA25 (KBT)	buc			4,25
	Papuc de cablu TA25	Papuc de cablu TA25 (KBT)	buc	1,0000	4,25	4,25
		Total	lei			4,25
29		Cablu AVVG 2x25mm2	m			16,67

1	2	3	4	5	6	7
	Cablu AVVG 2x25mm2	Cablu AVVG 2x25mm2	m	1,0000	16,67	16,67
		Total	lei			16,67
30		Cablu AVVG 2x16mm2	m			14,58
	Cablu AVVG 2x16mm2	Cablu AVVG 2x16mm2	m	1,0000	14,58	14,58
		Total	lei			14,58
31		Conductor APV 1x16mm2	m			5,83
	Conductor APV 1x16mm2	Conductor APV 1x16mm2	m	1,0000	5,83	5,83
		Total	lei			5,83
32		Cablu VVGng 3x2.5mm2	m			19,80
	Cablu VVGng 3x2.5mm2	Cablu VVGng 3x2.5mm2	m	1,0000	19,80	19,80
		Total	lei			19,80
33		Furtun metalic d=25mm	m			20,62
	Furtun metalic d=25mm	Furtun metalic d=25mm	m	1,0000	20,62	20,62
		Total	lei			20,62
34		Teava de otel profil 40x40	m			64,17
	Teava de otel profil 40x40	Teava de otel profil 40x40	m	1,0000	64,17	64,17
		Total	lei			64,17
35		Beton C15	m3			1 950,00
	Beton C15	Beton C15	m3	1,0000	1 950,00	1 950,00
		Total	lei			1 950,00
		1.3. Utilaj				
36		Corp de iluminat LED 30W	buc			275,00
	Corp de iluminat LED 30W	Corp de iluminat LED 30W	buc	1,0000	275,00	275,00
		Total	lei			275,00
37		Dulap de evidenta BZUM DDE 1-25	buc			900,00
	Dulap de evidenta BZUM DDE 1-2	Dulap de evidenta BZUM DDE 1-25	buc	1,0000	900,00	900,00
		Total	lei			900,00
38		Panou de comanda IIIMPI-2-3	buc			850,00
	Panou de comanda IIIMPI-2-3	Panou de comanda IIIMPI-2-3	buc	1,0000	850,00	850,00
		Total	lei			850,00
39		Contor monofazat MT-172	buc			500,00
	Contor monofazat MT-172	Contor monofazat MT-172	buc	1,0000	500,00	500,00
		Total	lei			500,00
40		Releu de timp AHC 15A	buc			150,00
	Releu de timp AHC 15A	Releu de timp AHC 15A	buc	1,0000	150,00	150,00
		Total	lei			150,00
41		Intrurupator de sarcina BH-32 2P 63A	buc			60,00
	BH-32 2P 63A	Intrurupator de sarcina BH-32 2P 63A	buc	1,0000	60,00	60,00
		Total	lei			60,00
42		Intrerupator automat BA47-29/1P/32B	buc			24,00
	BA47-29/1P/32B	Intrerupator automat BA47-29/1P/32B	buc	1,0000	24,00	24,00
		Total	lei			24,00
43		Intrerupator automat BA47-29/1P/25B	buc			24,00
	BA47-29/1P/25B	Intrerupator automat BA47-29/1P/25B	buc	1,0000	24,00	24,00
		Total	lei			24,00
44		Intrerupator automat BA47-29/1P/20B	buc			24,00
	BA47-29/1P/20B	Intrerupator automat BA47-29/1P/20B	buc	1,0000	24,00	24,00
		Total	lei			24,00
45		Contacto KM 40-20 40A	buc			165,00
	Contacto KM	Contacto KM 40-20 40A	buc	1,0000	165,00	165,00

1	2	3	4	5	6	7
	40-20 40A					
		Total	lei			165,00
46		Descarcator OPI1 B 1P	buc			431,00
	Descarcator OPI1 B 1P	Descarcator OPI1 B 1P	buc	1,0000	431,00	431,00
		Total	lei			431,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Renovarea si extinderea rețelei de iluminat stradal din s. Rublenita, r-ul Soroca, PT 6

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Renovarea si extinderea rețelei de iluminat stradal din s. Rublenita, r-ul Soroca, PT 6

Valoarea de deviz 175 641,01 lei

Intocmit in prețuri curente 13.09.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. PT-6				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	1,8840	4 017,68 3 392,48	7 569,31 6 391,43
2		Conductor SIP-5 2x25mm2	m	1 884,000 0	15,80 0,00	29 767,20 0,00
3		Banda metalica 20x0.7mm F207	m	490,0000	10,00 0,00	4 900,00 0,00
4		Agrafa A200	buc	490,0000	2,00 0,00	980,00 0,00
5		Suspendare intermediara KOMPI 1500	buc	39,0000	66,00 0,00	2 574,00 0,00
6		Consola de acnoraj KM-1800	buc	55,0000	35,00 0,00	1 925,00 0,00
7		Pivot de ancorare 3AC 4x16-50/14400	buc	57,0000	15,00 0,00	855,00 0,00
8		Clema PS1-1	buc	56,0000	30,00 0,00	1 680,00 0,00
9		Clema 3OI 16-70/2,5-35	buc	268,0000	15,00	4 020,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
10	RpEN09A	Montarea prizei de pamint pentru piloni din beton armat	buc	28,0000	41,08 41,08	1 150,24 1 150,24
11		Otel rotund d-8	m	196,0000	10,00 0,00	1 960,00 0,00
12		Otel rotund d-16	m	70,0000	33,33 0,00	2 333,10 0,00
		<i>Total</i>	lei			59 713,85
		<i>Asigurarea soc si med</i>	24 %			1 810,00
		<i>Transport</i>	5 %			2 549,72
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5 %			3 203,68
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			2 018,32
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				69 295,57 7 541,67
		1.2. Lucrari de montare				
13	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (L=1m)	buc	67,0000	200,62 177,32	13 441,54 11 880,44
14		Consola pentru corp de iluminat KP4 L=1m	buc	67,0000	100,00 0,00	6 700,00 0,00
15	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, (LED 30W)	buc	67,0000	107,26 95,16	7 186,42 6 375,72
16	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,5000	2 647,88 431,08	1 323,94 215,54
17	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	0,2500	1 592,48 1 045,20	398,12 261,30
18	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,1400	5 867,57 1 804,43	821,46 252,62
19	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,8900	1 096,26 644,80	2 071,93 1 218,67
20	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,0240	13 207,50 3 234,58	316,98 77,63
21	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, montat pe perete,	buc	2,0000	240,47	480,94

1	2	3	4	5	6	7
		(BZUM,ЩМП)			123,24	246,48
22	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat (BA47,КМИ,ОПС)	buc	6,0000	58,84 58,24	353,04 349,44
23	08-01-081-2	Aparat de comanda si semnalizare (timer)	buc	1,0000	76,36 58,76	76,36 58,76
24	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (ME 172)	buc	1,0000	19,68 17,68	19,68 17,68
25	RpED04C	Montarea capului terminal uscat, inclusiv legarea la bornele instalatiei a cablurilor cu conductori din cupru sau aluminiu, avind sectiunea 2x25 mmp	buc	2,0000	98,96 71,76	197,92 143,52
26		Manusa termoretractabila 2P D25	buc	2,0000	55,00 0,00	110,00 0,00
27		Tub termoretractabil 12-3	m	8,0000	12,50 0,00	100,00 0,00
28		Papuc de cablu TA25 (KBT)	buc	6,0000	4,25 0,00	25,50 0,00
29		Cablu AVVG 2x25mm2	m	14,0000	16,67 0,00	233,38 0,00
30		Cablu AVVG 2x16mm2	m	3,0000	14,58 0,00	43,74 0,00
31		Conductor APV 1x16mm2	m	51,0000	5,83 0,00	297,33 0,00
32		Cablu VVGng 3x2.5mm2	m	121,0000	19,80 0,00	2 395,80 0,00
33		Furtun metalic d=25mm	m	14,0000	20,62 0,00	288,68 0,00
34		Teava de otel profil 40x40	m	10,0000	64,17 0,00	641,70 0,00
35		Beton C15	m3	0,2500	1 950,00 0,00	487,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			38 011,96
		<i>Asigurarea soc si med</i>	24 %			5 063,47
		<i>Transport</i>	5 %			697,42
		<i>Cheltuieli de regie</i>	48 %			10 126,94
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			1 616,99

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				55 516,78 21 097,80
		1.3. Utilaj				
36		Corp de iluminat LED 30W	buc	67,0000	275,00 0,00	18 425,00 0,00
37		Dulap de evidenta BZUM DDE 1-25	buc	1,0000	900,00 0,00	900,00 0,00
38		Panou de comanda ИИМП-2-3	buc	1,0000	850,00 0,00	850,00 0,00
39		Contor monofazat MT-172	buc	1,0000	500,00 0,00	500,00 0,00
40		Releu de timp AHC 15A	buc	1,0000	150,00 0,00	150,00 0,00
41		Intrurupator de sarcina BH-32 2P 63A	buc	1,0000	60,00 0,00	60,00 0,00
42		Intrerupator automat BA47-29/1P/32B	buc	1,0000	24,00 0,00	24,00 0,00
43		Intrerupator automat BA47-29/1P/25B	buc	1,0000	24,00 0,00	24,00 0,00
44		Intrerupator automat BA47-29/1P/20B	buc	1,0000	24,00 0,00	24,00 0,00
45		Contactoer KM 40-20 40A	buc	1,0000	165,00 0,00	165,00 0,00
46		Descarcator ОПС1 В 1Р	buc	1,0000	431,00 0,00	431,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			21 553,00
		<i>Depozitare</i>	0,01 %			2,16
		Total Utilaj Inclusiv salariu				21 555,16
		<i>Total</i>	lei			146 367,51
		Total PT-6 Inclusiv salariu				146 367,51 28 639,47

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			146 367,51
		TVA	20 %			29 273,50
						175 641,01
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				28 639,47

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Renovarea si extinderea retelei
de iluminat stradal din s.
Rublenita, r-ul Soroca, PT 129**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-2

**Renovarea si extinderea retelei de iluminat stradal din s. Rublenita, r-ul Soroca, PT
129**

Valoarea de deviz 60 028,03 lei

Intocmit in prețuri curente 13.09.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-2:						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	180,1385	52,00	9 367,21
2.	7137010011510	Electromontor	h-om	6,3200	52,00	328,64
Total manopera						9 695,85

Materiale:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0138	5 000,00	69,00
2.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0005	8 000,00	4,00
3.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0000	0,00	0,00
4.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	60,00	6,00
5.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,4200	10,00	24,20
6.	1019460	Banda "IIXB-304"	kg	0,2760	100,00	27,60
7.	1019852	Vopsea	kg	11,5200	4,00	46,08
8.	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,00
9.	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,00
10.	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,0000	0,00	0,00
11.	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,0000	0,00	0,00
12.	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,00
13.	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,0000	0,00	0,00
14.	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,00
15.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0047	3 000,00	14,10
16.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,2300	30,00	6,90
17.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0023	150,00	0,35
18.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0055	100,00	0,55

19.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0115	4 000,00	46,00
20.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,2850	165,00	47,02
21.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭІІТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2300	100,00	23,00
22.	Agrafa A200	Agrafa A200	buc	170,0000	2,00	340,00
23.	BA47-29/1P/16B	Intrerupator automat BA47-29/1P/16B	buc	1,0000	24,00	24,00
24.	Banda metalica 20x0.7mm F207	Banda metalica 20x0.7mm F207	m	170,0000	10,00	1 700,00
25.	Cablu VVGng 3x2.5mm2	Cablu VVGng 3x2.5mm2	m	42,0000	19,80	831,60
26.	Clema PS1-1	Clema PS1-1	buc	16,0000	30,00	480,00
27.	Clema 30И 16-70/2,5-35	Clema 30И 16-70/2,5-35	buc	89,0000	15,00	1 335,00
28.	Conductor APV 1x16mm2	Conductor APV 1x16mm2	m	15,0000	5,83	87,45
29.	Conductor SIP-5 2x25mm2	Conductor SIP-5 2x25mm2	m	752,0000	15,80	11 881,60
30.	Consola de acnoraj KM-1800	Consola de acnoraj KM-1800	buc	25,0000	35,00	875,00
31.	Consola KP4 L=1m	Consola pentru corp de iluminat KP4 L=1m	buc	23,0000	100,00	2 300,00
32.	Corp de iluminat LED 30W	Corp de iluminat LED 30W	buc	23,0000	275,00	6 325,00
33.	Otel rotund d-16	Otel rotund d-16	m	20,0000	33,33	666,60
34.	Otel rotund d-8	Otel rotund d-8	m	56,0000	10,00	560,00
35.	Panou de comanda ИИМЛ-2-3	Panou de comanda ИИМЛ-2-3	buc	1,0000	850,00	850,00
36.	Pivot de ancorare 3AC 4x16-50	Pivot de ancorare 3AC 4x16-50/14400	buc	25,0000	15,00	375,00
37.	Suspendare КОМЛ 1500	Suspendare intermediara КОМЛ 1500	buc	13,0000	66,00	858,00
		Total materiale de constructii				29 804,05

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2143	50,00	60,72
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,7100	75,00	128,25
3.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	7,3395	10,00	73,39
4.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,7100	10,00	17,10
5.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	8,9864	10,00	89,86
6.	031002	Autohidroascensor	h-ut	18,3563	10,00	183,56
7.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	38,8700	10,00	388,70
8.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	75,00	53,25
9.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	150,00	33,00
10.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	45,00	9,90

11.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,6166	200,00	123,32
12.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2143	150,00	182,14
		Total utilaje de construcții				1 343,19

Total	lei	50 023,36
TVA	20 %	10 004,67

Total deviz: 60 028,03

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Renovarea si extinderea retelei de iluminat stradal din s. Rublenita, r-ul Soroca, PT 129

Investitor Primaria comunei Rublenita

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. PT-129				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m			4 017,66
	1	Muncitor	h-om	65,2400	52,00	3 392,49
	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,00
	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,0000	0,00	0,00
	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,0000	0,00	0,00
	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,00
	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,0000	0,00	0,00
	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,00
	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,00
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	200,00	163,99
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,7600	10,00	97,59
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,9500	10,00	119,49
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	10,00	244,10
		<i>Total</i>	lei			4 017,66
2		Conductor SIP-5 2x25mm2	m			15,80
	Conductor SIP-5 2x25mm2	Conductor SIP-5 2x25mm2	m	1,0000	15,80	15,80
		<i>Total</i>	lei			15,80
3		Banda metalica 20x0.7mm F207	m			10,00
	Banda metalica 20x0.7mm F207	Banda metalica 20x0.7mm F207	m	1,0000	10,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			10,00
4		Agrafa A200	buc			2,00
	Agrafa A200	Agrafa A200	buc	1,0000	2,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			2,00
5		Suspendare intermediara КОМП 1500	buc			66,00
	Suspendare КОМП 1500	Suspendare intermediara КОМП 1500	buc	1,0000	66,00	66,00
		<i>Total</i>	lei			66,00
6		Consola de acnoraj KM-1800	buc			35,00
	Consola de acnoraj KM-1800	Consola de acnoraj KM-1800	buc	1,0000	35,00	35,00
		<i>Total</i>	lei			35,00
7		Pivot de ancorare 3AC 4x16-50/14400	buc			15,00
	Pivot de ancorare 3AC 4x16-50	Pivot de ancorare 3AC 4x16-50/14400	buc	1,0000	15,00	15,00
		<i>Total</i>	lei			15,00
8		Clema PS1-1	buc			30,00
	Clema PS1-1	Clema PS1-1	buc	1,0000	30,00	30,00
		<i>Total</i>	lei			30,00
9		Clema 3OI 16-70/2,5-35	buc			15,00
	Clema 3OI 16-70/2,5-35	Clema 3OI 16-70/2,5-35	buc	1,0000	15,00	15,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			15,00
10	RpEN09A	Montarea prizei de pamint pentru piloni din beton armat	buc			41,08
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,7900	52,00	41,08
		<i>Total</i>	lei			41,08
11		Otel rotund d-8	m			10,00
	Otel rotund d-8	Otel rotund d-8	m	1,0000	10,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			10,00
12		Otel rotund d-16	m			33,33
	Otel rotund d-16	Otel rotund d-16	m	1,0000	33,33	33,33
		<i>Total</i>	lei			33,33
		1.2. Lucrari de montare				
13	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (L=1m)	buc			200,62
	1	Muncitor	h-om	3,4100	52,00	177,32
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	5 000,00	3,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	10,00	1,00
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	4,00	2,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	50,00	1,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	10,00	13,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	150,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			200,62
14		Consola pentru corp de iluminat KP4 L=1m	buc			100,00
	Consola KP4 L=1m	Consola pentru corp de iluminat KP4 L=1m	buc	1,0000	100,00	100,00
		<i>Total</i>	lei			100,00
15	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, (LED 30W)	buc			107,26
	1	Muncitor	h-om	1,8300	52,00	95,16
	1019460	Banda "ITXB-304"	kg	0,0120	100,00	1,20
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	30,00	0,30
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	4 000,00	2,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	100,00	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	50,00	1,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3600	10,00	3,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	150,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			107,26
16	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, montat pe perete, (ИПМЛ-2-3)	buc			240,47
	1	Muncitor	h-om	2,3700	52,00	123,24
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	60,00	6,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	10,00	1,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	4,00	0,08
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	50,00	3,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	75,00	53,25
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	150,00	33,00
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	45,00	9,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	150,00	10,50
		<i>Total</i>	lei			240,47
17	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 093,63
	1	Muncitor	h-om	12,4000	52,00	644,81
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	5 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	8 000,00	7,02

1	2	3	4	5	6	7
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	0,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	3 000,00	24,74
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	150,00	0,61
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	100,00	0,96
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	165,00	82,49
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	50,00	19,51
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	75,00	225,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	150,00	58,49
		<i>Total</i>	lei			1 093,63
18	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat (BA47)	buc			58,84
	1	Muncitor	h-om	1,1200	52,00	58,24
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	10,00	0,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	50,00	0,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	150,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			58,84
19		Conductor APV 1x16mm2	m			5,83
	Conductor APV 1x16mm2	Conductor APV 1x16mm2	m	1,0000	5,83	5,83
		<i>Total</i>	lei			5,83
20		Cablu VVGng 3x2.5mm2	m			19,80
	Cablu VVGng 3x2.5mm2	Cablu VVGng 3x2.5mm2	m	1,0000	19,80	19,80
		<i>Total</i>	lei			19,80
		1.3. Utilaj				
21		Corp de iluminat LED 30W	buc			275,00
	Corp de iluminat LED 30W	Corp de iluminat LED 30W	buc	1,0000	275,00	275,00
		<i>Total</i>	lei			275,00
22		Panou de comanda ИИМП-2-3	buc			850,00
	Panou de comanda ИИМП-2-3	Panou de comanda ИИМП-2-3	buc	1,0000	850,00	850,00
		<i>Total</i>	lei			850,00
23		Intrerupator automat BA47-29/1P/16B	buc			24,00
	BA47-29/1P/16B	Intrerupator automat BA47-29/1P/16B	buc	1,0000	24,00	24,00
		<i>Total</i>	lei			24,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Renovarea si extinderea rețelei
de iluminat stradal din s.
Rublenita, r-ul Soroca, PT 129**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2

**Renovarea si extinderea rețelei de iluminat stradal din s. Rublenita, r-ul Soroca,
PT 129**

Valoarea de deviz 60 028,03 lei

Intocmit in prețuri curente 13.09.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. PT-129				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	0,7520	4 017,66 3 392,49	3 021,28 2 551,15
2		Conductor SIP-5 2x25mm2	m	752,0000	15,80 0,00	11 881,60 0,00
3		Banda metalica 20x0.7mm F207	m	170,0000	10,00 0,00	1 700,00 0,00
4		Agrafa A200	buc	170,0000	2,00 0,00	340,00 0,00
5		Suspendare intermediara KOMPI 1500	buc	13,0000	66,00 0,00	858,00 0,00
6		Consola de acnoraj KM-1800	buc	25,0000	35,00 0,00	875,00 0,00
7		Pivot de ancorare 3AC 4x16-50/14400	buc	25,0000	15,00 0,00	375,00 0,00
8		Clema PS1-1	buc	16,0000	30,00 0,00	480,00 0,00
9		Clema 3OI 16-70/2,5-35	buc	89,0000	15,00	1 335,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
10	RpEN09A	Montarea prizei de pamint pentru piloni din beton armat	buc	8,0000	41,08 41,08	328,64 328,64
11		Otel rotund d-8	m	56,0000	10,00 0,00	560,00 0,00
12		Otel rotund d-16	m	20,0000	33,33 0,00	666,60 0,00
		<i>Total</i>	lei			22 421,12
		<i>Asigurarea soc si med</i>	24 %			691,15
		<i>Transport</i>	5 %			953,56
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5 %			1 203,30
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			758,07
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				26 027,20 2 879,79
		1.2. Lucrari de montare				
13	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (L=1m)	buc	23,0000	200,62 177,32	4 614,26 4 078,36
14		Consola pentru corp de iluminat KP4 L=1m	buc	23,0000	100,00 0,00	2 300,00 0,00
15	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, (LED 30W)	buc	23,0000	107,26 95,16	2 466,98 2 188,68
16	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, montat pe perete, (IIIIMI-2-3)	buc	1,0000	240,47 123,24	240,47 123,24
17	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,5700	1 093,63 644,81	623,37 367,54
18	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat (BA47)	buc	1,0000	58,84 58,24	58,84 58,24
19		Conductor APV 1x16mm2	m	15,0000	5,83 0,00	87,45 0,00
20		Cablu VVGng 3x2.5mm2	m	42,0000	19,80 0,00	831,60 0,00
		<i>Total</i>	lei			11 222,97
		<i>Asigurarea soc si med</i>	24 %			1 635,85

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Transport</i>	5 %			176,69
		<i>Cheletuieii de regie</i>	48 %			3 271,71
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			489,22
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				16 796,44 6 816,06
		1.3. Utilaj				
21		Corp de iluminat LED 30W	buc	23,0000	275,00 0,00	6 325,00 0,00
22		Panou de comanda IIIIMI-2-3	buc	1,0000	850,00 0,00	850,00 0,00
23		Intrerupator automat BA47-29/1P/16B	buc	1,0000	24,00 0,00	24,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			7 199,00
		<i>Depozitare</i>	0,01 %			0,72
		Total Utilaj Inclusiv salariu				7 199,72
		<i>Total</i>	lei			50 023,36
		Total PT-129 Inclusiv salariu				50 023,36 9 695,85

		Total	lei			50 023,36
		TVA	20 %			10 004,67
		Total deviz: Inclusiv salariu				60 028,03 9 695,85

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Renovarea si extinderea retelei
de iluminat stradal din s.
Rublenita, r-ul Soroca, PT 130**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-3

**Renovarea si extinderea retelei de iluminat stradal din s. Rublenita, r-ul Soroca, PT
130**

Valoarea de deviz 54 598,51 lei

Intocmit in prețuri curente 13.09.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-3:						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	147,3188	52,00	7 660,58
2.	7137010011510	Electromontor	h-om	6,3200	52,00	328,64
Total manopera						7 989,22

Materiale:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0090	5 000,00	45,00
2.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0003	8 000,00	2,40
3.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0000	0,00	0,00
4.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	60,00	6,00
5.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,6200	10,00	16,20
6.	1019460	Banda "IIXB-304"	kg	0,1800	100,00	18,00
7.	1019852	Vopsea	kg	7,5200	4,00	30,08
8.	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,00
9.	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,00
10.	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,0000	0,00	0,00
11.	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,0000	0,00	0,00
12.	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,00
13.	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,0000	0,00	0,00
14.	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,00
15.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0035	3 000,00	10,50
16.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,1500	30,00	4,50
17.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0017	150,00	0,26
18.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0040	100,00	0,40

19.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0075	4 000,00	30,00
20.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,2100	165,00	34,65
21.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭІІТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1500	100,00	15,00
22.	Agrafa A200	Agrafa A200	buc	138,0000	2,00	276,00
23.	BA47-29/1P/16B	Intrerupator automat BA47-29/1P/16B	buc	1,0000	24,00	24,00
24.	Banda metalica 20x0.7mm F207	Banda metalica 20x0.7mm F207	m	138,0000	10,00	1 380,00
25.	Cablu VVGng 3x2.5mm2	Cablu VVGng 3x2.5mm2	m	27,0000	19,80	534,60
26.	Clema PS1-1	Clema PS1-1	buc	16,0000	30,00	480,00
27.	Clema 30И 16-70/2,5-35	Clema 30И 16-70/2,5-35	buc	60,0000	15,00	900,00
28.	Conductor APV 1x16mm2	Conductor APV 1x16mm2	m	15,0000	5,83	87,45
29.	Conductor SIP-5 2x25mm2	Conductor SIP-5 2x25mm2	m	920,0000	15,80	14 536,00
30.	Consola de acnoraj KM-1800	Consola de acnoraj KM-1800	buc	17,0000	35,00	595,00
31.	Consola KP4 L=1m	Consola pentru corp de iluminat KP4 L=1m	buc	15,0000	100,00	1 500,00
32.	Corp de iluminat LED 30W	Corp de iluminat LED 30W	buc	15,0000	275,00	4 125,00
33.	Otel rotund d-16	Otel rotund d-16	m	20,0000	33,33	666,60
34.	Otel rotund d-8	Otel rotund d-8	m	56,0000	10,00	560,00
35.	Panou de comanda ИИМЛ-2-3	Panou de comanda ИИМЛ-2-3	buc	1,0000	850,00	850,00
36.	Pivot de ancorare 3AC 4x16-50	Pivot de ancorare 3AC 4x16-50/14400	buc	17,0000	15,00	255,00
37.	Suspendare КОМЛ 1500	Suspendare intermediara КОМЛ 1500	buc	12,0000	66,00	792,00
		Total materiale de constructii				27 774,64

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,8358	50,00	41,79
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,2600	75,00	94,50
3.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	8,9792	10,00	89,79
4.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,2600	10,00	12,60
5.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	10,9940	10,00	109,94
6.	031002	Autohidroascensor	h-ut	22,4572	10,00	224,57
7.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	25,3500	10,00	253,50
8.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	75,00	53,25
9.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	150,00	33,00
10.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	45,00	9,90

11.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,7544	200,00	150,88
12.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,8358	150,00	125,37
		Total utilaje de construcții				1 199,09

Total	lei	45 498,76
TVA	20 %	9 099,75

Total deviz: 54 598,51

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Renovarea si extinderea retelei de iluminat stradal din s. Rublenita, r-ul Soroca, PT 130

Investitor Primaria comunei Rublenita

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. PT-130				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m			4 017,67
	1	Muncitor	h-om	65,2400	52,00	3 392,48
	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,00
	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,0000	0,00	0,00
	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,0000	0,00	0,00
	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,00
	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,0000	0,00	0,00
	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,00
	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,00
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	200,00	164,00
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,7600	10,00	97,60
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,9500	10,00	119,50
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	10,00	244,10
		<i>Total</i>	lei			4 017,67
2		Conductor SIP-5 2x25mm2	m			15,80
	Conductor SIP-5 2x25mm2	Conductor SIP-5 2x25mm2	m	1,0000	15,80	15,80
		<i>Total</i>	lei			15,80
3		Banda metalica 20x0.7mm F207	m			10,00
	Banda metalica 20x0.7mm F207	Banda metalica 20x0.7mm F207	m	1,0000	10,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			10,00
4		Agrafa A200	buc			2,00
	Agrafa A200	Agrafa A200	buc	1,0000	2,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			2,00
5		Suspendare intermediara КОМП 1500	buc			66,00
	Suspendare КОМП 1500	Suspendare intermediara КОМП 1500	buc	1,0000	66,00	66,00
		<i>Total</i>	lei			66,00
6		Consola de acnoraj KM-1800	buc			35,00
	Consola de acnoraj KM-1800	Consola de acnoraj KM-1800	buc	1,0000	35,00	35,00
		<i>Total</i>	lei			35,00
7		Pivot de ancorare 3AC 4x16-50/14400	buc			15,00
	Pivot de ancorare 3AC 4x16-50	Pivot de ancorare 3AC 4x16-50/14400	buc	1,0000	15,00	15,00
		<i>Total</i>	lei			15,00
8		Clema PS1-1	buc			30,00
	Clema PS1-1	Clema PS1-1	buc	1,0000	30,00	30,00
		<i>Total</i>	lei			30,00
9		Clema 3OI 16-70/2,5-35	buc			15,00
	Clema 3OI 16-70/2,5-35	Clema 3OI 16-70/2,5-35	buc	1,0000	15,00	15,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			15,00
10	RpEN09A	Montarea prizei de pamint pentru piloni din beton armat	buc			41,08
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,7900	52,00	41,08
		Total	lei			41,08
11		Otel rotund d-8	m			10,00
	Otel rotund d-8	Otel rotund d-8	m	1,0000	10,00	10,00
		Total	lei			10,00
12		Otel rotund d-16	m			33,33
	Otel rotund d-16	Otel rotund d-16	m	1,0000	33,33	33,33
		Total	lei			33,33
		1.2. Lucrari de montare				
13	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (L=1m)	buc			200,62
	1	Muncitor	h-om	3,4100	52,00	177,32
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	5 000,00	3,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	10,00	1,00
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	4,00	2,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	50,00	1,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	10,00	13,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	150,00	3,00
		Total	lei			200,62
14		Consola pentru corp de iluminat KP4 L=1m	buc			100,00
	Consola KP4 L=1m	Consola pentru corp de iluminat KP4 L=1m	buc	1,0000	100,00	100,00
		Total	lei			100,00
15	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, (LED 30W)	buc			107,26
	1	Muncitor	h-om	1,8300	52,00	95,16
	1019460	Banda "ITXB-304"	kg	0,0120	100,00	1,20
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	30,00	0,30
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	4 000,00	2,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	100,00	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	50,00	1,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3600	10,00	3,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	150,00	3,00
		Total	lei			107,26
16	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, montat pe perete, (ИПМЛ-2-3)	buc			240,47
	1	Muncitor	h-om	2,3700	52,00	123,24
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	60,00	6,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	10,00	1,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	4,00	0,08
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	50,00	3,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	75,00	53,25
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	150,00	33,00
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	45,00	9,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	150,00	10,50
		Total	lei			240,47
17	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat (BA47)	buc			58,84
	1	Muncitor	h-om	1,1200	52,00	58,24
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	10,00	0,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	50,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	150,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			58,84
18	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 092,60
	1	Muncitor	h-om	12,4000	52,00	644,81
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	5 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	8 000,00	5,71
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	0,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	3 000,00	25,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	150,00	0,62
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	100,00	0,95
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "PIOC30"	kg	0,5000	165,00	82,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	50,00	19,50
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	75,00	225,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	150,00	58,50
		<i>Total</i>	lei			1 092,60
19		Conductor APV 1x16mm2	m			5,83
	Conductor APV 1x16mm2	Conductor APV 1x16mm2	m	1,0000	5,83	5,83
		<i>Total</i>	lei			5,83
20		Cablu VVGng 3x2.5mm2	m			19,80
	Cablu VVGng 3x2.5mm2	Cablu VVGng 3x2.5mm2	m	1,0000	19,80	19,80
		<i>Total</i>	lei			19,80
		1.3. Utilaj				
21		Panou de comanda ИИМП-2-3	buc			850,00
	Panou de comanda ИИМП-2-3	Panou de comanda ИИМП-2-3	buc	1,0000	850,00	850,00
		<i>Total</i>	lei			850,00
22		Corp de iluminat LED 30W	buc			275,00
	Corp de iluminat LED 30W	Corp de iluminat LED 30W	buc	1,0000	275,00	275,00
		<i>Total</i>	lei			275,00
23		Intrerupator automat BA47-29/1P/16B	buc			24,00
	BA47-29/1P/16B	Intrerupator automat BA47-29/1P/16B	buc	1,0000	24,00	24,00
		<i>Total</i>	lei			24,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Renovarea si extinderea rețelei
de iluminat stradal din s.
Rublenita, r-ul Soroca, PT 130**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-3

**Renovarea si extinderea rețelei de iluminat stradal din s. Rublenita, r-ul Soroca,
PT 130**

Valoarea de deviz 54 598,51 lei

Intocmit in prețuri curente 13.09.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. PT-130				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	0,9200	4 017,67 3 392,48	3 696,26 3 121,08
2		Conductor SIP-5 2x25mm2	m	920,0000	15,80 0,00	14 536,00 0,00
3		Banda metalica 20x0.7mm F207	m	138,0000	10,00 0,00	1 380,00 0,00
4		Agrafa A200	buc	138,0000	2,00 0,00	276,00 0,00
5		Suspendare intermediara KOMPI 1500	buc	12,0000	66,00 0,00	792,00 0,00
6		Consola de acnoraj KM-1800	buc	17,0000	35,00 0,00	595,00 0,00
7		Pivot de ancorare 3AC 4x16-50/14400	buc	17,0000	15,00 0,00	255,00 0,00
8		Clema PS1-1	buc	16,0000	30,00 0,00	480,00 0,00
9		Clema 3OI 16-70/2,5-35	buc	60,0000	15,00	900,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
10	RpEN09A	Montarea prizei de pamint pentru piloni din beton armat	buc	8,0000	41,08 41,08	328,64 328,64
11		Otel rotund d-8	m	56,0000	10,00 0,00	560,00 0,00
12		Otel rotund d-16	m	20,0000	33,33 0,00	666,60 0,00
		<i>Total</i>	lei			24 465,50
		<i>Asigurarea soc si med</i>	24 %			827,93
		<i>Transport</i>	5 %			1 022,03
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5 %			1 315,78
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 657,88
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				29 289,12 3 449,72
		1.2. Lucrari de montare				
13	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (L=1m)	buc	15,0000	200,62 177,32	3 009,30 2 659,80
14		Consola pentru corp de iluminat KP4 L=1m	buc	15,0000	100,00 0,00	1 500,00 0,00
15	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, (LED 30W)	buc	15,0000	107,26 95,16	1 608,90 1 427,40
16	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, montat pe perete, (III/III-2-3)	buc	1,0000	240,47 123,24	240,47 123,24
17	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat (BA47)	buc	1,0000	58,84 58,24	58,84 58,24
18	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,4200	1 092,60 644,81	458,89 270,82
19		Conductor APV 1x16mm2	m	15,0000	5,83 0,00	87,45 0,00
20		Cablu VVGng 3x2.5mm2	m	27,0000	19,80 0,00	534,60 0,00
		<i>Total</i>	lei			7 498,45
		<i>Asigurarea soc si med</i>	24 %			1 089,48

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Transport</i>	5 %			116,75
		<i>Cheletuiele de regie</i>	48 %			2 178,96
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			326,50
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				11 210,14 4 539,50
		1.3. Utilaj				
21		Panou de comanda IIQMI-2-3	buc	1,0000	850,00 0,00	850,00 0,00
22		Corp de iluminat LED 30W	buc	15,0000	275,00 0,00	4 125,00 0,00
23		Intrerupator automat BA47-29/1P/16B	buc	1,0000	24,00 0,00	24,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			4 999,00
		<i>Depozitare</i>	0,01 %			0,50
		Total Utilaj Inclusiv salariu				4 999,50
		<i>Total</i>	lei			45 498,76
		Total PT-130 Inclusiv salariu				45 498,76 7 989,22

		Total	lei	45 498,76
		TVA	20 %	9 099,75
		Total deviz: Inclusiv salariu		54 598,51 7 989,22

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Renovarea si extinderea retelei
de iluminat stradal din s.
Rublenita, r-ul Soroca, PT 131**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-4

**Renovarea si extinderea retelei de iluminat stradal din s. Rublenita, r-ul Soroca, PT
131**

Valoarea de deviz 72 396,79 lei

Intocmit in prețuri curente 13.09.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-4:						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	212,5932	52,00	11 054,85
2.	7137010011510	Electromontor	h-om	9,4800	52,00	492,96
Total manopera						11 547,81

Materiale:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0156	5 000,00	78,00
2.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0006	8 000,00	4,80
3.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0000	0,00	0,00
4.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	60,00	6,00
5.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,7200	10,00	27,20
6.	1019460	Banda "IIXB-304"	kg	0,3120	100,00	31,20
7.	1019852	Vopsea	kg	13,0200	4,00	52,08
8.	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,00
9.	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,00
10.	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,0000	0,00	0,00
11.	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,0000	0,00	0,00
12.	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,00
13.	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,0000	0,00	0,00
14.	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,00
15.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0060	3 000,00	18,00
16.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,2600	30,00	7,80
17.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0030	150,00	0,45
18.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0069	100,00	0,69

19.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0130	4 000,00	52,00
20.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,3600	165,00	59,40
21.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2600	100,00	26,00
22.	Agrafa A200	Agrafa A200	buc	198,0000	2,00	396,00
23.	BA47-29/1P/16B	Intrerupator automat BA47-29/1P/16B	buc	1,0000	24,00	24,00
24.	Banda metalica 20x0.7mm F207	Banda metalica 20x0.7mm F207	m	198,0000	10,00	1 980,00
25.	Cablu VVGng 3x2.5mm2	Cablu VVGng 3x2.5mm2	m	50,0000	19,80	990,00
26.	Clema PS1-1	Clema PS1-1	buc	24,0000	30,00	720,00
27.	Clema 30И 16-70/2,5-35	Clema 30И 16-70/2,5-35	buc	105,0000	15,00	1 575,00
28.	Conductor APV 1x16mm2	Conductor APV 1x16mm2	m	22,0000	5,83	128,26
29.	Conductor SIP-5 2x25mm2	Conductor SIP-5 2x25mm2	m	980,0000	15,80	15 484,00
30.	Consola de acnoraj KM-1800	Consola de acnoraj KM-1800	buc	20,0000	35,00	700,00
31.	Consola KP4 L=1m	Consola pentru corp de iluminat KP4 L=1m	buc	26,0000	100,00	2 600,00
32.	Corp de iluminat LED 30W	Corp de iluminat LED 30W	buc	26,0000	275,00	7 150,00
33.	Otel rotund d-16	Otel rotund d-16	m	30,0000	33,33	999,90
34.	Otel rotund d-8	Otel rotund d-8	m	84,0000	10,00	840,00
35.	Panou de comanda ИММЛ-2-3	Panou de comanda ИММЛ-2-3	buc	1,0000	850,00	850,00
36.	Pivot de ancorare 3AC 4x16-50	Pivot de ancorare 3AC 4x16-50/14400	buc	20,0000	15,00	300,00
37.	Suspendare КОМЛ 1500	Suspendare intermediara КОМЛ 1500	buc	17,0000	66,00	1 122,00
		Total materiale de constructii				36 222,78

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3928	50,00	69,64
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,1600	75,00	162,00
3.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,5648	10,00	95,65
4.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,1600	10,00	21,60
5.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,7110	10,00	117,11
6.	031002	Autohidroascensor	h-ut	23,9218	10,00	239,22
7.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	43,9400	10,00	439,40
8.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	75,00	53,25
9.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	150,00	33,00
10.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	45,00	9,90

11.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8036	200,00	160,72
12.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3928	150,00	208,92
		Total utilaje de construcții				1 610,41

Total	lei	60 330,66
TVA	20 %	12 066,13

Total deviz: 72 396,79

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Renovarea si extinderea retelei de iluminat stradal din s. Rublenita, r-ul Soroca, PT 131

Investitor Primaria comunei Rublenita

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. PT-708				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m			4 017,68
	1	Muncitor	h-om	65,2400	52,00	3 392,48
	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,00
	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,0000	0,00	0,00
	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,0000	0,00	0,00
	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,00
	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,0000	0,00	0,00
	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,00
	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,00
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	200,00	164,00
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,7600	10,00	97,60
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,9500	10,00	119,50
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	10,00	244,10
		<i>Total</i>	lei			4 017,68
2		Conductor SIP-5 2x25mm2	m			15,80
	Conductor SIP-5 2x25mm2	Conductor SIP-5 2x25mm2	m	1,0000	15,80	15,80
		<i>Total</i>	lei			15,80
3		Banda metalica 20x0.7mm F207	m			10,00
	Banda metalica 20x0.7mm F207	Banda metalica 20x0.7mm F207	m	1,0000	10,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			10,00
4		Agrafa A200	buc			2,00
	Agrafa A200	Agrafa A200	buc	1,0000	2,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			2,00
5		Suspendare intermediara КОМП 1500	buc			66,00
	Suspendare КОМП 1500	Suspendare intermediara КОМП 1500	buc	1,0000	66,00	66,00
		<i>Total</i>	lei			66,00
6		Consola de acnoraj KM-1800	buc			35,00
	Consola de acnoraj KM-1800	Consola de acnoraj KM-1800	buc	1,0000	35,00	35,00
		<i>Total</i>	lei			35,00
7		Pivot de ancorare 3AC 4x16-50/14400	buc			15,00
	Pivot de ancorare 3AC 4x16-50	Pivot de ancorare 3AC 4x16-50/14400	buc	1,0000	15,00	15,00
		<i>Total</i>	lei			15,00
8		Clema PS1-1	buc			30,00
	Clema PS1-1	Clema PS1-1	buc	1,0000	30,00	30,00
		<i>Total</i>	lei			30,00
9		Clema 3OIИ 16-70/2,5-35	buc			15,00
	Clema 3OIИ 16-70/2,5-35	Clema 3OIИ 16-70/2,5-35	buc	1,0000	15,00	15,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			15,00
10	RpEN09A	Montarea prizei de pamint pentru piloni din beton armat	buc			41,08
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,7900	52,00	41,08
		Total	lei			41,08
11		Otel rotund d-8	m			10,50
	Otel rotund d-8	Otel rotund d-8	m		10,00	10,50
		Total	lei			10,50
12		Otel rotund d-16	m			33,33
	Otel rotund d-16	Otel rotund d-16	m	1,0000	33,33	33,33
		Total	lei			33,33
		1.2. Lucrari de montare				
13	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (L=1m)	buc			200,62
	1	Muncitor	h-om	3,4100	52,00	177,32
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	5 000,00	3,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	10,00	1,00
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	4,00	2,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	50,00	1,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	10,00	13,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	150,00	3,00
		Total	lei			200,62
14		Consola pentru corp de iluminat KP4 L=1m	buc			100,00
	Consola KP4 L=1m	Consola pentru corp de iluminat KP4 L=1m	buc	1,0000	100,00	100,00
		Total	lei			100,00
15	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, (LED 30W)	buc			107,26
	1	Muncitor	h-om	1,8300	52,00	95,16
	1019460	Banda "ITXB-304"	kg	0,0120	100,00	1,20
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	30,00	0,30
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	4 000,00	2,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	100,00	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	50,00	1,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3600	10,00	3,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	150,00	3,00
		Total	lei			107,26
16	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 093,56
	1	Muncitor	h-om	12,4000	52,00	644,81
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	5 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	8 000,00	6,67
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	0,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	3 000,00	25,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	150,00	0,63
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	100,00	0,96
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	165,00	82,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	50,00	19,50
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	75,00	225,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	150,00	58,50
		Total	lei			1 093,56
17	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, montat pe perete, (ИЦМН-2-3)	buc			240,47
	1	Muncitor	h-om	2,3700	52,00	123,24

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	60,00	6,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	10,00	1,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	4,00	0,08
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	50,00	3,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	75,00	53,25
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	150,00	33,00
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	45,00	9,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	150,00	10,50
		<i>Total</i>	lei			240,47
18	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat (BA47)	buc			58,84
	1	Muncitor	h-om	1,1200	52,00	58,24
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	10,00	0,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	50,00	0,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	150,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			58,84
19		Conductor APV 1x16mm2	m			5,83
	Conductor APV 1x16mm2	Conductor APV 1x16mm2	m	1,0000	5,83	5,83
		<i>Total</i>	lei			5,83
20		Cablu VVGng 3x2.5mm2	m			19,80
	Cablu VVGng 3x2.5mm2	Cablu VVGng 3x2.5mm2	m	1,0000	19,80	19,80
		<i>Total</i>	lei			19,80
		1.3. Utilaj				
21		Corp de iluminat LED 30W	buc			275,00
	Corp de iluminat LED 30W	Corp de iluminat LED 30W	buc	1,0000	275,00	275,00
		<i>Total</i>	lei			275,00
22		Panou de comanda IIQMPII-2-3	buc			850,00
	Panou de comanda IIQMPII-2-3	Panou de comanda IIQMPII-2-3	buc	1,0000	850,00	850,00
		<i>Total</i>	lei			850,00
23		Intreprupator automat BA47-29/1P/16B	buc			24,00
	BA47-29/1P/16B	Intreprupator automat BA47-29/1P/16B	buc	1,0000	24,00	24,00
		<i>Total</i>	lei			24,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Renovarea si extinderea rețelei de iluminat stradal din s. Rublenita, r-ul Soroca, PT 131

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-4

Renovarea si extinderea rețelei de iluminat stradal din s. Rublenita, r-ul Soroca,
PT 131

Valoarea de deviz 72 396,79 lei

Intocmit in prețuri curente 13.09.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. PT-131				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	0,9800	4 017,68 3 392,48	3 937,33 3 324,63
2		Conductor SIP-5 2x25mm2	m	980,0000	15,80 0,00	15 484,00 0,00
3		Banda metalica 20x0.7mm F207	m	198,0000	10,00 0,00	1 980,00 0,00
4		Agrafa A200	buc	198,0000	2,00 0,00	396,00 0,00
5		Suspendare intermediara KOMPI 1500	buc	17,0000	66,00 0,00	1 122,00 0,00
6		Consola de acnoraj KM-1800	buc	20,0000	35,00 0,00	700,00 0,00
7		Pivot de ancorare 3AC 4x16-50/14400	buc	20,0000	15,00 0,00	300,00 0,00
8		Clema PS1-1	buc	24,0000	30,00 0,00	720,00 0,00
9		Clema 3OI 16-70/2,5-35	buc	105,0000	15,00	1 575,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
10	RpEN09A	Montarea prizei de pamint pentru piloni din beton armat	buc	12,0000	41,08 41,08	492,96 492,96
11		Otel rotund d-8	m	84,0000	10,00 0,00	840,00 0,00
12		Otel rotund d-16	m	30,0000	33,33 0,00	999,90 0,00
		<i>Total</i>	lei			28 547,19
		<i>Asigurarea soc si med</i>	24 %			916,22
		<i>Transport</i>	5 %			1 205,85
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5 %			1 533,46
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			966,09
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				33 168,81 3 817,59
		1.2. Lucrari de montare				
13	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (L=1m)	buc	26,0000	200,62 177,32	5 216,12 4 610,32
14		Consola pentru corp de iluminat KP4 L=1m	buc	26,0000	100,00 0,00	2 600,00 0,00
15	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, (LED 30W)	buc	26,0000	107,26 95,16	2 788,76 2 474,16
16	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,7200	1 093,56 644,81	787,36 464,26
17	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, montat pe perete, (III-MII-2-3)	buc	1,0000	240,47 123,24	240,47 123,24
18	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat (BA47)	buc	1,0000	58,84 58,24	58,84 58,24
19		Conductor APV 1x16mm2	m	22,0000	5,83 0,00	128,26 0,00
20		Cablu VVGng 3x2.5mm2	m	50,0000	19,80 0,00	990,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			12 809,81
		<i>Asigurarea soc si med</i>	24 %			1 855,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Transport</i>	5 %			204,09
		<i>Cheletuiei de regie</i>	48 %			3 710,51
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			557,39
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				19 137,05 7 730,22
		1.3. Utilaj				
21		Corp de iluminat LED 30W	buc	26,0000	275,00 0,00	7 150,00 0,00
22		Panou de comanda III MII-2-3	buc	1,0000	850,00 0,00	850,00 0,00
23		Intrerupator automat BA47- 29/1P/16B	buc	1,0000	24,00 0,00	24,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			8 024,00
		<i>Depozitare</i>	0,01 %			0,80
		Total Utilaj Inclusiv salariu				8 024,80
		<i>Total</i>	lei			60 330,66
		Total PT-708 Inclusiv salariu				60 330,66 11 547,81

		Total	lei			60 330,66
		TVA	20 %			12 066,13
		Total deviz: Inclusiv salariu				72 396,79 11 547,81

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Renovarea si extinderea retelei
de iluminat stradal din s.
Rublenita, r-ul Soroca, PT 315**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-5

Renovarea si extinderea retelei de iluminat stradal din s. Rublenita, r-ul Soroca, PT 315

Valoarea de deviz 66 753,96 lei

Intocmit in prețuri curente 13.09.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-5:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	185,8334	52,00	9 663,35
2.	7137010011510	Electromontor	h-om	4,7400	52,00	246,48
3.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,7600	52,00	143,52
		Total manopera				10 053,35

Materiale:

1.	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,0003	50 000,00	15,00
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0112	5 000,00	56,00
3.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0005	10 000,00	5,00
4.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,0086	2 000,00	17,20
5.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0405	23 500,00	951,75
6.	1011615	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 8 mm	t	0,0010	23 500,00	23,50
7.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0010	23 500,00	23,50
8.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3nc", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0072	23 500,00	169,20
9.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0010	24 000,00	24,00
10.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,1636	60,00	69,82
11.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,4760	10,00	34,76
12.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	5,1020	0,50	2,55
13.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,0384	100,00	3,84
14.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	5,1020	0,50	2,55
15.	1019460	Banda "IIXB-304"	kg	0,2160	100,00	21,60

16.	1019852	Vopsea	kg	9,5400	4,00	38,16
17.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	1,4000	55,00	77,00
18.	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,00
19.	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,00
20.	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,0000	0,00	0,00
21.	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,0000	0,00	0,00
22.	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,00
23.	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,0000	0,00	0,00
24.	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,00
25.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0480	7 500,00	360,00
26.	2320146200743	Petrol distilat	l	0,6000	30,00	18,00
27.	2430126105501	Lac electroizolant pe baza de bitum	kg	0,4000	23,00	9,20
28.	2513205621442	Banda de matase vegetala 30 mm	m	0,8000	10,00	8,00
29.	2513736621533	Banda izolatoare din pinza cauc.tip pc 10m x 20mm S3658	m	0,5000	12,50	6,25
30.	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	2,0000	1,00	2,00
31.	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,0300	165,00	4,95
32.	2744135904772	Aliaj de lipit staniu-zinc SN-65-Zn	kg	0,0300	200,00	6,00
33.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,0072	210,00	1,52
34.	5009031	Scoabe	10 buc	3,8750	10,00	38,75
35.	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,4000	5,00	7,00
36.	5009070	Racordari	10 buc	0,1400	27,00	3,78
37.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	0,7000	37,00	25,90
38.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0052	3 000,00	15,60
39.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	3,3500	0,01	0,03
40.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,1800	30,00	5,40
41.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0026	150,00	0,39
42.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0060	100,00	0,60
43.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0600	150,00	9,00
44.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0090	4 000,00	36,00
45.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,3150	165,00	51,98
46.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1800	100,00	18,00
47.	Agrafa A200	Agrafa A200	buc	147,0000	2,00	294,00
48.	BA47-29/1P/20B	Intrerupator automat BA47-29/1P/20B	buc	1,0000	24,00	24,00
49.	BA47-29/1P/25B	Intrerupator automat BA47-29/1P/25B	buc	1,0000	24,00	24,00
50.	BA47-29/1P/32B	Intrerupator automat BA47-29/1P/32B	buc	1,0000	24,00	24,00
51.	Banda metalica 20x0.7mm F207	Banda metalica 20x0.7mm F207	m	147,0000	10,00	1 470,00
52.	Beton C15	Beton C15	m3	0,2500	1 950,00	487,50
53.	BH-32 2P 63A	Intrerupator de sarcina BH-32 2P 63A	buc	1,0000	60,00	60,00
54.	Cablu AVVG 2x16mm2	Cablu AVVG 2x16mm2	m	3,0000	14,58	43,74

55.	Cablu AVVG 2x25mm2	Cablu AVVG 2x25mm2	m	14,0000	16,67	233,38
56.	Cablu VVGng 3x2.5mm2	Cablu VVGng 3x2.5mm2	m	36,0000	19,80	712,80
57.	Clema PS1-1	Clema PS1-1	buc	12,0000	30,00	360,00
58.	Clema 3OI 16-70/2,5-35	Clema 3OI 16-70/2,5-35	buc	72,0000	15,00	1 080,00
59.	Conductor APV 1x16mm2	Conductor APV 1x16mm2	m	10,0000	5,83	58,30
60.	Conductor SIP-5 2x25mm2	Conductor SIP-5 2x25mm2	m	824,0000	15,80	13 019,20
61.	Consola de acnoraj KM-1800	Consola de acnoraj KM-1800	buc	17,0000	35,00	595,00
62.	Consola KP4 L=1m	Consola pentru corp de iluminat KP4 L=1m	buc	18,0000	100,00	1 800,00
63.	Contact KM 40-20 40A	Contact KM 40-20 40A	buc	1,0000	165,00	165,00
64.	Contor monofazat MT-172	Contor monofazat MT-172	buc	1,0000	500,00	500,00
65.	Corp de iluminat LED 30W	Corp de iluminat LED 30W	buc	18,0000	275,00	4 950,00
66.	Descarcator OIC1 B 1P	Descarcator OIC1 B 1P	buc	1,0000	431,00	431,00
67.	Dulap de evidenta BZUM DDE 1-2	Dulap de evidenta BZUM DDE 1-25	buc	1,0000	900,00	900,00
68.	Furtun metalic d=25mm	Furtun metalic d=25mm	m	14,0000	20,62	288,68
69.	Manusa 2P D25	Manusa termoretractabila 2P D25	buc	2,0000	55,00	110,00
70.	Otel rotund d-16	Otel rotund d-16	m	15,0000	33,33	499,95
71.	Otel rotund d-8	Otel rotund d-8	m	42,0000	10,00	420,00
72.	Panou de comanda IIQMII-2-3	Panou de comanda IIQMII-2-3	buc	1,0000	850,00	850,00
73.	Papuc de cablu TA25 (KBT)	Papuc de cablu TA25 (KBT)	buc	6,0000	4,25	25,50
74.	Pivot de ancorare 3AC 4x16-50	Pivot de ancorare 3AC 4x16-50/14400	buc	14,0000	15,00	210,00
75.	Releu de timp AHC 15A	Releu de timp AHC 15A	buc	1,0000	150,00	150,00
76.	Suspendare KOMI 1500	Suspendare intermediara KOMI 1500	buc	20,0000	66,00	1 320,00
77.	Teava de otel profil 40x40	Teava de otel profil 40x40	m	10,0000	64,17	641,70
78.	Tub termoretractabil 12-3	Tub termoretractabil 12-3	m	8,0000	12,50	100,00
		Total materiale de construcții				34 011,53

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3796	50,00	68,98
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,8900	75,00	141,75
3.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	8,0422	10,00	80,42
4.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,8900	10,00	18,90
5.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	9,8468	10,00	98,47
6.	031002	Autohidroascensor	h-ut	20,1138	10,00	201,14
7.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	30,4200	10,00	304,20
8.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc	h-ut	6,7608	75,00	507,06

		electric (de curent continuu)				
9.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere internă, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,4400	150,00	66,00
10.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,4400	45,00	19,80
11.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,6216	45,00	27,97
12.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,6757	200,00	135,14
13.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3796	150,00	206,94
		Total utilaje de construcții				1 876,77

Total	lei	55 628,30
TVA	20 %	11 125,66

Total deviz: 66 753,96

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Renovarea si extinderea retelei de iluminat stradal din s. Rublenita, r-ul Soroca, PT 315

Investitor Primaria comunei Rublenita

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. PT-315				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m			4 017,69
	1	Muncitor	h-om	65,2400	52,00	3 392,49
	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,00
	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,0000	0,00	0,00
	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,0000	0,00	0,00
	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,00
	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,0000	0,00	0,00
	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,00
	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,00
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	200,00	164,00
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,7600	10,00	97,60
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,9500	10,00	119,50
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	10,00	244,10
		<i>Total</i>	lei			4 017,69
2		Conductor SIP-5 2x25mm2	m			15,80
	Conductor SIP-5 2x25mm2	Conductor SIP-5 2x25mm2	m	1,0000	15,80	15,80
		<i>Total</i>	lei			15,80
3		Banda metalica 20x0.7mm F207	m			10,00
	Banda metalica 20x0.7mm F207	Banda metalica 20x0.7mm F207	m	1,0000	10,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			10,00
4		Agrafa A200	buc			2,00
	Agrafa A200	Agrafa A200	buc	1,0000	2,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			2,00
5		Suspendare intermediara КОМП 1500	buc			66,00
	Suspendare КОМП 1500	Suspendare intermediara КОМП 1500	buc	1,0000	66,00	66,00
		<i>Total</i>	lei			66,00
6		Consola de acnoraj KM-1800	buc			35,00
	Consola de acnoraj KM-1800	Consola de acnoraj KM-1800	buc	1,0000	35,00	35,00
		<i>Total</i>	lei			35,00
7		Pivot de ancorare 3AC 4x16-50/14400	buc			15,00
	Pivot de ancorare 3AC 4x16-50	Pivot de ancorare 3AC 4x16-50/14400	buc	1,0000	15,00	15,00
		<i>Total</i>	lei			15,00
8		Clema PS1-1	buc			30,00
	Clema PS1-1	Clema PS1-1	buc	1,0000	30,00	30,00
		<i>Total</i>	lei			30,00
9		Clema 3OI 16-70/2,5-35	buc			15,00
	Clema 3OI 16-70/2,5-35	Clema 3OI 16-70/2,5-35	buc	1,0000	15,00	15,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			15,00
10	RpEN09A	Montarea prizei de pamint pentru piloni din beton armat	buc			41,08
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,7900	52,00	41,08
		Total	lei			41,08
11		Otel rotund d-8	m			10,00
	Otel rotund d-8	Otel rotund d-8	m	1,0000	10,00	10,00
		Total	lei			10,00
12		Otel rotund d-16	m			33,33
	Otel rotund d-16	Otel rotund d-16	m	1,0000	33,33	33,33
		Total	lei			33,33
		1.2. Lucrari de montare				
13	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (L=1m)	buc			200,62
	1	Muncitor	h-om	3,4100	52,00	177,32
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	5 000,00	3,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	10,00	1,00
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	4,00	2,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	50,00	1,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	10,00	13,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	150,00	3,00
		Total	lei			200,62
14		Consola pentru corp de iluminat KP4 L=1m	buc			100,00
	Consola KP4 L=1m	Consola pentru corp de iluminat KP4 L=1m	buc	1,0000	100,00	100,00
		Total	lei			100,00
15	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, (LED 30W)	buc			107,26
	1	Muncitor	h-om	1,8300	52,00	95,16
	1019460	Banda "ITXB-304"	kg	0,0120	100,00	1,20
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	30,00	0,30
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	4 000,00	2,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	100,00	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	50,00	1,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3600	10,00	3,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	150,00	3,00
		Total	lei			107,26
16	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			2 647,88
	1	Muncitor	h-om	8,2900	52,00	431,08
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	23 500,00	1 903,50
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	24 000,00	48,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,7800	60,00	46,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	50,00	7,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	75,00	190,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	150,00	21,00
		Total	lei			2 647,88
17	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			13 207,50
	1	Muncitor	h-om	62,2000	52,00	3 234,58
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	2 000,00	358,33
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	4,2000	60,00	252,08
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	10,00	270,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	100,00	80,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	7 500,00	7 500,00
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	210,00	31,67

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	50,00	87,08
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	75,00	1 132,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	150,00	261,25
		<i>Total</i>	lei			13 207,50
18	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m			1 592,48
	1	Muncitor	h-om	20,1000	52,00	1 045,20
	1011615	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 8 mm	t	0,0040	23 500,00	94,00
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	23 500,00	94,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	60,00	54,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	0,50	4,08
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	0,50	4,08
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	4,00	8,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	10,00	15,00
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	0,01	0,12
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	50,00	5,52
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	75,00	252,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	150,00	16,48
		<i>Total</i>	lei			1 592,48
19	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			5 867,57
	1	Muncitor	h-om	34,7000	52,00	1 804,43
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00218	50 000,00	107,14
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	5 000,00	14,29
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	23 500,00	1 208,57
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	60,00	63,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	0,50	10,93
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	0,50	10,93
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	55,00	550,00
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	10,00	250,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	5,00	50,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	27,00	27,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	5,0000	37,00	185,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	50,00	11,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	75,00	1 342,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	45,00	199,79
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	150,00	33,00
		<i>Total</i>	lei			5 867,57
20	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 094,57
	1	Muncitor	h-om	12,4000	52,00	644,79
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	5 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	10 000,00	7,94
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	24 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	3 000,00	24,76
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	150,00	0,62
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	100,00	0,95
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОC30"	kg	0,5000	165,00	82,51
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	50,00	19,49
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	75,00	225,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	150,00	58,51
		<i>Total</i>	lei			1 094,57
21	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			13 207,50
	1	Muncitor	h-om	62,2000	52,00	3 234,58
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	2 000,00	358,33

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	4,2000	60,00	252,08
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	10,00	270,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	100,00	80,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	7 500,00	7 500,00
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	210,00	31,67
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	50,00	87,08
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	75,00	1 132,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	150,00	261,25
		Total	lei			13 207,50
22	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, montat pe perete, (BZUM,ИЦМИ)	buc			240,47
	1	Muncitor	h-om	2,3700	52,00	123,24
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	60,00	6,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	10,00	1,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	4,00	0,08
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	50,00	3,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	75,00	53,25
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	150,00	33,00
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	45,00	9,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	150,00	10,50
		Total	lei			240,47
23	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat (BA,КМИ,ОПС)	buc			58,84
	1	Muncitor	h-om	1,1200	52,00	58,24
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	10,00	0,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	50,00	0,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	150,00	0,30
		Total	lei			58,84
24	08-01-081-2	Aparat de comanda si semnalizare (timer)	buc			76,36
	1	Muncitor	h-om	1,1300	52,00	58,76
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0600	10,00	0,60
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0600	150,00	9,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	50,00	2,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	150,00	6,00
		Total	lei			76,36
25	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (ME 172)	buc			19,68
	1	Muncitor	h-om	0,3400	52,00	17,68
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00003	50 000,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	50,00	0,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	150,00	1,50
		Total	lei			19,68
26	RpED04C	Montarea capului terminal uscat, inclusiv legarea la bornele instalatiei a cablurilor cu conductori din cupru sau aluminiu, avind sectiunea 2x25 mmp	buc			98,96
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,3800	52,00	71,76
	2513205621442	Banda de matase vegetala 30 mm	m	0,4000	10,00	4,00
	2513736621533	Banda izolatoare din pinza cauc.tip pc 10m x 20mm S3658	m	0,2500	12,50	3,12
	2430126105501	Lac electroizolant pe baza de bitum	kg	0,2000	23,00	4,60
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,0150	165,00	2,47
	2744135904772	Aliaj de lipit staniu-zinc SN-65-Zn	kg	0,0150	200,00	3,00
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	1,0000	1,00	1,00
	2320146200743	Petrol distilat	l	0,3000	30,00	9,00
		Total	lei			98,96
27		Manusa termoretractabila 2P D25	buc			55,00

1	2	3	4	5	6	7
	Manusa 2P D25	Manusa termoretractabila 2P D25	buc	1,0000	55,00	55,00
		Total	lei			55,00
28		Tub termoretractabil 12-3	m			12,50
	Tub termoretractabil 12-3	Tub termoretractabil 12-3	m	1,0000	12,50	12,50
		Total	lei			12,50
29		Papuc de cablu TA25 (KBT)	buc			4,25
	Papuc de cablu TA25	Papuc de cablu TA25 (KBT)	buc	1,0000	4,25	4,25
		Total	lei			4,25
30		Cablu AVVG 2x25mm2	m			16,67
	Cablu AVVG 2x25mm2	Cablu AVVG 2x25mm2	m	1,0000	16,67	16,67
		Total	lei			16,67
31		Cablu AVVG 2x16mm2	m			14,58
	Cablu AVVG 2x16mm2	Cablu AVVG 2x16mm2	m	1,0000	14,58	14,58
		Total	lei			14,58
32		Conductor APV 1x16mm2	m			5,83
	Conductor APV 1x16mm2	Conductor APV 1x16mm2	m	1,0000	5,83	5,83
		Total	lei			5,83
33		Cablu VVGng 3x2.5mm2	m			19,80
	Cablu VVG 3x2.5mm2	Cablu VVGng 3x2.5mm2	m	1,0000	19,80	19,80
		Total	lei			19,80
34		Furtun metalic d=25mm	m			20,62
	Furtun metalic d=25mm	Furtun metalic d=25mm	m	1,0000	20,62	20,62
		Total	lei			20,62
35		Teava de otel profil 40x40	m			64,17
	Teava de otel profil 40x40	Teava de otel profil 40x40	m	1,0000	64,17	64,17
		Total	lei			64,17
36		Beton C15	m3			1 950,00
	Beton C15	Beton C15	m3	1,0000	1 950,00	1 950,00
		Total	lei			1 950,00
		1.3. Utilaj				
37		Corp de iluminat LED 30W	buc			275,00
	Corp de iluminat LED 30W	Corp de iluminat LED 30W	buc	1,0000	275,00	275,00
		Total	lei			275,00
38		Dulap de evidenta BZUM DDE 1-25	buc			900,00
	Dulap de evidenta BZUM DDE 1-2	Dulap de evidenta BZUM DDE 1-25	buc	1,0000	900,00	900,00
		Total	lei			900,00
39		Panou de comanda ИИМП-2-3	buc			850,00
	Panou de comanda ИИМП-2-3	Panou de comanda ИИМП-2-3	buc	1,0000	850,00	850,00
		Total	lei			850,00
40		Contor monofazat MT-172	buc			500,00
	Contor monofazat MT-172	Contor monofazat MT-172	buc	1,0000	500,00	500,00
		Total	lei			500,00
41		Releu de timp AHC 15A	buc			150,00
	Releu de timp AHC 15A	Releu de timp AHC 15A	buc	1,0000	150,00	150,00
		Total	lei			150,00
42		Intrurupator de sarcina BH-32 2P 63A	buc			60,00
	BH-32 2P 63A	Intrurupator de sarcina BH-32 2P 63A	buc	1,0000	60,00	60,00
		Total	lei			60,00

1	2	3	4	5	6	7
43		Intrerupator automat BA47-29/1P/32B	buc			24,00
	BA47-29/1P/32B	Intrerupator automat BA47-29/1P/32B	buc	1,0000	24,00	24,00
		<i>Total</i>	lei			24,00
44		Intrerupator automat BA47-29/1P/25B	buc			24,00
	BA47-29/1P/25B	Intrerupator automat BA47-29/1P/25B	buc	1,0000	24,00	24,00
		<i>Total</i>	lei			24,00
45		Intrerupator automat BA47-29/1P/20B	buc			24,00
	BA47-29/1P/20B	Intrerupator automat BA47-29/1P/20B	buc	1,0000	24,00	24,00
		<i>Total</i>	lei			24,00
46		Contactator KM 40-20 40A	buc			165,00
	Contactator KM 40-20 40A	Contactator KM 40-20 40A	buc	1,0000	165,00	165,00
		<i>Total</i>	lei			165,00
47		Descarcator OIIC1 B 1P	buc			431,00
	Descarcator OIIC1 B 1P	Descarcator OIIC1 B 1P	buc	1,0000	431,00	431,00
		<i>Total</i>	lei			431,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Renovarea si extinderea rețelei
de iluminat stradal din s.
Rublenita, r-ul Soroca, PT 315**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-5

**Renovarea si extinderea rețelei de iluminat stradal din s. Rublenita, r-ul Soroca,
PT 315**

Valoarea de deviz 66 753,96 lei

Intocmit in prețuri curente 13.09.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. PT-315				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	0,8240	4 017,69 3 392,49	3 310,58 2 795,41
2		Conductor SIP-5 2x25mm2	m	824,0000	15,80 0,00	13 019,20 0,00
3		Banda metalica 20x0.7mm F207	m	147,0000	10,00 0,00	1 470,00 0,00
4		Agrafa A200	buc	147,0000	2,00 0,00	294,00 0,00
5		Suspendare intermediara KOMPI 1500	buc	20,0000	66,00 0,00	1 320,00 0,00
6		Consola de acnoraj KM-1800	buc	17,0000	35,00 0,00	595,00 0,00
7		Pivot de ancorare 3AC 4x16-50/14400	buc	14,0000	15,00 0,00	210,00 0,00
8		Clema PS1-1	buc	12,0000	30,00 0,00	360,00 0,00
9		Clema 3OI 16-70/2,5-35	buc	72,0000	15,00	1 080,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
10	RpEN09A	Montarea prizei de pamint pentru piloni din beton armat	buc	6,0000	41,08 41,08	246,48 246,48
11		Otel rotund d-8	m	42,0000	10,00 0,00	420,00 0,00
12		Otel rotund d-16	m	15,0000	33,33 0,00	499,95 0,00
		<i>Total</i>	lei			22 825,21
		<i>Asigurarea soc si med</i>	24 %			730,05
		<i>Transport</i>	5 %			963,41
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5 %			1 225,93
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			772,34
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				26 516,94 3 041,89
		1.2. Lucrari de montare				
13	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (L=1m)	buc	18,0000	200,62 177,32	3 611,16 3 191,76
14		Consola pentru corp de iluminat KP4 L=1m	buc	18,0000	100,00 0,00	1 800,00 0,00
15	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, (LED 30W)	buc	18,0000	107,26 95,16	1 930,68 1 712,88
16	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,5000	2 647,88 431,08	1 323,94 215,54
17	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,0240	13 207,50 3 234,58	316,98 77,63
18	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	0,2500	1 592,48 1 045,20	398,12 261,30
19	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,1400	5 867,57 1 804,43	821,46 252,62
20	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,6300	1 094,57 644,79	689,58 406,22
21	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,0240	13 207,50	316,98

1	2	3	4	5	6	7
					3 234,58	77,63
22	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, montat pe perete, (BZUM,ЩМП)	buc	2,0000	240,47 123,24	480,94 246,48
23	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat (BA,КМИ,ОПС)	buc	6,0000	58,84 58,24	353,04 349,44
24	08-01-081-2	Aparat de comanda si semnalizare (timer)	buc	1,0000	76,36 58,76	76,36 58,76
25	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (ME 172)	buc	1,0000	19,68 17,68	19,68 17,68
26	RpED04C	Montarea capului terminal uscat, inclusiv legarea la bornele instalatiei a cablurilor cu conductori din cupru sau aluminiu, avind sectiunea 2x25 mmp	buc	2,0000	98,96 71,76	197,92 143,52
27		Manusa termoretractabila 2P D25	buc	2,0000	55,00 0,00	110,00 0,00
28		Tub termoretractabil 12-3	m	8,0000	12,50 0,00	100,00 0,00
29		Papuc de cablu TA25 (KBT)	buc	6,0000	4,25 0,00	25,50 0,00
30		Cablu AVVG 2x25mm2	m	14,0000	16,67 0,00	233,38 0,00
31		Cablu AVVG 2x16mm2	m	3,0000	14,58 0,00	43,74 0,00
32		Conductor APV 1x16mm2	m	10,0000	5,83 0,00	58,30 0,00
33		Cablu VVGng 3x2.5mm2	m	36,0000	19,80 0,00	712,80 0,00
34		Furtun metalic d=25mm	m	14,0000	20,62 0,00	288,68 0,00
35		Teava de otel profil 40x40	m	10,0000	64,17 0,00	641,70 0,00
36		Beton C15	m3	0,2500	1 950,00 0,00	487,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			15 038,44
		<i>Asigurarea soc si med</i>	24 %			1 682,75
		<i>Transport</i>	5 %			333,27

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	48 %			3 365,50
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			612,59
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				21 032,55 7 011,46
		1.3. Utilaj				
37		Corp de iluminat LED 30W	buc	18,0000	275,00 0,00	4 950,00 0,00
38		Dulap de evidenta BZUM DDE 1-25	buc	1,0000	900,00 0,00	900,00 0,00
39		Panou de comanda ИИМП-2-3	buc	1,0000	850,00 0,00	850,00 0,00
40		Contor monofazat MT-172	buc	1,0000	500,00 0,00	500,00 0,00
41		Releu de timp AHC 15A	buc	1,0000	150,00 0,00	150,00 0,00
42		Intrurupator de sarcina BH-32 2P 63A	buc	1,0000	60,00 0,00	60,00 0,00
43		Intrerupator automat BA47-29/1P/32B	buc	1,0000	24,00 0,00	24,00 0,00
44		Intrerupator automat BA47-29/1P/25B	buc	1,0000	24,00 0,00	24,00 0,00
45		Intrerupator automat BA47-29/1P/20B	buc	1,0000	24,00 0,00	24,00 0,00
46		Contactator KM 40-20 40A	buc	1,0000	165,00 0,00	165,00 0,00
47		Descarcator ОПС1 B 1P	buc	1,0000	431,00 0,00	431,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			8 078,00
		<i>Depozitare</i>	0,01 %			0,81
		Total Utilaj Inclusiv salariu				8 078,81
		<i>Total</i>	lei			55 628,30
		Total PT-315 Inclusiv salariu				55 628,30 10 053,35

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			55 628,30
		TVA	20 %			11 125,66
						66 753,96
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				10 053,35

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Renovarea si extinderea retelei
de iluminat stradal din s.
Rublenita, r-ul Soroca, PT 469**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-6

**Renovarea si extinderea retelei de iluminat stradal din s. Rublenita, r-ul Soroca, PT
469**

Valoarea de deviz 73 467,64 lei

Intocmit in prețuri curente 13.09.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-6:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	150,8728	52,00	7 845,39
2.	7137010011510	Electromontor	h-om	4,7400	52,00	246,48
3.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,7600	52,00	143,52
		Total manopera				8 235,39

Materiale:

1.	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0016	28 000,00	44,80
2.	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,0001	30 000,00	3,00
3.	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	0,00	0,00
4.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0800	45,00	3,60
5.	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0000	0,00	0,00
6.	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,0003	50 000,00	15,00
7.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0076	5 000,00	38,00
8.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0004	10 000,00	4,00
9.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,0043	2 000,00	8,60
10.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0405	23 500,00	951,75
11.	1011615	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 8 mm	t	0,0010	23 500,00	23,50
12.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0010	23 500,00	23,50
13.	1011755	Otel fisie calmat, marca "CT3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0072	23 500,00	169,20
14.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0010	24 000,00	24,00
15.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	1,0628	60,00	63,77

16.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,2480	10,00	22,48
17.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	5,1020	0,50	2,55
18.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,0192	100,00	1,92
19.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	5,1020	0,50	2,55
20.	1019460	Banda "IIXB-304"	kg	0,1440	100,00	14,40
21.	1019852	Vopsea	kg	6,5400	4,00	26,16
22.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	1,4000	55,00	77,00
23.	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,00
24.	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,00
25.	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,0000	0,00	0,00
26.	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,0000	0,00	0,00
27.	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,00
28.	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,0000	0,00	0,00
29.	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,00
30.	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,0000	0,00	0,00
31.	110-9091	Dibluri	buc	0,0000	0,00	0,00
32.	110-9126	Placi metalice	buc	0,4000	200,00	80,00
33.	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,0004	24 000,00	9,60
34.	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	0,00	0,00
35.	201-9285	Traverse din otel	t	0,0000	0,00	0,00
36.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0240	7 500,00	180,00
37.	2320146200743	Petrol distilat	l	0,6000	30,00	18,00
38.	2430126105501	Lac electroizolant pe baza de bitum	kg	0,4000	23,00	9,20
39.	2513205621442	Banda de matase vegetala 30 mm	m	0,8000	12,50	10,00
40.	2513736621533	Banda izolatoare din pinza cauc.tip pc 10m x 20mm S3658	m	0,5000	10,00	5,00
41.	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	2,0000	1,00	2,00
42.	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,0300	165,00	4,95
43.	2744135904772	Aliaj de lipit staniu-zinc SN-65-Zn	kg	0,0300	200,00	6,00
44.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,0036	210,00	0,76
45.	446-2011	Sustineri pentru stilpi (CB95-3)	buc	4,0000	3 000,00	12 000,00
46.	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,0000	0,00	0,00
47.	5009031	Scoabe	10 buc	3,8750	10,00	38,75
48.	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,4000	5,00	7,00
49.	5009070	Racordari	10 buc	0,1400	27,00	3,78
50.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	0,7000	37,00	25,90
51.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0037	3 000,00	11,10
52.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	3,3500	0,01	0,03
53.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,1200	30,00	3,60
54.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0018	150,00	0,27
55.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0043	100,00	0,43
56.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0600	150,00	9,00
57.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0060	4 000,00	24,00
58.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca	kg	0,2250	165,00	37,12

		"ПООС30"				
59.	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,4000	100,00	40,00
60.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛЕСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1200	100,00	12,00
61.	Agrafa A200	Agrafa A200	buc	164,0000	2,00	328,00
62.	BA47-29/1P/16B	Intrerupator automat BA47-29/1P/16B	buc	2,0000	24,00	48,00
63.	BA47-29/1P/25B	Intrerupator automat BA47-29/1P/25B	buc	1,0000	24,00	24,00
64.	BA47-29/1P/32B	Intrerupator automat BA47-29/1P/32B	buc	1,0000	24,00	24,00
65.	Banda metalica 20x0.7mm F207	Banda metalica 20x0.7mm F207	m	164,0000	10,00	1 640,00
66.	Beton C15	Beton C15	m3	0,2500	1 950,00	487,50
67.	BH-32 2P 63A	Intrurupator de sarcina BH-32 2P 63A	buc	1,0000	60,00	60,00
68.	Cablu AVVG 2x16mm2	Cablu AVVG 2x16mm2	m	3,0000	14,58	43,74
69.	Cablu AVVG 2x25mm2	Cablu AVVG 2x25mm2	m	14,0000	16,67	233,38
70.	Cablu VVGng 3x2.5mm2	Cablu VVGng 3x2.5mm2	m	18,0000	19,80	356,40
71.	Clema PS1-1	Clema PS1-1	buc	12,0000	30,00	360,00
72.	Clema 30И 16-70/2,5-35	Clema 30И 16-70/2,5-35	buc	48,0000	15,00	720,00
73.	Conductor APV 1x16mm2	Conductor APV 1x16mm2	m	10,0000	5,83	58,30
74.	Conductor SIP-5 2x25mm2	Conductor SIP-5 2x25mm2	m	550,0000	15,80	8 690,00
75.	Consola de acnoraj KM-1800	Consola de acnoraj KM-1800	buc	10,0000	35,00	350,00
76.	Consola KP4 L=1m	Consola pentru corp de iluminat KP4 L=1m	buc	12,0000	100,00	1 200,00
77.	Contact KM 40-20 40A	Contact KM 40-20 40A	buc	1,0000	165,00	165,00
78.	Contor monofazat MT-172	Contor monofazat MT-172	buc	1,0000	500,00	500,00
79.	Corp de iluminat LED 30W	Corp de iluminat LED 30W	buc	12,0000	275,00	3 300,00
80.	Descarcator OIC1 B 1P	Descarcator OIC1 B 1P	buc	1,0000	431,00	431,00
81.	Dulap de evidenta BZUM DDE 1-25	Dulap de evidenta BZUM DDE 1-25	buc	1,0000	900,00	900,00
82.	Furtun metalic d=25mm	Furtun metalic d=25mm	m	14,0000	20,62	288,68
83.	Manusa 2P D25	Manusa termoretractabila 2P D25	buc	2,0000	55,00	110,00
84.	Otel rotund d-16	Otel rotund d-16	m	15,0000	33,33	499,95
85.	Otel rotund d-8	Otel rotund d-8	m	42,0000	10,00	420,00
86.	Panou de comanda ИИМИ-2-3	Panou de comanda ИИМИ-2-3	buc	1,0000	850,00	850,00
87.	Papuc de cablu TA25 (KBT)	Papuc de cablu TA25 (KBT)	buc	6,0000	4,25	25,50
88.	Pivot de ancorare 3AC 4x16-50/14400	Pivot de ancorare 3AC 4x16-50/14400	buc	20,0000	15,00	300,00
89.	Releu de timp AHC 15A	Releu de timp AHC 15A	buc	1,0000	150,00	150,00
90.	Suspendare КОМИ 1500	Suspendare intermediara КОМИ 1500	buc	10,0000	66,00	660,00
91.	Teava de otel profil 40x40	Teava de otel profil 40x40	m	10,0000	64,17	641,70
92.	Tub termoretractabil 12-3	Tub termoretractabil 12-3	m	8,0000	12,50	100,00
		Total materiale de construcții				38 023,42

Utilaje de constructii:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,9600	50,00	48,00
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,9600	50,00	48,00
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,0296	50,00	51,48
4.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,9600	50,00	48,00
5.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,3500	75,00	101,25
6.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	5,3680	10,00	53,68
7.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,3500	10,00	13,50
8.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	6,5725	10,00	65,72
9.	031002	Autohidroascensor	h-ut	13,4255	10,00	134,26
10.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	20,2800	10,00	202,80
11.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,3984	75,00	479,88
12.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,4400	150,00	66,00
13.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,4400	45,00	19,80
14.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adancime de foraj 3,5 m	h-ut	3,1200	1 217,95	3 800,00
15.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,6216	45,00	27,97
16.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,4510	200,00	90,20
17.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,7600	150,00	114,00
18.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,0296	150,00	154,43
		Total utilaje de constructii				5 518,97

Total	lei	61 223,03
TVA	20 %	12 244,61

Total deviz:**73 467,64**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Renovarea si extinderea rețelei de iluminat stradal din s. Rublenita, r-ul Soroca, PT 469

Investitor Primaria comunei Rublenita

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. PT-469				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m			4 017,67
	1	Muncitor	h-om	65,2400	52,00	3 392,47
	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,00
	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,0000	0,00	0,00
	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,0000	0,00	0,00
	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,00
	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,0000	0,00	0,00
	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,00
	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,00
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	200,00	164,00
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,7600	10,00	97,60
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,9500	10,00	119,49
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	10,00	244,11
		<i>Total</i>	lei			4 017,67
2		Conductor SIP-5 2x25mm2	m			15,80
	Conductor SIP-5 2x25mm2	Conductor SIP-5 2x25mm2	m	1,0000	15,80	15,80
		<i>Total</i>	lei			15,80
3		Banda metalica 20x0.7mm F207	m			10,00
	Banda metalica 20x0.7mm F207	Banda metalica 20x0.7mm F207	m	1,0000	10,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			10,00
4		Agrafa A200	buc			2,00
	Agrafa A200	Agrafa A200	buc	1,0000	2,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			2,00
5		Suspendare intermediara КОМП 1500	buc			66,00
	Suspendare КОМП 1500	Suspendare intermediara КОМП 1500	buc	1,0000	66,00	66,00
		<i>Total</i>	lei			66,00
6		Consola de acnoraj KM-1800	buc			35,00
	Consola de acnoraj KM-1800	Consola de acnoraj KM-1800	buc	1,0000	35,00	35,00
		<i>Total</i>	lei			35,00
7		Pivot de ancorare 3AC 4x16-50/14400	buc			15,00
	Pivot de ancorare 3AC 4x16-50	Pivot de ancorare 3AC 4x16-50/14400	buc	1,0000	15,00	15,00
		<i>Total</i>	lei			15,00
8		Clema PS1-1	buc			30,00
	Clema PS1-1	Clema PS1-1	buc	1,0000	30,00	30,00
		<i>Total</i>	lei			30,00
9		Clema 3OIИ 16-70/2,5-35	buc			15,00
	Clema 3OIИ 16-70/2,5-35	Clema 3OIИ 16-70/2,5-35	buc	1,0000	15,00	15,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			15,00
10	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			58,88
	1	Muncitor	h-om	0,4400	52,00	22,88
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	50,00	12,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400	50,00	12,00
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	50,00	12,00
		<i>Total</i>	lei			58,88
11	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (CB95-3)	buc			4 221,35
	1	Muncitor	h-om	3,8000	52,00	197,60
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	0,00	0,00
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0000	0,00	0,00
	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,0000	0,00	0,00
	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,0000	0,00	0,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	200,00	20,00
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	45,00	0,90
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00003	30 000,00	0,75
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	28 000,00	11,20
	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	0,1000	100,00	10,00
	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0001	24 000,00	2,40
	110-9091	Dibluri	buc	0,0000	0,00	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	0,00	0,00
	201-9285	Traverse din otel	t	0,0000	0,00	0,00
	446-2011	Sustineri pentru stilpi (CB95-3)	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	1 217,95	950,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	150,00	28,50
		<i>Total</i>	lei			4 221,35
12	RpEN09A	Montarea prizei de pamint pentru piloni din beton armat	buc			41,08
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,7900	52,00	41,08
		<i>Total</i>	lei			41,08
13		Otel rotund d-8	m			10,00
	Otel rotund d-8	Otel rotund d-8	m	1,0000	10,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			10,00
14		Otel rotund d-16	m			33,33
	Otel rotund d-16	Otel rotund d-16	m	1,0000	33,33	33,33
		<i>Total</i>	lei			33,33
		1.2. Lucrari de montare				
15	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (L=1m)	buc			200,62
	1	Muncitor	h-om	3,4100	52,00	177,32
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	5 000,00	3,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	10,00	1,00
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	4,00	2,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	50,00	1,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	10,00	13,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	150,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			200,62
16	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, (LED 30W)	buc			107,26
	1	Muncitor	h-om	1,8300	52,00	95,16
	1019460	Banda "ITXB-304"	kg	0,0120	100,00	1,20
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	30,00	0,30
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	4 000,00	2,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	100,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	50,00	1,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3600	10,00	3,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	150,00	3,00
		Total	lei			107,26
17	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			2 647,88
	1	Muncitor	h-om	8,2900	52,00	431,08
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	23 500,00	1 903,50
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	24 000,00	48,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,7800	60,00	46,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	50,00	7,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	75,00	190,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	150,00	21,00
		Total	lei			2 647,88
18	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m			1 592,48
	1	Muncitor	h-om	20,1000	52,00	1 045,20
	1011615	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 8 mm	t	0,0040	23 500,00	94,00
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	23 500,00	94,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9000	60,00	54,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	0,50	4,08
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	0,50	4,08
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	4,00	8,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	10,00	15,00
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	0,01	0,12
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	50,00	5,52
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	75,00	252,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	150,00	16,48
		Total	lei			1 592,48
19	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			5 867,57
	1	Muncitor	h-om	34,7000	52,00	1 804,43
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00218	50 000,00	107,14
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	5 000,00	14,29
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	23 500,00	1 208,57
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,0500	60,00	63,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	0,50	10,93
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	0,50	10,93
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	55,00	550,00
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	10,00	250,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	5,00	50,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	27,00	27,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	5,0000	37,00	185,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	50,00	11,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	75,00	1 342,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	45,00	199,79
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	150,00	33,00
		Total	lei			5 867,57
20	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 095,38
	1	Muncitor	h-om	12,4000	52,00	644,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	5 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	10 000,00	8,89
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	24 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	3 000,00	24,67
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	150,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	100,00	0,96
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	165,00	82,49
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	50,00	19,49
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	75,00	225,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	150,00	58,49
		Total	lei			1 095,38
21	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			13 207,50
	1	Muncitor	h-om	62,2000	52,00	3 234,58
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	2 000,00	358,33
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	60,00	252,08
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	10,00	270,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	100,00	80,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	7 500,00	7 500,00
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	210,00	31,67
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	50,00	87,08
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	75,00	1 132,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	150,00	261,25
		Total	lei			13 207,50
22	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, montat pe perete, (BZUM,ИІМII)	buc			240,47
	1	Muncitor	h-om	2,3700	52,00	123,24
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	60,00	6,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	10,00	1,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	4,00	0,08
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	50,00	3,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	75,00	53,25
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	150,00	33,00
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	45,00	9,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	150,00	10,50
		Total	lei			240,47
23	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			58,84
	1	Muncitor	h-om	1,1200	52,00	58,24
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	10,00	0,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	50,00	0,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	150,00	0,30
		Total	lei			58,84
24	08-01-081-2	Aparat de comanda si semnalizare (timer)	buc			76,36
	1	Muncitor	h-om	1,1300	52,00	58,76
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0600	10,00	0,60
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0600	150,00	9,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	50,00	2,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	150,00	6,00
		Total	lei			76,36
25	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (ME 172)	buc			19,68
	1	Muncitor	h-om	0,3400	52,00	17,68
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00003	50 000,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	50,00	0,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	150,00	1,50
		Total	lei			19,68
26	RpED04C	Montarea capului terminal uscat, inclusiv legarea la bornele instalatiei a cablurilor cu	buc			99,34

1	2	3	4	5	6	7
		conductori din cupru sau aluminiu, avind sectiunea 2x25 mmp				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,3800	52,00	71,76
	2513205621442	Banda de matase vegetala 30 mm	m	0,4000	12,50	5,00
	2513736621533	Banda izolatoare din pinza cauc.tip pc 10m x 20mm S3658	m	0,2500	10,00	2,50
	2430126105501	Lac electroizolant pe baza de bitum	kg	0,2000	23,00	4,60
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,0150	165,00	2,47
	2744135904772	Aliaj de lipit staniu-zinc SN-65-Zn	kg	0,0150	200,00	3,00
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	1,0000	1,00	1,00
	2320146200743	Petrol distilat	l	0,3000	30,00	9,00
		Total	lei			99,34
27		Consola pentru corp de iluminat KP4 L=1m	buc			100,00
	Consola KP4 L=1m	Consola pentru corp de iluminat KP4 L=1m	buc	1,0000	100,00	100,00
		Total	lei			100,00
28		Manusa termoretractabila 2P D25	buc			55,00
	Manusa 2P D25	Manusa termoretractabila 2P D25	buc	1,0000	55,00	55,00
		Total	lei			55,00
29		Tub termoretractabil 12-3	m			12,50
	Tub termoretractabil 12-3	Tub termoretractabil 12-3	m	1,0000	12,50	12,50
		Total	lei			12,50
30		Papuc de cablu TA25 (KBT)	buc			4,25
	Papuc de cablu TA25	Papuc de cablu TA25 (KBT)	buc	1,0000	4,25	4,25
		Total	lei			4,25
31		Cablu AVVG 2x25mm2	m			16,67
	Cablu AVVG 2x25mm2	Cablu AVVG 2x25mm2	m	1,0000	16,67	16,67
		Total	lei			16,67
32		Cablu AVVG 2x16mm2	m			14,58
	Cablu AVVG 2x16mm2	Cablu AVVG 2x16mm2	m	1,0000	14,58	14,58
		Total	lei			14,58
33		Conductor APV 1x16mm2	m			5,83
	Conductor APV 1x16mm2	Conductor APV 1x16mm2	m	1,0000	5,83	5,83
		Total	lei			5,83
34		Cablu VVGng 3x2.5mm2	m			19,80
	Cablu VVGng 3x2.5mm2	Cablu VVGng 3x2.5mm2	m	1,0000	19,80	19,80
		Total	lei			19,80
35		Furtun metalic d=25mm	m			20,62
	Furtun metalic d=25mm	Furtun metalic d=25mm	m	1,0000	20,62	20,62
		Total	lei			20,62
36		Teava de otel profil 40x40	m			64,17
	Teava de otel profil 40x40	Teava de otel profil 40x40	m	1,0000	64,17	64,17
		Total	lei			64,17
37		Beton C15	m3			1 950,00
	Beton C15	Beton C15	m3	1,0000	1 950,00	1 950,00
		Total	lei			1 950,00
		1.3. Utilaj				
38		Corp de iluminat LED 30W	buc			275,00
	Corp de iluminat LED 30W	Corp de iluminat LED 30W	buc	1,0000	275,00	275,00
		Total	lei			275,00
39		Dulap de evidenta BZUM DDE 1-25	buc			900,00
	Dulap de evidenta BZUM DDE 1-2	Dulap de evidenta BZUM DDE 1-25	buc	1,0000	900,00	900,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			900,00
40		Panou de comanda ИИМП-2-3	buc			850,00
	Panou de comanda ИИМП-2-3	Panou de comanda ИИМП-2-3	buc	1,0000	850,00	850,00
		<i>Total</i>	lei			850,00
41		Contor monofazat MT-172	buc			500,00
	Contor monofazat MT-172	Contor monofazat MT-172	buc	1,0000	500,00	500,00
		<i>Total</i>	lei			500,00
42		Releu de timp AHC 15A	buc			150,00
	Releu de timp AHC 15A	Releu de timp AHC 15A	buc	1,0000	150,00	150,00
		<i>Total</i>	lei			150,00
43		Intrurupator de sarcina BH-32 2P 63A	buc			60,00
	BH-32 2P 63A	Intrurupator de sarcina BH-32 2P 63A	buc	1,0000	60,00	60,00
		<i>Total</i>	lei			60,00
44		Intrurupator automat BA47-29/1P/32B	buc			24,00
	BA47-29/1P/32B	Intrurupator automat BA47-29/1P/32B	buc	1,0000	24,00	24,00
		<i>Total</i>	lei			24,00
45		Intrurupator automat BA47-29/1P/25B	buc			24,00
	BA47-29/1P/25B	Intrurupator automat BA47-29/1P/25B	buc	1,0000	24,00	24,00
		<i>Total</i>	lei			24,00
46		Intrurupator automat BA47-29/1P/16B	buc			24,00
	BA47-29/1P/16B	Intrurupator automat BA47-29/1P/16B	buc	1,0000	24,00	24,00
		<i>Total</i>	lei			24,00
47		Contactor KM 40-20 40A	buc			165,00
	Contactor KM 40-20 40A	Contactor KM 40-20 40A	buc	1,0000	165,00	165,00
		<i>Total</i>	lei			165,00
48		Descarcator ОПС1 B 1P	buc			431,00
	Descarcator ОПС1 B 1P	Descarcator ОПС1 B 1P	buc	1,0000	431,00	431,00
		<i>Total</i>	lei			431,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Renovarea si extinderea rețelei
de iluminat stradal din s.
Rublenita, r-ul Soroca, PT 469**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-6

**Renovarea si extinderea rețelei de iluminat stradal din s. Rublenita, r-ul Soroca,
PT 469**

Valoarea de deviz 73 467,64 lei

Intocmit in prețuri curente 13.09.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. PT-469				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	0,5500	4 017,67 3 392,47	2 209,72 1 865,86
2		Conductor SIP-5 2x25mm2	m	550,0000	15,80 0,00	8 690,00 0,00
3		Banda metalica 20x0.7mm F207	m	164,0000	10,00 0,00	1 640,00 0,00
4		Agrafa A200	buc	164,0000	2,00 0,00	328,00 0,00
5		Suspendare intermediara KOMPI 1500	buc	10,0000	66,00 0,00	660,00 0,00
6		Consola de acnoraj KM-1800	buc	10,0000	35,00 0,00	350,00 0,00
7		Pivot de ancorare 3AC 4x16-50/14400	buc	20,0000	15,00 0,00	300,00 0,00
8		Clema PS1-1	buc	12,0000	30,00 0,00	360,00 0,00
9		Clema 3OI 16-70/2,5-35	buc	48,0000	15,00	720,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
10	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	4,0000	58,88 22,88	235,52 91,52
11	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (CB95-3)	buc	4,0000	4 221,35 197,60	16 885,40 790,40
12	RpEN09A	Montarea prizei de pamint pentru piloni din beton armat	buc	6,0000	41,08 41,08	246,48 246,48
13		Otel rotund d-8	m	42,0000	10,00 0,00	420,00 0,00
14		Otel rotund d-16	m	15,0000	33,33 0,00	499,95 0,00
		<i>Total</i>	lei			33 545,07
		<i>Asigurarea soc si med</i>	24 %			718,62
		<i>Transport</i>	5 %			1 307,45
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5 %			1 778,55
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			1 120,49
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				38 470,18 2 994,26
		1.2. Lucrari de montare				
15	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (L=1m)	buc	12,0000	200,62 177,32	2 407,44 2 127,84
16	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, (LED 30W)	buc	12,0000	107,26 95,16	1 287,12 1 141,92
17	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,5000	2 647,88 431,08	1 323,94 215,54
18	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	0,2500	1 592,48 1 045,20	398,12 261,30
19	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,1400	5 867,57 1 804,43	821,46 252,62

1	2	3	4	5	6	7
20	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,4500	1 095,38 644,80	492,92 290,16
21	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,0240	13 207,50 3 234,58	316,98 77,63
22	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, montat pe perete, (BZUM,ЩМП)	buc	2,0000	240,47 123,24	480,94 246,48
23	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat (BA47,КМИ,ОПС)	buc	7,0000	58,84 58,24	411,88 407,68
24	08-01-081-2	Aparat de comanda si semnalizare (timer)	buc	1,0000	76,36 58,76	76,36 58,76
25	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (ME 172)	buc	1,0000	19,68 17,68	19,68 17,68
26	RpED04C	Montarea capului terminal uscat, inclusiv legarea la bornele instalatiei a cablurilor cu conductori din cupru sau aluminiu, avind sectiunea 2x25 mmp	buc	2,0000	99,34 71,76	198,67 143,52
27		Consola pentru corp de iluminat KP4 L=1m	buc	12,0000	100,00 0,00	1 200,00 0,00
28		Manusa termoretractabila 2P D25	buc	2,0000	55,00 0,00	110,00 0,00
29		Tub termoretractabil 12-3	m	8,0000	12,50 0,00	100,00 0,00
30		Papuc de cablu TA25 (KBT)	buc	6,0000	4,25 0,00	25,50 0,00
31		Cablu AVVG 2x25mm2	m	14,0000	16,67 0,00	233,38 0,00
32		Cablu AVVG 2x16mm2	m	3,0000	14,58 0,00	43,74 0,00
33		Conductor APV 1x16mm2	m	10,0000	5,83 0,00	58,30 0,00
34		Cablu VVGng 3x2.5mm2	m	18,0000	19,80 0,00	356,40 0,00
35		Furtun metalic d=25mm	m	14,0000	20,62 0,00	288,68 0,00
36		Teava de otel profil 40x40	m	10,0000	64,17 0,00	641,70 0,00
37		Beton C15	m3	0,2500	1 950,00	487,50

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			11 780,71
		<i>Asigurarea soc si med</i>	24 %			1 257,87
		<i>Transport</i>	5 %			271,12
		<i>Cheltuieli de regie</i>	48 %			2 515,74
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			474,76
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				16 300,20 5 241,13
		1.3. Utilaj				
38		Corp de iluminat LED 30W	buc	12,0000	275,00 0,00	3 300,00 0,00
39		Dulap de evidenta BZUM DDE 1-25	buc	1,0000	900,00 0,00	900,00 0,00
40		Panou de comanda ИИМП-2-3	buc	1,0000	850,00 0,00	850,00 0,00
41		Contor monofazat MT-172	buc	1,0000	500,00 0,00	500,00 0,00
42		Releu de timp AHC 15A	buc	1,0000	150,00 0,00	150,00 0,00
43		Intrurupator de sarcina BH-32 2P 63A	buc	1,0000	60,00 0,00	60,00 0,00
44		Intrerupator automat BA47-29/1P/32B	buc	1,0000	24,00 0,00	24,00 0,00
45		Intrerupator automat BA47-29/1P/25B	buc	1,0000	24,00 0,00	24,00 0,00
46		Intrerupator automat BA47-29/1P/16B	buc	2,0000	24,00 0,00	48,00 0,00
47		Contactoer KM 40-20 40A	buc	1,0000	165,00 0,00	165,00 0,00
48		Descarcator ОПС1 В 1P	buc	1,0000	431,00 0,00	431,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			6 452,00
		<i>Depozitare</i>	0,01 %			0,65
		Total Utilaj Inclusiv salariu				6 452,65

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			61 223,03
		Total PT-469 Inclusiv salariu				61 223,03 8 235,39

		Total	lei	61 223,03
		TVA	20 %	12 244,61
		73 467,64		
		Total deviz: Inclusiv salariu		8 235,39

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Renovarea si extinderea retelei
de iluminat stradal din s.
Rublenita, r-ul Soroca, PT 616**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-7

**Renovarea si extinderea retelei de iluminat stradal din s. Rublenita, r-ul Soroca, PT
616**

Valoarea de deviz 27 516,28 lei

Intocmit in prețuri curente 13.09.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-7:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	80,5392	52,00	4 188,04
2.	7137010011510	Electromontor	h-om	3,9500	52,00	205,40
		Total manopera				4 393,44

Materiale:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0060	5 000,00	30,00
2.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0002	8 000,00	1,60
3.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0000	0,00	0,00
4.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,0000	10,00	10,00
5.	1019460	Banda "IIXB-304"	kg	0,1200	100,00	12,00
6.	1019852	Vopsea	kg	5,0000	4,00	20,00
7.	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,00
8.	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,00
9.	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,0000	0,00	0,00
10.	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,0000	0,00	0,00
11.	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,00
12.	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,0000	0,00	0,00
13.	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,00
14.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0022	3 000,00	6,60
15.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,1000	30,00	3,00
16.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0011	150,00	0,16
17.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0026	100,00	0,26
18.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de	t	0,0050	4 000,00	20,00

		transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2				
19.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,1350	165,00	22,28
20.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1000	100,00	10,00
21.	Agrafa A200	Agrafa A200	buc	78,0000	2,00	156,00
22.	Banda metalica 20x0.7mm F207	Banda metalica 20x0.7mm F207	m	78,0000	10,00	780,00
23.	Cablu VVGng 3x2.5mm	Cablu VVGng 3x2.5mm2	m	18,0000	19,80	356,40
24.	Clema PS1-1	Clema PS1-1	buc	10,0000	30,00	300,00
25.	Clema 30И 16-70/2,5-35	Clema 30И 16-70/2,5-35	buc	45,0000	15,00	675,00
26.	Conductor APV 1x16mm2	Conductor APV 1x16mm2	m	9,0000	5,83	52,47
27.	Conductor SIP-5 2x25mm2	Conductor SIP-5 2x25mm2	m	380,0000	15,80	6 004,00
28.	Consola de acnoraj KM-1800	Consola de acnoraj KM-1800	buc	9,0000	35,00	315,00
29.	Consola KP4 L=1m	Consola pentru corp de iluminat KP4 L=1m	buc	10,0000	100,00	1 000,00
30.	Corp de iluminat LED 30W	Corp de iluminat LED 30W	buc	10,0000	275,00	2 750,00
31.	Otel rotund d-16	Otel rotund d-16	m	13,0000	33,33	433,29
32.	Otel rotund d-8	Otel rotund d-8	m	35,0000	10,00	350,00
33.	Pivot de ancorare 3AC 4x16-50	Pivot de ancorare 3AC 4x16-50/14400	buc	9,0000	15,00	135,00
34.	Suspendare KOMI 1500	Suspendare intermediara KOMI 1500	buc	5,0000	66,00	330,00
		Total materiale de constructii				13 773,06

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5053	50,00	25,26
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,8100	75,00	60,75
3.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	3,7088	10,00	37,09
4.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,8100	10,00	8,10
5.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	4,5410	10,00	45,41
6.	031002	Autohidroascensor	h-ut	9,2758	10,00	92,76
7.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	16,9000	10,00	169,00
8.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,3116	200,00	62,32
9.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5053	150,00	75,80
		Total utilaje de constructii				576,49

Total	lei	22 930,23
TVA	20 %	4 586,05
Total deviz:		27 516,28

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Renovarea si extinderea retelei de iluminat stradal din s. Rublenita, r-ul Soroca, PT 616

Investitor Primaria comunei Rublenita

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. PT-616				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m			4 017,68
	1	Muncitor	h-om	65,2400	52,00	3 392,47
	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,00
	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,0000	0,00	0,00
	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,0000	0,00	0,00
	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,00
	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,0000	0,00	0,00
	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,00
	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,00
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	200,00	164,00
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,7600	10,00	97,61
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,9500	10,00	119,50
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	10,00	244,11
		<i>Total</i>	lei			4 017,68
2		Conductor SIP-5 2x25mm2	m			15,80
	Conductor SIP-5 2x25mm2	Conductor SIP-5 2x25mm2	m	1,0000	15,80	15,80
		<i>Total</i>	lei			15,80
3		Banda metalica 20x0.7mm F207	m			10,00
	Banda metalica 20x0.7mm F207	Banda metalica 20x0.7mm F207	m	1,0000	10,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			10,00
4		Agrafa A200	buc			2,00
	Agrafa A200	Agrafa A200	buc	1,0000	2,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			2,00
5		Suspendare intermediara КОМП 1500	buc			66,00
	Suspendare КОМП 1500	Suspendare intermediara КОМП 1500	buc	1,0000	66,00	66,00
		<i>Total</i>	lei			66,00
6		Consola de acnoraj KM-1800	buc			35,00
	Consola de acnoraj KM-1800	Consola de acnoraj KM-1800	buc	1,0000	35,00	35,00
		<i>Total</i>	lei			35,00
7		Pivot de ancorare 3AC 4x16-50/14400	buc			15,00
	Pivot de ancorare 3AC 4x16-50	Pivot de ancorare 3AC 4x16-50/14400	buc	1,0000	15,00	15,00
		<i>Total</i>	lei			15,00
8		Clema PS1-1	buc			30,00
	Clema PS1-1	Clema PS1-1	buc	1,0000	30,00	30,00
		<i>Total</i>	lei			30,00
9		Clema 3OI 16-70/2,5-35	buc			15,00
	Clema 3OI 16-70/2,5-35	Clema 3OI 16-70/2,5-35	buc	1,0000	15,00	15,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			15,00
10	RpEN09A	Montarea prizei de pamint pentru piloni din beton armat	buc			41,08
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,7900	52,00	41,08
		<i>Total</i>	lei			41,08
11		Otel rotund d-8	m			10,00
	Otel rotund d-8	Otel rotund d-8	m	1,0000	10,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			10,00
12		Otel rotund d-16	m			33,33
	Otel rotund d-16	Otel rotund d-16	m	1,0000	33,33	33,33
		<i>Total</i>	lei			33,33
		1.2. Lucrari de montare				
13	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (L=1m)	buc			200,62
	1	Muncitor	h-om	3,4100	52,00	177,32
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	5 000,00	3,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	10,00	1,00
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	4,00	2,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	50,00	1,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	10,00	13,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	150,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			200,62
14		Consola pentru corp de iluminat KP4 L=1m	buc			100,00
	Consola KP4 L=1m	Consola pentru corp de iluminat KP4 L=1m	buc	1,0000	100,00	100,00
		<i>Total</i>	lei			100,00
15	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, (LED 30W)	buc			107,26
	1	Muncitor	h-om	1,8300	52,00	95,16
	1019460	Banda "ITXB-304"	kg	0,0120	100,00	1,20
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	30,00	0,30
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	4 000,00	2,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	100,00	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	50,00	1,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3600	10,00	3,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	150,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			107,26
16	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 092,26
	1	Muncitor	h-om	12,4000	52,00	644,81
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	5 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	8 000,00	5,93
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	0,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	3 000,00	24,44
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	150,00	0,59
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	100,00	0,96
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	165,00	82,52
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	50,00	19,48
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	75,00	225,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	150,00	58,52
		<i>Total</i>	lei			1 092,26
17		Conductor APV 1x16mm2	m			5,83
	Conductor APV 1x16mm2	Conductor APV 1x16mm2	m	1,0000	5,83	5,83

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			5,83
18		Cablu VVGng 3x2.5mm2	m			19,80
	Cablu VVGng 3x2.5mm2	Cablu VVGng 3x2.5mm2	m	1,0000	19,80	19,80
		<i>Total</i>	lei			19,80
		1.3. Utilaj				
19		Corp de iluminat LED 30W	buc			275,00
	Corp de iluminat LED 30W	Corp de iluminat LED 30W	buc	1,0000	275,00	275,00
		<i>Total</i>	lei			275,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Renovarea si extinderea rețelei
de iluminat stradal din s.
Rublenita, r-ul Soroca, PT 616**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-7

**Renovarea si extinderea rețelei de iluminat stradal din s. Rublenita, r-ul Soroca,
PT 616**

Valoarea de deviz 27 516,28 lei

Intocmit in prețuri curente 13.09.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. PT-616				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	0,3800	4 017,68 3 392,47	1 526,72 1 289,14
2		Conductor SIP-5 2x25mm2	m	380,0000	15,80 0,00	6 004,00 0,00
3		Banda metalica 20x0.7mm F207	m	78,0000	10,00 0,00	780,00 0,00
4		Agrafa A200	buc	78,0000	2,00 0,00	156,00 0,00
5		Suspendare intermediara KOMPI 1500	buc	5,0000	66,00 0,00	330,00 0,00
6		Consola de acnoraj KM-1800	buc	9,0000	35,00 0,00	315,00 0,00
7		Pivot de ancorare 3AC 4x16-50/14400	buc	9,0000	15,00 0,00	135,00 0,00
8		Clema PS1-1	buc	10,0000	30,00 0,00	300,00 0,00
9		Clema 3OI 16-70/2,5-35	buc	45,0000	15,00	675,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
10	RpEN09A	Montarea prizei de pamint pentru piloni din beton armat	buc	5,0000	41,08 41,08	205,40 205,40
11		Otel rotund d-8	m	35,0000	10,00 0,00	350,00 0,00
12		Otel rotund d-16	m	13,0000	33,33 0,00	433,29 0,00
		<i>Total</i>	lei			11 210,41
		<i>Asigurarea soc si med</i>	24 %			358,69
		<i>Transport</i>	5 %			473,91
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5 %			602,15
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			379,35
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				13 024,51 1 494,54
		1.2. Lucrari de montare				
13	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (L=1m)	buc	10,0000	200,62 177,32	2 006,20 1 773,20
14		Consola pentru corp de iluminat KP4 L=1m	buc	10,0000	100,00 0,00	1 000,00 0,00
15	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, (LED 30W)	buc	10,0000	107,26 95,16	1 072,60 951,60
16	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,2700	1 092,26 644,81	294,91 174,10
17		Conductor APV 1x16mm2	m	9,0000	5,83 0,00	52,47 0,00
18		Cablu VVGng 3x2.5mm2	m	18,0000	19,80 0,00	356,40 0,00
		<i>Total</i>	lei			4 782,58
		<i>Asigurarea soc si med</i>	24 %			695,74
		<i>Transport</i>	5 %			77,24
		<i>Cheltuieli de regie</i>	48 %			1 391,47
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			208,41

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				7 155,44 2 898,90
		1.3. Utilaj				
19		Corp de iluminat LED 30W	buc	10,0000	275,00 0,00	2 750,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 750,00
		<i>Depozitare</i>	0,01 %			0,28
		Total Utilaj Inclusiv salariu				2 750,28
		<i>Total</i>	lei			22 930,23
		Total PT-616 Inclusiv salariu				22 930,23 4 393,44

		Total	lei	22 930,23
		TVA	20 %	4 586,05
		Total deviz: Inclusiv salariu		27 516,28 4 393,44

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Renovarea si extinderea retelei
de iluminat stradal din s.
Rublenita, r-ul Soroca, PT 652**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-8

**Renovarea si extinderea retelei de iluminat stradal din s. Rublenita, r-ul Soroca, PT
652**

Valoarea de deviz 228 737,24 lei

Intocmit in prețuri curente 13.09.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-7:						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	692,3000	52,00	35 999,60
2.	7137010011510	Electromontor	h-om	29,2300	52,00	1 519,96
Total manopera						37 519,56

Materiale:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0523	5 000,00	261,50
2.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0018	8 000,00	14,40
3.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0001	24 000,00	2,40
4.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	8,7000	10,00	87,00
5.	1019460	Banda "IIXB-304"	kg	1,0440	100,00	104,40
6.	1019852	Vopsea	kg	43,5000	4,00	174,00
7.	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,00
8.	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,00
9.	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,0000	0,00	0,00
10.	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,0000	0,00	0,00
11.	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,00
12.	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,0000	0,00	0,00
13.	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,00
14.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0186	3 000,00	55,80
15.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,8700	30,00	26,10
16.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0091	150,00	1,36
17.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0214	100,00	2,14
18.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de	t	0,0435	4 000,00	174,00

		transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2				
19.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	1,1150	100,00	111,50
20.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,8700	100,00	87,00
21.	Agrafa A200	Agrafa A200	buc	624,0000	2,00	1 248,00
22.	Banda metalica 20x0.7mm F207	Banda metalica 20x0.7mm F207	m	624,0000	10,00	6 240,00
23.	Cablu VVGng 3x2.5mm2	Cablu VVGng 3x2.5mm2	m	160,0000	19,80	3 168,00
24.	Clema PS1-1	Clema PS1-1	buc	70,0000	30,00	2 100,00
25.	Clema 30И 16-70/2,5-35	Clema 30И 16-70/2,5-35	buc	196,0000	15,00	2 940,00
26.	Conductor APV 1x16mm2	Conductor APV 1x16mm2	m	63,0000	5,83	367,29
27.	Conductor SIP-5 2x25mm2	Conductor SIP-5 2x25mm2	m	3 200,0000	15,80	50 560,00
28.	Consola de acnoraj KM-1800	Consola de acnoraj KM-1800	buc	52,0000	35,00	1 820,00
29.	Consola KP4 L=1m	Consola pentru corp de iluminat KP4 L=1m	buc	87,0000	100,00	8 700,00
30.	Corp de iluminat LED 30W	Corp de iluminat LED 30W	buc	87,0000	275,00	23 925,00
31.	Otel rotund d-16	Otel rotund d-16	m	88,0000	33,33	2 933,04
32.	Otel rotund d-8	Otel rotund d-8	m	259,0000	10,00	2 590,00
33.	Pivot de ancorare 3AC 4x16-50	Pivot de ancorare 3AC 4x16-50/14400	buc	52,0000	15,00	780,00
34.	Suspendare KOMI 1500	Suspendare intermediara KOMI 1500	buc	68,0000	66,00	4 488,00
		Total materiale de constructii				112 960,93

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,3497	50,00	217,48
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	6,6900	75,00	501,75
3.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	31,2320	10,00	312,32
4.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	6,6900	10,00	66,90
5.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	38,2400	10,00	382,40
6.	031002	Autohidroascensor	h-ut	78,1120	10,00	781,12
7.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	147,0300	10,00	1 470,30
8.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	2,6240	200,00	524,80
9.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,3497	150,00	652,46
		Total utilaje de constructii				4 909,53

Total	lei	190 614,37
TVA	20 %	38 122,87
Total deviz:		228 737,24

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Renovarea si extinderea retelei de iluminat stradal din s. Rublenita, r-ul Soroca, PT 616

Investitor Primaria comunei Rublenita

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. PT-652				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m			4 017,68
	1	Muncitor	h-om	65,2400	52,00	3 392,48
	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,00
	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,0000	0,00	0,00
	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,0000	0,00	0,00
	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,00
	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,0000	0,00	0,00
	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,00
	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,00
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	200,00	164,00
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,7600	10,00	97,60
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,9500	10,00	119,50
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	10,00	244,10
		<i>Total</i>	lei			4 017,68
2		Conductor SIP-5 2x25mm2	m			15,80
	Conductor SIP-5 2x25mm2	Conductor SIP-5 2x25mm2	m	1,0000	15,80	15,80
		<i>Total</i>	lei			15,80
3		Banda metalica 20x0.7mm F207	m			10,00
	Banda metalica 20x0.7mm F207	Banda metalica 20x0.7mm F207	m	1,0000	10,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			10,00
4		Agrafa A200	buc			2,00
	Agrafa A200	Agrafa A200	buc	1,0000	2,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			2,00
5		Suspendare intermediara КОМП 1500	buc			66,00
	Suspendare КОМП 1500	Suspendare intermediara КОМП 1500	buc	1,0000	66,00	66,00
		<i>Total</i>	lei			66,00
6		Consola de acnoraj KM-1800	buc			35,00
	Consola de acnoraj KM-1800	Consola de acnoraj KM-1800	buc	1,0000	35,00	35,00
		<i>Total</i>	lei			35,00
7		Pivot de ancorare 3AC 4x16-50/14400	buc			15,00
	Pivot de ancorare 3AC 4x16-50	Pivot de ancorare 3AC 4x16-50/14400	buc	1,0000	15,00	15,00
		<i>Total</i>	lei			15,00
8		Clema PS1-1	buc			30,00
	Clema PS1-1	Clema PS1-1	buc	1,0000	30,00	30,00
		<i>Total</i>	lei			30,00
9		Clema 3OI 16-70/2,5-35	buc			15,00
	Clema 3OI 16-70/2,5-35	Clema 3OI 16-70/2,5-35	buc	1,0000	15,00	15,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			15,00
10	RpEN09A	Montarea prizei de pamint pentru piloni din beton armat	buc			41,08
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,7900	52,00	41,08
		Total	lei			41,08
11		Otel rotund d-8	m			10,00
	Otel rotund d-8	Otel rotund d-8	m	1,0000	10,00	10,00
		Total	lei			10,00
12		Otel rotund d-16	m			33,33
	Otel rotund d-16	Otel rotund d-16	m	1,0000	33,33	33,33
		Total	lei			33,33
		1.2. Lucrari de montare				
13	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (L=1m)	buc			200,62
	1	Muncitor	h-om	3,4100	52,00	177,32
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	5 000,00	3,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	10,00	1,00
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	4,00	2,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	50,00	1,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	10,00	13,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	150,00	3,00
		Total	lei			200,62
14		Consola pentru corp de iluminat KP4 L=1m	buc			100,00
	Consola KP4 L=1m	Consola pentru corp de iluminat KP4 L=1m	buc	1,0000	100,00	100,00
		Total	lei			100,00
15	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, (LED 30W)	buc			107,26
	1	Muncitor	h-om	1,8300	52,00	95,16
	1019460	Banda "ITXB-304"	kg	0,0120	100,00	1,20
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	30,00	0,30
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	4 000,00	2,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	100,00	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	50,00	1,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3600	10,00	3,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	150,00	3,00
		Total	lei			107,26
16	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 062,15
	1	Muncitor	h-om	12,4000	52,00	644,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	5 000,00	0,22
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	8 000,00	6,46
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	24 000,00	1,08
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	3 000,00	25,02
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	150,00	0,61
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	100,00	0,96
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	100,00	50,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	50,00	19,50
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	75,00	225,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	150,00	58,50
		Total	lei			1 062,15
17		Conductor APV 1x16mm2	m			5,83
	Conductor APV 1x16mm2	Conductor APV 1x16mm2	m	1,0000	5,83	5,83

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			5,83
18		Cablu VVGng 3x2.5mm2	m			19,80
	Cablu VVGng 3x2.5mm2	Cablu VVGng 3x2.5mm2	m	1,0000	19,80	19,80
		<i>Total</i>	lei			19,80
		1.3. Utilaj				
19		Corp de iluminat LED 30W	buc			275,00
	Corp de iluminat LED 30W	Corp de iluminat LED 30W	buc	1,0000	275,00	275,00
		<i>Total</i>	lei			275,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Renovarea si extinderea retelei de iluminat stradal din s. Rublenita, r-ul Soroca, PT 652

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-8

Renovarea si extinderea retelei de iluminat stradal din s. Rublenita, r-ul Soroca,
PT 652

Valoarea de deviz 228 737,24 lei

Intocmit in prețuri curente 13.09.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. PT-652				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	3,2000	4 017,68 3 392,48	12 856,58 10 855,94
2		Conductor SIP-5 2x25mm2	m	3 200,0000	15,80 0,00	50 560,00 0,00
3		Banda metalica 20x0.7mm F207	m	624,0000	10,00 0,00	6 240,00 0,00
4		Agrafa A200	buc	624,0000	2,00 0,00	1 248,00 0,00
5		Suspendare intermediara KOMPI 1500	buc	68,0000	66,00 0,00	4 488,00 0,00
6		Consola de acnoraj KM-1800	buc	52,0000	35,00 0,00	1 820,00 0,00
7		Pivot de ancorare 3AC 4x16-50/14400	buc	52,0000	15,00 0,00	780,00 0,00
8		Clema PS1-1	buc	70,0000	30,00 0,00	2 100,00 0,00
9		Clema 3OI 16-70/2,5-35	buc	196,0000	15,00	2 940,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
10	RpEN09A	Montarea prizei de pamint pentru piloni din beton armat	buc	37,0000	41,08 41,08	1 519,96 1 519,96
11		Otel rotund d-8	m	259,0000	10,00 0,00	2 590,00 0,00
12		Otel rotund d-16	m	88,0000	33,33 0,00	2 933,04 0,00
		<i>Total</i>	lei			90 075,58
		<i>Asigurarea soc si med</i>	24 %			2 970,22
		<i>Transport</i>	5 %			3 784,95
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5 %			4 841,54
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			3 050,18
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				104 722,47 12 375,90
		1.2. Lucrari de montare				
13	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (L=1m)	buc	87,0000	200,62 177,32	17 453,94 15 426,84
14		Consola pentru corp de iluminat KP4 L=1m	buc	87,0000	100,00 0,00	8 700,00 0,00
15	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, (LED 30W)	buc	87,0000	107,26 95,16	9 331,62 8 278,92
16	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,2300	1 062,15 644,80	2 368,59 1 437,90
17		Conductor APV 1x16mm2	m	63,0000	5,83 0,00	367,29 0,00
18		Cablu VVGng 3x2.5mm2	m	160,0000	19,80 0,00	3 168,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			41 389,44
		<i>Asigurarea soc si med</i>	24 %			6 034,48
		<i>Transport</i>	5 %			666,84
		<i>Cheltuieli de regie</i>	48 %			12 068,96
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			1 804,79

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				61 964,51 25 143,66
		1.3. Utilaj				
19		Corp de iluminat LED 30W	buc	87,0000	275,00 0,00	23 925,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			23 925,00
		<i>Depozitare</i>	0,01 %			2,39
		Total Utilaj Inclusiv salariu				23 927,39
		<i>Total</i>	lei			190 614,37
		Total PT-652 Inclusiv salariu				190 614,37 37 519,56

		Total	lei	190 614,37
		TVA	20 %	38 122,87
		Total deviz: Inclusiv salariu		228 737,24 37 519,56

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Renovarea si extinderea retelei
de iluminat stradal din s.
Rublenita, r-ul Soroca, PT 708**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-9

**Renovarea si extinderea retelei de iluminat stradal din s. Rublenita, r-ul Soroca, PT
708**

Valoarea de deviz 32 519,04 lei

Intocmit in prețuri curente 13.09.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-8:						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	95,2408	52,00	4 952,52
2.	7137010011510	Electromontor	h-om	3,9500	52,00	205,40
Total manopera						5 157,92

Materiale:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0072	5 000,00	36,00
2.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0003	8 000,00	2,40
3.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0000	0,00	0,00
4.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,2000	18,00	21,60
5.	1019460	Banda "IIXB-304"	kg	0,1440	100,00	14,40
6.	1019852	Vopsea	kg	6,0000	4,00	24,00
7.	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,00
8.	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,00
9.	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,0000	0,00	0,00
10.	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,0000	0,00	0,00
11.	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,00
12.	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,0000	0,00	0,00
13.	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,00
14.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0033	3 000,00	9,90
15.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,1200	30,00	3,60
16.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0016	150,00	0,24
17.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0038	100,00	0,38
18.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de	t	0,0060	4 000,00	24,00

		transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2				
19.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,2000	165,00	33,00
20.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1200	100,00	12,00
21.	Agrafa A200	Agrafa A200	buc	90,0000	2,00	180,00
22.	Banda metalica 20x0.7mm F207	Banda metalica 20x0.7mm F207	m	90,0000	10,00	900,00
23.	Cablu VVG 3x2.5mm2	Cablu VVGng 3x2.5mm2	m	22,0000	19,80	435,60
24.	Clema PS1-1	Clema PS1-1	buc	10,0000	30,00	300,00
25.	Clema 30И 16-70/2,5-35	Clema 30И 16-70/2,5-35	buc	58,0000	15,00	870,00
26.	Conductor APV 1x16mm2	Conductor APV 1x16mm2	m	18,0000	5,83	104,94
27.	Conductor SIP-5 2x25mm2	Conductor SIP-5 2x25mm2	m	420,0000	15,80	6 636,00
28.	Consola de acnoraj KM-1800	Consola de acnoraj KM-1800	buc	6,0000	35,00	210,00
29.	Consola KP4 L=1m	Consola pentru corp de iluminat KP4 L=1m	buc	12,0000	100,00	1 200,00
30.	Corp de iluminat LED 30W	Corp de iluminat LED 30W	buc	12,0000	275,00	3 300,00
31.	Otel rotund d-16	Otel rotund d-16	m	13,0000	33,33	433,29
32.	Otel rotund d-8	Otel rotund d-8	m	35,0000	10,00	350,00
33.	Pivot de ancorare 3AC 4x16-50	Pivot de ancorare 3AC 4x16-50/14400	buc	6,0000	15,00	90,00
34.	Suspendare KOMI 1500	Suspendare intermediara KOMI 1500	buc	9,0000	66,00	594,00
		Total materiale de constructii				15 785,35

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,6360	52,00	33,07
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,2000	75,00	90,00
3.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	4,0992	10,00	40,99
4.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,2000	10,00	12,00
5.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	5,0190	10,00	50,19
6.	031002	Autohidroascensor	h-ut	10,2522	10,00	102,52
7.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	20,2800	10,00	202,80
8.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,3444	200,00	68,88
9.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,6360	150,00	95,40
		Total utilaje de constructii				695,85

Total	lei	27 099,20
TVA	20 %	5 419,84
Total deviz:		32 519,04

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Renovarea si extinderea retelei de iluminat stradal din s. Rublenita, r-ul Soroca, PT 708

Investitor Primaria comunei Rublenita

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. PT-708				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m			4 017,67
	1	Muncitor	h-om	65,2400	52,00	3 392,48
	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,00
	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,0000	0,00	0,00
	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,0000	0,00	0,00
	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,00
	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,0000	0,00	0,00
	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,00
	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,00
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	200,00	164,00
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,7600	10,00	97,60
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,9500	10,00	119,50
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	10,00	244,10
		<i>Total</i>	lei			4 017,67
2		Conductor SIP-5 2x25mm2	m			15,80
	Conductor SIP-5 2x25mm2	Conductor SIP-5 2x25mm2	m	1,0000	15,80	15,80
		<i>Total</i>	lei			15,80
3		Banda metalica 20x0.7mm F207	m			10,00
	Banda metalica 20x0.7mm F207	Banda metalica 20x0.7mm F207	m	1,0000	10,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			10,00
4		Agrafa A200	buc			2,00
	Agrafa A200	Agrafa A200	buc	1,0000	2,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			2,00
5		Suspendare intermediara КОМП 1500	buc			66,00
	Suspendare КОМП 1500	Suspendare intermediara КОМП 1500	buc	1,0000	66,00	66,00
		<i>Total</i>	lei			66,00
6		Consola de acnoraj KM-1800	buc			35,00
	Consola de acnoraj KM-1800	Consola de acnoraj KM-1800	buc	1,0000	35,00	35,00
		<i>Total</i>	lei			35,00
7		Pivot de ancorare 3AC 4x16-50/14400	buc			15,00
	Pivot de ancorare 3AC 4x16-50	Pivot de ancorare 3AC 4x16-50/14400	buc	1,0000	15,00	15,00
		<i>Total</i>	lei			15,00
8		Clema PS1-1	buc			30,00
	Clema PS1-1	Clema PS1-1	buc	1,0000	30,00	30,00
		<i>Total</i>	lei			30,00
9		Clema 3OI 16-70/2,5-35	buc			15,00
	Clema 3OI 16-70/2,5-35	Clema 3OI 16-70/2,5-35	buc	1,0000	15,00	15,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			15,00
10	RpEN09A	Montarea prizei de pamint pentru piloni din beton armat	buc			41,08
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,7900	52,00	41,08
		Total	lei			41,08
11		Otel rotund d-8	m			10,00
	Otel rotund d-8	Otel rotund d-8	m	1,0000	10,00	10,00
		Total	lei			10,00
12		Otel rotund d-16	m			33,33
	Otel rotund d-16	Otel rotund d-16	m	1,0000	33,33	33,33
		Total	lei			33,33
		1.2. Lucrari de montare				
13	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (L=1m)	buc			201,46
	1	Muncitor	h-om	3,4100	52,00	177,32
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	5 000,00	3,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	18,00	1,80
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	4,00	2,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	52,00	1,04
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	10,00	13,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	150,00	3,00
		Total	lei			201,46
14		Consola pentru corp de iluminat KP4 L=1m	buc			100,00
	Consola KP4 L=1m	Consola pentru corp de iluminat KP4 L=1m	buc	1,0000	100,00	100,00
		Total	lei			100,00
15	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, (LED 30W)	buc			107,30
	1	Muncitor	h-om	1,8300	52,00	95,16
	1019460	Banda "ITXB-304"	kg	0,0120	100,00	1,20
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	30,00	0,30
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	4 000,00	2,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	100,00	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	52,00	1,04
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3600	10,00	3,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	150,00	3,00
		Total	lei			107,30
16	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 093,37
	1	Muncitor	h-om	12,4000	52,00	644,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	5 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	8 000,00	6,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	0,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	3 000,00	24,75
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	150,00	0,60
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	100,00	0,95
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	165,00	82,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	52,00	20,27
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	75,00	225,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	150,00	58,50
		Total	lei			1 093,37
17		Conductor APV 1x16mm2	m			5,83
	Conductor APV 1x16mm2	Conductor APV 1x16mm2	m	1,0000	5,83	5,83

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			5,83
18		Cablu VVGng 3x2.5mm2	m			19,80
	Cablu VVG 3x2.5mm2	Cablu VVGng 3x2.5mm2	m	1,0000	19,80	19,80
		<i>Total</i>	lei			19,80
		1.3. Utilaj				
19		Corp de iluminat LED 30W	buc			275,00
	Corp de iluminat LED 30W	Corp de iluminat LED 30W	buc	1,0000	275,00	275,00
		<i>Total</i>	lei			275,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Renovarea si extinderea retelei
de iluminat stradal din s.
Rublenita, r-ul Soroca, PT 708**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-9

**Renovarea si extinderea retelei de iluminat stradal din s. Rublenita, r-ul Soroca,
PT 708**

Valoarea de deviz 32 519,04 lei

Intocmit in prețuri curente 13.09.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. PT-708				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	0,4200	4 017,67 3 392,48	1 687,42 1 424,84
2		Conductor SIP-5 2x25mm2	m	420,0000	15,80 0,00	6 636,00 0,00
3		Banda metalica 20x0.7mm F207	m	90,0000	10,00 0,00	900,00 0,00
4		Agrafa A200	buc	90,0000	2,00 0,00	180,00 0,00
5		Suspendare intermediara KOMPI 1500	buc	9,0000	66,00 0,00	594,00 0,00
6		Consola de acnoraj KM-1800	buc	6,0000	35,00 0,00	210,00 0,00
7		Pivot de ancorare 3AC 4x16-50/14400	buc	6,0000	15,00 0,00	90,00 0,00
8		Clema PS1-1	buc	10,0000	30,00 0,00	300,00 0,00
9		Clema 3OI 16-70/2,5-35	buc	58,0000	15,00	870,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
10	RpEN09A	Montarea prizei de pamint pentru piloni din beton armat	buc	5,0000	41,08 41,08	205,40 205,40
11		Otel rotund d-8	m	35,0000	10,00 0,00	350,00 0,00
12		Otel rotund d-16	m	13,0000	33,33 0,00	433,29 0,00
		<i>Total</i>	lei			12 456,11
		<i>Asigurarea soc si med</i>	24 %			391,26
		<i>Transport</i>	5 %			528,16
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			1 070,04
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			433,36
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				14 878,93 1 630,24
		1.2. Lucrari de montare				
13	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (L=1m)	buc	12,0000	201,46 177,32	2 417,52 2 127,84
14		Consola pentru corp de iluminat KP4 L=1m	buc	12,0000	100,00 0,00	1 200,00 0,00
15	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, (LED 30W)	buc	12,0000	107,30 95,16	1 287,60 1 141,92
16	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,4000	1 093,37 644,80	437,35 257,92
17		Conductor APV 1x16mm2	m	18,0000	5,83 0,00	104,94 0,00
18		Cablu VVGng 3x2.5mm2	m	22,0000	19,80 0,00	435,60 0,00
		<i>Total</i>	lei			5 883,01
		<i>Asigurarea soc si med</i>	24 %			846,64
		<i>Transport</i>	5 %			96,10
		<i>Cheltuieli de regie</i>	52 %			1 834,39
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			259,80

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				8 919,94 3 527,68
		1.3. Utilaj				
19		Corp de iluminat LED 30W	buc	12,0000	275,00 0,00	3 300,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 300,00
		<i>Depozitare</i>	0,01 %			0,33
		Total Utilaj Inclusiv salariu				3 300,33
		<i>Total</i>	lei			27 099,20
		Total PT-708 Inclusiv salariu				27 099,20 5 157,92

		Total	lei	27 099,20
		TVA	20 %	5 419,84
		Total deviz: Inclusiv salariu	32 519,04 5 157,92	

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Renovarea si extinderea retelei
de iluminat stradal din s.
Rublenita, r-ul Soroca, PT 750**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-10

**Renovarea si extinderea retelei de iluminat stradal din s. Rublenita, r-ul Soroca, PT
750**

Valoarea de deviz 83 466,60 lei

Intocmit in prețuri curente 13.09.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-10:						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	240,0880	52,00	12 484,57
2.	7137010011510	Electromontor	h-om	7,9000	52,00	410,80
Total manopera						12 895,37

Materiale:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0168	5 000,00	84,00
2.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0006	8 000,00	4,80
3.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0000	0,00	0,00
4.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,8000	18,00	50,40
5.	1019460	Banda "IIXB-304"	kg	0,3360	100,00	33,60
6.	1019852	Vopsea	kg	14,0000	4,00	56,00
7.	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,00
8.	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,00
9.	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,0000	0,00	0,00
10.	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,0000	0,00	0,00
11.	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,00
12.	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,0000	0,00	0,00
13.	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,00
14.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0057	3 000,00	17,10
15.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,2800	30,00	8,40
16.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0028	150,00	0,42
17.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0066	100,00	0,66
18.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de	t	0,0140	4 000,00	56,00

		transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2				
19.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,3450	165,00	56,92
20.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2800	100,00	28,00
21.	Agrafa A200	Agrafa A200	buc	234,0000	2,00	468,00
22.	Banda metalica 20x0.7mm F207	Banda metalica 20x0.7mm F207	m	234,0000	10,00	2 340,00
23.	Cablu VVGng 3x2.5mm2	Cablu VVGng 3x2.5mm2	m	51,0000	19,80	1 009,80
24.	Clema PS1-1	Clema PS1-1	buc	20,0000	30,00	600,00
25.	Clema 30И 16-70/2,5-35	Clema 30И 16-70/2,5-35	buc	116,0000	15,00	1 740,00
26.	Conductor APV 1x16mm2	Conductor APV 1x16mm2	m	18,0000	5,83	104,94
27.	Conductor SIP-5 2x25mm2	Conductor SIP-5 2x25mm2	m	1 300,0000	15,80	20 540,00
28.	Consola de acnoraj KM-1800	Consola de acnoraj KM-1800	buc	41,0000	35,00	1 435,00
29.	Consola KP4 L=1m	Consola pentru corp de iluminat KP4 L=1m	buc	28,0000	100,00	2 800,00
30.	Corp de iluminat LED 30W	Corp de iluminat LED 30W	buc	28,0000	275,00	7 700,00
31.	Otel rotund d-16	Otel rotund d-16	m	25,0000	33,33	833,25
32.	Otel rotund d-8	Otel rotund d-8	m	70,0000	10,00	700,00
33.	Pivot de ancorare 3AC 4x16-50	Pivot de ancorare 3AC 4x16-50/14400	buc	41,0000	15,00	615,00
34.	Suspendare KOMИ 1500	Suspendare intermediara KOMИ 1500	buc	18,0000	66,00	1 188,00
		Total materiale de construcții				42 470,29

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3891	50,00	69,46
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,0700	75,00	155,25
3.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	12,6880	10,00	126,88
4.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,0700	10,00	20,70
5.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	15,5350	10,00	155,35
6.	031002	Autohidroascensor	h-ut	31,7330	10,00	317,33
7.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	47,3200	10,00	473,20
8.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	1,0660	200,00	213,20
9.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3891	150,00	208,37
		Total utilaje de construcții				1 739,74

Total	lei	69 555,50
TVA	20 %	13 911,10
Total deviz:		83 466,60

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Renovarea si extinderea retelei de iluminat stradal din s. Rublenita, r-ul Soroca, PT 750

Investitor Primaria comunei Rublenita

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. PT-750				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m			4 017,68
	1	Muncitor	h-om	65,2400	52,00	3 392,48
	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,00
	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,0000	0,00	0,00
	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,0000	0,00	0,00
	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,00
	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,0000	0,00	0,00
	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,00
	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,00
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	200,00	164,00
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,7600	10,00	97,60
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,9500	10,00	119,50
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	10,00	244,10
		<i>Total</i>	lei			4 017,68
2		Conductor SIP-5 2x25mm2	m			15,80
	Conductor SIP-5 2x25mm2	Conductor SIP-5 2x25mm2	m	1,0000	15,80	15,80
		<i>Total</i>	lei			15,80
3		Banda metalica 20x0.7mm F207	m			10,00
	Banda metalica 20x0.7mm F207	Banda metalica 20x0.7mm F207	m	1,0000	10,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			10,00
4		Agrafa A200	buc			2,00
	Agrafa A200	Agrafa A200	buc	1,0000	2,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			2,00
5		Suspendare intermediara КОМП 1500	buc			66,00
	Suspendare КОМП 1500	Suspendare intermediara КОМП 1500	buc	1,0000	66,00	66,00
		<i>Total</i>	lei			66,00
6		Consola de acnoraj KM-1800	buc			35,00
	Consola de acnoraj KM-1800	Consola de acnoraj KM-1800	buc	1,0000	35,00	35,00
		<i>Total</i>	lei			35,00
7		Pivot de ancorare 3AC 4x16-50/14400	buc			15,00
	Pivot de ancorare 3AC 4x16-50	Pivot de ancorare 3AC 4x16-50/14400	buc	1,0000	15,00	15,00
		<i>Total</i>	lei			15,00
8		Clema PS1-1	buc			30,00
	Clema PS1-1	Clema PS1-1	buc	1,0000	30,00	30,00
		<i>Total</i>	lei			30,00
9		Clema 3OI 16-70/2,5-35	buc			15,00
	Clema 3OI 16-70/2,5-35	Clema 3OI 16-70/2,5-35	buc	1,0000	15,00	15,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			15,00
10	RpEN09A	Montarea prizei de pamint pentru piloni din beton armat	buc			41,08
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,7900	52,00	41,08
		Total	lei			41,08
11		Otel rotund d-8	m			10,00
	Otel rotund d-8	Otel rotund d-8	m	1,0000	10,00	10,00
		Total	lei			10,00
12		Otel rotund d-16	m			33,33
	Otel rotund d-16	Otel rotund d-16	m	1,0000	33,33	33,33
		Total	lei			33,33
		1.2. Lucrari de montare				
13	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (L=1m)	buc			201,42
	1	Muncitor	h-om	3,4100	52,00	177,32
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	5 000,00	3,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	18,00	1,80
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	4,00	2,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	50,00	1,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	10,00	13,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	150,00	3,00
		Total	lei			201,42
14		Consola pentru corp de iluminat KP4 L=1m	buc			100,00
	Consola KP4 L=1m	Consola pentru corp de iluminat KP4 L=1m	buc	1,0000	100,00	100,00
		Total	lei			100,00
15	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, (LED 30W)	buc			107,26
	1	Muncitor	h-om	1,8300	52,00	95,16
	1019460	Banda "ITXB-304"	kg	0,0120	100,00	1,20
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	30,00	0,30
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	4 000,00	2,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	100,00	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	50,00	1,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3600	10,00	3,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	150,00	3,00
		Total	lei			107,26
16	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 093,61
	1	Muncitor	h-om	12,4000	52,00	644,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	5 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	8 000,00	6,96
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	0,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	3 000,00	24,78
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	150,00	0,61
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	100,00	0,96
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	165,00	82,49
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	50,00	19,51
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	75,00	225,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	150,00	58,51
		Total	lei			1 093,61
17		Conductor APV 1x16mm2	m			5,83
	Conductor APV 1x16mm2	Conductor APV 1x16mm2	m	1,0000	5,83	5,83

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			5,83
18		Cablu VVGng 3x2.5mm2	m			19,80
	Cablu VVGng 3x2.5mm2	Cablu VVGng 3x2.5mm2	m	1,0000	19,80	19,80
		<i>Total</i>	lei			19,80
		1.3. Utilaj				
19		Corp de iluminat LED 30W	buc			275,00
	Corp de iluminat LED 30W	Corp de iluminat LED 30W	buc	1,0000	275,00	275,00
		<i>Total</i>	lei			275,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Renovarea si extinderea rețelei
de iluminat stradal din s.
Rublenita, r-ul Soroca, PT 750**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-10

**Renovarea si extinderea rețelei de iluminat stradal din s. Rublenita, r-ul Soroca,
PT 750**

Valoarea de deviz 83 466,60 lei

Intocmit in prețuri curente 13.09.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. PT-750				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	1,3000	4 017,68 3 392,48	5 222,98 4 410,22
2		Conductor SIP-5 2x25mm2	m	1 300,000 0	15,80 0,00	20 540,00 0,00
3		Banda metalica 20x0.7mm F207	m	234,0000	10,00 0,00	2 340,00 0,00
4		Agrafa A200	buc	234,0000	2,00 0,00	468,00 0,00
5		Suspendare intermediara KOMPI 1500	buc	18,0000	66,00 0,00	1 188,00 0,00
6		Consola de acnoraj KM-1800	buc	41,0000	35,00 0,00	1 435,00 0,00
7		Pivot de ancorare 3AC 4x16-50/14400	buc	41,0000	15,00 0,00	615,00 0,00
8		Clema PS1-1	buc	20,0000	30,00 0,00	600,00 0,00
9		Clema 3OIИ 16-70/2,5-35	buc	116,0000	15,00	1 740,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
10	RpEN09A	Montarea prizei de pamint pentru piloni din beton armat	buc	10,0000	41,08 41,08	410,80 410,80
11		Otel rotund d-8	m	70,0000	10,00 0,00	700,00 0,00
12		Otel rotund d-16	m	25,0000	33,33 0,00	833,25 0,00
		<i>Total</i>	lei			36 093,03
		<i>Asigurarea soc si med</i>	24 %			1 157,04
		<i>Transport</i>	5 %			1 522,96
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5 %			1 938,65
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			1 221,35
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				41 933,03 4 821,02
		1.2. Lucrari de montare				
13	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (L=1m)	buc	28,0000	201,42 177,32	5 639,76 4 964,96
14		Consola pentru corp de iluminat KP4 L=1m	buc	28,0000	100,00 0,00	2 800,00 0,00
15	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, (LED 30W)	buc	28,0000	107,26 95,16	3 003,28 2 664,48
16	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,6900	1 093,61 644,80	754,59 444,91
17		Conductor APV 1x16mm2	m	18,0000	5,83 0,00	104,94 0,00
18		Cablu VVGng 3x2.5mm2	m	51,0000	19,80 0,00	1 009,80 0,00
		<i>Total</i>	lei			13 312,37
		<i>Asigurarea soc si med</i>	24 %			1 937,84
		<i>Transport</i>	5 %			215,55
		<i>Cheltuieli de regie</i>	48 %			3 875,69
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			580,25

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				19 921,70 8 074,35
		1.3. Utilaj				
19		Corp de iluminat LED 30W	buc	28,0000	275,00 0,00	7 700,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			7 700,00
		<i>Depozitare</i>	0,01 %			0,77
		Total Utilaj Inclusiv salariu				7 700,77
		<i>Total</i>	lei			69 555,50
		Total PT-750 Inclusiv salariu				69 555,50 12 895,37

		Total	lei	69 555,50
		TVA	20 %	13 911,10
		Total deviz: Inclusiv salariu	83 466,60 12 895,37	

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Renovarea si extinderea retelei
de iluminat stradal din s.
Rublenita, r-ul Soroca, PT 817**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-11

**Renovarea si extinderea retelei de iluminat stradal din s. Rublenita, r-ul Soroca, PT
817**

Valoarea de deviz 296 168,63 lei

Intocmit in prețuri curente 13.09.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-11:						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	858,8932	52,00	44 662,45
2.	7137010011510	Electromontor	h-om	37,9200	52,00	1 971,84
Total manopera						46 634,29

Materiale:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0613	5 000,00	306,50
2.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0026	8 000,00	20,80
3.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0002	24 000,00	4,80
4.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	60,00	6,00
5.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,3200	10,00	103,20
6.	1019460	Banda "IIXB-304"	kg	1,2240	100,00	122,40
7.	1019852	Vopsea	kg	51,0200	4,00	204,08
8.	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,00
9.	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,00
10.	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,0000	0,00	0,00
11.	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,0000	0,00	0,00
12.	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,00
13.	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,0000	0,00	0,00
14.	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,00
15.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0267	3 000,00	80,10
16.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	1,0200	30,00	30,60
17.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0132	150,00	1,98
18.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0308	100,00	3,08

19.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0510	4 000,00	204,00
20.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	1,6050	100,00	160,50
21.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭІІТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,0200	100,00	102,00
22.	Agrafa A200	Agrafa A200	buc	634,0000	2,00	1 268,00
23.	BA47-29/1P/16B	Intrerupator automat BA47-29/1P/16B	buc	1,0000	24,00	24,00
24.	Banda metalica 20x0.7mm F207	Banda metalica 20x0.7mm F207	m	634,0000	10,00	6 340,00
25.	Cablu VVGng 3x2.5mm2	Cablu VVGng 3x2.5mm2	m	216,0000	19,80	4 276,80
26.	Clema PS1-1	Clema PS1-1	buc	96,0000	30,00	2 880,00
27.	Clema 30И 16-70/2,5-35	Clema 30И 16-70/2,5-35	buc	354,0000	15,00	5 310,00
28.	Conductor APV 1x16mm2	Conductor APV 1x16mm2	m	105,0000	5,83	612,15
29.	Conductor SIP-5 2x25mm2	Conductor SIP-5 2x25mm2	m	4 309,0000	15,80	68 082,20
30.	Consola de acnoraj KM-1800	Consola de acnoraj KM-1800	buc	81,0000	35,00	2 835,00
31.	Consola KP4 L=1m	Consola pentru corp de iluminat KP4 L=1m	buc	102,0000	100,00	10 200,00
32.	Corp de iluminat LED 30W	Corp de iluminat LED 30W	buc	102,0000	275,00	28 050,00
33.	Otel rotund d-16	Otel rotund d-16	m	120,0000	33,33	3 999,60
34.	Otel rotund d-8	Otel rotund d-8	m	336,0000	10,00	3 360,00
35.	Panou de comanda ИИМЛ-2-3	Panou de comanda ИИМЛ-2-3	buc	1,0000	850,00	850,00
36.	Pivot de ancorare 3AC 4x16-50	Pivot de ancorare 3AC 4x16-50/14400	buc	81,0000	15,00	1 215,00
37.	Suspendare КОМЛ 1500	Suspendare intermediara КОМЛ 1500	buc	60,0000	66,00	3 960,00
		Total materiale de constructii				144 612,79

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	5,4039	50,00	270,20
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	9,6300	75,00	722,25
3.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	42,0558	10,00	420,56
4.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	9,6300	10,00	96,30
5.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	51,4925	10,00	514,92
6.	031002	Autohidroascensor	h-ut	105,1827	10,00	1 051,83
7.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	172,3800	10,00	1 723,80
8.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	75,00	53,25
9.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	150,00	33,00
10.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	45,00	9,90

11.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	3,5334	200,00	706,68
12.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	5,4039	150,00	810,58
		Total utilaje de construcții				6 413,27

Total	lei	246 807,19
TVA	20 %	49 361,44

Total deviz: 296 168,63

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Renovarea si extinderea retelei de iluminat stradal din s. Rublenita, r-ul Soroca, PT 817

Investitor Primaria comunei Rublenita

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. PT-817				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m			4 017,68
	1	Muncitor	h-om	65,2400	52,00	3 392,48
	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,00
	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,0000	0,00	0,00
	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,0000	0,00	0,00
	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,00
	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,0000	0,00	0,00
	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,00
	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,0000	0,00	0,00
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	200,00	164,00
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,7600	10,00	97,60
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,9500	10,00	119,50
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	10,00	244,10
		<i>Total</i>	lei			4 017,68
2		Conductor SIP-5 2x25mm2	m			15,80
	Conductor SIP-5 2x25mm2	Conductor SIP-5 2x25mm2	m	1,0000	15,80	15,80
		<i>Total</i>	lei			15,80
3		Banda metalica 20x0.7mm F207	m			10,00
	Banda metalica 20x0.7mm F207	Banda metalica 20x0.7mm F207	m	1,0000	10,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			10,00
4		Agrafa A200	buc			2,00
	Agrafa A200	Agrafa A200	buc	1,0000	2,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			2,00
5		Suspendare intermediara КОМП 1500	buc			66,00
	Suspendare КОМП 1500	Suspendare intermediara КОМП 1500	buc	1,0000	66,00	66,00
		<i>Total</i>	lei			66,00
6		Consola de acnoraj KM-1800	buc			35,00
	Consola de acnoraj KM-1800	Consola de acnoraj KM-1800	buc	1,0000	35,00	35,00
		<i>Total</i>	lei			35,00
7		Pivot de ancorare 3AC 4x16-50/14400	buc			15,00
	Pivot de ancorare 3AC 4x16-50	Pivot de ancorare 3AC 4x16-50/14400	buc	1,0000	15,00	15,00
		<i>Total</i>	lei			15,00
8		Clema PS1-1	buc			30,00
	Clema PS1-1	Clema PS1-1	buc	1,0000	30,00	30,00
		<i>Total</i>	lei			30,00
9		Clema 3OIИ 16-70/2,5-35	buc			15,00
	Clema 3OIИ 16-70/2,5-35	Clema 3OIИ 16-70/2,5-35	buc	1,0000	15,00	15,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			15,00
10	RpEN09A	Montarea prizei de pamint pentru piloni din beton armat	buc			41,08
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,7900	52,00	41,08
		Total	lei			41,08
11		Otel rotund d-8	m			10,00
	Otel rotund d-8	Otel rotund d-8	m	1,0000	10,00	10,00
		Total	lei			10,00
12		Otel rotund d-16	m			33,33
	Otel rotund d-16	Otel rotund d-16	m	1,0000	33,33	33,33
		Total	lei			33,33
		1.2. Lucrari de montare				
13	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (L=1m)	buc			200,62
	1	Muncitor	h-om	3,4100	52,00	177,32
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	5 000,00	3,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	10,00	1,00
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	4,00	2,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	50,00	1,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	10,00	13,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	150,00	3,00
		Total	lei			200,62
14		Consola pentru corp de iluminat KP4 L=1m	buc			100,00
	Consola KP4 L=1m	Consola pentru corp de iluminat KP4 L=1m	buc	1,0000	100,00	100,00
		Total	lei			100,00
15	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, (LED 30W)	buc			107,26
	1	Muncitor	h-om	1,8300	52,00	95,16
	1019460	Banda "ITXB-304"	kg	0,0120	100,00	1,20
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	30,00	0,30
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	4 000,00	2,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	100,00	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	50,00	1,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3600	10,00	3,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	150,00	3,00
		Total	lei			107,26
16	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 062,46
	1	Muncitor	h-om	12,4000	52,00	644,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	5 000,00	0,16
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	8 000,00	6,48
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	24 000,00	1,50
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	3 000,00	24,95
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	150,00	0,62
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	100,00	0,96
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	100,00	50,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	50,00	19,50
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	75,00	225,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	150,00	58,50
		Total	lei			1 062,46
17	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, montat pe perete, (ИЦМН-2-3)	buc			240,47
	1	Muncitor	h-om	2,3700	52,00	123,24

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	60,00	6,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	10,00	1,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	4,00	0,08
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	50,00	3,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	75,00	53,25
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	150,00	33,00
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	45,00	9,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	150,00	10,50
		Total	lei			240,47
18	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat (BA47)	buc			58,84
	1	Muncitor	h-om	1,1200	52,00	58,24
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	10,00	0,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	50,00	0,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	150,00	0,30
		Total	lei			58,84
19		Conductor APV 1x16mm2	m			5,83
	Conductor APV 1x16mm2	Conductor APV 1x16mm2	m	1,0000	5,83	5,83
		Total	lei			5,83
20		Cablu VVGng 3x2.5mm2	m			19,80
	Cablu VVGng 3x2.5mm2	Cablu VVGng 3x2.5mm2	m	1,0000	19,80	19,80
		Total	lei			19,80
		1.3. Utilaj				
21		Corp de iluminat LED 30W	buc			275,00
	Corp de iluminat LED 30W	Corp de iluminat LED 30W	buc	1,0000	275,00	275,00
		Total	lei			275,00
22		Panou de comanda IIQMPII-2-3	buc			850,00
	Panou de comanda IIQMPII-2-3	Panou de comanda IIQMPII-2-3	buc	1,0000	850,00	850,00
		Total	lei			850,00
23		Intreprupator automat BA47-29/1P/16B	buc			24,00
	BA47-29/1P/16B	Intreprupator automat BA47-29/1P/16B	buc	1,0000	24,00	24,00
		Total	lei			24,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Renovarea si extinderea retelei de iluminat stradal din s. Rublenita, r-ul Soroca, PT 817

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-11

Renovarea si extinderea retelei de iluminat stradal din s. Rublenita, r-ul Soroca,
PT 817

Valoarea de deviz 296 168,63 lei

Intocmit in prețuri curente 13.09.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. PT-817				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	4,3090	4 017,68 3 392,48	17 312,19 14 618,20
2		Conductor SIP-5 2x25mm2	m	4 309,000 0	15,80 0,00	68 082,20 0,00
3		Banda metalica 20x0.7mm F207	m	634,0000	10,00 0,00	6 340,00 0,00
4		Agrafa A200	buc	634,0000	2,00 0,00	1 268,00 0,00
5		Suspendare intermediara KOMPI 1500	buc	60,0000	66,00 0,00	3 960,00 0,00
6		Consola de acnoraj KM-1800	buc	81,0000	35,00 0,00	2 835,00 0,00
7		Pivot de ancorare 3AC 4x16-50/14400	buc	81,0000	15,00 0,00	1 215,00 0,00
8		Clema PS1-1	buc	96,0000	30,00 0,00	2 880,00 0,00
9		Clema 3OI 16-70/2,5-35	buc	354,0000	15,00	5 310,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
10	RpEN09A	Montarea prizei de pamint pentru piloni din beton armat	buc	48,0000	41,08 41,08	1 971,84 1 971,84
11		Otel rotund d-8	m	336,0000	10,00 0,00	3 360,00 0,00
12		Otel rotund d-16	m	120,0000	33,33 0,00	3 999,60 0,00
		<i>Total</i>	lei			118 533,83
		<i>Asigurarea soc si med</i>	24 %			3 981,61
		<i>Transport</i>	5 %			4 962,49
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			10 198,24
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			4 130,28
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				141 806,45 16 590,04
		1.2. Lucrari de montare				
13	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (L=1m)	buc	102,0000	200,62 177,32	20 463,24 18 086,64
14		Consola pentru corp de iluminat KP4 L=1m	buc	102,0000	100,00 0,00	10 200,00 0,00
15	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, (LED 30W)	buc	102,0000	107,26 95,16	10 940,52 9 706,32
16	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	3,2100	1 062,46 644,80	3 410,50 2 069,81
17	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, montat pe perete, (III-MII-2-3)	buc	1,0000	240,47 123,24	240,47 123,24
18	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat (BA47)	buc	1,0000	58,84 58,24	58,84 58,24
19		Conductor APV 1x16mm2	m	105,0000	5,83 0,00	612,15 0,00
20		Cablu VVGng 3x2.5mm2	m	216,0000	19,80 0,00	4 276,80 0,00
		<i>Total</i>	lei			50 202,52
		<i>Asigurarea soc si med</i>	24 %			7 210,62

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Transport</i>	5 %			821,95
		<i>Cheletuiele de regie</i>	52 %			15 623,01
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			2 215,75
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				76 073,85 30 044,25
		1.3. Utilaj				
21		Corp de iluminat LED 30W	buc	102,0000	275,00 0,00	28 050,00 0,00
22		Panou de comanda IIIIMI-2-3	buc	1,0000	850,00 0,00	850,00 0,00
23		Intrerupator automat BA47- 29/1P/16B	buc	1,0000	24,00 0,00	24,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			28 924,00
		<i>Depozitare</i>	0,01 %			2,89
		Total Utilaj Inclusiv salariu				28 926,89
		<i>Total</i>	lei			246 807,19
		Total PT-817 Inclusiv salariu				246 807,19 46 634,29

		Total	lei			246 807,19
		TVA	20 %			49 361,44
		Total deviz: Inclusiv salariu				296 168,63 46 634,29

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL CĂUȘENI
PRIMĂRIA COMUNEI BACCEALIA

MD-4311, COMUNA BACCEALIA, RAIONUL CĂUȘENI, FAX 243 79 406 TEL. 068520059; 067101016

Scrisoare de recomandare

Primăria com.Baccellia, r-l Căușeni își exprimă înaltă apreciere față de colaborarea cu SRL "Alfa Electro-Montaj Grup".

Colaborare în cadrul lucrărilor de renovare a rețelei de iluminat public în s.Baccellia, r-l Căușeni.

Totodată echipa SRL "Alfa Electro Montaj Grup" prin profesionalismul angajaților săi a oferit lucrări calitative conform caietului de sarcini și cerințelor normativelor în construcție în termenii stabiliți.

Apreciem SRL "Alfa Electro-Montaj Grup" ca fiind una profesionistă și de încredere pentru orice ofertant și apreciem serviciile de calitate înaltă, responsabilitatea care în prezent o diferențiază într-un mod de favorabil de competitorii lor.

Recomandăm SRL "Alfa Electro Montaj Grup" pentru capacitatea tehnică și experiența de care dă dovadă în execuția lucrărilor de profil, indiferent de mărimea și complexitatea acestora .

Primarul com.Baccellia, r-l Căușeni



Nenov Claudia

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Subsemnatul **Falca Gheorghe** primar com.Ghindești r.Florești

Alfa Electro-montajGrup.SRL in cadrul efectuării lucrărilor Lucrări de extindere a sistemului de iluminat public stradal din,compania sus mentionta a efectuat lucrările conform caietului de sarcini in totalitate si a indeplinit taote cerințele si cerințele invigoare.

Lucrări au fost efecuate si date in exploatare in termen scurt conform caietului de sarcini

Reiesind din cele menționate se eliberează scrisoare de RECOMANDARE pentru Alfa Electro-montaj Grup. SRL



Primar com.Ghindești r.Florești



REPUBLICA MOLDOVA
PRIMĂRIA LĂPUȘNA

MD-3431, com.Lăpușna.
r-n Hîncești, str. A.Lăpușneanu 100
tel. (269) 51-2-36, 51-2 -38; fax (269) 51-2-36,
E-mail: primaria_lapusna@mail



Scrisoare de recomandare

Primăria comunei Lăpușna își exprimă înalta apreciere față de colaborarea cu entitatea SRL "Alfa Electro-Montaj Grup".

Colaborare în cadrul lucrărilor de restabilire a iluminării stradale în s.Lăpușna, r-ul Hîncești.

Totodată echipa SRL "Alfa Electro Montaj Grup" prin profesionalismul angajaților săi a oferit lucrări calitative conform caietului de sarcini și cerințelor normativelor în construcție în termenii stabiliți.

Apreciem SRL "Alfa Electro-Montaj Grup" ca fiind o echipă profesionistă și de încredere pentru orice ofertant și apreciem serviciile de calitate înaltă, responsabilitatea care în prezent o diferențiază într-un mod favorabil de competitorii lor.

Primarul com.Lăpușna, r-ul Hîncești
Chiosa Ion



REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL LOCAL
MOLOVATA NOUĂ
RAIONUL DUBĂSARI

tel., fax (248) 51236
tel. (248) 51238
e-mail: molovatanouaprimaria@mail.ru

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
МОЛОВАТА НОУЭ
ДУБЭСАРСКОГО РАЙОН

тел (248) 51238
тел факс. (248) 51236
e-mail: molovatanouaprimaria@mail.ru

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta confirmăm înalta calitate a serviciilor prestate de SRL „Alfa electro montaj Grup”. Firma a executat lucrari de extindere a iluminatului stradal în localitatea noastră în timp restrins, utilizind materiale calitative si garantind exploatarea corespunzatoare a obiectului.

Lucrările efectuate de specialiștii companiei întotdeauna sunt executate la un nivel înalt de calitate cu materiale certificate, utilaj performant si muncitori profesioniști în domeniu.

Serviciile au fost prestate în strictă conformitate cu graficul si proiectul de execuție stabilit.

Vă recomandăm firma SRL „Alfa electro montaj Grup" ca un partener de încredere si un bun profesionist în domeniu.

Primarul s.Molovata Noua



Gabriel Alep



REPUBLICA MOLDOVA
PRIMĂRIA SATULUI SĂLCUȚA

MD 2721 s. Sălcuța, str. Pavel Creangă nr.33 tel /fax 0243.41184
e-mail: primariasalcuta@mail.ru

Nr. _____
Data. 28.06. 2021

SCRISOARE DE RECOMENDARE

Primăria Sălcuța a colaborat și colaborează cu Întreprinderea "ALFA ELECTRO-MONTAJ" care efectuează lucrări de instalare și Iluminatului Stradal și diverse lucrări de electro-montaj.

Colaborăm cu întreprinderea dată deoarece pe parcursul efectuării lucrărilor au dat dovadă de responsabilitate și obligațiune în strictă corespundere cu Contractul de Antrepriză.

Recomandăm Întreprinderea "Alfa Electro-Montaj" ca o întreprindere de încredere și profesională.

Primarul s. Sălcuța



Ion Novac



**REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL CĂUȘENI
PRIMĂRIA TARACLIA**

PRIMĂRIA SATULUI TARACLIA PRIMĂRIA SATULUI TARACLIA
REPUBLICA MOLDOVA
**PRIMĂRIA
SATULUI TARACLIA**
MD-7730, r. I. CĂUȘENI, s. TARACLIA
Nr. 291
13^{ta} septembrie 2022
Nr _____ 20
La Nr _____ 20
PRIMĂRIA SATULUI TARACLIA PRIMĂRIA SATULUI TARACLIA

tel. 243- 61-2-36, 243- 61- 2-38. Fax 243- 61-2-36, e-mail primtaraclia@gmail.com

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Primaria s.Taraclia, r-I.Căușeni isi exprima atitudine de respect si inalta apreciere in colaborare cu SRL „ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP” pentru realizarea in termen si calitativ a lucrarilor de extindere a iluminatului stradal

Manifestam respect fata de conducerea si angajatii SRL „ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP” din motivul ca au demonstrat onestitate si respect fata de legislatia tarii, inalt profesionalism, intelegenta in realizarea lucrarilor.

Mentionam ca SRL „ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP” este un furnizor de servicii de incredere pentru orice ofertant, fapt care le-a creat o imagine pozitiva in domeniu si-i diferentiaza de firmele concurente lor.

Cu consideratiunie

Primarul s.Taraclia



Vladimir CUCEREAVÎ

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL LEOVA
PRIMARUL
COMUNEI TIGHECI
MD-6329, r-nul Leova, s.Tigheci
Tel/Fax: 45-2-36; 45-2-38
E-mail : tighecilv@yahoo.com



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ЛЕОВСКИЙ РАЙОН
ПРИМАРЬ
КОММУНЫ ТИГЕЧ
МД-6329, Леовский р-он, с. Тигеч
Тел/Факс: 45-2-36, 45-2-38
E-mail : tighecilv@yahoo.com

Nr 56-02/1-34

Din 28 Iunie 2021

Scrisoare de recomandare

SRL „Alfa electro montaj Grup”

Prin prezenta confirmăm înalta calitate a serviciilor prestate de SRL „Alfa electro montaj Grup”. Firma a executat lucrări de extindere a iluminatului stradal în localitatea noastră în timp restrâns, utilizând materiale calitative și garantînd exploatarea corespunzătoare a obiectului.

• Lucrările efectuate de specialiștii companiei întotdeauna sunt executate la un nivel înalt de calitate cu materiale certificate, utilaj performant și muncitori profesioniști în domeniu. Serviciile au fost prestate în strictă conformitate cu graficul și proiectul de execuție stabilit. Vă recomandăm firma SRL „Alfa electro montaj Grup” ca un partener de încredere și un bun profesionist în domeniu



Angela CREȚU

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Societatea cu Răspundere Limitată
"ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP"
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de identificare de stat - codul fiscal
1010600017752

Data înregistrării

24.05.2010

Data eliberării

24.05.2010

Ion MERLICI , registrator

Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul

semnătura

MD 0104023





AGENȚIA SERVICII PUBLICE

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

Nr. 411472 data 26.04.2019

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP"**

Denumirea prescurtată: **"ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată,**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): **1010600017752**

Data înregistrării de stat: **24.05.2010**

Modul de constituire: **nou creată.**

Sediul: **MD-2004, str. Serghei Lazo, 27/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Obiectul principal de activitate:

1. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările
2. Comerțul cu ridicata al aparatelor electrice de uz casnic
3. Comerțul cu amănuntul în standuri și piețe
4. Transporturi rutiere de mărfuri
5. Transportul auto de călători în folos public; transportul auto internațional de mărfuri
6. Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte
7. Activități de consultanță pentru afaceri și management
8. Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
9. Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.
10. Activități de arhitectură
11. Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
12. Lucrări de instalații electrice
13. Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
14. Alte lucrări de finisare
15. Alte lucrări de instalații pentru construcții
16. Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
17. Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
18. Lucrări de demolare a construcțiilor
19. Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat
20. Lucrări de pregătire a terenului de construcții
21. Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
22. Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
23. Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
24. Lucrări de tâmplărie și dulgherie
25. Lucrări de pardosire și placare a pereților
26. Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
27. Lucrări de tencuire

Capitalul social: **5400 lei,**



EB 0265151