

Tabel generalizator

**Lucrări de construcție a instituției de educație timpurie de tip P+E în com.Băcioi,
s.Brăila, str. Renașterii 14. Etapa II**

Nr.d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Fără TVA	TVA	Cu TVA
2-1-1	<i>Lucrări de construcție</i>	1 726 340,65	345 268,13	2 071 608,78
2-1-2	<i>Bloc sanitar</i>	156 963,30	31 392,66	188 355,96
2-1-3	<i>Încălzire, Ventilare</i>	942 820,55	188 564,11	1 131 384,66
2-1-4	<i>Rețele electrice</i>	291 943,43	58 388,69	350 332,12
2-1-5	<i>Semnalizare</i>	104 788,28	20 957,66	125 745,94
2-1-6	<i>Rețele</i>	76 221,04	15 244,21	91 465,25
2-1-7	<i>Termoficare</i>	364 255,76	72 851,15	437 106,91
2-1-8	<i>Amenajarea teritoriului</i>	1 140 391,82	228 078,36	1 368 470,18
	TOTAL	4 803 724,83	960 744,97	5 764 469,80

Semnat: _____

Nume: Nigai Andrei

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei SRL „UNICONS AI”