Anexa nr. 23

la Documentatia standard nr. 115
din “15” septembrie 2025

[Acest tabel va fi completat de catre ofertant in coloanele 5,6,7,8 si 11 la necesitate, iar de catre autoritatea contractantd —n coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numdrul procedurii de achizitie: ocds-b3wdp1-MD-1753174763293 din 25 iulie 2025

Obiectul achizitiei: __Mobilier
Denumirea Unitatea | Canti- Pret Pret Suma Suma Termenul de Clasificatie bugetara (IBAN) Discount
Cod bunurilor/serviciilor de masura tatea unitar unitar fara cu TVA livrare/prestare %
CPV (fara (cu TVA
TVA) TVA)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Lot1 43700 52440
Masi de birou cu tumba | buc 4,0 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL | -
incorporata pe dreapta 1700 2040 6800 8160 momentul semnarii
contractului
Tumba de birou cu 3 sertare | buc 4.0 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
2071 2485.20 | 8284 9940.80 momentul semnarii
contractului
Masa de consiliu rotunda buc 2,0 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
1300 1560 2600 3120 momentul semnarii
contractului
S | Dulap pentru haine buc 4,0 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
E 3000 3600 12000 14400 momentul semnarii
§ contractului
. Dulap de birou cu usi buc 4,0 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
g 2580 3096 10320 12384 momentul semnarii
S contractului
8 | Scaun moale de birou buc 12,0 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
§ 308 369.60 3696 4435.20 momentul semnarii

contractului
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Lot 2 564691 677629.20
Set dulap exterior set 6,0 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL | -
12033 14439.60 | 72198 86637.60 | momentul semnarii
contractului
Set dulap vestiar set 30,0 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
7800 9360 234000 | 280800 momentul semnarii
contractului
Masa buc 10,0 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
7310 8772 73100 87720 momentul semnarii
contractului
Scaun vestiar buc 16,0 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
1903 2283.60 30448 36537.60 | momentul semnarii
contractului
Profil cu oglinda buc 10,0 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
5720 6864 57200 68640 momentul semnarii
contractului
Set usi glisante set 11,0 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
2695 3234 29645 35574 momentul semnarii
contractului
Saltea buc 3,0 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
22700 27240 68100 81720 momentul semnarii
contractului
Lot 3 54374  65248.80
Panou PAL melaminat buc 1,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
2250580 mm 301 361.20 301 361.20 momentul semnarii
contractului
Panou PAL melaminat buc 1,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
1080x1130 mm 260 312 260 312 momentul semnarii
contractului
Panou PAL melaminat buc 1,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
2220x1110 mm 490 588 490 588 momentul semnarii
contractului
Panou PAL melaminat buc 10,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
2126x40 mm 110 132 1100 1320 momentul semnarii
contractului
Panou PAL melaminat buc 1,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
2100x902 mm 390 468 390 468 momentul semnarii
contractului
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Panou PAL melaminat buc 2,00 30 zile calendaristice din MD25Vv1000000225171710MDL
2100x914 mm 391 469.20 782 938.40 momentul semnarii

contractului
Panou PAL melaminat buc 2,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
2100902 mm 388 465.60 776 931.20 momentul semnarii

contractului
Panou PAL melaminat buc 1,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
2100863 mm 370 444 370 444 momentul semnarii

contractului
Panou PAL melaminat buc 1,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
2106x480 mm 220 264 220 264 momentul semnarii

contractului
Panou PAL melaminat buc 1,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
2540x580 mm 331 397.20 331 397.20 momentul semnarii

contractului
Panou PAL melaminat buc 1,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
1100x580 mm 150 180 150 180 momentul semnarii

contractului
Panou PAL melaminat buc 1,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
2272x580 mm 303 363.60 303 363.60 momentul semnarii

contractului
Panou PAL melaminat buc 1,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
2160x1082 mm 451 541.20 451 541.20 momentul semnarii

contractului
Panou PAL melaminat buc 1,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
1090x1105 mm 246 295.20 246 295.20 momentul semnarii

contractului
Panou PAL melaminat buc 1,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
2160x1105 mm 451 541.20 451 541.20 momentul semnarii

contractului
Panou PAL melaminat buc 2,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
2100890 mm 380 456 760 912 momentul semnarii

contractului
Panou PAL melaminat buc 1,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
820x600 mm 121 145.20 121 145.20 momentul semnarii

contractului
Panou PAL melaminat buc 2,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
2100x916 mm 380 456 760 912 momentul semnarii

contractului
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Panou PAL melaminat buc 2,00 30 zile calendaristice din MD25Vv1000000225171710MDL
2100x918 mm 390 468 780 936 momentul semnarii

contractului
Panou PAL melaminat buc 1,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
2106x452 mm 240 288 240 288 momentul semnarii

contractului
Panou PAL melaminat buc 1,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
1305x580 mm 170 204 170 204 momentul semnarii

contractului
Panou PAL melaminat buc 1,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
2748x600 mm 341 409.20 341 409.20 momentul semnarii

contractului
Panou PAL melaminat buc 1,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
2323x600 mm 301 361.20 301 361.20 momentul semnarii

contractului
Panou PAL melaminat buc 1,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
2210x1092 mm 480 576 480 576 momentul semnarii

contractului
Panou PAL melaminat buc 1,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
10701100 mm 250 300 250 300 momentul semnarii

contractului
Panou PAL melaminat buc 1,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
2210x1080 mm 464 556.80 464 556.80 momentul semnarii

contractului
Panou PAL melaminat buc 1,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
2120x895 mm 393 471.60 393 471.60 momentul semnarii

contractului
Panou PAL melaminat buc 1,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
2120x888 mm 380 456 380 456 momentul semnarii

contractului
Panou PAL melaminat buc 2,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
2120x914 mm 384 460.80 768 921.60 momentul semnarii

contractului
Panou PAL melaminat buc 2,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
2120x916 mm 260 312 520 624 momentul semnarii

contractului
Panou PAL melaminat buc 1,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
2126x500 mm 170 204 170 204 momentul semnarii

contractului
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Panou PAL melaminat buc 1,00 30 zile calendaristice din MD25Vv1000000225171710MDL
570x600 mm 101 121.20 101 121.20 momentul semnarii

contractului
Panou PAL melaminat buc 1,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
22001090 mm 455 546 455 546 momentul semnarii

contractului
Panou PAL melaminat buc 1,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
1065x1090 mm 230 276 230 276 momentul semnarii

contractului
Panou PAL melaminat buc 1,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
2200x1095 mm 475 570 475 570 momentul semnarii

contractului
Panou PAL melaminat buc 1,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
725x600 mm 100 120 100 120 momentul semnarii

contractului
Panou PAL melaminat buc 1,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
2445x600 mm 253 303.60 253 303.60 momentul semnarii

contractului
Panou PAL melaminat buc 1,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
1173x600 mm 168 201.60 168 201.60 momentul semnarii

contractului
Panou PAL melaminat buc 1,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
630x600 mm 109 130.80 109 130.80 momentul semnarii

contractului
Panou PAL melaminat buc 1,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
1645x600 mm 202 242.40 202 242.40 momentul semnarii

contractului
Panou PAL melaminat buc 1,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
2120x884 mm 320 384 320 384 momentul semnarii

contractului
Panou PAL melaminat buc 2,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
2120x910 mm 310 372 620 744 momentul semnarii

contractului
Panou PAL melaminat buc 1,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
2126x145 mm 140 168 140 168 momentul semnarii

contractului
Panou PAL melaminat buc 1,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
22001104 mm 400 480 400 480 momentul semnarii

contractului
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Panou PAL melaminat buc 1,00 30 zile calendaristice din MD25Vv1000000225171710MDL
1100x1040 mm 149 178.80 149 178.80 momentul semnarii

contractului
Panou PAL melaminat buc 1,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
2200x1093 mm 450 540 450 540 momentul semnarii

contractului
Panou PAL melaminat buc 1,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
1140x600 mm 230 276 230 276 momentul semnarii

contractului
Panou PAL melaminat buc 1,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
175x600 mm 440 528 440 528 momentul semnarii

contractului
Panou PAL melaminat buc 1,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
2660x600 mm 359 430.80 359 430.80 momentul semnarii

contractului
Panou PAL melaminat buc 2,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
2120x913 mm 430 516 860 1032 momentul semnarii

contractului
Panou PAL melaminat buc 1,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
2126x310 mm 280 336 280 336 momentul semnarii

contractului
Panou PAL melaminat buc 1,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
2175x1145 mm 400 480 400 480 momentul semnarii

contractului
Panou PAL melaminat buc 1,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
1020x1145 mm 180 216 180 216 momentul semnarii

contractului
Panou PAL melaminat buc 1,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
2170x1165 mm 510 612 510 612 momentul semnarii

contractului
Panou PAL melaminat buc 1,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
2120x884 mm 380 456 380 456 momentul semnarii

contractului
Panou PAL melaminat buc 2,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
2120x913 mm 401 481.20 802 962.40 momentul semnarii

contractului
Panou PAL melaminat buc 1,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
2126x738 mm 397 476.40 397 476.40 momentul semnarii

contractului
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Panou PAL melaminat buc 1,00 30 zile calendaristice din MD25Vv1000000225171710MDL
2760x882 mm 530 636 530 636 momentul semnarii

contractului
Panou PAL melaminat buc 1,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
810x600 mm 160 192 160 192 momentul semnarii

contractului
Panou PAL melaminat buc 1,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
2398x600 mm 280 336 280 336 momentul semnarii

contractului
Panou PAL melaminat buc 1,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
1814x580 mm 210 252 210 252 momentul semnarii

contractului
Panou PAL melaminat buc 1,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
1742x570 mm 180 216 180 216 momentul semnarii

contractului
Panou PAL melaminat buc 1,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
2760x823 mm 316 379.20 316 379.20 momentul semnarii

contractului
Panou PAL melaminat buc 1,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
2126x525 mm 330 396 330 396 momentul semnarii

contractului
Panou PAL melaminat buc 2,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
2120%x925 mm 380 456 760 912 momentul semnarii

contractului
Panou PAL melaminat buc 1,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
2210x1060 mm 260 312 260 312 momentul semnarii

contractului
Panou PAL melaminat buc 1,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
1053x1070 mm 410 492 410 492 momentul semnarii

contractului
Panou PAL melaminat buc 1,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
2210x1045 mm 400 480 400 480 momentul semnarii

contractului
Panou PAL melaminat buc 14,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
2120x912 mm 350 420 4900 5880 momentul semnarii

contractului
Panou PAL melaminat buc 1,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
2126x610 mm 297 356.40 297 356.40 momentul semnarii

contractului
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Panou PAL melaminat buc 1,00 30 zile calendaristice din MD25Vv1000000225171710MDL
2240x1010 mm 451 541.20 451 541.20 momentul semnarii

contractului
Panou PAL melaminat buc 1,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
1052x1010 mm 210 252 210 252 momentul semnarii

contractului
Panou PAL melaminat buc 1,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
2250x1025 mm 440 528 440 528 momentul semnarii

contractului
Panou PAL melaminat buc 1,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
2257x580 mm 287 344.40 287 344.40 momentul semnarii

contractului
Panou PAL melaminat buc 1,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
1638x580 mm 203 243.60 203 243.60 momentul semnarii

contractului
Panou PAL melaminat buc 1,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
2088x580 mm 210 252 210 252 momentul semnarii

contractului
Panou PAL melaminat buc 1,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
1743x570 mm 201 241.20 201 241.20 momentul semnarii

contractului
Panou PAL melaminat buc 1,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
2745x570 mm 244 292.80 244 292.80 momentul semnarii

contractului
Panou PAL melaminat buc 1,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
2120x885 mm 396 475.20 396 475.20 momentul semnarii

contractului
Panou PAL melaminat buc 1,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
2126X%95 mm 120 144 120 144 momentul semnarii

contractului
Panou PAL melaminat buc 1,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
2240x1065 mm 464 556.80 464 556.80 momentul semnarii

contractului
Panou PAL melaminat buc 1,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
1020x1065 mm 180 216 180 216 momentul semnarii

contractului
Panou PAL melaminat buc 1,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
2240x1030 mm 350 420 350 420 momentul semnarii

contractului
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Panou PAL melaminat buc 1,00 30 zile calendaristice din MD25Vv1000000225171710MDL
2126x304 mm 180 216 180 216 momentul semnarii

contractului
Panou PAL melaminat buc 1,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
2230x1028 mm 440 528 440 528 momentul semnarii

contractului
Panou PAL melaminat buc 1,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
1035x1060 mm 237 284.40 237 284.40 momentul semnarii

contractului
Panou PAL melaminat buc 1,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
2230x1048 mm 450 540 450 540 momentul semnarii

contractului
Panou PAL melaminat buc 1,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
2120x894 mm 380 456 380 456 momentul semnarii

contractului
Panou PAL melaminat buc 1,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
2126x445 mm 234 280.80 234 280.80 momentul semnarii

contractului
Panou PAL melaminat buc 1,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
2480x818 mm 404 484.80 404 484.80 momentul semnarii

contractului
Panou PAL melaminat buc 1,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
1882x570 mm 241 289.20 241 289.20 momentul semnarii

contractului
Panou PAL melaminat buc 1,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
2570x570 mm 330 396 330 396 momentul semnarii

contractului
Panou PAL melaminat buc 1,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
2706x570 mm 344 412.80 344 412.80 momentul semnarii

contractului
Panou PAL melaminat buc 1,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
925x570 mm 130 156 130 156 momentul semnarii

contractului
Panou PAL melaminat buc 1,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
1898x570 mm 220 264 220 264 momentul semnarii

contractului
Panou PAL melaminat buc 1,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
1388x570 mm 190 228 190 228 momentul semnarii

contractului
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Panou PAL melaminat buc 25,00 30 zile calendaristice din MD25Vv1000000225171710MDL
2760x60 mm 50 60 1250 1500 momentul semnarii

contractului
Panou PAL melaminat buc 36,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
350x60 mm 47 56.40 1692 2030.40 momentul semnarii

contractului
Panou PAL melaminat buc 1,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
2760x600 mm 340 408 340 408 momentul semnarii

contractului
Panou PAL melaminat buc 1,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
1190x1180 mm 300 360 300 360 momentul semnarii

contractului
Panou PAL melaminat buc 23,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
2126x40 mm 70 84 1610 1932 momentul semnarii

contractului
Panou PAL melaminat buc 3,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
2400800 mm 350 420 1050 1260 momentul semnarii

contractului
Panou PAL melaminat buc 2,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
1900800 mm 300 360 600 720 momentul semnarii

contractului
Panou PAL melaminat buc 2,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
2420x800 mm 397 476.40 794 952.80 momentul semnarii

contractului
Panou PAL melaminat buc 2,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
1000x800 mm 180 216 360 432 momentul semnarii

contractului
Panou PAL melaminat buc 3,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
2410x800 mm 287 344.40 861 1033.20 momentul semnarii

contractului
Panou PAL melaminat buc 3,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
1910800 mm 305 366 915 1098 momentul semnarii

contractului
Panou PAL melaminat buc 1,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
1100x800 mm 180 216 180 216 momentul semnarii

contractului
Panou PAL melaminat buc 2,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
2200x800 mm 370 444 740 888 momentul semnarii

contractului
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Panou PAL melaminat buc 2,00 30 zile calendaristice din MD25Vv1000000225171710MDL
1700x780 mm 230 276 460 552 momentul semnarii

contractului
Panou PAL melaminat buc 3,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
1420x750 mm 210 252 630 756 momentul semnarii

contractului
Panou PAL melaminat buc 2,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
1900x730 mm 270 324 540 648 momentul semnarii

contractului
Panou PAL melaminat buc 2,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
2500x730 mm 310 372 620 744 momentul semnarii

contractului
Panou PAL melaminat buc 2,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
1980x730 mm 300 360 600 720 momentul semnarii

contractului
Panou PAL melaminat buc 2,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
2200x740 mm 280 336 560 672 momentul semnarii

contractului
Panou PAL melaminat buc 2,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
2400740 mm 317 380.40 634 760.80 momentul semnarii

contractului
Panou PAL melaminat buc 2,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
2000x740 mm 270 324 540 648 momentul semnarii

contractului
Lot4 1800 2160
Masa pentru turism (set set 1,00 30 zile calendaristice din MD25V1000000225171710MDL
pliabil masa cu 4 scaune) 1800 2160 1800 2160 momentul semnarii

contractului
TOTAL 664565 | 797478
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