

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/ numele beneficiarului/ Adresa	Calitatea antrepreno rului*)	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Achiziția și schimbarea elementelor canalelor de aer fierbinte TFM-96Б Nr.2.	«TERMOELECTRICA» SA	contractant unic	1 955 398,23 lei fara TVA	09.2022 – în curs	în curs
2	IMSP IMU Lucrari de schimbare a conductei de apa calda, cota -3.300	“IMSP Institutul de Medicină Urgentă”	contractant unic	235 433,48 fara TVA/235 433,48 fara TVA	1,0	Fără numărul din 09/2022
3	Racordarea pompelor in SP-1 s. Nemteni., r-l Hincesti	lider de asociație – SANDINEX-TERM	subcontractant	31 747,57 fara TVA/31 747,57 fara TVA	0.5	Fără numărul din 08/2022
4	Racordarea pompelor in SP-2 s. Nemteni., r-l Hincesti	lider de asociație – SANDINEX-TERM	subcontractant	32 229,03 fara TVA/32 229,03 fara TVA	0.5	Fără numărul din 08/2022
5	Montarea (inlocuirea) partii cilindrice inferioare a carcasei filtrului a instalatiei de desanilizare	«TERMOELECTRICA» SA	contractant unic	228 817,02 fara TVA /228 176,39 fara TVA	1,5	Fără numărul din 06/2022
6	Reparatia capitala a degazorului ДВН 500/120 nr. 3 cu inlocuirea corpului acumulator și coloanei de degazare la blocul energetic nr.3 CET Sursa 1	Beneficiarul – «TERMOELECTRICA» SA lider de asociație - NEMETMACOM	subcontractant	1 499 688.51 fara TVA /1 477 054,81 fara TVA	2,5	Fără numărul din 10/2021
7	Schimbarea elementelor defecte ale rezervorului БГК, CET Sursa 1	«TERMOELECTRICA» SA	contractant unic	895 528,89 fara TVA /771 857,58 fara TVA	2	Fără numărul din 12/2021
8	Scimbarea coturilor și conductelor DN500 a batardourilor CB-3, CB-7, CB-8.	Beneficiarul – «TERMOELECTRICA» SA lider de asociație - NEMETMACOM	subcontractant	344 374,96 fara TVA /297 819,10 fara TVA	1	Fără numărul din 10/2021
9	Schimbarea elementelor conductei antiincendiu de sub platforme in sala pompelor antiincendiu CET Sursa 1	Beneficiarul – «TERMOELECTRICA» SA lider de asociație - NEMETMACOM	subcontractant	418 880,45 fara TVA /389 524,28 fara TVA	1	Fără numărul din 12/2021

10	Schimbarea schemei tehnologice a stației de pompare a pacurii Nr1 din scopuri de acces separat pentru recepționare, depozitare, preparare, livrare și asigurarea arderii pacurii	«TERMOELE CTRICA» SA	contractant unic	118 862,20 fara TVA /114 565,07 fara TVA	0,5	Fără numărul din 07/2021
11	Schimbarea elementelor defecte ale rezervorului B3XOB, inclusiv și aplicarea stratului anticoroziv a metalului nou. CET Sursa 1	«TERMOELE CTRICA» SA	contractant unic	610 471,66 fara TVA /590 980,98 fara TVA	1,5	Fără numărul din 07/2021
12	Inlocuirea partilor verticale și orizontale perforate ale acestuia al limpezitorului nr2	«TERMOELE CTRICA» SA	contractant unic	271 42,02 fara TVA /271 452.02 fara TVA	1.0	Fără numărul din 08/2021
13	Montarea corpului rezervorului decarbonizator nr. 1, V=25m ³	«TERMOELE CTRICA» SA	contractant unic	336 824.94 fara TVA /336 824.94 fara TVA	1.0	Fără numărul din 11/2021
14	Deservirea tehnică a porțiunilor de conductă, racordurilor de măsurare și a camerelor diafragmelor sistemelor de evidență comercială și internă (demontare, curățire, vopsire, montare). Demontarea diafragmelor de măsurare pentru verificare metrologică de la CET – Sursa nr. 1: <u>DN 800 (2 buc. direcția Ciocana tur/retur de agent termic),</u> DN 500 (1 buc. apă potabilă; 1 buc - apă tehnică).	«TERMOELE CTRICA» SA	contractant unic	70512,80 fara TVA /65878.81 fara TVA	conform programul ui	Fără numărul din 08/2021
15	Deservirea tehnică a porțiunilor de conductă, racordurilor de măsurare sistemelor de evidență internă (demontare, curățire, vopsire, montare). Demontarea diafragmelor de măsurare pentru verificare metrologică, de la CT Vest:DN 800 (2 buc. direcția Oraș tur/retur de agent termic).	«TERMOELE CTRICA» SA	contractant unic	35 748,27 fara TVA /30 219.05 fara TVA	conform programul ui	Fără numărul din 08/2021
16	Reparația capitală a porțiunilor de conductă, racordurilor de măsurare, (demontare, reconstrucție, curățire, vopsire, montare). Demontarea diafragmelor vechi, construcția altor noi și executarea sectoarelor demontabile (pentru fiecare direcție câte un	«TERMOELE CTRICA» SA	contractant unic	60 450,57 fara TVA /51 361,43 fara TVA	conform programul ui	Fără numărul din 07/2021

	sector demontabil până la diafragmă și câte unul - după) în cadrul sistemului de evidență a agentului termic CT Sud livrat prin (Raza 2, DN600, tur/retur)					
17	Inlocuirea conductelor de aer la bazinele de aerare cu namol activ, nr1-4. Statia de epurare Chisinau, str. Lunca Bicului, 24	SA «APA-CANAL CHISINAU»	contractant unic	1 118 985,30 fara TVA/1 118 985,30 fara TVA	2	Fără numărul din 04/2020 și 05/2020
18	Lucrări de lichidare a defecțiunilor la conductele de abur a Blocului Energetic №2 SCTg – 1, CET Sursa 1, «TERMOELECTRICA» SA	«TERMOELECTRICA» SA	contractant unic	298865.35 fara TVA /298865.35 fara TVA	0,5	Fără numărul din 11/2020
19	Schimbarea elementelor conductei antiincendiu din sala de turbine (randul B) CET Sursa 1	«TERMOELECTRICA» SA	contractant unic	133134.94 fara TVA/133134.94 fara TVA	0,5	Fără numărul din 03/2020
20	Deservirea tehnică și executarea sectoarelor demontabile pentru sistemele de evidență a agentului termic din cadrul CET Sursa 1 și CET Sursa2	«TERMOELECTRICA» SA	contractant unic	350 733.99 fara TVA/349 112.24 fara TVA	conform programul ui	Conform grafic an 2020
21	Schimbarea elementelor conductelor de abur spre turbina IIT 80-130/13 Nr.3 –	«TERMOELECTRICA» SA	contractant unic	280437.53 fara TVA/280437.53 fara TVA	1,0	Fără numărul din 05/2019
22	Inlocuirea conductei №2 a apei coagulate de la colectorul pompelor de aspiratie pana la filtre mecanice D-325x6mm (- 115m l), D-219x5mm (15 ml)	«TERMOELECTRICA» SA	contractant unic	436 462,29 fara TVA/411 816,41 fara TVA	1,5	Fără numărul din 08/2019
23	Schimbarea coturilor și conductelor de aspirație și refulare la pompele de rețea nr. 8,9,10 tr.II, CET Sursa 1–	Beneficiarul – «TERMOELECTRICA» SA lider de asociație - NEMETMACOM	subcontractant	608 627,44 fara TVA/608 627,44 fara TVA	1,5	Fără numărul din 09/2019 și 10/2019
24	Замена ГПК котла блока ст. №2	Beneficiarul – «TERMOELECTRICA» SA lider de asociație - NEMETMACOM	subcontractant	299926.89 fara TVA/299926.89 fara TVA	0,5	Fără numărul din 12/2019

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: Mihail Paltis

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: «TEHENERGO GRUP» SRL