
 

 

Anexa nr. 7 

la Documentația standard nr.69 

din “7” mai 2022 

 

 

 

CERERE DE PARTICIPARE 

 

Către____________DETS sectorul Râşcani__________                                                      

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

Stimaţi domni, 

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor 

publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. 21278955 din 01.10.2024 

(ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului „Lucrari de 

reparatie a acoperisului la IET nr.25, 38 și 150”. (denumirea contractului de achiziție 

publică),  noi SRL „Frabo Grup” (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat 

cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm,  prin 

prezenta,  interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la 

documentația de atribuire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data completării 30.09.2024 Cu stimă, 

Ofertant/candidat 

SRL „Frabo Grup” 

(semnătura autorizată) 

https://achizitii.md/ro/organization/idno/1007601009716


 

 

 

Anexa nr. 8 

la Documentația standard nr.69 

din “7” mai 2021 

 

 

DECLARAŢIE 

privind valabilitatea ofertei 

 

Către     DETS sectorul Râşcani 
      (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
 

 

Stimaţi domni, 

 

    Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea „Lucrari de reparatie a 

acoperisului la IET nr.25, 38 și 150”  prin procedura de achiziție  Cerere ofertelor de 

prețuri (lucrări), pentru o durată de 60 (saizeci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la 

data de 01.12.2024 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată 

oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

 

 

 

 

 

 

Data completării 30.09.2024 Cu stimă, 

Ofertant/candidat 

SRL „Frabo Grup” 

(semnătura autorizată) 

 

 

https://achizitii.md/ro/organization/idno/1007601009716


 

Anexa nr. 10 

la Documentația standard nr.69 

din “7” mai 2021 

 

 

 

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR 

„Lucrari de reparatie a acoperisului la IET nr.25, 38 și 150” 

 (denumirea lucrărilor) 

 

Nr. 

d/o 

Grupa de 

obiecte/denumirea 

obiectului 

Anul 2024 … Anul (n) 

Luni 

1 2 3 4 n 

1. Organizare de şantier          

2.  

 

 

 

 

Lucrari de categorie 

generala 

        

 

 

 

 

 

 

Semnat: __________semnat electronic___________________ 

Nume: Botezatu Sergiu  

Funcţia în cadrul firmei: administrator 

Denumirea firmei: „Frabo Grup” S.R.L. 

 

 

 



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din “7” mai 2022 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Lucrari de reparatie a acoperisului si schimbarea sistemei de 

incalzire la LT I. S. Neciui-Levitchi, str. Ion Pelivan, 24 

2. Numărul şi data contractului: Contract de antrepriza nr. 23/L din 08 iulie 2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului: DETS sector Buiucani 

4. Adresa beneficiarului: mun. Chisinau, str. Ion Creangă 4/2 

5. Ţara: RM 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda             exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )               393 510.00 lei   ______________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)             393 510.00 lei ______________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată: una luna 

b) efectiv realizată: una luna 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul : nu au fost 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor:  _________________ 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: _____________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte : nu-s 

 

Data completării: 13.02.2024 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Botezatu S. 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL „Frabo Grup” 

 

 



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din “7” mai 2022 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Lucrări de reparație categorie generală la  

IPLT ”Mihail Kogălniceanu” 

2. Numărul şi data contractului: Contract de antrepriza nr. ocds-b3wdp1-MD-1686845101200 

din 17 Iulie 2023 

3. Denumirea/numele beneficiarului: IP Liceul Teoretic „M. Kogălniceanu” 

4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău str. Miron Costin, 3, 

5. Ţara: RM 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda             exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )               421 947,60 lei   ______________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)             421 947,60 lei ______________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

d) contractată: 2,0 luna 

e) efectiv realizată: 1.5 luna 

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul : nu au fost 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor:  _________________ 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: _____________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte : nu-s 

 

Data completării: 13.02.2024 

Semnat: electronic 

Nume: Botezatu S. 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL „Frabo Grup” 

 



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din “7” mai 2022 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Lucrari de reparatie a Laboratorului Clinic, Biochimic al 

IMSP Spitalul Clinic Traumatologie si Ortopedie 

2. Numărul şi data contractului: Contract de antrepriza nr. ocds-b3wdp1-MD-1686845101200 

din 17 Iulie 2023 

3. Denumirea/numele beneficiarului:  IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie 

4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău bd. Ștefan cel Mare 190 

5. Ţara: RM 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda             exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )               1 553 590,00 lei   ______________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)             1 824 501,00 lei ______________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

g) contractată: 3,0 luna 

h) efectiv realizată: 2.5 luna 

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul : nu au fost 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor:  _________________ 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: _____________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte : nu-s 

 

Data completării: 13.02.2024 

Semnat: electronic 

Nume: Botezatu S. 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL „Frabo Grup” 

 

https://achizitii.md/ro/organization/idno/1003600150598


Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din “7” mai 2022 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Lucrari de reparatie  capitala in cadrul IET nr 98 

2. Numărul şi data contractului: Contract de antrepriza nr. 85 din 16 iulie 2018 

3. Denumirea/numele beneficiarului: DETS sector Botanica 

4. Adresa beneficiarului: mun. Chisinau, bd. Traian, 21/2 

5. Ţara: RM 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda             exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )               901 119.00 lei   ______________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)             901 119.00 lei ______________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată: doua luni 

b) efectiv realizată: doua luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul : nu au fost 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor:  _________________ 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: _____________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte : nu-s 

 

Data completării:12.03.2022 

Semnat: ____________semnat electronic_________________ 

Nume: Botezatu S. 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL „Frabo Grup” 

 

   



 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din “7” mai 2022 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Lucrari de reparatie (la sala de sport) in cadrul LT 

„M.Eminescu” 

2. Numărul şi data contractului: Contract de antrepriza nr. 33 din 08 iunie 2018 

3. Denumirea/numele beneficiarului: DETS sector Botanica 

4. Adresa beneficiarului: mun. Chisinau, bd. Traian, 21/2 

5. Ţara: RM 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda             exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )               1 543 778.00 lei   ______________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)             1 543 778.00 lei ______________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

d) contractată: cinci luni 

e) efectiv realizată: cinci luni 

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul : nu au fost 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor:  _________________ 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: _____________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte : nu-s 

 

Data completării:12.03.2022 

Semnat: ____________ semnat electronic _________________ 

Nume: Botezatu S. 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL „Frabo Grup” 



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din “7” mai 2022 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Lucrari de reparatie in cadrul LT B.P. Hasdeu 

2. Numărul şi data contractului: Contract de antrepriza nr. 58 din 13 iulie 2020 

3. Denumirea/numele beneficiarului: DETS sector Botanica 

4. Adresa beneficiarului: mun. Chisinau, bd. Traian, 21/2 

5. Ţara: RM 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda             exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )               583 356.00 lei   ______________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)             583 356.00 lei ______________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată: 2 luni 

b) efectiv realizată: 2 luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul : nu au fost 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor:  _________________ 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: _____________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte : nu-s 

 

Data completării:21.04.2022 

Semnat: ____________ semnat electronic _________________ 

Nume: Botezatu S. 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL „Frabo Grup” 

 

 



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din “7” mai 2022 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Lucrari de reparatie a trei blocuri sanitare si schimbare a 

timplarie LT M. Marinciuc, str. I. Pelivan, 30/2 

2. Numărul şi data contractului: Contract de antrepriza nr. 16/L din 08 iulie 2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului: DETS sector Buiucani 

4. Adresa beneficiarului: mun. Chisinau, str. Stefan Neaga, 19 

5. Ţara: RM 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda             exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )               859 988.00 lei   ______________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)             859 988.00 lei ______________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

d) contractată: 2.5 luni 

e) efectiv realizată: 2.5 luni 

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul : nu au fost 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor:  _________________ 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: _____________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte : nu-s 

 

Data completării: 03.04.2023 

Semnat: ____________ semnat electronic _________________ 

Nume: Botezatu S. 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL „Frabo Grup” 

 

 



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din “7” mai 2022 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Lucrari de reparatie a acoperisului si schimbarea sistemei de 

incalzire la LT I. S. Neciui-Levitchi, str. Ion Pelivan, 24 

2. Numărul şi data contractului: Contract de antrepriza nr. 23/L din 08 iulie 2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului: DETS sector Buiucani 

4. Adresa beneficiarului: mun. Chisinau, str. Stefan Neaga, 19 

5. Ţara: RM 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda             exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )               393 510.00 lei   ______________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)             393 510.00 lei ______________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

g) contractată: 1.5 luni 

h) efectiv realizată: 1.5 luni 

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul : nu au fost 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor:  _________________ 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: _____________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte : nu-s 

 

Data completării: 03.04.2023 

Semnat: ____________ semnat electronic _________________ 

Nume: Botezatu S. 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL „Frabo Grup” 

 

 



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din “7” mai 2022 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrari de reparatie generala in grupele nr.1 si nr.10 IET nr.108 

2. Numărul şi data contractului: Contract de antrepriza nr. 23/L din 08 iulie 2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului: DETS sector Rascani,  

4. Adresa beneficiarului: mun. Chisinau, str. Kiev, 5a 

5. Ţara: RM 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda             exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )               535 937.00 lei   ______________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)             535 937.00 lei ______________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

j) contractată: 1.5 luni 

k) efectiv realizată: 1.5 luni 

l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul : nu au fost 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor:  _________________ 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: _____________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte : nu-s 

 

Data completării: 03.04.2023 

Semnat: ____________ semnat electronic _________________ 

Nume: Botezatu S. 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL „Frabo Grup” 

 

 



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din “7” mai 2022 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Lucrari de reparatie capitala in cadrul IET nr 112 

2. Numărul şi data contractului: Contract de antrepriza nr. MD-2019-04-17-000017-1-11/15 din 

17 aprilie 2019 

3. Denumirea/numele beneficiarului: DETS sector Botanica 

4. Adresa beneficiarului: mun. Chisinau, bd. Traian, 21/2 

5. Ţara: RM 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda             exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )               4 464 398.00 lei   ______________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)             4 464 398.00 lei ______________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

m) contractată: 12 luni 

n) efectiv realizată: 6 luni 

o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul : nu au fost 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor:  _________________ 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: _____________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte : nu-s 

 

Data completării:21.04.2022 

Semnat: ____________ semnat electronic _________________ 

Nume: Botezatu S. 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL „Frabo Grup” 

 



Anexa nr. 13 

la Documentația standard nr.69 

din “7” mai 2021 

 

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN 

ULTIMUL AN DE ACTIVITATE 

 

 

Nr. 

crt

. 
Obiect contract 

Denumirea/num

e 

beneficiar/Adres

a 

Calitatea 

antreprenorulu

i*) 

Preţ contract/ 

valoarea lucrărilor 

executate  

Perioad

a de 

execuţie 

a 

lucrării 

(luni) 

Numărul şi 

data 

procesului-

verbal de 

recepţie la 

terminarea 

lucrărilor 

1 

Lucrari de 

reparatie a 

Laboratorului 

Clinic, 

Biochimic al 

IMSP Spitalul 

Clinic 

Traumatologir 

si Ortopedie 

IMSP Spitalul 
Clinic de 

Traumatologie 
si Ortopedie  

 Contractant 

unic 
1 217 311/ 1 302 536 4 

 

06.11.2023

  

2 

Lucrari de 
reparatie 

acoperisului 
Liceul Teoretic 

"Ivan S. 
Neciui-

Levitchi", str. 
Ion Pelivan, 

24 

DETS sector 

Buiucani, mun. 

Chisinau,str. Ion 

Creangă 4/2 

 Contractant 

unic 
130 425/130 425 0.5 

 

11.08.2023

  

 

Lucrări de 
reparație a 
scării de 

interior Bloc C/ 
biroul nr. 1 

IP Gradinița-
Creșă 199  

 Contractant 

unic 
451 546/451 546  2 07.08.2023 3 

 

Lucrari de 

reparatie la IET 

nr.177 

DETS sector 

Ciocana, mun. 

Chisinau, str. 

Aleco Russo, 57 

 Subcontractant 236 974/236 974 1 
 

10.11.2023

  

 

4 

5 

Lucrări de 
reparație 
categorie 

generală la 
IPLT “Mihail 

Kogălniceanu" 
mun. Chisinau 

  
I.P. LICEUL 
TEORETIC 

Mihail 
Kogalniceanu 

Contractant unic 523 824/523 824 2 06.09.2023 

6 Lucrari de IMSP Centrul de  Contractant 130 308/130 308 0.5 25.12.2023 

https://achizitii.md/ro/public/tender/21079430/lot/11644920/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21079430/lot/11644920/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21079430/lot/11644920/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21079430/lot/11644920/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21079430/lot/11644920/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21079430/lot/11644920/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21079430/lot/11644920/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21079430/lot/11644920/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21079430/lot/11644920/
https://achizitii.md/ro/organization/idno/1003600150598
https://achizitii.md/ro/organization/idno/1003600150598
https://achizitii.md/ro/organization/idno/1003600150598
https://achizitii.md/ro/organization/idno/1003600150598
https://achizitii.md/ro/organization/idno/1015620000106
https://achizitii.md/ro/organization/idno/1015620000106
https://achizitii.md/ro/organization/idno/1019620008144
https://achizitii.md/ro/organization/idno/1019620008144
https://achizitii.md/ro/organization/idno/1019620008144
https://achizitii.md/ro/organization/idno/1019620008144


reparatie 

agrupurilor 

sanitare IMSP 

CS Cantemir 

Sanatate Cantemir unic 

 

 
*)

 Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: 

contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant. 

 

Data completării: 12.02.2024 

Semnat: ____________ semnat electronic _________________ 

Nume: Botezatu Sergiu  

Funcţia în cadrul firmei: administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: „Frabo Grup” S.R.L. 



Au
PoRT
BOTANICA

DIIiI]CTIA I]DUCATIE TINERET ýI SPORT
SECTORUL BOTANICA

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Direc{iei eclrrca{ie tineret qi sport al sectorului Botanica, чй aduce la cunoEtin!Й, сЙ SRL

"FrаЬо Gгuр " а efectuat lrrcrйri de reparalie qi construclie la institulia de iпvй{ёmАпt subordonate

DETS Botanica in perioada anilor 2О22-202З, Obligaliunile contractuale ре parcursul derul5rii

luсгlгilоr au fost efectuate calitativ Ei сопfоrm graficului de execulie а luсrйrilоr. Ре toata durata

сiегr,rlirгii luсгiгilог llLl Еlu Гоst iпгеgistrаtе neconforrrritйli cal,e au condus la rеfасеri parliale sau

toLaIc а lr-rcгiгilor,.

-]btodatir llll аlu lost inгcgislr,ate саzuri de accidente telrnice pt,oduse din vina exclusivй а

antrepretroГLrlui Ei l1ll all 1bst irrTegistrate recepfii anrirrate sau respinse din cauza nerespectйrii

раrапlеtrilоr de calitate, Este de menlionat faptul, сй agentul economic nominalizat dispune de

регsопаl catificat si tehnica /utilaj регfоrmапtе репtru ilrdepliniгea calitativ5 а lucrбrilor de

гс pzrrii! ic.

iп реriоаdа colalэorйrii cu SRL " FrаЬо Grup " obiecli i геfеritоr la calitatea luсrйrilоr

cгectrtate tlu atT avut.

Ре baza celot,nren{ionate DETS sectorul Botanica rесоmапdб SP.L " FrаЬо Grup " Са

Ilirld Lrn рагtеt-tег de irlсrеdеге.

ETS Botanica
Mustea{й

Ех: ["l,ullza lппа
Tel:022'l7 61l I

Bd. Traiarr,21l2 rnunicipitll Chiýinйu, MD-2060, Reptlblica Moldova,
Tel. : (022) 7 65 - 42 l, e-nrai l : d,cts sb()tixl.ii:_ltiii,g,tlli_tj l,cqtlt



REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL MUNICIPAL CHI$INAU

PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI CHI$INAU
DIRECTIA GENERALA EDUCATIE, TINERET $I SPORT

DIRECTIA EDUCATIE, TINERET $I SPORT SL BOTANICA
INSTITUTIA DE EDUCATIE TIMPURIE nT.89

Str.N.Zelinski 2613 municipiul Chiginiu, Republica Moldova, MD-2038;
tel. : (022) 555560, e-m ail : botan ica.g!!_[!@gi!g

Nr.41 din 06.04 .2020

Scrisoare de recomandare

Adnininstralia IER nr.89 a colaborat cu compania "Frabo Grup" SRL
la lucrari de repara{ii curente, reparafii capitale a mai multor obiective din
cadrul institufiei.

Pe parcursul executirii lucririlor nu au fost inregistrate neconformiti{i
sau nerespectiri a parametrilor de calitate.

Suntem dispuqi qi in continuare sI conlucrim cu compania t'Frabo

Grup" SRL, la fel o recomandim cu incredere gi altor beneficiari.

Directorul IET nr. 89 /"-i Banciu Dorina





S CRIS ОЛRЕ DE RE СОМЛГ{DЛRЕ

IMSP Spitalul Raional Hincesti, mun.Hinceqti (r-l Hinceqti), M.Hincu ,2З8,
а colaborat cu "FrаЬо Grup" SRL in rezultatul achizitiei privind "Reparatia cladirei

casangeriei la IMSP Spitalul Raional Hincesti" in perioada mai - iulie 2024, iar in

acest sens IMSP Spitalul Raional Hincesti aduce aprecieri companiei "FrаЬо Gruр"

SRL, pentu muпса depusa si calitatea serviciilor oferite

Luind in consideratie eficacitatea si calitatea obtinuta in rezultatul realizarii

activitatilor de rераrаtiе, recomandam cu incredere "FrаЬо Grup" SRL са un

раrtепеr bun, cu un spectru larg de activitate, responsabil si de incredere.

Director

IMSP Spitalul Raional ciubotaru Реtru

ь,**lo}!ftslrrr' .э



PRIMARIA MI]NICIPIULUI CHI$INAU
CONSILIUL MLNICIPAL CHISNAU

PRIMAR CENERAL AL MLNICIPIULUI CHI$INAU
DIRECTIA CENERALA EDUCATIE. TII'JERET SI SPORT

INSTITUTIA PUBLICA LICEUL TEORETIC.MIHAIL KOGALNICEANU"

SCRISOARE DE RECOMANDARE

IPLT,,Mihail Kogalniceanu" mun. Chi$indu a colabomt cu "Frabo Grup" SRL in rezultatul

achizigieiptiv'ntd Lucrdri de reparalie de ctttegorie generald,Lot 1 qi Lot 2 in perioada iulie -

septembrie 2023, iar in acest sens IPLT ,,Mihail Kogllniceanu" aduce aprecieri echipei, in

frunte cu anheprenorul Botezatu Sergiu, pentu munca depusd fi calitatea serviciilor oferite,

dorinduJe succese- sandtate. prosperilate.

LuAnd in consideralie eficacitatea $i calitatea obtinutd ln rezultatul reatzarii activitarilor de

reparalie a holurilor qi a casei scirii, pe fonul unui climat colegial Si profesionist, recomanddm

cu incredere "Frabo Grup" SRL ca un pafiener bun, cu un spectru larg de activitate, responsabil

qi de incredere.

Director IPLT M,Kogllniceanu"

ex. L.hac
022442035

E. Beregoi

0 I -03 I 3 45 din 04.1 0.2023

"ff:Yffi

Str. Mhon Costin 3, municipiul Chi$inlu, Republica Moldova, MD-2068;
tel. (022\ 442-035, e-mail: ltmkogalniceanu@gmail.com



REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL MUNICIPAL CHI9INAU

PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPULUI CHI9INAU

DIRECTIA GENERALA EDUCATIE, TINERET 9I SPORT

DIRECTIA EDUCATIE, TINERET $I SPORT SECTORUL CIOCANA

INSTITUTIA DE EDUCATIE TIMPURIE NR. 197

bul. Mircea cel Batran 412, municipiul chiginau, Republica Moldova, MD- 2044;

tel.: (022) 33.7 2'29, e-mail : ciocana. gradi 1 97@gmail' com

'4--__---

N,. n.// an 2/i. 0/1. ,'"/-)JO

Scrisoare de recomandare

Institufia de Educafie timpurie nr.l97 s. Ciocana a colaborat cu

compania SRL ,,Frabo Grup" la lucr[ri de reparalii capitale.

Pe parcursul executlrii nu au fost inregistrate nonconformitSli, cate ar

fi condus la refaceri parfiale sau totale, accidente tehnice qi nici recep]ii

anulate cauzate de nerespectarea parametrilor de calitate.

Institufia de Educalie timpurie nr.l97 s. Ciocana apreciazd lucr[rile

efectuate de companie.

Sunem dispuqi s6 conclucrdm Ei in continuare cu SRL ,,Frabo Grup",

recomand6nd, concomitent, compania qi altor beneficiari. Mentiondm

atitudinea proactivd, profesionalismul, seriozitatea qi eficienla companiei,

datoriti c[rora lucrdrile au fost finalizate in timpul previzut

Director Elena Melnic
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I I

REPUBLICA MOLDOVA

NIINI STERUL INFRASTRUC TURII
$r DE ZVOTXARTI REGTONALE

- -r-

de atesf,ffire EeEarnnco-ptrsflesfleram}&

Seria 2'024-D$ Numirul 2073

Eliberat domnului (doamnei): Trofimov Victor

Pentru a activa in calitate de: Diriginte de $antier
Domenii le:

Conform anexei:

Exigen{ele esenfiale:
A - rezisten{a qi stabilitate;
B - siguran[a in exploatarc.:
C - siguranld la foc;
D - igiend, s[ndtatea oamenilor, ref'acerea qi protec[ia mediului inconiur[tor;

E - izolafie termic6, hidrofugd qi economie de energie;

F - protec{ie irnpotriva zgomotului.
G - utilizare sustenabild a resurselor naturale.

Noti: Dirigin(ii de;antier atestafi pfln[ la data de 29.01.2025-din data de

30.01.2025 vor 
-indeplini 

atribu{iile Responsabitilor tehnici, pind la expirarea

termenului de valabititate a certificatului cle atestare (codorm ort.387 olirt.(6) CUC

nr.434/2023).

Data eliberdrii 7 iu nie 2024

Vahbifpb6-la 7 iu nie 2029

E

t
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iNrRnpnrNDEREA DE srAT
cENTRULDE INsTRUIRn iN UovTnNIULRELATIILoR nn vIuNcA

EXTRAS din PROCES-VERBAL Nr. 57
de examinare a cunoqtinfelor in domeniul securitSlii qi sdndtdlii in muncd

mai 202 I
aminare in componenla:

Cebotari Mircea - administrator CIDRM

or. Chigindu

Comisia de ex

pregedintele

Prisacari Andrei - lectormembrii comisiei

inbazaordinului nr.

Nidelcu Vitalie - lector

din <24> mal 202 I
a examinat cunogtinfele in domeniul securitlfii gi strnltifii in munctr pentru lucrtrtorii desemnafi din intreprinderile
economice din republicE gi a stabilit:

55

Nr.
dlo

Numele, prenumele, patronimicul
Functia,

Specialitatea
Locul de muncl

Evaluarea
cunostintelor

23 lotezatu Sergiu .7 Administrator SRL "Frabo G-rup" Promovat

l
:fff"P{""acebotari

Mem

0
brii comfs.i€% Andrei Prisacari

rffialie NidelcuW
iNtRBpntNoEREA DE srAT

cBNTRUL DE INsTRUIRn iN oovInNIuL
RELATIILOR
on muNcA

ADEVERINTA nr.23

Prezenta adeverinld este eliberatd dlui

Botezatu Sergiu

precum cd el de la24 mai2021
pin[ la 28 mai202l
a audiat cursul de lec{ii prevdzut de programul de

instruire in domeniul securitdlii qi sdnatatii in
muncl pentru lucrltorii desemna{i (nivelul II) 9i

a sus{inut exarnenttl de verificare a cunogtinlelor.

Administrator

la28

"(



Anexa nr. 14 
la Documentația standard nr.69 

din “7” mai 2021 

DECLARAŢIE 

privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul 

necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a 

contractului 

 

Nr. Ord. Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace 
de transport, baze de producere şi laboratoare propuse 
de ofertant ca necesare pentru execuţia lucrării 
rezultante pe baza tehnologiilor pe care el urmează să 
le adopte 

unit. măs. 
(buc.- 
seturi) 

Asigurare 

din 

dotare 

Asigurate 
de la terţi  

sau din 
alte surse 

1.  Autoturn telescopic 1 unit  + 

2.  Autocamion 2 unit  + 

3.  Automacara 1 unit  + 

4.  Excavator 1 unit  + 

5.  Microbus 1 unit  + 

6.  Aeroterma pentru incalzirea incaperilor pe timpul 

reparatiilor 

2 unit +  

7.  Aparat de sudat 2 unit +  

8.  Masina de frezat cu aspiator 1 unit +  

9.  Betoniera 1 unit +  

10.  Capsator industrial 3 unit +  

11.  Ciocan demolator 1 unit +  

12.  Set de instrumente pentru lucrări diverse 6 unit +  

13.  Ferestrău p/u decupat 1 unit +  

14.  Maşină de găurit cu percutie 3 unit +  

15.  Mixer electric 1 unit +  

16.  Motoferestrau 2 unit +  

17.  Perforator 2 unit +  

18.  Polizor unghiular 6 unit +  

19.  Slefuitor unghiular 1 unit +  

20.  Surubelinita electrica 1 unit +  

21.  Ruleta de masurat 1 unit +  

22.  Aparat de masurat multidimensional 1 unit +  

 

 
 
 
 
 
Semnat: __________ semnat electronic __________________ 

Nume: Botezatu Sergiu  

Funcţia în cadrul firmei: administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: „Frabo Grup” S.R.L. 

 



Anexa nr. 15 

la Documentația standard nr.69 

din “7” mai 2021 

 

 

DECLARAŢIE 

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului 

 

 

 

Nr. 

d/o 

 

Funcţia 

 

Studii de specialitate 

Vechi

mea în  

munca 

în 

speciali

tate 

(ani) 

Numărul şi 

denumirea 

lucrărilor 

similare 

executate în 

calitate de 

conducător 

Numărul 

certificatului de 

atestare 

Data eliberării 

 

 

 1 2 3 4  

1.  Diriginte de şantier – 

Lozan Ivan 

Studii superioare 20 28 

 

Nr 0900 din 

10.07.2014 

2.   Diriginte de şantier – 

Trofimov Victor 

Studii superioare 26 33 

 

Nr 0485 din 

04.04.2019 

3.  Diriginte de şantier – 

Cepoi Ion 

Studii superioare 5 9 

 

Nr 0575 din 

22.08.2019 

4.  Diriginte de şantier – 

Berzan Boris 

Studii superioare 6 12 

 

Nr 3592 din 

13.10.2016 

5.  Maistru – Stanila Igor Scoala profesionala 15 - - 

6.  Maistru – Ceban Oleg Studii superioare 30 - - 

7.  Maistru – Drebot 

Alexandru 

Studii superioare 30 - - 

8.  Electrician 

automatizare – Fistican 

Vitalie 

Studii superioare 5 - - 

9.  Electrician in 

constructii – Stanila 

Andrian 

Studii superioare 5 - - 

10.  Instalator apa, 

canalizare si ventilare – 

Cebotari Vasile 

Scoala profesionala 10 - - 

11.  Betonist – Ganenco 

Alexandru 

Scoala profesionala 15 - - 

12.  Dulgher-Timplar– 

Marcoci Alexandru 

Scoala profesionala 8 - - 

13.  Fierar beton– Cojocaru 

Iurie 

Scoala profesionala 5 - - 

14.  Instalator ventilare si 

conditionare – Cebotari 

Igor 

Scoala profesionala 5 - - 

15.  Instalator incalzire – 

Macovei Alexandru 

Scoala profesionala 8 

 

- - 

16.  Tencuitor – Iarovoi 

Sergiu 

Scoala profesionala 15 - - 



17.  Zugrav-vopsitor – 

Coroian Lilia 

Scoala profesionala 28 

 

- - 

18.  Faiantar – Virlan Ion Scoala profesionala 15 - - 

19.  Finisor – Galusca 

Ludmila 

Scoala profesionala 15 - - 

20.  Lacatus – Toma Igor Scoala profesionala 8 

 

- - 

21.  Izolator hidrofug, 

tinichigiu – Botezatu 

Viorel 

Scoala profesionala 17 - - 

22.  Izolator hidrofug, 

tinichigiu – Focsa 

Victor 

Scoala profesionala 6 - - 

23.  Lucru la masina – 

Costei Dumitru 

Scoala profesionala 7 

 

- - 

24.  Parchetar – Ciorba 

Sergiu 

Scoala profesionala 4 - - 

25.  Pavator – Focsa Ion Scoala profesionala 10 - - 

26.  Dulgher-Timplar– 

Volcov Vadim 

Scoala profesionala 8 - - 

27.  Zidar – Negrescu Igor Scoala profesionala 4 - - 

28.  Zugrav-vopsitor – 

Negrescu Vera 

Scoala profesionala 8 

 

- - 

29.  Tencuitor – Balan 

Ecaterina 

Scoala profesionala 4 - - 

30.  Muncitor – Gangan 

Alic 

Studii medii 

incomplete 

4 - - 

31.  Montator constructii – 

Gherta Vladimir 

Scoala profesionala 9 - - 

32.  Muncitor – Moraru 

Radu 

Studii medii 

incomplete 

6 - - 

33.  Muncitor – Ganenco 

Sergiu 

Studii medii 

incomplete 

12 - - 

34.  Sudor – Bulatel 

Dumitru 

Scoala profesionala 20 - - 

35.  Tencuitor – Triboi Irina Scoala profesionala 24 - - 

36.  Dulgher-Timplar– 

Pintea Viorel 

Scoala profesionala 21 - - 

 

 

 

 

Semnat: __________ semnat electronic _______________ 

Nume: Botezatu Sergiu  

Funcţia în cadrul firmei: administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: „Frabo Grup” S.R.L. 

 

 



 
Anexa nr. 16 

la Documentația standard nr.69 

din “7” mai 2021 

 

 

 

LISTA SUBCONTRACTORILOR  

ŞI PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT  

ÎNDEPLINITE DE ACEŞTIA 

 

Nr. 

d/o 

Numele şi adresa 

subantreprenorilor 

Activităţi din 

contract 

Valoarea 

aproximativă 

% din valoarea 

contractului 

1. Nu sunt ------- ------- 
 

-------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnat: __________semnat electronic___________________ 

Nume: Botezatu Sergiu  

Funcţia în cadrul firmei: administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: „Frabo Grup” S.R.L. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Anexa nr. 17 

la Documentația standard nr.69 

din “7” mai 2021 

 

INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA 

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiţie 

„Lucrari de reparatie a acoperisului la IET nr.25, 38 și 150” 
(denumirea) 

(forma de licitaţie COP 21278955 

  1.Părţi contractante ( agenţi economici) 

a) ____nu sunt asociati________________________________________________ 

b) _________________________________________________________________________ 

c) _________________________________________________________________________ 

2. Adrese, telefon, telefax  a oficiilor partenerilor (părţi contractante): 

a) _________________________________________________________________________ 

b) _________________________________________________________________________ 

c) _________________________________________________________________________ 

3. Informaţii privind modul de asociere: 
3.1. Data încheierii contractului de asociere _________________________________________ 

3.2. Locul şi data înregistrării asociaţiei____________________________________________ 

3.3. Activităţi economice ce se vor realiza în comun __________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3.4. Contribuţia fiecărei părţi la realizarea activităţilor economice comune convenite 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3.5. Valoarea  și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat 

___________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3.6. Condiţii de administrare a asociaţiei____________________________________________ 

3.7. Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice comune desfăşurate 

_____________________________________________________________________________ 

3.8. Cauze de încetare a asociaţiei şi modul de împărţire a rezultatelor   lichidării 

______________ 

_____________________________________________________________________________ 

3.9. Repartizarea fizică, valorică şi procentuală între fiecare asociat pentru executarea 

obiectivului supus 

licitaţiei___________________________________________________________ 

3.10.Alte cauze________________________________________________________________ 

 

 

Data completării: 30.09.2024 

Semnat: _____________semnat electronic________________ 

Nume: Botezatu Sergiu  

Funcţia în cadrul firmei: administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: „Frabo Grup” S.R.L. 

 

 



Ministerul Iпfгаstгuсtшii
~i Dezvoltarii Regionale
аl RepubIicii Moldova

Inspectoratul Na!ional

Ipentru SupraveghereTehnica

А V I Z

Апеха пг. 22
LaOrdinul Ministerului Finan~elor

пг. 69 din 07.05.2021

pentru participare la licitatiile pubIice де lucrari din domeniul constructiilor si instalatiilor

Nr. !пt'опnа\ii
d/o

No\iuni ОА NU Nota

inca1ciiri constatate prin inca1cari t'oarte gravc
proeese - уетЬаlе de control. NU

emise (п temeiul Legii
(ат!. 51 Legea 131/2012)

nr.131/2012 si/sau H.G. пт.

1 36011996, intrate in vigoare,
necontestate, sau contestate Sal1c\iuni economice
dac еопfiпnаtе prin 11Оtiiпiгi (си exageriiri аlе eostului mari де 15% din valoarea NU

judeciitore~ti executorii lucrarilor executate, inclusiv)
definitive:

Аи fost inregistrate cazuri де
11 aeeidente:

Aceidente tеlшiсе grave NU

intrepril1derea dispul1e de COl1struc\ii civile, industrial ~i agrozootehnice
necesarul de personal propriu А. Terasamel1te, lucrari lа structura cladirilor; ОА А,В,С.

calificat (speciali~ti ~i В. structuri 111etalice;С. finisare, amel1aiare, orotec\ie.
mUl1citori spccializa\i си COl1struc\ii rutiere:
certificate de atestare tеl1Пiсо- NU

prot'esionala,). tehl1ica
А. drumuri ~i piste де avia\ie; В. poduri; С. cai ferate.

spccializata (mccanismc, Construc\ii specialc:
lltilajc). il1capcri separate А. hidrotchl1ice ~i pel1tru iШЬUl1аЩiri t'unciare;
corespul1zatoare gel1ului de NU

activitate (sector de producere,
В. Гantal1iarteziene; С. porturi ~idebarcadere;

III depozit, oficiu) pentru о. minc, caricre~ Е. tuneluri.

exeeutarea uпnаtoагеlог tipuri Insta1atii ~i re\ele tehnico-edilitare:
де luccaci: А. de alimel1tare си ара ~i cal1alizare;

В. де il1ciilzire; С. vcnti1atie, climatizare; О. electrice; ОА
А,В,С,

Е. де automatizare; F. telecomul1icatie; G. semnalizare;
О,Е.

Н. t'rigorifice, compresoare; 1. tehl1ologice.
lnstalalii il1dustrial periculoase:
А. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; NU
В. ehil11ico-tеl1Поlоgiсе; С. gazoduete magistrale;
О. sisteme de alil11el1tareси gaze.

Eliberat intreprinderii SRL "FRABO GRUP" IDNO 1014600032919 сопfопn cererii nr. 2848/24 din 15.03.2024 in uпnа
verificarii actelor prezentate ~i informa\iei rezultate din actele де control (п ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-А
din 01.07.2021. lnspectoratul Najional pentru Supraveghere Tehnicii constatii uпniitоаrеlе:

Prezcnrul Лviz cste си titlu infonnativ -?i se elibcrc371i 1з ссгсгеа solicitantului.
Este valabll 12 luni de la data elibcrarii.

~ef adj unct interimar

Digitallysigl1edЬу ChircuSergiu
Date: 2024.04.0916:45:45 EEST
H.eason: MoldSign Signa1llrc
Location: Moldova

Sergiu CHIRCU

Ех: Р. Vasilica
Tel: 068302334

5tr. Alexandr Puskin, пг. 22, тип. Chisinau,MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail:5ecretariat@in5t.gov.md Paginaweb: www.in5t.gov.md

mailto:5ecretariat@in5t.gov.md
http://www.in5t.gov.md


Camera inregistririi de Stat

DBCIZIB
privind inregistrarea persoanei juridice

01.10.2014 I)osar Nr. 1014600032919 Oficiul Teritorial Chisiniu

Prin cererea depusd Ia24.09.2014 s-a solicitat inregistrarea Societatii cu Rdspundere Limitati
''FRABO GRUPI"

Examinind actele prezentate:
1. Cererea din24.09.2014;
2. Statutul;
3. Deciziaasociatului unic din 24.09.2014;
4. Dovada achitlrii taxei de stat din 24.09.2014;
qi constatind, ci sint respectate cerinlele legale ce lin de constituirea gi inregistrarea persoanei

juridice, in temeiul art. 11 al Legii nr. 220-XVl din 19.10.2007 pivind inregistrarea de stat a
persoanelor juridice qi a intreprinzdtorilor individuali, Registratorul

DECIDE:
1. A admite cererea de inregistrare.
2. A inregistra persoana juridicl qi a consemna in Registrul de stat al persoanelor juridice

urmltoarele date:

Numirul de identificare de stat: 1014600032919 din 01.10.2014.

Forma juridici:de organizare: Societate cu rispundere timitati.

Denumirea: Societatea cu Rispundere Limitati I'FRABO GRUP".

Sediul: MD-2071, str. Alba-Iuliar202,ap.(of.) 60, mun. ChiqinIu, R.MOLDOVA.

Administrator: BOTEZATU SERGIU, anul nagterii26.0l.l982,locul nagterii mun. Chigindu,
Republica Moldova, BUI,-ETIN.DE IDENTITATE AL CETATEANULU RM A
03126211 eliberat de of. SEDP CHI$INAU, BUIUCANI la data de22.02.2007, codul
de identitate 09 8 26060 32028, domiciliul : MD -207 I, str. Alba-Iulia, 202, ap. 60, mun.
Chigindu, Republica Moldova.

Genurile principale de activitate:
l. Construcfiile de clddiri qi (sau) construcfii inginereqti, instalalii qi refele tehnico-edilitare,

reconstrucfiile, consolidlrile, restaurlrile
2. Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcfii, pentru urbanism, instala{ii qi

refele tehnico-edilitare, reconstrucfii, restaurdri
3. Comerful cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcfie gi

echipamentului sanitar
4. Comerful cu amdnuntul al articolelor de fierdrie, al vopselelor gi sticlei.

Capitalul social: 1000 lei.



Fondator(i):
1' BOTEZATUSERGIU, anul naqterii 26.0l.1982,locul nagterii mun. Chigin5u, RepublicaMoldova, BULETTN DE IDENTTi^q,rn AL cETAiEAI\uLUr RM A 03l262lleriberat de of.SEDP CHr$rNAu, BUTUCANI la dara de 22.0;.2007, codut de identitate 0982606 032028,domiciliul: l{D'207 l r str. Alba-Iu lia, 202 rap. 60n mun. Chipiniu, Republica Moldova,parte sociali in valoare de 1000 tei (100,00%).

Termenul de activitate al intreprinderii este nelimitat.

rrezenra Decrzre este rntocmitd in douS exemplare, care au
:are un exemplar se pdstreazd la camera inregistrdrii de Stat in cjuridice, iar celdlalt se elibereazi solicitantului.

juridicd, dintre
al persoanei
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I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"
Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de 

drept

Extras
din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 112223 din 11.05.2023

Denumirea completă: Societatea cu Răspundere Limitată "FRABO GRUP"
Denumirea prescurtată: "FRABO GRUP" S.R.L.
Forma juridică de organizare: Societate cu răspundere limitată
Numărul de identificare de stat și codul fiscal: 1014600032919
Data înregistrării de stat: 01.10.2014
Sediu: MD-2071, strada Alba-Iulia 202/<, ap. 60, mun. Chişinău, Republica Moldova
Genurile de activitate:

1. Construcţiile de clădiri şi (sau) construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-
edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările;
2. Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcţii, pentru urbanism, 
instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, restaurări;
3. Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi 
echipamentului sanitar;
4. Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei;

Capitalul social: 1000 Lei
Administrator(i): BOTEZATU SERGIU
Asociați:

1. BOTEZATU SERGIU, partea socială 1000 Lei, ce constituie 100%
Beneficiari efectivi: Nedeclarat

     Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a 
persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali şi confirmă datele din Registrul de stat la data 
de 11.05.2023

Specialist coordonator
Aliona Lazari
tel. 022-207840

Pagina 1 din 1
Acest document poate conține date cu caracter personal
Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice nr. 112223 din 11.05.2023
Document semnat electronic în conformitate cu Legea nr. 91 din 29.05.2014. Verificarea semnăturii 
poate fi realizată la adresa: https://msign.gov.md.
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CERTIFICAT

Tip Certiffcst: Cont

Banca comerciala ,MAIB" S.A., Sucursala Onisifor Ghibu confirrrd ca FRABO GRIJTP S.R.L., IDNO

I 0l 4600032919 este delilrntor al umatoarelor conhrri bancare:

Cod IBAN

MD1 3AGo000000225 1 5966850 MDL

Certificatul este etrberat la solicitarea titularului de cont, penFl

Prezentul certifcat este eliberat in scop inforrnativ gi nu prezintd

a fi prcrentat la cerer€.

careva obligaliuni fianciare din partea

\'t:-*&L

26 ln.artie 2024

Iu"r.*"r:
Bincii.



Denumirea 

Наименование 
Codul fiscal / Numărul de identificare 

Фискальный код / Идентификационный номер 

FRABO GRUP S.R.L. 1014600032919 

Adresa sediului de bază (strada, numărul) 
Адрес основного месторасположения (улица, номер) 

Codul - Denumirea localității 
Код - Наименование населенного пункта 

Alba-Iulia nr.202 of.60 0120-SEC.BUIUCANI 

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату 
выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет: 

0,00 lei/лей. 

Anexa nr.7.2 la Instrucțiunea 
aprobată prin ordinul IFPS 

nr. 400 din 14 martie 2014 
 

CC 04 AE 
 

 

 

 

CERTIFICAT 

privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public naţional 
 

Nr. 
№ 

1. Destinația / Назначение 

din 
от 

 

 
 

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике 

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat / 
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной 
системы 

 

 

4. Valabil pînă la / Действителен до 02.10.2024 

 

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы 

 

           Șef interimar Direcție                                                                                Natalia FRUNZA 
 

Funcţia/Должность Semnătura/Подпись Numele și prenumele/Фамилия и имя 

 

L.Ș/ М.П. 
 

Executor:   C. Coșanu  
Numele și prenumele/Фамилия и имя 

 

 

 

 
 

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 17.09.2024 ora 9:37:32 
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014) 

NOTA (18 534,47) 

pentru participarea la proceduri de achiziții publice 

17.09.2024 A2409861 

Digitally signed by Frunza Natalia
Date: 2024.09.17 09:54:23 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
  MOLDOVA EUROPEANĂ

http://cc.sfs.md/Register/GetReport?id=%20%2B680572&partnumber=2
http://cc.sfs.md/Register/GetReport?id=%20%2B680572&partnumber=2
http://cc.sfs.md/Register/GetReport?id=%20%2B680572&partnumber=2


                                                                

 
 

Rep. Moldova, mun. Chisinau,  

str. Alba-Iulia, 202, of. 60 
e-mail: frabo_grup@mail.ru 

 Tel: +373 69 509 008 
 

 

Scrisoare de garantie 

 

 

 

 Prin prezenta SRL „Frabo Grup” oferă garanție pe termen de 5 ani la lucrările 

si materialele de construcție pentru obiectul „Lucrari de reparatie a acoperisului la 

IET nr.25, 38 și 150” 

 

 

 

 

 

 

Cu respect,  

Directorul                            Botezatu S. (semnat electronic) 

 

 

mailto:office@alusar.md
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