



# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 06-26VM/23

prin contractare directă privind achiziționarea

Lucrări de renovare a țevilor antiincediu pe segmentul secției Terapie Intensivă Septică et.14

„\_\_\_” februarie 2023

mun. Chișinău

<b>Vînzător</b> (semnătura electronică)	<b>Beneficiar</b> (semnătura electronică)
--	--

### I. PARTEA GENERALĂ

#### PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție prin contractare directă privind achiziționarea lucrărilor de renovare a țevilor antiincediu pe segmentul secției Terapie Intensivă Septică et.14, între IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, cu sediul în mun.Chișinău, str.N.Testemițanu 29,telefon: 022 403 697, fax: 022 403 697, IDNO 1003600150783 reprezentat prin **director, dl. Andrei UNCUTA**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și EUROSTIL CONSTRUCT SRL, cu sediul în Republica Moldova mun. Chișinău, str. Mitr. Gurie Grosu, 17, Tel. / fax.: 022 269 411 / 022 269 440, IDNO 1010600001209 reprezentat prin **Scerbina Angela Petru**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

#### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute Lucrări de renovare a țevilor antiincediu pe segmentul secției Terapie Intensivă Septică et.14 în conformitate cu devizele și caietul de sarcini.

#### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 30 zile din momentul primirii dispoziției de începere a lucrărilor.

Digitally signed by Șerbina Angela  
Date: 2023.02.20 15:25:07 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform graficului de executare prezentat de Antreprenor la contractare.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

-generate de Beneficiar;

-datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

-influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

-calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau/și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Termenul de garanție a lucrărilor minim 36 luni.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **79.047,67** (*Șaptezeci și nouă mii patruzeci și șapte lei 67 bani*) lei MD fără TVA, și **94.857,20** (*Nouăzeci și patru mii opt sute cincizeci și șapte lei 20 bani*) lei MD inclusiv TVA

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar, în termen de 30 de zile de la data aprobării proceselor-verbale.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face în termen de 45 de zile după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

### **4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI**

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la

dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## **5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

## **6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII**

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul

trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

## **7. FORȚA DE MUNCĂ**

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

## **8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate

pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

## **9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de minim 36 luni.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

## **10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrijiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndeparteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat pentru fiecare zi de întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## **11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR**

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

## **12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI**

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

## **13. DISPOZIȚII FINALE**

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului

contract:

a) Deviz local formularul 2-1-3 (anexa nr 1);

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

#### 14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

##### ANTREPRENORUL

##### EUROSTIL CONSTRUCT S.R.L.

**Adresa poștală:** mun. Chisinau, str. Mitr. Gurie Grosu, 17

**Tel. / fax.:** 022 269 411 / 022 269 440

**Cod fiscal:** 1010600001209

**Banca:** “Moldindconbank” S.A. Fil. “PREMIUM” Chisinau.

**IBAN:** MD47ML000000000225122029

**Codul băncii:** MOLDMD2X320

##### BENEFICIARUL

##### IMSP Spitalul Clinic Republican,,Timofei Moșneaga”

**Adresa poștală:** MD-2025, mun. Chișinău, str. N. Testemițanu, 29

**Telefon:** cont: 022 403 484; fax: 022 729 033;

**Cod IBAN:** MD52TRPCCC518430E00076AA

**MF - Trezoreria de Stat**

**Adresa:** str.Constantin Tănase, 9

#### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

##### ANTREPRENOR

**Scerbina Angela Petru**

Digitally signed by Șerbina Angela  
Date: 2023.02.20 15:27:29 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



##### BENEFICIAR

**Andrei UNCUȚA**



**Amendment no. 4**  
**to the contract no. MD-MHLSP-305063-CW-RFQ dated November 3<sup>rd</sup>, 2022**

**Procurement of Small Works for:**  
***Renovation of Republican Clinical Hospital "Timofei Mosneaga" Intensive Care Unit***

Amendment no.4 to the contract no. MD-MHLSP-305063-CW-RFQ (hereinafter called the "Amendment") is signed and becomes effective on September 14<sup>th</sup>, 2023, between the **Ministry of Health of the Republic of Moldova**, represented by **Mrs. Ala NEMERENCO**, Minister (hereinafter "the Employer"), of the one part, and **„Eurostil Construct” SRL**, represented by **Mrs. Angela Scerbina**, Administrator (hereinafter "the Contractor")

Any modification applied by this amendment is mandatory for each party of the Contract, all other not modified provisions will remain mandatory.

The following clauses of the Contract no. MD-MHLSP-305063-CW-RFQ are hereby amended:

1. Conditions of Contract, ***COST ESTIMATES for Renovation of Republican Clinical Hospital "Timofei Mosneaga" Intensive Care Unit*** is modified as follows:

**Bill of Quantities № 2-1-1 Architectural and Constructive Solutions** is modified, and the cost increased with **142 948,80 lei, VAT 0.**

**Bill of Quantities № 2-1-2 Water and Sewage networks** is modified, and the cost increased with **16 092,79 lei, VAT 0.**

**Bill of Quantities № 2-1-3 Heating, ventilation, air conditioning** is modified, and the cost increased with **54 720,21 lei, VAT 0.**

**Bill of Quantities № 2-1-5 Fire Signaling** is modified, and the cost decreased with **3 073,98 lei, VAT 0.**

**Bill of Quantities № 2-1-6 Signaling and telephone networks** is modified, and the cost decreased with **114 013,26 lei, VAT 0.**

**Bill of Quantities № 2-1-7 Systems automation** is modified, and the cost decreased with **306 142,81 lei, VAT 0.**

2. Conditions of Contract, ***COST ESTIMATES for Renovation of Republican Clinical Hospital "Timofei Mosneaga" Intensive Care Unit, TOTAL of 15 130 889,51 MDL, VAT 0*** is decreased with **209 468,02, VAT 0** and will be read **14 921 421,49, VAT 0.**
3. **Bill of Quantities** are modified/completed and will be read accordingly and make an integral part of this Amendment.

Signed by: \_\_\_\_\_

**Mrs. Ala NEMERENCO, Minister**  
for and on behalf of the Employer



Signed by: \_\_\_\_\_

**Mrs. Angela SCERBINA, Administrator**  
for and on behalf the Contractor



**Amendment no. 1**  
**to the contract no. MD-MHLSP-305063-CW-RFQ dated November 3<sup>rd</sup>, 2022**

**Procurement of Small Works for:**  
***Renovation of Republican Clinical Hospital "Timofei Mosneaga" Intensive Care Unit***

Amendment no.1 to the contract no. MD-MHLSP-305063-CW-RFQ (hereinafter called the "Amendment") is signed and becomes effective on May 4<sup>th</sup>, 2023, between the **Ministry of Health of the Republic of Moldova**, represented by **Mrs. Ala NEMERENCO**, (hereinafter "the Employer"), of the one part, and **„Eurostil Construct” SRL**, represented by **Mrs. Angela Scerbina**, Administrator (hereinafter "the Contractor")

Any modification applied by this amendment is mandatory for each party of the Contract, all other not modified provisions will remain mandatory.

The following clauses of the Contract no. MD-MHLSP-305063-CW-RFQ are hereby amended:

1. Conditions of Contract, Contract Specific Information, Clause 2.1 (b):

The **Intended Completion Date** for the whole of the Works shall be: **9,5 months from the Start Date included in p. 2.1.(d)**

2. Conditions of Contract, **COST ESTIMATES for Renovation of Republican Clinical Hospital "Timofei Mosneaga" Intensive Care Unit** is modified and will be read as follows:


No	Name	Total, MDL
Nº 2-1-1	<i>Architectural and Constructive Solutions</i>	5 083 657,59
Nº 2-1-2	<i>Water and sewage networks</i>	90 134,04
Nº 2-1-3	<i>Heating, ventilation, air conditioning</i>	4 106 180,35
Nº 2-1-4	<i>Interior electric networks</i>	1 117 513,68
Nº 2-1-5	<i>Fire Signaling</i>	279 317,71
Nº 2-1-6	<i>Signaling and telephone networks</i>	1 013 637, 05
Nº 2-1-7	<i>Systems automation</i>	443 496,55
Nº 2-1-8	<i>Medical gases</i>	1 697 310, 28
Nº 2-1-9	<i>Interior electric networks. Power equipment</i>	285 325,28
	<b>TOTAL</b>	<b>14,116,572.53 MDL, VAT 0</b>

3. **Bill of Quantities** are modified/completed and will be read accordingly and make an integral part of this Amendment.



Signed by:

Mrs. Ala NEMERENCO, Minister  
for and on behalf of the Employer



Signed by: \_\_\_\_\_

Mrs. Angela SCERBINA, Administrator  
for and on behalf the Contractor

**Amendment no. 3**  
to the contract no. MD-MHLSP-305063-CW-RFQ dated November 3<sup>rd</sup>, 2022

**Procurement of Small Works for:**  
**Renovation of Republican Clinical Hospital "Timofei Mosneaga" Intensive Care Unit**

Amendment no.3 to the contract no. MD-MHLSP-305063-CW-RFQ (hereinafter called the "Amendment") is signed and becomes effective on August 30, 2023, between the **Ministry of Health of the Republic of Moldova**, represented by **Mrs. Lilia Gantea**, Secretary General (hereinafter "the Employer"), of the one part, and **„Eurostil Construct” SRL**, represented by **Mrs. Angela Scerbina**, Administrator (hereinafter "the Contractor")

Any modification applied by this amendment is mandatory for each party of the Contract, all other not modified provisions will remain mandatory.

The following clauses of the Contract no. MD-MHLSP-305063-CW-RFQ are hereby amended:

1. Conditions of Contract, Contract Specific Information, Clause 2.1 (b):

The **Intended Completion Date** for the whole of the Works shall be: **September 29<sup>th</sup>, 2023**

2. Conditions of Contract, **COST ESTIMATES for Renovation of Republican Clinical Hospital "Timofei Mosneaga" Intensive Care Unit** is modified as follows:

**Bill of Quantities № 2-1-1 Architectural and Constructive Solutions** is modified, and the cost increased with **120 457,29 lei, VAT 0.**

**Bill of Quantities № 2-1-4 Interior Electric Networks** is modified, and the cost increased with **117 895,90 lei, VAT 0.**

**Bill of Quantities № 2-1-6 Signaling and telephone networks** is modified, and the cost increased with **11 082,51 lei, VAT 0.**


**Bill of Quantities № 2-1-7 Systems automation** is modified, and the cost increased with **535 500,65 lei, VAT 0.**

**Bill of Quantities № 2-1-7-1 Start up and Adjustment of System automation** is added and costs **229 380,63 lei, VAT 0.**

3. Conditions of Contract, **COST ESTIMATES for Renovation of Republican Clinical Hospital "Timofei Mosneaga" Intensive Care Unit, TOTAL of 14 116 572,53 MDL, VAT 0** is increased with **1 014 316,98, VAT 0** and will be read **15 130 889,51, VAT 0.**

4. **Bill of Quantities** are modified/completed and will be read accordingly and make an integral part of this Amendment.

Signed by: \_\_\_\_\_

  
Mrs. Lilia GANTEA, Secretary General  
for and on behalf of the Employer

Signed by: \_\_\_\_\_

  
Mrs. Angela SCERBINA, Administrator  
for and on behalf of the Contractor

“ APROB”

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII



2023

**PROCES-VERBAL**

**DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

**nr.03 T din 29 noiembrie 2023**

**Reparația capitală a Unității de Terapie Intensivă din cadrul IMSP Spitalul  
Clinic Republican “T.Moșneaga”**

**Chișinău 2023**

INVESTITOR Ministerul Sănătății

**PROCES-VERBAL**  
**de recepție la terminarea lucrărilor**  
**Nr. 03 T din 29 noiembrie 2023**

privind lucrarea Reparatia capitală a Unității de Terapie Intensivă executată la obiectul IMSP Spitalul Clinic Republican „T.Moșneaga” în cadrul contractului nr. MD-MHLSP-305063-CW-RFQ din 03.11.2022 încheiat între Ministerul Sănătății în calitate de Investitor și Compania “Eurostil Construct” SRL în calitate de Antreprenor pentru lucrările de construcție la IMSP Spitalul Clinic Republican „T.Moșneaga”

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.AC-0000511 eliberată de Primăria mun. Chișinău la 11.11.2022 cu valabilitate de 12 luni
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de 29 noiembrie 2023, fiind formată din:

Ion Prisăcaru	Secretar de Stat, președinte
Vadim Aftene	Șef direcție generală politici în domeniul serviciilor medicale integrate, membru
Dragoș Pidleac	Șef-interimar al departamentului gestionarea patrimoniului, IMSP Spitalul Clinic Republican „T.Moșneaga”, membru
Sergiu Bușmachi	Șef secție situații excepționale, protecție a obiectului, transport și gospodărie IMSP Spitalul Clinic Republican „T.Moșneaga”, membru
Vladimir Bolgari	Inginer specialist principal al serviciului logistic IMSP Spitalul Clinic Republican „T.Moșneaga”, membru

Au mai participat la recepție:

Bogdan Sergiu - Responsabil Tehnic

3. Constatările comisiei de recepție:
  - 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1;
  - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate;
  - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:  
De receptionat lucrarea la terminarea lucrărilor
5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:  
Lucrările incluse în devizul de cheltuieli sunt îndeplinite si este posibilă exploatarea obiectului
6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

*Bolgar*

De reptionat lucrarea la terminarea lucrărilor

7. Prezentul proces verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost întocmit astăzi 29 noiembrie 2023 la obiectul nominalizat în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: *Ion Prisăcaru*

Membri: *Vadim Afteni*

*Dragoș Pidleac*

*Sergiu Bușmachi*

*Vladimir Bolgari*



8. Lucrarea Reparatia capitală a Unității de Terapie Intensivă este :

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" " \_\_\_\_\_ 2023

L.Ș.



PRIMITĂ:

BENEFICIARUL:

" " \_\_\_\_\_ 2023

L.Ș.



## REGISTRU

**Documentației scrisă și desemnată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista.**

Nr.	Denumirea documentației	Nota
	<i>Sunt complete</i>	

**Beneficiar:** IMSP Spitalul Clinic Republican T.Moșneaga

Dragoș Pidleac

semnătura



**Antreprenor:** "Eurostil Construct" SRL

Angela Scerbina

semnătura



### OBSERVAȚIILE

Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, lista lucrărilor care nu au fost executate la recepția lucrărilor

Nr.	Denumirea observației	Termenul de executare	Responsabil
1.	De astupat scinta de ventilație de la et. 14-15	O zi	Remediat
2.	De astupat gaura în incaperi WC (pardeie)	10 zile	Remediat
3.	De schimbat ușa de la defecare cu una cu ochiș	10 zile	Remediat
4.	Unde sînt coșete de la Armstrong murdare de schimbat.	10 zile	Remediat
5.	Reparatia linoleum la usa sala, cu 6 locuri.	10 zile	Remediat
6.	De instalat apa posibil, la coșurile de la Armstrong și pecti, color	10 zile	Remediat
7.	De reglat eroarea sistemului de evacuare a fumului	10 zile	În observare
8.	De schimbat panoul de iluminat et. 15, vestiar	10 zile	Remediat
9.	De schimbat capacul de la canalul de coș et. 15	10 zile	Remediat
10.	De reglat usa, et. 15 laborator	10 zile	Remediat

Beneficiar: IMSP Spitalul Clinic Republican T. Moșneaga

  
semnătura

Dragoș Pidleac



Antreprenor "Eurostil Construct" SRL

  
semnătura

Angela Scerbina







Lucrările care nu au s-au respectat conform prevederilor proiectelor de execuție  
la recepția lucrărilor

Nr.	Denumirea observației	Termenul de executare	Responsabil
	<i>nu sunt</i>		

Beneficiar: IMSP Spitalul Clinic Republican T.Moșneaga

  
Semnăturu  
  
Dragos Pidleac

Antreprenor "Eurostil Construct" SRL  
  
semnăturu  
  
Angela Scerbina



FACTURA FISCALA  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAP3457237

8.Foia de parcurs seria: ----- numar: ----- data: -----

Путевой лист серия номер дата

9.Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA  
ф.к/код ндс

c.f./nr.TVA  
ф.к/код ндс 1010600001209/ 0207625

c.f./nr.TVA  
ф.к/код ндс 1007601000791 /

Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

20.12.22/20.12.22

1.Furnizor:  
Поставщик Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28,  
IBAN MD47ML00000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium", MOLDM2X320

2.Cumparator/  
beneficiar:  
Покупатель/  
Получатель Ministerul Sanatatii al RM, adr. Mun.Chisinau str. Vasile Alecsandri, 2,  
IBAN MD58TRPIAA311120F16292AC, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

3.Delegatie Procès Verhal № 1

4.Documente anexate

5.Punct incarcare:

mun.Chisinau

Пункт погрузки:

6.Punct descarcare

mun.Chisinau

Пункт разгрузки:

7.Redirijari

Переадресов  
ки

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед. изм.	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без ндс, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без ндс, леев	10.6 Cota TVA % Ставка ндс%	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма ндс, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activ elor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alta infromat ie Другая инфо-ция	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Renovation of Republican Clinical Hospital "Timofei Mosneaga" Intensive Care Unit in Baza Contractului Nr. MD-MHLSP-305063-CW-RFQ din 03.11.2022 conform: Proces Verbal № 1	serv	1	111582.22	111582.22	TVA 0	-	111582.22	----	----	----	----
11.Total (pe pagina) Всего (по странице)				111582.22	***	*****	111582.22	***	***	***	***
12.Total (pe factura fiscala) Всего ( по налоговой накладной)				111582.22	***	****	111582.22	****	***	***	***

13. Permis eliberarea:

Отпуск разрешен

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat marfurile/activele (serviciile):

Сдан товары/активы (услуги)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit marfurile/activele intermediarul (transportatorul):

Принял товары/активы посредник ( перевозчик )

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat marfurile/activele intermediarul (transportatorul):

Сдан товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit marfurile/activele (serviciile) cumparatorul/beneficiarul:

Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись



FACTURA FISCALA  
 НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAP9414033



8.Foia de parcurs seria: ----- numar: ----- data: -----

Путевой лист серия номер дата

9.Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA  
 ф.к/код ндс

c.f./nr.TVA  
 ф.к/код ндс 1010600001209/ 0207625

c.f./nr.TVA  
 ф.к/код ндс 1007601000791 /

Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

31.01.23/31.01.23

1.Furnizor:  
 Поставщик Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28,  
 IBAN MD47ML00000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium", MOLMD2X320

2.Cumparator/  
 beneficiar:  
 Покупатель/ Министрул Санататии ал РМ, adr. Mun.Chisinau str. Vasile Alecsandri, 2,  
 Получатель IBAN IBAN MD58TRPIAA311120F16292AC, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

3.Delegatie

4.Documente anexate

Proces Verbal №2, №3

5.Punct incarcare: mun.Chisinau  
 Пункт погрузки:

6.Punct descarcare mun.Chisinau  
 Пункт разгрузки:

7.Redirijari  
 Переадресо  
 вки

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед. изм.	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без ндс, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без ндс, леев	10.6 Cota TVA % Ставка ндс%	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма ндс, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alta infromatie Другая инфо-ция	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Renovation of Republican Clinical Hospital "Timofei Mosneaga" Intensive Care Unit. in Baza Contractului Nr.MD-MHLSP-305063-CW-RFQ din 0.31.11.2022 conform:											
Proces Verbal №2	serv	1	350191.39	350191.39	TVA 0	-	350191.39	----	----	----	----
Proces Verbal №3	serv	1	19295.73	19295.73	TVA 0	-	19295.73	----	----	----	----
11.Total (pe pagina) Всего (по странице)				369487.12	***	*****	369487.12	***	***	***	***
12.Total (pe factura fiscala) Всего ( по налоговой накладной)				369487.12	***	****	369487.12	****	***	***	***

13. Permis eliberarea:

Отпуск разрешен

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat marfurile/activele (serviciile):

Сдал товары/активы (услуги)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit marfurile/activele intermediarul (transportatorul):

Принял товары/активы посредник ( перевозчик )

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat marfurile/activele intermediarul (transportatorul):

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17.Primit marfurile/activele (serviciile) cumparatorul/beneficiarul:

Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись





FACTURA FISCALA  
 НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAP9414070

Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

28.02.23/28.02.23

8.Foia de parcurs seria: ----- numar: ----- data: -----

Путевой лист серия номер дата

9.Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA  
 ф.к/код НДС

c.f./nr.TVA  
 ф.к/код НДС 1010600001209/ 0207625

1.Furnizor: Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28,  
 Поставщик IBAN MD47ML00000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium", MOLDMD2X320

2.Cumparator/ beneficiar: Ministerul Sanatatii al RM, adr. Mun.Chisinau str. Vasile Alecsandri, 2,  
 Покупатель/ Получатель IBAN IBAN MD58TRPIAA311120F16292AC, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

c.f./nr.TVA  
 ф.к/код НДС 1007601000791 /

3.Delegatie

4.Documente anexate

Proces Verbal №4, №5

5.Punct incarcare: mun.Chisinau

Пункт погрузки:

6.Punct descarcare mun.Chisinau

Пункт разгрузки

7.Redirijari

Переадресовки

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед. изм.	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без НДС, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС%	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alta infromatie Другая инфо-ция	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Renovation of Republican Clinical Hospital "Timofei Mosneaga" Intensive Care Unit. in Baza Contractului Nr.MD-MHLSP-305063-CW-RFQ din 0.31.11.2022 conform:											
Proces Verbal №4	serv	1	153536.01	153536.01	TVA 0	-	153536.01	----	----	----	----
Proces Verbal №5	serv	1	415275.19	415275.19	TVA 0	-	415275.19	----	----	----	----
11.Total (pe pagina) Всего (по странице)				568811.20	***	****	568811.20	***	***	***	***
12.Total (pe factura fiscala) Всего ( по налоговой накладной)				568811.20	***	****	568811.20	****	***	***	***

13. Permis eliberarea:

Отпуск разрешен

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat marfurile/activelor (serviciile):

Сдел товар/активы (услуги)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit marfurile/activelor intermediarul (transportatorul):

Принял товар/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Preda marfurile/activelor intermediarul (transportatorul):

Сдел товар/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17.Primit marfurile/activelor (serviciile) cumparatorul/beneficiarul:

Принял товар/активы (услуги) покупатель/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись



FACTURA FISCALA AAR9414085  
 НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ



8. Foia de parcurs seria: \_\_\_\_\_ numar: \_\_\_\_\_ data: \_\_\_\_\_

Путевой лист серия номер дата

9. Transportator:

Перевозчик

c.f./nr. TVA

ф.и/ндс НДС

Data eliberării/data livrării:

Дата выписки/Дата поставки

10.04.23/31.03.23

1. Furnizor:  
 Eurostil Construct SRL, adr. mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28,  
 IBAN MD47ML00000000225122029 lei, BC "MOLDINDCONBANK" SA "Premium", MOLDDMD2X320

c.f./nr. TVA

ф.и/ндс НДС

1010600001209/ 0207625

2. Cumparator/  
 beneficiar:  
 Ministerul Sanatatii al RM, adr. Mun. Chisinau str. Vasile Alecsandri, 2,  
 IBAN IBAN MD58TRPIAA311120F16292AC, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

c.f./nr. TVA

ф.и/ндс НДС

1007601000791 /

3. Delegatia \_\_\_\_\_ 4. Documente anexate \_\_\_\_\_ 5. Proceso Verbal № 7, № 8, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14

5. Punct incarcare: mun. Chisinau 6. Punct descarcare: mun. Chisinau 7. Redirijari: \_\_\_\_\_

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед. изм.	10.3 Cantitatea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Конес товаров, активов объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед без НДС, леев	10.5 Valoarea totala fca TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС%	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar Incuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса Брутто, тонн
---	---------------------------------------	---	--	---	-----------------------------------	---	--	--	--------------------------------------	--------------------------------------	---

Lucrari de constructie executate la obiectul Renovation of Republican Clinical Hospital "Timofei Mosneaga" Intensive Care Unit. In Baza Contractului Nr.MD-MHLSP-305063-CW-RFQ din 03.11.2022 conform:											
Proces Verbal № 7	serv	1	16743.21	16743.21	TVA 0	-	16743.21				
Proces Verbal № 9	serv	1	89207.97	89207.97	TVA 0	-	89207.97				
Proces Verbal № 10	serv	1	13228.82	13228.82	TVA 0	-	13228.82				
Proces Verbal № 11	serv	1	21064.25	21064.25	TVA 0	-	21064.25				
Proces Verbal № 12	serv	1	876594.40	876594.40	TVA 0	-	876594.40				
Proces Verbal № 13	serv	1	153299.84	153299.84	TVA 0	-	153299.84				
Proces Verbal № 14	serv	1	155474.86	155474.86	TVA 0	-	155474.86				

11. Total (pe pagina) Всего (по странице)				1325613.35	***	****	1325613.35	***	***	***	***
12. Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)				1325613.35	***	****	1325613.35	****	***	***	***

13. Permis eliberarea: Director general, Scerbina Angela

Отпуск разрешения: \_\_\_\_\_

14. Predat marfurile/activelor (serviciile): \_\_\_\_\_

Сдан товары/активы (услуги): \_\_\_\_\_

15. Primit marfurile/activelor intermediari (transportator): \_\_\_\_\_

Принят товары/активы посредник (перевозчик): \_\_\_\_\_

16. Predat marfurile/activelor intermediari (transportator): \_\_\_\_\_

Сдан товары/активы посредник (перевозчик): \_\_\_\_\_

17. Primit marfurile/activelor (serviciile) cumparator/beneficiar: \_\_\_\_\_

Принят товары/активы (услуги) покупатель/получатель: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ L.S. M.P.



FACTURA FISCALA  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAP9414086



8.Foia de parcurs seria: ----- numar: ----- data: -----

Путевой лист серия номер дата

9.Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA  
ф.к/код ндс

Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

10.04.23/31.03.23

1.Furnizor: Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28,  
Поставщик IBAN MD47ML00000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium", MOLDM2X320c.f./nr.TVA  
ф.к/код ндс 1010600001209/ 02076252.Cumparator/  
beneficiar: Ministerul Sanatatii al RM, adr. Mun.Chisinau str. Vasile Alecsandri, 2,  
Попатель/ Министр здравоохранения РМ, АДР. Му.Кишинев стр. Василе Алесандри, 2,  
Получатель IBAN MD58TRPIAA311120F16292AC, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2Xc.f./nr.TVA  
ф.к/код ндс 1007601000791 /

3.Delegatie

4.Documente anexate

Proces Verbal № 6/ad, № 8/ad,

5.Punct incarcare: mun.Chisinau

Пункт погрузки:

6.Punct descarcare mun.Chisinau

Пункт разгрузки

7.Redirijari

Переадресовки

10.1  
Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al  
marfii/activului  
Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции10.2  
Unitate  
de  
masura  
Ed.  
изм.10.3 Cant-tea  
marfurilor,  
activelor,  
volumul  
serviciilor  
Кол-во  
товаров, активов  
объем услуг10.4  
Pret unitar fara  
TVA, lei  
Цена ед.  
без ндс, леев10.5  
Valoarea totala  
f/a TVA, lei  
Общая сумма  
без ндс, леев10.6  
Cota TVA %  
Ставка  
ндс%10.7  
Suma totala a  
TVA, lei  
Общая сумма  
ндс, леев10.8  
Valoarea  
marfurilor/activ  
elor, serviciilor,  
lei  
Стоимость  
товаров,  
активов, услуг10.9  
Alta  
infomatia  
Другая  
информация10.10  
Tip  
ambalaj  
Тип  
упаковки10.11  
Numar  
locuri  
Кол-во  
мест10.12  
Masa  
bruta,  
tone  
Масса  
брутто,  
тоннLucrari de constructie executate la obiectul Renovation  
of Republican Clinical Hospital "Timofei Mosneaga"  
Intensive Care Unit. in Baza Contractului  
Nr.MD-MHLSP-305063-CW-RFQ din 03.11.2022 conform:

Proces Verbal № 6/ad

serv

1

34523.81

34523.81

TVA 0

-

34523.81

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

Proces Verbal № 8/ad

serv

1

63846.95

63846.95

TVA 0

-

63846.95

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

11.Total (pe pagina)  
Всего (по странице)

98370.76

\*\*\*

\*\*\*\*

98370.76

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

12.Total (pe factura fiscala)

Всего ( по налоговой накладной)

98370.76

\*\*\*

\*\*\*\*

98370.76

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

13. Permis eliberarea:

Отпуск разрешен

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat marfurile/activule (serviciile):

Сдан товары/активы(услуги)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit marfurile/activele intermediarul (transportatorul):

Принял товары/активы посредник ( перевозчик )

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat marfurile/activele intermediarul (transportatorul):

Сдан товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit marfurile/activele (serviciile) cumparatorul/beneficiarul:

Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись





Eurostil Construct

FACTURA FISCALA  
НАПОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAQ5307118

8. Foala de parcurs seria: \_\_\_\_\_ numar: \_\_\_\_\_ data: \_\_\_\_\_

Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/Дата поставки 11.05.23/11.05.23

Путевой лист серия номер дата

9. Transportator:

Перевозчик

c.f.nr.TVA

ф.код ндс

1. Furnizor:  
Поставщик Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28,  
IBAN MD47ML00000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium", MOLDM2X320

c.f.nr.TVA

ф.код ндс

1010600001209/ 0207625

2. Cumparatori  
beneficiar:  
Попытатель/Получатель Ministerul Sanatatii al RM, adr. Mun.Chisinau str. Vasile Alecsandri, 2,  
IBAN IBAN MD58TRPIAA311120F16292AC, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

c.f.nr.TVA

ф.код ндс

1007601000791 /

3. Delegatie

4. Documente anexate

PV № 15 /ad, PV № 16 /ad, PV № 20 /ad, PV № 22 /ad, PV № 23 /ad, PV № 25 /ad

5. Punct incarcare: mun.Chisinau

Пункт погрузки:

6. Punct descarcare mun.Chisinau

Пункт разгрузки:

7. Redirijari

Переадресовки

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiilor tarifare al marfi/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед. изм.	10.3 Cant.lea marfurilor, activelor, serviciilor Кол-во товаров, активов объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед без ндс, леея	10.5 Valoarea totala /la TVA, lei Общая сумма без ндс, леея	10.6 Cota TVA % Ставка ндс%	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма ндс, леея	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров активое, услуг	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
<b>Lucrari de constructie executate la obiectul Renovation of Republican Clinical Hospital "Timofei Mosneaga" Intensive Care Unit. in Baza Contractului Nr.MD-MHLSP-305063-CW-RFQ din 03.11.2022 conform:</b>											
Proces verbal № 15 / ad	serv	1	32057.86	32057.86	TVA 0	-	32057.86	✓	----	----	----
Proces verbal № 16 / ad	serv	1	192184.67	192184.67	TVA 0	-	192184.67	✓	----	----	----
Proces Verbal № 20 / ad	serv	1	51964.13	51964.13	TVA 0	-	51964.13	✓	----	----	----
Proces Verbal № 22 / ad	serv	1	115334.59	115334.59	TVA 0	-	115334.59	✓	----	----	----
Proces Verbal № 23 / ad	serv	1	6321.29	6321.29	TVA 0	-	6321.29	✓	----	----	----
Proces Verbal № 25 / ad	serv	1	3160.78	3160.78	TVA 0	-	3160.78	✓	----	----	----
11. Total (pe pagina) Всего (по странице)				401023.32	***	****	401023.32	***	***	***	***
12. Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)				401023.32	***	****	401023.32	****	***	***	***

13. Permis eliberare:

Стпуск разрешил

Director general, Scerbina Angela

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Preda marfurilor/activelor (serviciile):

Сдал товары/активы (услуги)

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primi marfurile/activete intermediari (transportatori):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Preda marfurilor/activete intermediari (transportatori):

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Functia, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primi marfurile/activete (serviciile) cumparatori/beneficiarul:

Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

L.S.

М.П.





FACTURA FISCALA AAQ5307119  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Eurostil Construct

8. Foala de parcurs seria: \_\_\_\_\_ numar: \_\_\_\_\_ data: \_\_\_\_\_

Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/Дата поставки 11.05.23/11.05.23

Путевый лист серия номер дата

9. Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA

ф./код ндс

1. Furnizor: Eurostil Construct SRL, adr. mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28,  
Поставщик IBAN MD47ML00000000226122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium", MOLDDMD2X320

c.f./nr.TVA

ф./код ндс 1010600001209/0207625

2. Cumparator/beneficiar: Ministerul Sanatatii al RM, adr. Mun. Chisinau str. Vasile Alecsandri, 2,  
Покупатель/Получатель IBAN IBAN MD58TRPIAA311120F16292AC, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

c.f./nr.TVA

ф./код ндс 1007601000791 /

3. Delegatia

4. Documente anexate

PV № 17, PV № 18, PV № 19, PV № 21, PV № 24, PV № 26

5. Punct incarcare: mun. Chisinau  
Пункт погрузки:

6. Punct descarcare: mun. Chisinau  
Пункт разгрузки:

7. Redirijař  
Переадресовки

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfi/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед. изм.	10.3 Cant-nea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без ндс, лев	10.5 Valoarea totala fis TVA, lei Общая сумма без ндс, лев	10.6 Cota TVA % Ставка ндс%	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма ндс, лев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alfa intronamie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
<b>Lucrari de constructie executate la obiectul Renovation of Republican Clinical Hospital "Timofei Mosneaga" Intensive Care Unit. In Baza Contractului Nr.MD-MHLSP-305063-CW-RFQ din 03.11.2022 conform:</b>											
Proces Verbal № 17	serv	1	153014.33	153014.33	TVA 0	-	153014.33				
Proces Verbal № 18	serv	1	1887138.13	1887138.13	TVA 0	-	1887138.13				
Proces Verbal № 19	serv	1	193511.28	193511.28	TVA 0	-	193511.28				
Proces Verbal № 21	serv	1	76763.77	76763.77	TVA 0	-	76763.77				
Proces Verbal № 24	serv	1	78945.26	78945.26	TVA 0	-	78945.26				
Proces Verbal № 26	serv	1	2847.90	2847.90	TVA 0	-	2847.90				
11. Total (pe pagina) Всего (по странице)				2392220.67	***	****	2392220.67	***	***	***	***
12. Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)				2392220.67	***	****	2392220.67	***	***	***	***

13. Permisi eliberarea:

Отпуск разрешен

Director general, Scarbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

14. Predat marfurile/activelor (serviciilor):

Сдал товары/активы (услуги)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

15. Ariti marfurile/activelor (serviciile) intermediari (transportatori):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

16. Aredat marfurile/activelor (serviciile) intermediari (transportatori):

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

17. Primi marfurile/activelor (serviciile) cumparatorului/beneficiarului:

Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

L.S.

М.П.





FACTURA FISCALA  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAQ5307134



Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

29.05.23/29.05.23

8.Foaia de parcurs seria: ----- numar: ----- data: -----

Путевой лист серия номер дата

9.Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA  
ф.к/код ндс

c.f./nr.TVA  
ф.к/код ндс 1010600001209/ 0207625

1.Furnizor:  
Поставщик Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28,  
IBAN MD47ML00000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium", MOLDM2X320

2.Cumparator/  
beneficiar:  
Покупатель/  
Получатель Ministerul Sanatatii al RM, adr. Mun.Chisinau str. Vasile Alecsandri, 2,  
IBAN IBAN MD58TRPIAA311120F16292AC, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

c.f./nr.TVA  
ф.к/код ндс 1007601000791 /

3.Delegatie

4.Documente anexate

Proces Verbal № 27

5.Punct incarcare: mun.Chisinau

Пункт погрузки:

6.Punct descarcare mun.Chisinau

Пункт разгрузки:

7.Redirijari

Переадресовки

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед. изм.	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без ндс, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без ндс, леев	10.6 Cota TVA % Ставка ндс%	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма ндс, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alta infomatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Renovation of Republican Clinical Hospital "Timofei Mosneaga" Intensive Care Unit. in Baza Contractului Nr.MD-MHLSP-305063-CW-RFQ din 03.11.2022 conform:											
Proces Verbal № 27	serv	1	292818.15	292818.15	TVA 0	-	292818.15	---	---	---	---
11.Total (pe pagina) Всего (по странице)				292818.15	***	****	292818.15	***	***	***	***
12.Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)				292818.15	***	****	292818.15	****	***	***	***

13. Permis eliberarea:

Отпуск разрешен

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat marfurile, activele (serviciile):

Сдал товары/активы (услуги)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit marfurile/activele intermediarul (transportatorul):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat marfurile/activele intermediarul (transportatorul):

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)


Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17.Primit marfurile/activele (serviciile) cumparatorul/beneficiarul:

Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.  
М.П.



FACTURA FISCALA  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAQ5307161



8.Foia de parcurs seria: ----- numar: ----- data: -----

Путевой лист серия номер дата

9.Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA  
ф.к/код НДС

c.f./nr.TVA 1010600001209/ 0207625  
ф.к/код НДС

c.f./nr.TVA 1007601000791 /  
ф.к/код НДС

Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

13.06.23/13.06.23

1.Furnizor: Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28,  
Поставщик IBAN MD47ML000000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium", MOLDM2X320

2.Cumparator/ Ministerul Sanatatii al RM, adr. Mun.Chisinau str. Vasile Alecsandri, 2,  
beneficiar: IBAN IBAN MD58TRPIAA311120F16292AC, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X  
Покупатель/ Получатель

3.Delegatie

4.Documente anexate

PV №28, PV №30

5.Punct incarcare: mun.Chisinau

Пункт погрузки:

6.Punct descarcare mun.Chisinau

Пункт разгрузки

7.Redirijari

Переадресовки

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед. изм.	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без НДС, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA % Ставка НДС%	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activ elor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alta infromatie Другая инфо-ция	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Renovation of Republican Clinical Hospital "Timofei Mosneaga" Intensive Care Unit. in Baza Contractului Nr.MD-MHLSP-305063-CW-RFQ din 03.11.2022 conform:											
Proces Verbal №28	serv	1	271563.89	271563.89	TVA 0	-	271563.89	---	---	---	---
Proces Verbal №30	serv	1	97033.95	97033.95	TVA 0	-	97033.95	---	---	---	---
11.Total (pe pagina) Всего (по странице)				368597.84	***	****	368597.84	***	***	***	***
12.Total (pe factura fiscala) Всего ( по налоговой накладной)				368597.84	***	****	368597.84	****	***	***	***

13. Permis eliberare:

Отпуск разгрузки:

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Produsul marfurilor/activelor (serviciile):

Сдал товар/актив/услугу:

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit marfurile/activele intermediar (transportator):

Принял товар/актив/услугу (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Preda marfurile/activele intermediar (transportator):

Сдал товар/актив/услугу (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit marfurile/activele (serviciile) cumparatorul/beneficiarul:


Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись



FACTURA FISCALA  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAQ5307162



8.Foiaia de parcurs seria: ----- numar: ----- data: -----

Путевой лист серия номер дата

9.Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA  
ф.к/код НДС

Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

13.06.23/13.06.23

1.Furnizor: Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28,  
Поставщик IBAN MD47ML00000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium", MOLDDMD2X320

c.f./nr.TVA  
ф.к/код НДС 1010600001209/ 0207625

2.Cumparator/ Ministerul Sanatatii al RM, adr. Mun.Chisinau str. Vasile Alecsandri, 2,  
beneficiar: IBAN IBAN MD58TRPIAA31120F16292AC, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X  
Покупатель/ Получатель

c.f./nr.TVA  
ф.к/код НДС 1007601000791 /

3.Delegatie ----- data ----- delegatul -----

Доверенность дата делегированный

4.Documente anexate  
Прилагаемые документы

act 29

5.Punct incarcare: mun.Chisinau  
Пункт погрузки:

6.Punct descarcare mun.Chisinau  
Пункт разгрузки

7.Redirijari -----  
Переадресовки

10.1 Denumirea marfurilor/activelor.serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitat e de masu ra Ед. изм.	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без ндс, леев	10.5 Valoarea totala fta TVA, lei Общая сумма без ндс. леев	10.6 Cota TVA % Ставка ндс%	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма ндс, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activ elor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alta infromatie Другая инфо-ция	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari indeplinite conform actului nr. 29	serv	1.	35568.46	35568.46	TVA 0	----	35568.46	----	---	----	----
11.Total (pe pagina) Всего (по странице)				35568.46	***	*****	35568.46	***	---	---	---
12.Total (pe factura fiscala) Всего ( по налоговой накладной)				35568.46	***	****	35568.46	****	---	---	---

13. Permis eliberare:  
Отпуск разрешен

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat marfurile, activelor (serviciile):  
Сдал товары/активы (услуги)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.  
М.П.

15. Primit marfurile/activele intermediar (transportatorul):  
Принял товары/активы посредник ( перевозчик )

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat marfurile/activele intermediar (transportatorul):  
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись





**FACTURA FISCALA**  
**НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ**

**AAQ5307185**

Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки 14.07.23/14.07.23

8.Foia de parcurs seria: \_\_\_\_\_ numar: \_\_\_\_\_ data: \_\_\_\_\_

Путевой лист серия номер дата

9.Transportator:

Перевозчик

c.f./nr.TVA  
 ф.к/код ндс

1.Furnizor:  
 Поставщик Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28,  
 IBAN MD47ML00000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium", MOLDM2X320

c.f./nr.TVA  
 ф.к/код ндс 1010600001209/ 0207625

2.Cumparator/  
 beneficiar:  
 Покупатель/  
 Получатель Ministerul Sanatatii al RM, adr. Mun.Chisinau str. Vasile Alecsandri, 2,  
 IBAN IBAN MD58TRPIAA311120F16292AC, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

c.f./nr.TVA  
 ф.к/код ндс 1007601000791 /

3.Delegatie

4.Documente anexate

Proces Verbal №31, №33

5.Punct incarcare: mun.Chisinau

Пункт погрузки:

6.Punct descarcare mun.Chisinau

Пункт разгрузки:

7.Redirijari

Переадресовки

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfi/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед. изм.	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без ндс, леев	10.5 Valoarea totala fca TVA, lei Общая сумма без ндс, леев	10.6 Cota TVA % Ставка ндс%	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма ндс, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alta infomatie Другая инф-ция	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Renovation of Republican Clinical Hospital "Timofei Mosneaga" Intensive Care Unit. in Baza Contractului Nr.MD-MHLSP-305063-CW-RFQ din 03.11.2022 conform:											
Proces Verbal № 31	serv	1	641553.41	641553.41	TVA 0	-	641553.41	----	----	----	----
Proces Verbal № 33	serv	1	258022.15	258002.15	TVA 0	-	258002.15	----	----	----	----
11.Total (pe pagina) Всего (по странице)				899555,56	***	****	899555,56	***	---	---	---
12.Total (pe factura fiscala) Всего ( по налоговой накладной)				899555,56	***	****	899555,56	****	---	---	---

13. Permis eliberarea:

Отпуск разрешил

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat marfurile/activelor, serviciile:

Сдал товары/активы/услуги

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit marfurile/activelor, serviciile (transportatorului):

Принял товары/активы/услуги (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat marfurile/activelor, serviciile (transportatorului):

Сдал товары/активы/услуги (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit marfurile/activelor (serviciile) cumparatorului/beneficiarului:

Принял товары/активы/услуги (покупатель/получатель)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.  
 М.П.



FACTURA FISCALA  
 НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAR5614486



8.Foaia de parcurs seria: \_\_\_\_\_ numar: \_\_\_\_\_ data: \_\_\_\_\_

Путевой лист серия номер дата

9.Transportator:

Перевозчик

c.f./nr. TVA  
 ф.к/код ндс

c.f./nr. TVA  
 ф.к/код ндс 1010600001209/ 0207625

c.f./nr. TVA  
 ф.к/код ндс 1007601000791 /

Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/Дата поставки

14.07.23/14.07.23

1.Furnizor:  
 Поставщик Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28,  
 IBAN MD47ML00000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium", MOLDM2X320

2.Cumparator/  
 beneficiar:  
 Покупатель/  
 Получатель Ministerul Sanatatii al RM, adr. Mun.Chisinau str. Vasile Alecsandri, 2,  
 IBAN IBAN MD58TRPIAA311120F16292AC, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

3.Delegatie

4.Documente anexate

Proces Verbal №32/adaug

5.Punct incarcare: mun.Chisinau

Пункт погрузки:

6.Punct descarcare mun.Chisinau

Пункт разгрузки:

7.Redirijari

Переадресовки

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товара, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед. изм.	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без ндс, леев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без ндс, леев	10.6 Cota TVA % Ставка ндс%	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма ндс, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Renovation of Republican Clinical Hospital "Timofei Mosneaga" Intensive Care Unit. in Baza Contractului Nr.MD-MHLSP-305063-CW-RFQ din 03.11.2022 conform:											
Proces Verbal №32/adaug	serv	1	105134.07	105134.07	TVA 0	-	105134.07	----	----	----	----
11.Total (pe pagina) Всего (по странице)				105134.07	***	****	105134.07	***	---	---	---
12.Total (pe factura fiscala) Всего ( по налоговой накладной)				105134.07	***	****	105134.07	****	---	---	---

13. Permis eliberare

Отпуск разрешен

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat marfurile, activele (serviciile)

Сдал товары/активы (услуги)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit marfurile, activele (serviciile) (transportator)

Принял товары/активы (услуги) (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat marfurile, activele (serviciile) (transportator)

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit marfurile/activele (serviciile) cumparatorul/beneficiarul

Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись



FACTURA FISCALA  
 НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAR5614518



8. Foaia de parcurs seria: \_\_\_\_\_ numar: \_\_\_\_\_ data: \_\_\_\_\_

Путевой лист серия номер дата

9. Transportator:

Перевозчик

c.f./nr. TVA  
 ф.к/код ндс

Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/ Дата поставки

07.08.23/04.08.23

1. Furnizor:  
 Eurostil Construct SRL, adr. mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28,  
 IBAN MD47ML00000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium", MOLDDMD2X320

c.f./nr. TVA  
 ф.к/код ндс 1016600001209/ 0207625

2. Cumparator/  
 beneficiar:  
 Ministerul Sanatatii al RM, adr. Mun. Chisinau str. Vasile Alecsandri, 2,  
 IBAN IBAN MD58TRPIAA311120F16292AC, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

c.f./nr. TVA  
 ф.к/код ндс 1007601000791 /

3. Delegatie \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ delegatul \_\_\_\_\_

Доверенность дата делегированный

4. Documente anexate  
 Прилагаемые документы

Proces verbal 34,36-39

5. Punct incarcare: mun. Chisinau

Пункт погрузки:

6. Punct descarcare mun. Chisinau

Пункт разгрузки:

7. Redirijari

Переадресовки

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед. изм.	10.3 Cant-tea marfurilor, activelor, serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без ндс, леев	10.5 Valoarea totala f/a TVA, lei Общая сумма без ндс, леев	10.6 Cota TVA % Ставка ндс%	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма ндс, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
---	---------------------------------------	---	---	---	-----------------------------------	---	--	--	--------------------------------------	--------------------------------------	---

Lucrari de constructie executate la obiectul Renovation of Republican Clinical Hospital "Timofei Mosneaga" Intensive Care Unit. in Baza Contractului Nr.MD-MHLSP-305063-CW-RFQ din 03.11.2022 conform:

Proces verbal nr.	serv	1.000	2089284.52	2089284.52	TVA 0	---	2089284.52	---	n/a	---	---
Proces verbal nr.34	serv	1.000	387824.14	387824.14	TVA 0	---	387824.14	---	n/a	---	---
Proces verbal nr.38	serv	1.000	208556.54	208556.54	TVA 0	---	208556.54	---	n/a	---	---
Proces verbal nr.39	serv	1.000	201705.17	201705.17	TVA 0	---	201705.17	---	n/a	---	---
Proces verbal nr.36	serv	1.000	319941.98	319941.98	TVA 0	---	319941.98	---	n/a	---	---
Proces verbal nr.37	serv	1.000	319941.98	319941.98	TVA 0	---	319941.98	---	n/a	---	---
11. Total (pe pagina) Всего (по странице)				3207312.35	***	****	3207312.35	***	---	---	---
12. Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)				3207312.35	***	****	3207312.35	****	---	---	---

13. Permis eliberare:

Отпуск разгрузки:

Director general, Scerbina Angela

Funcția, nume, prenume, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

14. Produs marfurilor/activelor, serviciilor:

Сдел товаров/активов, услуг:

Funcția, nume, prenume, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit marfurile/activelor, serviciile (transportator):

Принял товары/активы, услуги (перевозчик)

Funcția, nume, prenume, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

16. Primit marfurile/activelor, serviciile (transportator):

Сдел товаров/активов, услуги (перевозчик)

Funcția, nume, prenume, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit marfurile/activelor, serviciile cumparatorului/beneficiarul:

Принял товары/активы, услуги покупатель/получатель

Funcția, nume, prenume, semnatura/Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.  
 M.P.





FACTURA FISCALA AAR5614572  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Data eliberarii/data livrării:  
Дата выпуска/Дата поставки

29.09.23/29.09.23

8.Foia de parcurs seria: ---- numar: ---- data: ----

Путевой лист серия номер дата

9.Transportator:  
Перевозчик

c.f./nr.TVA  
ф.код/ндс

1.Furnizor:  
Поставщик Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28,  
IBAN MD47ML00000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium", MOLDM2X320

c.f./nr.TVA  
ф.код/ндс 1010600001209/0207828

2.Cumparator/  
Beneficiar/  
Получатель/Получатель Ministerul Sanatatii al RM, adr. Mun.Chisinau str. Vasile Alecsandri, 2,  
IBAN IBAN MD58TRPIAA311120F16292AC, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

c.f./nr.TVA  
ф.код/ндс 4007601000791/

3.Beneficiar

4.Documente anexate

PV 41/adaug, PV 46/adaug - PV 48/adaug, PV 62/adaug - PV 62/adaug

5.Punct incarcare:  
Пункт загрузки: mun.Chisinau

6.Punct de descarcare  
Пункт разгрузки: mun.Chisinau

7.Redirijsari  
Переадресовки

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfurilor/activului Наименования товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед. изм.	10.3 Cantitatea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без ндс, лев	10.5 Valoarea totala f.a TVA, lei Общая сумма без ндс, лев	10.6 Cota TVA % Ставка ндс%	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма ндс, лев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alta Informa tie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructii executate la obiectul Renovation of Republican Clinical Hospital "Timofel Mosneaga" Intensive Care Unit, in Baza Contractului Nr.MD-MHLSP-305063-CW-RFQ din 03.11.2022 conform: Процес Вербал №41/adaug	serv	1	139166.29	139166.29	TVA 0	-	139166.29				
Процес Вербал №46/adaug	serv	1	191670.91	191670.91	TVA 0	-	191670.91				
Процес Вербал №47/adaug	serv	1	117895.90	117895.90	TVA 0	-	117895.90				
Процес Вербал №48/adaug	serv	1	7662.96	7662.96	TVA 0	-	7662.96				
Процес Вербал №52/adaug	serv	1	396851.50	396851.50	TVA 0	-	396851.50				
Процес Вербал №53/adaug	serv	1	41793.02	41793.02	TVA 0	-	41793.02				
Процес Вербал №54/adaug	serv	1	19052.67	19052.67	TVA 0	-	19052.67				
Процес Вербал №55/adaug	serv	1	120457.29	120457.29	TVA 0	-	120457.29				
Процес Вербал №56/adaug	serv	1	142948.80	142948.80	TVA 0	-	142948.80				
Процес Вербал №57/adaug	serv	1	531162.20	531162.20	TVA 0	-	531162.20				
Процес Вербал №58/adaug	serv	1	229380.63	229380.63	TVA 0	-	229380.63				
Процес Вербал №59/adaug	serv	1	2575.41	2575.41	TVA 0	-	2575.41				
Процес Вербал №60/adaug	serv	1	11082.51	11082.51	TVA 0	-	11082.51				
Процес Вербал №61/adaug	serv	1	16223.72	16223.72	TVA 0	-	16223.72				
Процес Вербал №62/adaug	serv	1	66554.98	66554.98	TVA 0	-	66554.98				
11.Total (pe pagina) Всего (по странице)				2034478.79	***	****	2034478.79	***	***	***	***
12.Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)				2034478.79	***	****	2034478.79	***	***	***	***

13.Permis eliberarea:  
Отпуск накладной

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

14.Punct de emitere al facturii (seriale):  
Пункт выпуска накладной (серия)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

15.Principala activitate a transportatorului:  
Основная деятельность перевозчика

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

16.Principala activitate a beneficiarului (transportatorului):  
Основная деятельность получателя (перевозчика)

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

17.Punct de emitere al facturii (seriale) cumparatorului/beneficiarului:  
Пункт выпуска накладной (серия) получателя/получателя

Funcția, numele, prenumele, semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись

L.S.  
М.П.



FACTURA FISCALA  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAR5614577



8.Foata de parcurs seria: \_\_\_\_\_ numar: \_\_\_\_\_ data: \_\_\_\_\_

Путевой лист серия номер дата

9.Transportator:

Перевозчик

Data eliberarii/data livrării:

Дата выписки/Дата поставки

29.08.23/29.08.23

c.f./nr.TVA

ф.к/нод ндс

1.Furnizor:  
Eurostil Construct SRL, adr.mun. Chisinau str. Gurie Grosu, 1 ap.28,  
IBAN MD47ML00000000225122029 lei, BC 'MOLDINDCONBANK' SA "Premium", MOLDMD2X320

c.f./nr.TVA

ф.к/нод ндс

1010800001209/0207626

2.Comparatori/beneficiar:  
Ministerul Sanatatii al RM, adr. Mun.Chisinau str. Vasile Alecsandri, 2,  
IBAN IBAN MD58TRPIAA311120F16292AC, MF-Trezoreria de Stat, TREZMD2X

c.f./nr.TVA

ф.к/нод ндс

1007601000791 /

3.Delegație

4.Documente anexate

PV №40, PV №42 - PV №48, PV №49 - PV №51

5.Punct incarcare: mun.Chisinau  
Пункт погрузки

6.Punct descarcare: mun.Chisinau  
Пункт разгрузки

7.Redirijari  
Переадресовки

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименования товаров, активов, услуг и код товарной позиции	10.2 Unitate de masura Ед. изм.	10.3 Cantitatea marfurilor, activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров, активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена ед. без ндс, лев	10.5 Valoarea totala fisa TVA, lei Общая сумма без ндс, лев	10.6 Cota TVA % Ставка ндс%	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма ндс, лев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров, активов, услуг	10.9 Alta infotrama Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de constructie executate la obiectul Renovation of Republican Clinical Hospital "Timofei Mosneaga" Intensive Care Unit. in Baza Contractului Nr.MD-MHLSP-305063-CW-RFQ din 03.11.2022 conform:											
Proces Verbal №40	serv	1	820737.89	820737.89	TVA 0	-	820737.89	----	----	----	----
Proces Verbal №42	serv	1	34649.09	34649.09	TVA 0	-	34649.09	----	----	----	----
Proces Verbal №43	serv	1	573324.66	573324.66	TVA 0	-	573324.66	----	----	----	----
Proces Verbal №44	serv	1	368511.55	368511.55	TVA 0	-	368511.55	----	----	----	----
Proces Verbal №45	serv	1	146158.99	146158.99	TVA 0	-	146158.99	----	----	----	----
Proces Verbal №49	serv	1	504162.09	504162.09	TVA 0	-	504162.09	----	----	----	----
Proces Verbal №50	serv	1	18071.75	18071.75	TVA 0	-	18071.75	----	----	----	----
Proces Verbal №51	serv	1	42677.57	42677.57	TVA 0	-	42677.57	----	----	----	----
11.Total (pe pagina) Всего (по странице)				2508293.59	***	****	2508293.59	***	***	***	***
12.Total (pe factura/factura) Всего (по налоговой накладной)				2508293.59	***	****	2508293.59	****	***	***	***

13. Fermo eliberata:

Отпуск разрешен

14. Predat marfurile, activelor (serviciile):

Сдан товары/активы (услуги)

L.S.

M.P.

Director general, Scerbina Angela

Funcția, numele, prenumele, vențutaria/Dолжность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele, vențutaria/Dолжность, фамилия, имя и подпись

15. Primi marfurile/activelor intermediari (transportatori):

Приняты товары/активы посредниками (перевозчиками)

Funcția, numele, prenumele, vențutaria/Dолжность, фамилия, имя и подпись

16. Predat marfurile/activelor intermediari (transportatori):

Сдан товары/активы посредникам (перевозчикам)

Funcția, numele, prenumele, vențutaria/Dолжность, фамилия, имя и подпись

17. Primi marfurile/activelor (serviciile) comparatorii/beneficiarul:

Приняты товары/активы (услуги) покупателем/получателем

Funcția, numele, prenumele, vențutaria/Dолжность, фамилия, имя и подпись

L.S.

M.P.

