

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

| № crt . | Предмет договора | Наименование/фамилия бенефициара/адрес | Качество подрячка ^{*)} | Цена договора/ стоимость выполненных работ | Период выполнения работ (месяцы) | Номер и дата протокола приемки при завершении работ |
|---------|--|--|---------------------------------|--|----------------------------------|---|
| 1 | <u>Reparatie acoperisului cladirii sectiei terapie a IMSP Spitalul raional Basarabeasca</u> | Consiliului rai-l Basarabeasca | Главный подрячик | 453 901,98 | 1,5мес | №12от 10.11.2019 |
| 2 | <u>Reparatie capital a acoperisului cladirii IM Sonbas-service</u> | Consiliului rai-l Basarabeasca | Главный подрячик | 594 282,072 | 2 месдней | №15 от 15.11.2019 |
| 3 | Капитальный ремонт кровли с утепление | SC “ELSAGO” SRL | Главный подрячик | 800 568.23 | 1 месяц | №0034 от 28.03.2018 |
| 4 | Rețea termică pentru Casa de cultură s.Abaclia r-nul Basarabeasca | Primaria s.Abaclia | Главный подрячик | 321 135,59 | 20 дней | № 4 от 2.11.2018 |
| 5. | Устройство Тротуара шириной 1,2 метра из Брусчатки. | Примэрия с.Бешалма | Главный подрячик | 546 522,17 | 1,5 месяца | №007 от 25.12.2018 |
| 6 | Аmenajarea parcului s.Sadaclia r-l Basarabesca | Primaria s.Sadaclia | Главный подрячик | 250 000 | 30 дней | №32 от 12.07.2018 |

| | | | | | | |
|-----|--|--------------------------------|-------------------|-----------------|---------|---------------------|
| 7 | Reparația capitală a acoperișului clădirii administrative a Primăriei Iserlia, din s. Iserlia r-l Basarabeasca | Primaria Iserlia | Главный подрядчик | 314 967,744 | | № 17 от 22.12.2019 |
| 8. | Reparatia Curente Caminului al Intreprinderi Municipale SomBaSevice | IM SomBaSevice. | Главный подрядчик | 148 182,43 | 15 дней | №2 от 7 ноября 2018 |
| 9. | Întreținerea drumurilor locale din raionul Basarabeasca pentru | Consiliul raional Basarabeasca | Главный подрядчик | 1 104708,56 MDL | | |
| 10 | Ремонт дороги по ул.1 Мая | Примэрия с.Бешалма | Главный подрядчик | 404520,00 | 30 дней | |
| 11 | Piatra calcaroasa pentru drumuri, savura | Primaria s.Abaclia | Главный подрядчик | 395584 | 25 ДНЕЙ | |
| 12. | Lucrari de restaurarea si curățenie a canalului pentru scurgerea a apelor pluviale in cartierul locativ de | Primaria.or. Basarabesca | Главный подрядчик | 271870.12 | 35 ДНЕЙ | |
| 13. | Reparatia capitala a acoperisului Gradinitei nr.1 Din s.Sadaclia r-l Basarabeasca | Primaria s.Sadaclia | Главный подрядчик | 87 162.13 | 10 дней | №22 от 10.09.2019 |
| 14. | Drumuri Sadaclia | Primaria s.Sadaclia | Главный подрядчик | 219812,99 | 15 дней | №23 от 15.09.2019 |
| 15. | Reparatia curenta a acoperisului LT "M.eminescu" din s.Sadaclia r-; Basarabeasca | Primaria s.Sadaclia | Главный подрядчик | 26629,11 | 4 дня | №25 от 21.10.2020 |

| | | | | | | |
|-----|--|--|----------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 16. | <u>Construcția tîrgului de animale din orașul Cimișlia</u> | Primaria or.Cimișlia | Главный подрядчик | 637191,89 | | |
| 17. | Repatia curenta local de pe str.Pacii s.Iserlia r.Basarabeasca | Primaria or.Iserlia | Главный подрядчик | 124079,76 | 5 дни | № 52 от 20.09.201 9 |
| | | | | | | |
| 18. | Lucrari de reparatie drumului L527 R33 de acces spre s.Boghiceni | Consiliului rai-1 Hincesti | Главный подрядчик | 782005.42 | 10 дни | №32 от 15.07.202 0 |
| 19. | Lucrari de reparatie drumului L523 de acces spre s.Pereni | Consiliului rai-1 Hincesti | Главный подрядчик | 759056,08 | 12 дни | №33 от 28.07.202 0 |
| 20. | Reparatie capitala a fasadei cladirei LT "Nicolae Gogol" | LT "Nicolae Gogol" | Главный подрядчик | 605214.25 | 2 месеца | |
| 21. | Ремонт щебеночной дороги между селоми Ивановка- Богдановка | Consiliului rai-1 Basarabeasca | Главный подрядчик | 299386,20 | 12 дни | №12 от 25.04.202 0 |
| 22. | Lucrari de intretinere periodica a drumurilor publice nationale cu imbracamintea rutiera din beton asfaltic in raioanele Basarabeasca, Cimișlia | Î.S."Adminis trația de Stat a Drumurilor" | Главный подрядчик | 687542,41 | 3 недели | №23 от 01.09.2020 |
| 23. | s.Borogani, Sectorul de la moara L=1085 m | Î.S."Adminis trația de Stat a Drumurilor" | Главный подрядчик | 1 071 946,7 3 | 1 месяц | |
| 24. | "Устройство дорог из асфальта, устройство дорог из щебня, | Primaria | Главный | 1528643,1 | 2 месеца | |

| | | | | | | |
|--|---|---------------|-----------|--|--|--|
| | устройство тротуара, устройство бетонного брод- | Chiriet-Lunga | подрядчик | | | |
|--|---|---------------|-----------|--|--|--|

| | | | | | | |
|----|---|--|-------------------|--------------------------|---------|-------------------------------------|
| 25 | Reparatie capitala drum spre cimitir din pavaj s.BASCALIA | Primaria s.Bascalia | Главный подрядчик | 218 779,17 | 15 дней | <u>27 din</u> <u>30.04.2021</u> |
| 26 | _IP Liceul Teoretic "Nicolai Gogol" din or. Basarabeasca__ | IP Liceul Teoretic "Nicolai Gogol | Главный подрядчик | <u>83 438,74</u> | 1 месяц | <u>№25 din</u> <u>15.07.2021</u> |
| 27 | <u>Устройство дорог в белом варианте по улицам в селе Казаклия</u> | <u>Primaria s.Cazaclia</u> | Главный подрядчик | <u>543 398,80</u> | 20 дней | 14.09.2021_ |
| 28 | Reparatie curenta a strazilor din s.Sadaclia r-l Basarabeasca | Primaria s.Sadaclia | Главный подрядчик | 324844,88 | 20 дней | №1 от 01.07.2021 |
| 29 | Reparatie stradelei de la oficiul postal pina la str.Comsomolului din s.Iserlia | Primaria s.Iserlia | Главный подрядчик | 1103734,22 | 14 дней | |
| 30 | <u>Устройство дорог в белом варианте по улицам в селе Казаклия</u> | <u>Primaria s.Cazaclia</u> | Главный подрядчик | <u>543 398,80</u> | 20 дней | 14.09.2021 |
| 31 | Lucrari de reparatie drumului L523 de acces spre s.Pereni | Consiliului rai-l Hincesti | Главный подрядчик | 554589,37 | 5 дней | 19.11.2021 |
| 30 | Lucrari de reparatie drumului L516 R34 de acces spre s.Sarata Meresini | Consiliului rai-l Hincesti | Главный подрядчик | 13560011 | 30 дней | 5.11.2021 |

| | | | | | | |
|-----|---|--------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------|------------|
| 31. | <u>Lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în raionul Taraclia,UTA Gagauzi (участок с.Ферапонтиевка и с.Кириет-Лунга.</u> | <u>SA</u> <u>“Drumuri Comrat”</u> | Субподрядчик | <u>1 769 788.8</u> | 20 дней | 21.12.2020 |
| 32. | Lucrari de reparatia drumului strada Oleg Cosevoi, și stradela Sadovii, in s.Troitcoe, r-ul Cimisia | Primaria Troitcoe | Главный подрядчик | <u>471 855,624</u> | 20 дней | 15.11.2022 |
| 33. | Reparația stradelei de la oficiul poștal pînă la str.Comsomolului și str. Comsomolului din s.Iserlia r-l Basarabeasca | Primaria Iserlia | Главный подрядчик | <u>1103737,032</u> | 30дней | 22.07.2021 |
| 34. | Lucrări de reparație a drumului L525 de acces spre s. Negrea | Consiliului rai-l Hincesti | Главный подрядчик | <u>312752,01</u> | 4 дня | 08,12,2021 |

Подписано: _____

Фамилия: Додика

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы и печать: SRL”Speedqual Com”



+373060242426
+373060942091



MD-6701, or. Basarabeasca,
str. 28 Iunie, 53



alina.dodica@mail.ru

