

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN
ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului -verbal de recepție la terminare a lucrărilor
1	„Lucrări de construcție a instituției de educație timpurie de tip P+E în com. Băcioi, s. Brăila, str. Renașterii 14, Etapa II”	<i>Primăria com. Băcioi</i>	<i>contractant unic</i>	5 764 469,80	180 zile	<i>PV Nr.1 din 12.06.2023</i>
2	“Lucrări de reparație capitală a acoperișului și înlocuirea tâmplăriei (ferestre și uși exterioare) la Punctul de reparație, deservire și întreținere a tehnicii militare din cadrul Regimentului de Stat Major”	<i>Agenția asigurare resurse și administrare patrimoniu a Ministerului Apărării</i>	<i>contractant unic</i>	2 764 111,67	60 zile	<i>PV Nr.2 din 08.09.2022</i>
3	„Lucrări de reparație a blocului de operații și secției de obstetrică Nr.1”+AD	<i>IMSP IMC</i>	<i>contractant unic</i>	8 258 783,02	3,5 luni	<i>PV Nr.1 din 02.03.2023</i>
4	“Lucrări de reparație a spațiului destinat pentru instalarea unui mamograf	<i>IMSP Institutul Oncologic</i>	<i>contractant unic</i>	948 972,44 lei	60 zile	<i>PV Nr.1 din 21.10.2022</i>

	<i>digital cu tomosinteza în incinta Centrului Consultativ Diagnostic al IMSP Institutul Oncologic”</i>					
5	<i>Lucrări de reparații curente a încăperilor Blocului A și a spațiilor auxiliare adiacente, al IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile</i>	<i>IMSP Spitalul de Dermatologie și Maladii Comunicabile</i>	<i>contractant unic</i>	<i>2 279 059,33</i>	<i>120 zile</i>	<i>PV 01 din 22.06.2023</i>
6	<i>Lucrări de reparație privind modernizarea laboratorului HIV-SIDA, al IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile</i>	<i>IMSP Spitalul de Dermatologie și Maladii Comunicabile/IP UCIMP DS</i>	<i>contractant unic</i>	<i>7 883 364,66</i>	<i>270 zile</i>	<i>Receptia lucrărilor</i>
7	<i>Reparatia și modernizarea Unitatii de Terapie Intensiva din cadrul Spitalului Clinic Municipal Nr.1 "Gheorghe Paladi" din str. Melestiu, 20 mun.Chisinau</i>	<i>Ministerul Sănătății al RM</i>	<i>contractant unic</i>	<i>15 340 669,39</i>	<i>7 luni</i>	<i>Recepția lucrărilor</i>
8	<i>Renovarea clădirii Agenției Naționale de Sănătate Publică, blocul 09</i>	<i>Ministerul Sănătății al RM</i>	<i>contractant unic</i>	<i>9 691 740,65</i>	<i>8 luni</i>	<i>În proces</i>
9	<i>Lucrări de reparație a secției Imagistică (Tomograf) la IMSP Spitalul Raional Hîncești</i>	<i>IMSP Spitalul Raional Hîncești</i>	<i>contractant unic</i>	<i>5 332 403,12</i>	<i>3 luni</i>	<i>Recepția lucrărilor</i>

^{*)} Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: Nigai Andrei

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei: SRL „UNICONS AI”