

## CERERE DE PARTICIPARE

Către **Liceul Teoretic „M.Eminescu”**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **21088435** din **15 august 2023** (cinsprezece august anul două mii douăzeci și trei), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului „**Lucrări de reconstrucție a centralei termice**”. (denumirea contractului de achiziție publică), noi **SRL “Serpavis”** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 25.08.2023 .

Cu stimă,

Ofertant/candidat

Administrator

Sergiu Popovici

.....

(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către **Liceul Teoretic „M.Eminescu”**

*(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea „Lucrări de reconstrucție a centralei termice”** (se indică

obiectul achiziției)

**prin procedura de achiziție Licitatie deschisa,**

*(tipul procedurii de achiziție)*

pentru o durată de 30 zile, (treizeci de zile), respectiv până la data de 28.09.2023 (douăzeci și opt septembrie anul două mii douăzeci și trei), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 25.08.2023.

Cu stimă,

Ofertant/candidat

Administrator

Sergiu Popovici

.....

(semnătura autorizată)

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

### „Lucrări de reconstrucție a centralei termice” (denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de obiecte/denumirea<br>obiectului           | Anul 2023 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|------------|----------------------------------------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
|            |                                                    | Luna      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|            |                                                    | 1         | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1          | Organizare de șantier                              |           |   |   |   |   |   |   | X |   |    |    |    |
| 2          | „ Lucrări de reconstrucție a<br>centralei termice” |           |   |   |   |   |   |   |   | X |    |    |    |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Popovici S.

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Serpavis

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL  
AN DE ACTIVITATE

| Nr. crt. | Obiect contract                                                                                                                   | Denumirea/nume beneficiar/Adresa                                             | Calitatea antreprenorului*) | Preț contract/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuție a lucrării (luni) | Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Reconstrucția cazangeriei și sistemului de încălzire                                                                              | s. Albota de Sus, r-ul Taraclia                                              | Contractant unic            | 1 237 499                                    | 2                                      | Nr. 1 din 01.12.2018                                                   |
| 2        | Lucrări de termoizolare a fașadei la Azilul de bătrâni din s. Saratenii Vechi                                                     | DASPF Telenesti                                                              | contractant unic            | 238 642                                      | 1                                      | Nr. 1 din 02.09.2019                                                   |
| 3        | Lucrări de reparație a parterului GM M. Viteazul pentru crearea Centrului de Excelență în domeniul educației din raionul Hincești | CONSILIUL RAIONAL HINCEȘTI                                                   | contractant unic            | 1 751 378                                    | 1                                      | Nr. 1 din 01.02.2019                                                   |
| 4        | Lucrări de Reparații capitale a unei porțiuni a rețelei termice, TMP nr.123                                                       | Agencia Asigurare Resurse cu Administrare Patrimoniu a Ministerului Aparării | contractant unic            | 555 997,32                                   | 2                                      | Nr. 2 din 02.07.2019                                                   |

|   |                                                                                                                                                                        |                                                                              |                  |              |    |                       |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----|-----------------------|
| 5 | Lucrări de Reparații capitale a unor grupuri sanitare din cadrul Centrului de comunicații și informatică.                                                              | Agentia Asigurare Resurse su Administrare Patrimoniu a Ministerului Apararii | contractant unic | 498 929,04   | 5  | Nr. 63 din 13.11.2019 |
| 6 | Lucrări de construcția traseului de canalizare din str. N. Gogol și conectarea la magistrală din str. Basarabia intersecție cu str. M Eminescu, or. Rezina.            | Primaria Rezina                                                              | contractant unic | 369 994,84   | 3  | Nr. 8 din 16.12.2019  |
| 7 | Lucrări de instalare a sistemului de termoficare în clădirea Statului Major al Batalionului nr. 1 independent al forțelor mixte de pacificare, s. Cocieri, r. Dubăsari | Agentia Asigurare Resurse si Administrare Patrimoniu a Ministerului Apararii | contractant unic | 863 411,69   | 2  | Nr. 82 din 31.12.2019 |
| 8 | Lucrari de reparatie a sistemului de incalzire la gradinita nr.23 institutie din subordinea DETS Centru                                                                | DETS Centru                                                                  | contractant unic | 398 708,51   | 1  | Nr.1 din 01.09.2020   |
| 9 | Lucrările Sistemul de epurare a apelor uzate în s. Cociulia, r-nul Cantemir                                                                                            | Primăria s. Cociulia, r-nul Cantemir                                         | contractant unic | 2 588 976,22 | 21 | Nr.1 din 19.09.2022   |

|    |                                                                                                                        |                                                                     |                  |              |    |                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----|--------------------------|
| 10 | Lucrari la rețeaua de canalizare și minisatție de epurare la grădinița de copii "Stejarel" din s. Ulmu, r-nul Ialoveni | Primăria s. Ulmu, r-nul Ialoveni                                    | contractant unic | 724 929,68   | 3  | Nr.1 din 16.10.2020      |
| 11 | Lucrari de reparație a acoperisului la sala sportivă a Gimnaziului V. Anestiade din Saratenii Vechi                    | IP Gimnaziul „Vasile Anestiade” s. Saratenii Vechi, r-nul Telenesti | contractant unic | 164 165,18   | 1  | Nr.1 din 26.06.2020      |
| 12 | Modernizarea Centralei Termice de la caminul Liceului Teoretic „A. Mateevici”, Causeni                                 | Liceul Teoretic „A. Mateevici”, Causeni                             | contractant unic | 366 591,39   | 12 | -                        |
| 13 | Lucrări de reparație a sistemului de încălzire la grădinița Nr.9 "Scufița Roșie" din mun. Cahul.                       | Primăria mun. Cahul                                                 | contractant unic | 719 247,19   | 2  | Nr.01 din 18.11.2020     |
| 14 | Lucrări de construcție a cazangeriei la grădinița creșă din s. Doina                                                   | Primăria comunei Doina, raionul Cahul                               | contractant unic | 924 545,57   | 1  | Nr.01 din 02.04.2021     |
| 15 | Încălzirea grădiniței de copii din s. Dobrușa, r-l Șoldănești                                                          | Primăria comunei Dobrușa, raionul Șoldănești                        | contractant unic | 1 013 666,98 | 1  | Nr.01 din decembrie 2021 |
| 16 | Reutilizarea a cazangeriei existente și rețelelor de încălzire la LT Varnița, rl Anenii Noi                            | Primăria s. Varnița, raionul Anenii Noi                             | contractant unic | 398 079,27   | 1  | Nr.02 din 21.10.2021     |

|    |                                                                                                                                  |                                                                                                                           |                  |               |              |                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------|----------------------|
| 17 | Lucrări de construcție a Centralei termice cu gaze naturale a Școlii Profesionale nr.2 mun. Cahul                                | Ministerul Educației, Culturii și Cercetării                                                                              | contractant unic | 4 959 353,68  | 1            | Nr.03 din 28.01.2022 |
| 18 | Lucrari de reparație a blocurilor sanitare la gradinitele de copii din mun. Cahul                                                | Primăria mun. Cahul                                                                                                       | contractant unic | 1 947 016,48  | 7            | Nr.02 din 08.04.2022 |
| 19 | Lucrări de reparație capitală a unor spații asediului Direcție Cultură a Primăriei Municipiului Chișinău                         | Primăria mun. Chișinău                                                                                                    | contractant unic | 3 514 724,90  | 2            |                      |
| 20 | Lucrări de alimentare cu apă a masivului locativ com. Brinzenii Noi.                                                             | Primăria com Brînzenii Vechi                                                                                              | contractant unic | 1 658 497,08  | 4            | Nr.01 din 09.11.2021 |
| 21 | Lucrari de reparație de redeschidere a Grădiniței Nr.3, din str. Ion Pelivan 36/1, instituție din subordinea DETS sect. Buiucani | DETS sect. Buiucani                                                                                                       | contractant unic | 13 449 283,71 | 18           | Nr.01 din 19.05.2023 |
| 22 | Canalizarea satului Suhuluceni                                                                                                   | Primăria Suhuluceni r-ul Telenești/<br>Finantator: Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală "SATUL EUROPEAN" | contractant unic | 9 659 530,61  | În executare |                      |

|    |                                                                                                             |                               |                  |              |   |                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------|---|----------------------|
| 23 | Reparatia capitala a acoperisului blocurilor administrative si de productie a IM "Regia transport electric" | IM "Regia transport electric" | contractant unic | 3 744 000,00 | 2 | Nr.01 din 28.12.2022 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------|---|----------------------|

\*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Popovici Sergiu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: Serpavis SRL

### DECLARAȚIE

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea  
corespunzătoare a contractului**

| Nr.<br>d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente,<br>mijloace de transport, baze de producție (ateliere,<br>depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse<br>de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării,<br>rezultate în baza tehnologiilor pe care<br>el urmează să le adopte | Unitatea<br>de măsură<br>(bucăți și<br>seturi) | Asigurate<br>din dotare | Asigurate<br>de la terți<br>sau din<br>alte surse |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                                              | 3                       | 4                                                 |
| 1.         | Autocamion Wolkswagen LT 35                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                              | +                       |                                                   |
| 2.         | Betoniera                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                                              | +                       |                                                   |
| 3.         | Aparat de sudat electric                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                              | +                       |                                                   |
| 4          | Perforator                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                                              | +                       |                                                   |
| 5.         | Depozit                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                              | +                       |                                                   |
| 6.         | Linie producere ferestre PVC                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                              | +                       |                                                   |
| 7.         | Compresor                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                              | +                       |                                                   |
| 8.         | Excavator pe șenile                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                              | +                       |                                                   |
| 9          | Ciocan pneumatic                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                              | +                       |                                                   |
| 10         | Instrument pentru tencuit si zidit                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                              | +                       |                                                   |
| 11         | Cofraje                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                              | +                       |                                                   |
| 12         | Schele                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                              | +                       | +                                                 |
| 13         | Nivelmetru                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6                                              | +                       |                                                   |
| 14         | Vibrator mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                                              | +                       |                                                   |
| 15         | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                              |                         | +                                                 |
| 16         | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                              | +                       |                                                   |
| 17         | Masina de taiat metal portative                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                                              | +                       |                                                   |
| 18         | Atelier pentru lacatusarie si ferarie mecanica                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                              | +                       |                                                   |
| 19         | Dispozitiv de indoit metal                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                              |                         | +                                                 |
| 20         | Atelier timplarie                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                              | +                       |                                                   |
| 21         | Aparat de sudat PPR                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                                              | +                       |                                                   |
| 22         | Autocamion Ford Transit                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                              | +                       |                                                   |
| 23         | Set de evacuare ecologica a deseurilor de<br>constructie (de la etaj)constructie (de la etaj)                                                                                                                                                                                         | 1                                              | +                       |                                                   |
| 24         | Ascensor pentru obiecte in constructie                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                              | +                       |                                                   |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Popovici S.

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Serpavis

## DECLARAȚIE

**privind personalul de specialitate angajat permanent**

| Nr. d/o | Nume/Prenume           | Studii de specialitate | Vechimea în muncă în specialitate (ani) | Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare<br>Data eliberării                                                         |
|---------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <b>1</b>               | <b>2</b>               | <b>3</b>                                | <b>4</b>                                                                     | <b>5</b>                                                                                                      |
| 1       | Popovici Sergiu Vasile | Da                     |                                         |                                                                              | Director firma                                                                                                |
| 2       | Popovici Rodica Ion    | Da                     |                                         |                                                                              | Manager (in activitatea comerciala)                                                                           |
| 3       | Gutu Oleg              | Da                     | 5                                       | 15                                                                           | Diriginte de șantier<br>NR 0833 din<br>05.03.2020 valabil<br>05.03.2025                                       |
| 4       | Buga Sergiu            | Da                     | 8                                       | 15                                                                           | Diriginte de șantier cu executarea lucrarilor specializate<br>NR 0125 din<br>07.02.2019 valabil<br>07.02.2024 |
| 5       | Ursu Andrei            | Da                     | 10                                      | 8                                                                            | Instalatii si retele                                                                                          |

|    |                  |    |   |   |                                                                                                                                          |
|----|------------------|----|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                  |    |   |   | electrice<br>NR 0369 din<br>22.07.2020 valabil<br>22.07.2025                                                                             |
| 6  | Gindea Roman     | Da | 5 | 4 | Instalatii de semnalizare<br><br>NR 0184 din<br>24.04.2019 valabil<br>24.04.2024                                                         |
| 7  | Zolotcov Andrei  | Da | 7 |   | NR 143 din 26.02.2020<br>valabil 26.02.2025<br><br>Inginer la lucrari de<br>proiect si deviz in<br>constructii industriale si<br>civile) |
| 8  | Badan Andrei     |    |   |   | Zugrav Vopsitor                                                                                                                          |
| 9  | Bargan Ghenadi   | Da |   |   | Electrician-montator-<br>reglor                                                                                                          |
| 10 | Botnari Andrei   |    |   |   | Betonist                                                                                                                                 |
| 11 | Botnari Serghei  |    |   |   | Paznic                                                                                                                                   |
| 12 | Cusnir Valentin  |    |   |   | Zugrav Vopsitor                                                                                                                          |
| 13 | DASCAL<br>STEFAN |    |   |   | Tencuitor                                                                                                                                |
| 14 | Dolghi Mihail    |    |   |   | Tencuitor                                                                                                                                |
| 15 | Ieseanu Viorel   | Da |   |   | Electrician-montator-<br>reglor                                                                                                          |
| 16 | Moticailo Vasile |    |   |   | Zidar                                                                                                                                    |

|    |                     |    |  |  |                                        |
|----|---------------------|----|--|--|----------------------------------------|
| 17 | Osievscaia Rodica   |    |  |  | Tencuitor                              |
| 18 | Prosira Ruslan      |    |  |  | Pietrar-zidar                          |
| 19 | SOLOARI<br>GHEORGHE |    |  |  | Betonist                               |
| 20 | Suholitco Maxim     |    |  |  | Paznic                                 |
| 21 | TARAN<br>VALERIU    |    |  |  | Lacatus-instalator<br>tehnica sanitara |
| 22 | VARZARI<br>NATALIA  |    |  |  | Tencuitor                              |
| 23 | Varzari Vitalic     | Da |  |  | ELECTRICIAN                            |

Semnat:\_\_\_\_\_

Nume: Popovici S.

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Serpavis



Ministerul Infrastructurii și  
Dezvoltării Regionale  
al Republicii Moldova

Agenția pentru  
Supraveghere Tehnică

nr. 3658/22 / din 24 09 20 22

**AVIZ**

**pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor**

Eliberat întreprinderii **S.R.L. "SERPAVIS", IDNO 1009606001052** conform cererii cu nr. de intrare 10701/22 din 16.09.2022.  
În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A din 01.07.2021, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

| Nr. d/o | Informații                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Noțiuni                                                                                                                                                                                                                                                    | DA | NU | Notă         |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--------------|
| I       | Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:                                                                                                                 | Încălcări foarte grave<br>(art. 5 <sup>1</sup> Legea 131/2012)                                                                                                                                                                                             |    | NU |              |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sanțiuni economice<br>(cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)                                                                                                                                                  |    | NU |              |
| II      | Au fost înregistrate cazuri de accidente:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Accidente tehnice grave                                                                                                                                                                                                                                    |    | NU |              |
| III     | Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională,), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări: | Construcții civile, industrial și agrozootehnice<br>A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor;<br>B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.                                                                                          | DA |    | A,B,C        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Construcții rutiere:<br>A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.                                                                                                                                                                          |    | NU |              |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Construcții speciale:<br>A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare;<br>B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere;<br>D. mine, cariere; E. tuneluri.                                                                                            |    | NU |              |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Instalații și rețele tehnico-edilitare:<br>A. de alimentare cu apă și canalizare;<br>B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice;<br>E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare;<br>H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice. | DA |    | A,B,C<br>D,G |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Instalații industrial periculoase:<br>A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane;<br>B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale;<br>D. sisteme de alimentare cu gaze.                                                                              |    | NU |              |

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.

Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Digitally signed by Moraru Ion  
Date: 2022.09.27 14:36:08 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**Ion MORARU**

**Director**

Ex: Alexandru Caracuian  
Tel: (022) 22-14-29

str. Alexandr Pușkin, 22 mun. Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84