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                                                                                                                                             Anexa nr.7 

                                                   la Documentația standard nr.      
  
  

ocds-b3wdp1-MD-1768228024979 

din 04.02.2026 

 

 

 

CERERE DE PARTICIPARE 

 
 

Către    Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova, 

mun.Chişinău, Piața Marii Adunări Naționale, 1 
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

Stimaţi domni, 

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1768228024979 din 04.02.2026 

(ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului «Achiziționarea lucrarilor 

de reparație capitală a blocurilor sanitare, în clădirea administrativă aflată în gestiunea Direcției 

generale pentru administrarea clădirilor Guvernului RM mun. Chișinău ( II-a etapă)» (denumirea 

contractului de achiziție publică), noi «Sud-Terra» SRL (denumirea/numele ofertantului/candidatului), 

am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm,  prin 

prezenta,  interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de 

atribuire.  

 

Data completării: 04.02.2026   

Cu stimă, 

Ofertant/candidat 

«Sud-Terra» SRL  

(semnătura autorizată) 
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                                                                                                                                 Anexa nr.8 

           la Documentația standard nr.  

          ocds-b3wdp1-MD-1768228024979 

din 04.02.2026 

 

 

DECLARAŢIE 

privind valabilitatea ofertei 

 

Către    Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova, 

mun.Chişinău, Piața Marii Adunări Naționale, 1 
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

Stimaţi domni, 

    Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea «Achiziționarea lucrarilor de 

reparație capitală a blocurilor sanitare, în clădirea administrativă aflată în gestiunea Direcției generale 

pentru administrarea clădirilor Guvernului RM mun. Chișinău (II-a etapă)» prin procedura de achiziție 

 Licitație deschisă (tipul procedurii de achiziție) pentru o durată de 60 (sasezece) zile, (durata în litere și 

cifre), respectiv până la data de 06.04.2026 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și 

poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

 

Data completării: 04.02.2026   

Cu stimă, 

Ofertant/candidat 

«Sud-Terra» SRL 

(semnătura autorizată) 
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Anexa nr.10 

la Documentația standard nr. 

                    ocds-b3wdp1-MD-1768228024979 

din 04.02.2026 

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR 

«Achiziționarea lucrarilor de reparație capitală a blocurilor sanitare, în clădirea administrativă 

aflată în gestiunea Direcției generale pentru administrarea clădirilor Guvernului RM mun. 

Chișinău ( II-a etapă)» 

 

Denumirea etapelor de construcție 

 

Anul 2026 (Zile) 

30 30 

Lucrări organizatorice și pregătitoare   

Solutii arhitecturale    

Retelele de alimentare cu apa si canalizare (marca RAC)   

Alimentara cu caldura si ventilare 2 Этап (marca IVC)   

Semnalizare de incendiul   

Retele electrice interioare   

Procesul de predare a obiectului către client   

Semnat: _________________________________________ 

Nume: ______Protiuc N.I._______________________ 

Funcţia în cadrul întreprinderii: _____Director__________ 

Denumirea întreprinderii: _______ «Sud-Terra» SRL______ 
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                          or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova 

                             e-mail: sud-terra@mail.ru  tel.: 0 (69)7 15 606 

 

Anexa nr.12 

       la Documentația standard nr.     
ocds-b3wdp1-MD-1768228024979 

din 04.02.2026 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului:  «Reparatia capitala a subsolului si retelelor ingineresti a 

bunului imobil din bd. Decebal 72/2, or. Chisiniu» 

2. Numărul şi data contractului: Nr. 7 din 27.05.2021  

3. Denumirea/numele beneficiarului:  Centrul Sportiv de Pregitire a Loturilor Nationale 

4. Adresa beneficiarului: mun. Chisinau, bd. Decebal 72/2,  

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenorul 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                            încheiat contractul                        dolari SUA 

a) iniţială(la data semnării contractului )    4 023 384,00                     239 772,59 

b) finală(la data  finalizării contractului)    4 023 384,00                       239 772,59 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:___________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată: 6 (sase)luni 

b)      efectiv realizată: 6 (sase) luni 

 

c)      motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cubeneficiarul_______________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: № 01 din 21/04/2023. 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:____04.02.2026__________________ 

Semnat: ______________________________________ 

Nume: ____Protiuc N.I.______________________ 

Funcţia în cadrul întreprinderii: _____Director_______ 

Denumirea întreprinderii: _______ «Sud-Terra» SRL___ 
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                          or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova 

                             e-mail: sud-terra@mail.ru  tel.: 0 (69)7 15 606 

 

Anexa nr.12 

       la Documentația standard nr.     
ocds-b3wdp1-MD-1768228024979 

din 04.02.2026 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului:  « Lucrari de constructie a blocului de studii la Liceul Teoretic 

"Mihai Eminescu" din mun.Comrat, UTAG, Devizul 2» 

2. Numărul şi data contractului: Nr. IFB-W-12668-RO din 01/09/2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului:  Primaria mun.Comrat si Agentia de Implementare a sub-

proiectului  

4. Adresa beneficiarului: mun.Comrat, str.Tretiacov,36 (Primaria mun.Comrat) si mun.Chisinau 

(Agentia de Implementare a sub-proiectului) 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenorul 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                            încheiat contractul                        dolari SUA 

a) iniţială(la data semnării contractului )    8 519 292,31                     507 705,14 

b) finală(la data  finalizării contractului)    8 519 292,31                       507 705,14 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:___________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

b) contractată: 13 (treisprezece) luni 

b)      efectiv realizată: 13 (treisprezece) luni 

c)      motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cubeneficiarul_______________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: № 01 din 05/11/2025. 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:____ 04.02.2026__________________ 

Semnat: ______________________________________ 

Nume: ____Protiuc N.I.______________________ 

Funcţia în cadrul întreprinderii: _____Director_______ 

Denumirea întreprinderii: _______ «Sud-Terra» SRL___ 
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                             e-mail: sud-terra@mail.ru  tel.: 0 (69)7 15 606 

 

Anexa nr.12 

       la Documentația standard nr.     
ocds-b3wdp1-MD-1768228024979 

din 04.02.2026 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului:  «Lucrari de reparatie sala de sport si incaperii in Complexul 

Sportiv «Univer»» 

2. Numărul şi data contractului: Nr. 34/23 din 02.05.2023  

3. Denumirea/numele beneficiarului:  Universitatea de stat din Comrat 

4. Adresa beneficiarului: mun. Comrat, str.Galatana 17  

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenorul 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

e) antreprenor asociat 

f) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                            încheiat contractul                        dolari SUA 

a) iniţială(la data semnării contractului )    1 880 460,66                     112 065,59 

b) finală(la data  finalizării contractului)    1 880 460,66                       112 065,59 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:___________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

c) contractată: 2 (doi)luni 

b)      efectiv realizată: 2 (doi) luni 

 

c)      motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cubeneficiarul_______________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: № 01 din 23/12/2023. 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:____04.02.2026__________________ 

Semnat: ______________________________________ 

Nume: ____Protiuc N.I.______________________ 

Funcţia în cadrul întreprinderii: _____Director_______ 

Denumirea întreprinderii: _______ «Sud-Terra» SRL___ 
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                          or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova 

                             e-mail: sud-terra@mail.ru  tel.: 0 (69)7 15 606 

 

  Anexa nr.12 

       la Documentația standard nr.     
ocds-b3wdp1-MD-1768228024979 

din 04.02.2026 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului:  «Ремонтные и частичные строительные работы в 

подведомственных учреждениях примарии мун.Комрат» 
2. Numărul şi data contractului: Nr. 190 din 19.06.2023  

3. Denumirea/numele beneficiarului:  Primaria mun.Comrat 

4. Adresa beneficiarului: мун.Комрат, ул.Третьякова,36 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenorul 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                            încheiat contractul                        dolari SUA 

a) iniţială(la data semnării contractului )    2 766 355,20                     164 860,26 

b) finală(la data  finalizării contractului)    2 766 355,20                       164 860,26 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:___________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

d) contractată: 2 (doi) luni 

b)      efectiv realizată: 2 (doi) luni 

c)      motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cubeneficiarul_______________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: № 01 din 11/09/2023. 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

____________________________________________________________________________ 

Data completării:____04.02.2026__________________ 

Semnat: ______________________________________ 

Nume: ____Protiuc N.I.______________________ 

Funcţia în cadrul întreprinderii: _____Director_______ 

Denumirea întreprinderii: _______ «Sud-Terra» SRL___ 
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                          or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova 

                             e-mail: sud-terra@mail.ru  tel.: 0 (69)7 15 606 

 

Anexa nr.12 

       la Documentația standard nr.     
ocds-b3wdp1-MD-1768228024979 

din 04.02.2026 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului:  «Lucrări pentru reconstrucția clădirii administrative (sediului 

vechi) a Întreprinderii de Stat ,,Rezervația Naturală ”Prutul de Jos”” din satul Slobozia Mare 

raionul Cahul (faza 2)» 

2. Numărul şi data contractului: Nr. 37-EC/2023/ADA C  din 09.06.2023  

3. Denumirea/numele beneficiarului:  A.O. EcoContact 

4. Adresa beneficiarului: mun.Chisinau, str. Vlaicu Pî rca lab 27/1 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenorul 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                            încheiat contractul                        dolari SUA 

a) iniţială(la data semnării contractului )    1 201 806,57                          71 621,37 

b) finală(la data  finalizării contractului)    1 201 806,57                        71 621,37 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:___________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

e) contractată: 4 (patru)luni 

b)      efectiv realizată: 4 (patru) luni 

 

c)      motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cubeneficiarul_______________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: № 01 din 28/09/2023. 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:____04.02.2026__________________ 

Semnat: ______________________________________ 

Nume: ____Protiuc N.I.______________________ 

Funcţia în cadrul întreprinderii: _____Director_______ 

Denumirea întreprinderii: _______ «Sud-Terra» SRL___ 
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                          or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova 

                             e-mail: sud-terra@mail.ru  tel.: 0 (69)7 15 606 

 

Anexa nr.12 

       la Documentația standard nr.     
ocds-b3wdp1-MD-1768228024979 

din 04.02.2026 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: «Lucrari de reparatie retelelor ingineresti (sistemul 

interior de  incalzire) pentru LT "M.I. Tuzlov", s. Chirsov, r. Comrat» 

2. Numărul şi data contractului: Nr. 18-2023 din 17.07.2023 

3. Denumirea/numele beneficiarului: ПУ ТЛ им. М.ТУЗЛОВА с.КИРСОВО 

4. Adresa beneficiarului: c.Кирсово ул.Котовского,158 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenorul 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

b) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

c) antreprenor asociat 

d) subantreprenor 

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată 

în care s-a în echivalent 

încheiat contractul dolari SUA 

a) iniţială(la data semnării contractului ) 971 903,92 57 509,11 

b) finală(la data finalizării contractului) 971 903,92 57 509,11 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:   

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

i) contractată: 5 (cinci) luni 

b) efectiv realizată: 5 (cinci) luni 

 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe 

bază de acte adiţionale încheiate cubeneficiarul   

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: № 01 din 05/12/2023. 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie   
 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în mod 
special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

 

 

         Data completării:____04.02.2026__________________ 

         Semnat: ______________________________________ 

         Nume: ____Protiuc N.I.______________________ 

         Funcţia în cadrul întreprinderii: _____Director_______ 

         Denumirea întreprinderii: _______ «Sud-Terra» SRL___ 
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                          or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova 
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Anexa nr.12 

       la Documentația standard nr.     
ocds-b3wdp1-MD-1768228024979 

din 04.02.2026 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului:  «Работы по ремонту электропроводки 3-го этажа» 

2. Numărul şi data contractului: Nr. 44 din 05.12.2023  

3. Denumirea/numele beneficiarului:  ПУ Теоретический лицей с. Казаклия 

4. Adresa beneficiarului: с. Казаклия, ул. Пушкина, 103 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenorul 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

h) antreprenor asociat 

i) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                            încheiat contractul                        dolari SUA 

a) iniţială(la data semnării contractului )    269 652,00                     15 955,74 

b) finală(la data  finalizării contractului)    269 652,00                       15 955,74 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:___________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

f) contractată: 20 (douazeci) zile 

b)      efectiv realizată: 20 (douazeci) zile 

 

c)      motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cubeneficiarul_______________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: № 01 din 20/12/2023. 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:____04.02.2026__________________ 

Semnat: ______________________________________ 

Nume: ____Protiuc N.I.______________________ 

Funcţia în cadrul întreprinderii: _____Director_______ 

Denumirea întreprinderii: _______ «Sud-Terra» SRL___ 
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                  SRL “Sud-Terra” 
                          or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova 

                             e-mail: sud-terra@mail.ru  tel.: 0 (69)7 15 606 

 

Anexa nr.12 

       la Documentația standard nr.     
ocds-b3wdp1-MD-1768228024979 

din 04.02.2026 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului:  «Капитальный ремонт блоков Общежития №1 и 

Общежития №2 Колледжа имени М.Чакира мун.Комрат» 
2. Numărul şi data contractului: Nr. 30/05 din 30.05.2025  

3. Denumirea/numele beneficiarului:  Colegiul Mihail Ciachir din Comrat 

4. Adresa beneficiarului: mun. Comrat,str. Lenin, 160 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenorul 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

e) antreprenor asociat 

f) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                            încheiat contractul                        dolari SUA 

a) iniţială(la data semnării contractului )    1 700 879,42                     100 643,75 

b) finală(la data  finalizării contractului)    1 700 879,42                       100 643,75 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:___________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

g) contractată: 3 (trei) luni 

b)      efectiv realizată: 3 (trei) luni 

c)      motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cubeneficiarul_______________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: № 01 din 10/10/2025. 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:____04.02.2026__________________ 

Semnat: ______________________________________ 

Nume: ____Protiuc N.I.______________________ 

Funcţia în cadrul întreprinderii: _____Director_______ 

Denumirea întreprinderii: _______ «Sud-Terra» SRL___ 
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                  SRL “Sud-Terra” 
                          or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova 

                             e-mail: sud-terra@mail.ru  tel.: 0 (69)7 15 606 

 

Anexa nr.12 

       la Documentația standard nr.     
ocds-b3wdp1-MD-1768228024979 

din 04.02.2026 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului:  «Работы по капитальному ремонту здания 

Реабилитационного Центра им.Шабунина г.Вулканешты» 
2. Numărul şi data contractului: Nr. 169 din 19.11.2024  

3. Denumirea/numele beneficiarului:  Примария г.Вулканешты 

4. Adresa beneficiarului: г.Вулканешты, ул. Ленина 75 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenorul 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

h) antreprenor asociat 

i) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                            încheiat contractul                        dolari SUA 

a) iniţială(la data semnării contractului)    4 944 808,49                     293 373,49 

b) finală(la data  finalizării contractului)    4 944 808,49                       293 373,49 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:___________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

h) contractată: 12 (douasprezece) luni 

b)      efectiv realizată: 12 (douasprezece) luni 

c)      motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cubeneficiarul_______________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: № 02 din 27/11/2025. 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:____04.02.2026__________________ 

Semnat: ______________________________________ 

Nume: ____Protiuc N.I.______________________ 

Funcţia în cadrul întreprinderii: _____Director_______ 

Denumirea întreprinderii: _______ «Sud-Terra» SRL___ 
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                  SRL “Sud-Terra” 
                          or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova 

                             e-mail: sud-terra@mail.ru  tel.: 0 (69)7 15 606 

 

Anexa nr.12 

       la Documentația standard nr.     
ocds-b3wdp1-MD-1768228024979 

din 04.02.2026 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului:  «Termoizolare a fațadelor și amenajarea teritoriului aferent 

gimnaziului „Ștefan cel Mare”din com.Pelinei r-l Cahul» 
2. Numărul şi data contractului: Nr. 12 din 10.06.2025  

3. Denumirea/numele beneficiarului:  Primaria com.Pelinei r-l Cahul 

4. Adresa beneficiarului: com.Pelinei r-l Cahul 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenorul 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

k) antreprenor asociat 

l) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                            încheiat contractul                        dolari SUA 

a) iniţială(la data semnării contractului)    3 574 623,91                     212 395,95 

b) finală(la data  finalizării contractului)    3 574 623,91                       212 395,95 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:___________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

i) contractată: 6 (sase) luni 

b)      efectiv realizată: 6 (sase) luni 

c)      motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cubeneficiarul_______________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: № 01 din 05/12/2025. 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:____04.02.2026__________________ 

Semnat: ______________________________________ 

Nume: ____Protiuc N.I.______________________ 

Funcţia în cadrul întreprinderii: _____Director_______ 

Denumirea întreprinderii: _______ «Sud-Terra» SRL___ 
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                  SRL “Sud-Terra” 
                          or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova 

                             e-mail: sud-terra@mail.ru  tel.: 0 (69)7 15 606 

 

Anexa nr.12 

       la Documentația standard nr.     
ocds-b3wdp1-MD-1768228024979 

din 04.02.2026 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului:  «Lucrarile de schimbare a acoperisului la Blocul 3 la gradinita 

de copii s.Enichioi, r-nul Cantemir» 
2. Numărul şi data contractului: Nr. 21 din 26.05.2025  

3. Denumirea/numele beneficiarului:  Primaria com.Enichioi r-l Cantemir 

4. Adresa beneficiarului: com.Enichioi r-l Cantemir 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenorul 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

m) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

n) antreprenor asociat 

o) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                            încheiat contractul                        dolari SUA 

a) iniţială(la data semnării contractului)    243 203,00                     14 598,02 

b) finală(la data  finalizării contractului)    243 203,00                       14 598,02 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:___________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

j) contractată: 3 (trei) luni 

b)      efectiv realizată: 3 (trei) luni 

c)      motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cubeneficiarul_______________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: № 01 din 24/11/2025. 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:____04.02.2026__________________ 

Semnat: ______________________________________ 

Nume: ____Protiuc N.I.______________________ 

Funcţia în cadrul întreprinderii: _____Director_______ 

Denumirea întreprinderii: _______ «Sud-Terra» SRL___ 
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                  SRL “Sud-Terra” 
                          or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova 

                             e-mail: sud-terra@mail.ru  tel.: 0 (69)7 15 606 

 

Anexa nr.12 

       la Documentația standard nr.     
ocds-b3wdp1-MD-1768228024979 

din 04.02.2026 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului:  «Reparația interioară în secția chirurgie septică, blocul chirgical 

al IMSP SR Cahul» 
2. Numărul şi data contractului: Nr. 275 din 11.06.2025  

3. Denumirea/numele beneficiarului:  IMSP Spitalul Raional Cahul 

4. Adresa beneficiarului: mun.Cahul, str.Stefan cel Mare 23 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenorul 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

p) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

q) antreprenor asociat 

r) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                            încheiat contractul                        dolari SUA 

a) iniţială(la data semnării contractului)    2 279 399,34                     136 654,64 

b) finală(la data  finalizării contractului)    2 279 399,34                       136 654,64 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:___________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

k) contractată: 3 (trei) luni 

b)      efectiv realizată: 3 (trei) luni 

c)      motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cubeneficiarul_______________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: № 01 din 04/12/2025. 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:____04.02.2026__________________ 

Semnat: ______________________________________ 

Nume: ____Protiuc N.I.______________________ 

Funcţia în cadrul întreprinderii: _____Director_______ 

Denumirea întreprinderii: _______ «Sud-Terra» SRL___ 
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                  SRL “Sud-Terra” 
                          or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova 

                             e-mail: sud-terra@mail.ru  tel.: 0 (69)7 15 606 

 

Anexa nr.12 

       la Documentația standard nr.     
ocds-b3wdp1-MD-1768228024979 

din 04.02.2026 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului:  «Lucrări de reparație capitala in caminul nr.2 studentesc a IP 

Colegiul de Medicină Cahul (Etajul nr.1-2)» 
2. Numărul şi data contractului: Nr. 18 din 29.04.2025  

3. Denumirea/numele beneficiarului:  Colegiul de Medicina Cahul  

4. Adresa beneficiarului: mun.Cahul, str.A.Mateevici 103/1 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenorul 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

s) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

t) antreprenor asociat 

u) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                            încheiat contractul                        dolari SUA 

a) iniţială(la data semnării contractului)    3 343 429,54                     201 169,05 

b) finală(la data  finalizării contractului)    3 343 429,54                       201 169,05 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:___________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

l) contractată: 4 (patru) luni 

b)      efectiv realizată: 4 (patru) luni 

c)      motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cubeneficiarul_______________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: № 01 din 24/10/2025. 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:____04.02.2026__________________ 

Semnat: ______________________________________ 

Nume: ____Protiuc N.I.______________________ 

Funcţia în cadrul întreprinderii: _____Director_______ 

Denumirea întreprinderii: _______ «Sud-Terra» SRL___ 
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                  SRL “Sud-Terra” 
                          or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova 

                             e-mail: sud-terra@mail.ru  tel.: 0 (69)7 15 606 

 

Anexa nr.12 

       la Documentația standard nr.     
ocds-b3wdp1-MD-1768228024979 

din 04.02.2026 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului:  «Lucrări de reparație capitală în căminul nr.2 studențesc (Etajul 

nr.3) camere al I. P. Colegiul de Medicină Cahul» 
2. Numărul şi data contractului: Nr. 22 din 23.06.2025  

3. Denumirea/numele beneficiarului:  Colegiul de Medicina Cahul  

4. Adresa beneficiarului: mun.Cahul, str.A.Mateevici 103/1 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenorul 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

v) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

w) antreprenor asociat 

x) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                            încheiat contractul                        dolari SUA 

a) iniţială(la data semnării contractului)    1 789 381,25                     107 470,35 

b) finală(la data  finalizării contractului)    1 789 381,25                       107 470,35 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:___________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

m) contractată: 4 (patru) luni 

b)      efectiv realizată: 4 (patru) luni 

c)      motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cubeneficiarul_______________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: № 01 din 24/10/2025. 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:____04.02.2026__________________ 

Semnat: ______________________________________ 

Nume: ____Protiuc N.I.______________________ 

Funcţia în cadrul întreprinderii: _____Director_______ 

Denumirea întreprinderii: _______ «Sud-Terra» SRL___ 
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                  SRL “Sud-Terra” 
                          or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova 

                             e-mail: sud-terra@mail.ru  tel.: 0 (69)7 15 606 

 

Anexa nr.12 

       la Documentația standard nr.     
ocds-b3wdp1-MD-1768228024979 

din 04.02.2026 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului:  «Reconstructia blocului de invatamint nr.2 cu nr.cadastral 

9601213.383.02 str.Lenin 202, mun.Comrat» 
2. Numărul şi data contractului: Nr. 41 din 27.05.2025  

3. Denumirea/numele beneficiarului:  Scoala Profesionala din Comrat 

4. Adresa beneficiarului: UTA Gagauzia, mun.Comrat, str.Lenin 202 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenorul 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

y) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

z) antreprenor asociat 

aa) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                            încheiat contractul                        dolari SUA 

a) iniţială(la data semnării contractului)    2 172 889,93                     130 503,90 

b) finală(la data  finalizării contractului)    2 172 889,93                       130 503,90 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:___________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

n) contractată: 5 (cinci) luni 

b)      efectiv realizată: 5 (cinci) luni 

c)      motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cubeneficiarul_______________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: № 01 din 29/12/2025. 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:____04.02.2026__________________ 

Semnat: ______________________________________ 

Nume: ____Protiuc N.I.______________________ 

Funcţia în cadrul întreprinderii: _____Director_______ 

Denumirea întreprinderii: _______ «Sud-Terra» SRL___ 
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                  SRL “Sud-Terra” 
                          or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova 

                             e-mail: sud-terra@mail.ru  tel.: 0 (69)7 15 606 

 

Anexa nr.13 

                la Documentația standard nr. 
  

ocds-b3wdp1-MD-1768228024979 

din 04.02.2026 

 

DECLARAȚIE 

privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate (2024) 

Nr 

d/o 
Obiectul contractului 

Denumirea/numele 

beneficiarului/Adres

a 

Calitatea 

antrepren

orului*) 

Preţul 

contractului/ 

valoarea 

lucrărilor 

executate  

Perioada 

de 

execuţie 

a 

lucrării 

(luni) 

Numărul şi data 

procesului-

verbal de 

recepţie la 

terminarea 

lucrărilor 

2025 год 

1 

Lucrari de constructie a blocului 

de studii la Liceul Teoretic 

"Mihai Eminescu" din 

mun.Comrat, UTAG, Devizul 2 

Primaria mun.Comrat 

si Agentia de 

Implementare a sub-

proiectului 

contractant 

unic 
8 519 292,31 13 

№ 01 din 

05/11/2025 

2 

Капитальный ремонт блоков 
Общежития №1 и Общежития 

№2 Колледжа имени М.Чакира 

мун.Комрат 

Colegiul Mihail 

Ciachir din Comrat 

contractant 

unic 
1 700 879,42 3 

№ 01 din 

10/10/2025 

3 
Устройство кровли гимназии 

имени С.Курогло мун.Комрат 

Gimnaziul S.Curoglo 

mun. Comrat 

contractant 

unic 
399 049,28 3 

№ 01 din 

24/11/2025 

4 

Работы по капитальному 

ремонту здания 

Реабилитационного Центра 

им.Шабунина г.Вулканешты 

Примария 

г.Вулканешты 

contractant 

unic 
4 944 808,49 12 

№ 02 din 

27/11/2025 

5 

Termoizolare a fațadelor și 

amenajarea teritoriului aferent 

gimnaziului „Ștefan cel Mare”din 

com.Pelinei r-l Cahul 

Primaria com.Pelinei 

r-l Cahul 

contractant 

unic 
3 574 623,91 6 

№ 01 din 

05/12/2025 

6 

Lucrarile de schimbare a 

acoperisului la Blocul 3 la 
gradinita de copii s.Enichioi, r-nul 

Cantemir» 

Primaria 

com.Enichioi r-l 
Cantemir 

contractant 
unic 

243 203,00 3 
№ 01 din 

24/11/2025 

7 

Reparația interioară în secția 

chirurgie septică, blocul chirgical 

al IMSP SR Cahul 

IMSP Spitalul 

Raional Cahul 

contractant 

unic 
2 279 399,34 3 

№ 01 din 

04/12/2025 

8 

Lucrări de reparație capitala in 

caminul nr.2 studentesc a IP 

Colegiul de Medicină Cahul 

(Etajul nr.1-2) 

Colegiul de Medicina 

Cahul 

contractant 

unic 
3 343 429,54 4 

№ 01 din 

24/10/2025 

9 

Lucrări de reparație capitală în 

căminul nr.2 studențesc (Etajul 

nr.3) camere al I. P. Colegiul de 

Medicină Cahul 

Colegiul de Medicina 

Cahul 

contractant 

unic 
1 789 381,25 4 

№ 01 din 

24/10/2025 

10 

Reconstructia blocului de 

invatamint nr.2 cu nr.cadastral 
9601213.383.02 str.Lenin 202, 

mun.Comrat 

Scoala Profesionala 
din Comrat 

contractant 
unic 

2 172 889,93 5 
№ 01 din 

29/12/2025 

11 

Капитальный ремонт кровли из 

битумной мембраны 

Административного здания 

Комратского Государственного 

Университета 

Univeristatea de Stat 

din Comrat 

contractant 

unic 
480 041,52 1 

№ 01 din 

23/12/2025 

2024 год 
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12 

«Система сбора и очистки 

поверхностных вод с 

территории производственной 

базы ф-ла «Комрат-газ» 
(благоустройство территории)» 

Gagauz-Gaz SRL, 

or.Comrat str. 

Lenina, 190 

contractant 

unic 
1 125 109,57 6 

№ 01 din 

24.10.2024 

13 

Lucrari de reparatii la cabinele de 

dus in Colegiul M.Ciachir din 

Comrat 

Colegiul M.Ciachir 

din Comrat, 

mun.Comrat, 

str.Lenin 160 

contractant 

unic 
321 188,47 4 

№ 01 din 

12.08.2024 

14 
Ремонт пищеблока  ТЛ "Свети 

Паисий Хилендарски" с.Кортен 

Liceul Teoretic 

S.P.Hilendarski din 

Corten, 

s.Corten,str.Kirov,16 

contractant 

unic 
677 784,85 3 

№ 01 din 

08.08.2024 

15 
Асфальт мелкозернистый для 

нужд мун. Комрат 

Primaria 

mun.Comrat, 

or.Comrat str. 

Tretiacova, 36 

contractant 

unic 
274 248,2 2 

№ 1 din 

15.07.2024 

16 

Lucrari de reparatie a acoperisului 

Blocului alimentar si a anexei al 

IMSP Spitalul raional Leova 

IMSP Spitalul raional 

Leova, or.Leova, 

str.Stefan cel Mare,63 

contractant 

unic 
1 342 634,10 4 

№ 01 din 

09.09.2024 

17 

Lucrari de reparatie capitala la 

IET nr.1 din s.Balatina, raionul 

Glodeni 

Primaria s.Balatina, 
s. Balatina rn. 

Glodeni 

contractant 

unic 
959 466,47 5 

№ 01 din 

29.11.2024 

18 

Устройство дорог в 

щебёночном покрытии по 
определенным участкам в селе 

Казаклия АТО Гагаузия 

Primaria s.Cazaclia, 
s.Cazaclia, str.Lenin 

99 

contractant 
unic 

823 905,33 3 
№ 1 din 

01.10.2024 

19 

Ремонт участка дороги в 

щебеночном покрытии по 

ул.Мичурина 

Primaria s.Avdarma, 

s.Avdarma,str.Sovets

caia 14/2 

contractant 

unic 
701 611,78 5 

№ 1 din 

18.12.2024 

20 

Lucrari  de reparatie la gradinita 

de copii nr.2 Ghiocel  din  

comuna Moscovei raionul Cahul 

Primaria s.Moscovei, 

s.Moscovei, 

str.Prieteniei 

contractant 

unic 
444 992,85 6 

№ 01 din 

18.12.2024 

21 
Спец.техника (грейдер) для 

нужд примарии мун.Комрат 

Primaria 

mun.Comrat, 
str.Tretiacov,36 

contractant 

unic 
1 250 000,00 1 

№ 1 din 

07.08.2024 

22 

Lucrari de reparatie caminului al  

Universitatii de Stat din Comrat - 

etajul III 

Universitatea de Stat 

din Comrat, 

mun.Comrat, 

str.Galatana,17 

contractant 

unic 
697 035,12 4 

№ 01 din 

17.12.2024 

23 
Стройматериалы  для нужд 

примэрии мун.Комрат 

Primaria 

mun.Comrat, 
str.Tretiacov,36 

contractant 

unic 
745 004,16 1 

№ 1 din 

11.09.2024 

24 

Reparatia sistemului de incalzire 

si lucrari de reparatie la Liceul 

Teoretic D. Karacioban, mun 

Comrat. 

Liceul Teoretic 

D.Caracioban, 

mun.Comrat, str-la 

Scolnii 6 

contractant 

unic 
1 133 896,22 3 

№ 1 din 

19.12.2024 
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25 

Работы по ремонту 

асфальтобетонного покрытия 

улиц г. Вулканешты 

Primaria 

or.Vulcanesti, 

or.Vulcanesti, 

str.Lenina, 75 

contractant 

unic 
485 296,53 1 

Nr.01 din 

31.10.2024 

26 

Lucrărilor de termoizolare a 

fațadelor Blocului sălii de 

conferințe, Blocului alimentar, 

precum și a încăperii pentru 

apartamente al IMSP Spitalul 

raional Leova” 

IMSP Spitalul raional 

Leova, or.Leova, 

str.Stefan cel Mare,63 

 

contractant 

unic 
1 487 678,01 2 

Nr.01 din 

12.12.2024 

27 

Ремонт участка дороги в 

щебеночном покрытии от 

ул.Свердлова-ул.Жукова - до 

ул.Тимошенко с.Авдарма 

Primaria s.Avdarma, 

s.Avdarma,str.Sovets

caia 14/2 

 

contractant 

unic 
484 952,93 2 

Nr. 1 din 

18.12.2024 

28 

Reparaţia drumurilor locale, str. 
Iurie Gagarin si str. Vasile 

Alexandri in s.Frumusica com. 

Chioselia Mare, r.Cahul 

Primaria s.Chioselia 

Mare, s.Frumusica, 

str.Cotovschi,17 

 
 

contractant 

unic 

3 988 534,2 2 
№ 1 din 

06.12.2024 

29 
Lucrari de reparatie curenta a 
grupurilor sanitare, hol si birouri 

(Blocul 1) 

Centrul Militar al 

Municipiul Chisinau, 
mun.Chisinau, 

str.Milano,10 

 
contractant 

unic 
609 978,4 3 

№ 01 din 
10.01.2025 

30 
Servicii de pavare a drumurilor si 

cailor de acces din or. Cantemir 

Primaria or.Cantemir, 
str.Trandafirilor,2 

 

contractant 

unic 
1 436 580,58 6 

№ 01 din 

19.12.2024 

31 

Ремонтные работы в 

подведомственных  

учреждениях примарии 

мун.Комрат 

Primaria 

mun.Comrat, 

str.Tretiacov,36 

 

 

contractant 

unic 

2 954 503,64 1 
№ 01 din 

08.07.2024 

32 

Amenajarea ecologica a terenului 

aferent Manastirii Eroilor din 

s.Stoianovca pentru un mediu 

sanatos si sporirea atractivitatii 

turistice 

Manastirea Eroilor 

din s.Stoianovca, r-ul 

Cantemir 

 

 

contractant 

unic 

1 102 301,44 6 
№ 01 din 

13.12.2024 

33 

Лот 1.Устройство покрытия из 

бетонных плиток (брусчатки) 

толщиной 4 см по улицам 

мун.Комрат; Лот 2.Устройство 

покрытия из бетонных плиток 
(брусчатки) толщиной 6 см по 

улицам мун.Комрат; 

Primaria 

mun.Comrat, 
str.Tretiacov,36 

 

contractant 

unic 

2 008 682,36 4 
№ 01 din 

05.09.2024 

34 

Lucrari de reparatie a drumurilor 

locale in Slobozia Mare r.Cahul 
(strada Saraieni, Plopilor) 

Primaria s.Slobozia 
Mare, str.Ulita Mare 

 

contractant 
unic 

1 288 985,36 1 
№ 01 din 

30.07.2024 

35 
Ремонт дорог в с. Конгаз, 
благоустройство тротуара по 

ул. Октябрьской в с. Конгаз 

Primaria s.Congaz, 
s.Congaz, 

str.Octeabriscaia,85 

 
contractant 

unic 

4 499 182,72 1 
№ 01 din 

22.10.2024 

36 

Lucrari de reparatii generale si de 

renovare,gradinita 

nr.14“Spicusor”din mun.Cahul- 

schimbarea tamplariilor 

Primaria or.Cahul, 
str. Piața 

Independenței nr. 6 

et. 3 

 

contractant 

unic 
922 239,72 4 

№ 01 din 

09.10.2024 
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37 

Составление проектно-сметной 

документации на капитальный 

ремонт дороги L623.1 – подъезд 
к мун.Комрат 

Directia Generala de 

Constructii si 

Infrastructura al 

Gagauziei, 
mun.Comrat,  

str.Lenin 204b 

 

contractant 

unic 
340 730,00 1 

№ 01 din 

18.12.2024 

38 
Lucrări de reparație capitală a 

terenului sportiv/minifotbal 

Liceul Teoretic 

Andrei Vartic, or. 

Ialoveni, str. 

Alexandru Cel Bun 

84 

 

contractant 

unic 
958 415,33 6 

№ 01 din 

24.12.2024 

39 

Устройство дорожного 

покрытия из брусчатки по ул. 

Сыртмача (от ул. Гоголя до 

конца) мун. Чадыр-Лунга 

Primaria or.Ceadir-

Lunga, or.Ceadir-

Lunga, str.Lenina,91 

 

contractant 

unic 
3 140 065,78 5 

№ 01 din 

19.12.2024 

40 

Lucrări de reconstrucție a 

pavilioanelor pe teritoriul 

grădiniței nr. 7 ”Guguță” din 
municipiul Hîncești 

Primaria 

mun.Hincesti, 

Hîncești, str. 

Mihalcea 
Hîncu, 132 

 

contractant 

unic 
702 565,77 4 

№ 01 din 

21.11.2024 

41 

Ремонт участков дорог в 

щебеночном покрытии по 

ул.Пушкина и Свободы 

с.Кириет-Лунга 

Primaria s.Ciriet-

Lunga, s.Ciriet-

Lunga,str.Indepindent

ii,43 

 

 

contractant 

unic 

803 528,45 6 
№ 01 din 

24.12.2024 

42 

Реконструкция кровли здания 

ПУ гимназии им.П.Казмалы в 

мун.Чадыр-Лунга 

Gimnazia P.Cazmali, 
мун. Чадыр-Лунга, 

ул. Чкалова, 49  

 

contractant 

unic 
2 143 467,24 7 

№ 01 din 

23.01.2025 

43 

Lucrări de reparație capitală 
(reconstrucție) a rețelelor electrice 

exterioare din cadrul Spitalului 

clinic militar central 

Spitalului clinic 
militar 

central,mun.Chisinau, 

str.Vasile Lupu,32 

 

contractant 

unic 
552 738,59 1 

№ 01 din 

09.12.2024 

44 

«Текущий ремонт местных 

дорог общего пользования 
(меры по предотвращению 

процесса водной эрозии почвы 

в откосной части 

автомобильной дороги L-627 на 

участке 4,25-4,45 км.)» 

(Джолтай овраг) 

Directia Generala de 
Constructii si 

Infrastructura al 

Gagauziei, 

mun.Comrat,  

str.Lenin 204b 

 

contractant 

unic 
995 980,93 1 

№ 01 din 

20.12.2024 

45 

Капитальный ремонт 

отопительной системы корпус 

№2 и пищеблока 

теоретического лицея 

им.Бориса Янакогло с.Копчак 

LT B.Ianacoglo din 

Copceac, 

s.Copceac,str.Rodaca,

25 

 

 

contractant 

unic 

439 150,08 2 
№ 01 din 

24.12.2024 

46 

Lucrari de reparatii la Gimnaziul 

S.Curoglo- Alimentatie” mun. 
Comrat 

Gimnaziul S.Curoglo 

Comrat, mun.Comrat, 
str.A.Suvorov,54 

 

 

contractant 
unic 

789 803,18 3 
№ 01 din 

24.12.2024 

TOTAL: 72 079 236,35  

 
* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic 

sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant. 

Semnat: ________________________________________ 

Nume: ____Protiuc N.I.________________________ 
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Funcţia în cadrul întreprinderii: ___Director___________ 

Denumirea întreprinderii: ______ «Sud-Terra» SRL___ 
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Anexa nr.14 

                            la Documentația standard nr. 

ocds-b3wdp1-MD-1768228024979 

din 04.02.2026 

DECLARAŢIE 

privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a 

contractului 

 
Nr. 
d/o 

Denumirea principalelor utilaje, echipamente, 

mijloace de transport, baze de producţie 

(ateliere, depozite, spaţii de cazare) şi 

laboratoare propuse de ofertant ca necesare 

pentru executarea lucrării, rezultate în baza 

tehnologiilor pe care el urmează să le adopte 

 
Unitatea 

de măsură 
(bucăţi şi 

seturi) 

 
Asigurate din 

dotare 

 
Asigurate de la 

terţi sau din alte 

surse 

0 1 2 3 4 

1. Camion IVECO buc. 1 - 

2. Tractor MTZ-80 buc. 1  

3. 
Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 

4,0 - 5,9 mc/min 
buc. 2  

4. 
Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   

15,0 - 30,0 kw 
buc. 1  

5. Masina de gaurit electrica buc. 2  

6. Aparat de sudura pentru polifisiune buc. 1  

7. Compactor pe pneuri150 - 200 kg buc. 5  

8. Dreptar cu nivela buc. 3  

9. 
Compresormobil motor ardereinterna, presiuneapina la 

686 kPa (7atm), 2,2 m3/min 
buc. 1  

10. Betoniera 101-250 l cu cadere libera, actionata electric buc. 1  

11. Malaxor de mortar 200 l actionat electric buc. 1  

12. Malaxor de chituri buc. 1  

13. Dispozitiv pentru gaurit placi buc. 2  

14. Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel buc. 2  

15. Грейдер  buc.  2 

17. KAMAZ buc.  1 

18. Каток BOMAG  buc.  2 

19. Камаз-самосвал buc. 1  

20. Экскаватор  buc. 1 1 

21. Бульдозер С-130 buc.  1 

22. Дранглайн buc.  1 

23. ЗИЛ-самосвал buc.  1 

24. Бобкат buc.  1 

25. Манипулятор buc. 1  

26. Трактор МТЗ (погрузчик) - 82 buc.  1 

27. Uzina de asfalt buc.  1 

28. Freza buc.  1 

29. Compactor de asfalt buc.  1 

30. Finisor buc.  1 

31. Gudronator buc.  1 

32. Бурильно- крановая машина buc.  1 

Semnat: _________________________________________ 

Nume: ____Protiuc N.I._________________________ 

Funcţia în cadrul întreprinderii: ___Director____________ 

Denumirea întreprinderii: ____ «Sud-Terra» SRL______                                                    
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 Anexa nr.15 

                         la Documentația standard nr. 

           ocds-b3wdp1-MD-1768228024979 

din 04.02.2026 

 

DECLARAŢIE 

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului 

 

Nr.

d/o 
Functia 

Studii de 

specialitat

ea 

Vechim

ea in 

munca 

de 

specialit

ate (ani) 

Numarul si denumirea lucrarilor 

similare executate in calitate de 

conducator 

Numarul 

certificatului 

de atestare si 

data 

eliberarii 

 1 2          3 4 5 

I. Diriginte de santier in domeniile constructii civile, constructii rutiere, contructii speciale 

1. 

Voicov Vadim – responsabil 

tehnic - Constructii civile, 

industriale si agrozootehnice 

 

 
 

Super. 5 

Капитальный ремонт блоков 

Общежития №1 и Общежития №2,  

Колледж им.М.Чакира мун.Комрат 

2025-RT 

№ 0050 

din 

07.04.2025 

2. 

Holostenco Vadim - responsabil 

tehnic – Constructii civile, 

industriale si agrozootehnice 

Super. 
5 

 

 

Reparația birourilor din clădirea 

suc.Ceadîr-Lunga-gaz (etajul I) 

 

 

2025-RT 

№ 0044 

din 

07.04.2025 

3. 

Onica Dorin – responsabil tehnic 

– lucrari de 

terasiere, lucrari de consolidare si 

compactare a 
terenurilor, lucrari de drenaj, 

constructii rutiere 

 

Super. 5 

Lucrări de reparație drumului și 

trotuarului din pavaj în s. Beșghioz, str-la 

Lenin 

 

Restabilirea drumurilor din s. Cupcui r-l 
Leova in urma daunelor provocate de 

ploile torentiale din 09.2024 

 

2023-RT 

№ 1300 

din 
05.05.2023 

II. Diriginte cu executarea lucrarilor specializate si instalatiilor aferente constructiilor 

4. 

Godorozea Dumitru – 

responsabil tehnic pentru 

executarea lucrarilor specializate 

si a instalatiilor aferente 

constructiilor 

 

Super. 6 

Устройство подземного ливне провода 

в противопавадковой дамбе в районе 

винзавода в мун.Комрат (подготовка 

основания; монтаж ж/б элементов) 

Работы по переключению 

существующих сетей канализации к 

новому главному канализационному 

коллектору в мун.Комрат 

2025-RTLS 

№ 0151 

din 

16.10.2025 

4. 

Bugaevschi Roman –  diriginte 

cu executarea lucrarilor 

specializate si instalatiilor 

aferente constructiilor -  instalatii 

si retele electrice (4); Instalații de  

automatizare (5). 

 

Super. 12 

Lucrarile de reparatie si constructie a 

Sectorului de politie nr.6 al IP Hincesti al 

IGP 

Капитальный ремонт общежития №8 

Светловского Аграрно-технического 

колледжа 

«Lucrari de reparatie sala de sport si 

incaperii in Comlexul sportiv "Univer"» 

Lucrări de renovare a iluminatului stradal 

str. Viilor și str. 27 August conform 

№ 0523 din 

23.06.2021 
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Semnat: _________________________________________ 

Nume: ____Protiuc N.I._________________________ 

Funcţiaîn cadrul întreprinderii: ____Director____________ 

Denumirea întreprinderii: ___ «Sud-Terra» SRL__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

proiectului (083-2021t-6-IEE) 

 

5. 

Vlah Alexandr – diriginte cu 

executarea lucrarilor specializate 

si instalatiilor aferente 

constructiilor - Instalatii de 

semnalizare (7) 

 

Super. 5 

Lucrarile de reparatie si constructie a 

Sectorului de politie nr.6 al IP Hincesti al 

IGP 

Ремонтные работы в детских садах 

мун.Комрат 

№ 0654 din 

21.12.2022 

6. 

Lupascu Mihail –diriginte cu 

executarea lucrarilor specializate 

si instalatiilor aferente 

constructiilor - Instalatii de 

ventilație și climatizare (3); 

Instalații frigorifice și 

compresoare (8), Instalații 

tehnologice (9). 

Super. 
11 

Ремонтные работы в детских садах 

мун.Комрат 

 

Капитальный ремонт общежития №8 

Светловского Аграрно-технического 

колледжа 

№ 0605 din 

05.04.2022 

7. 

Vescu Eugeniu –  

 responsabil de producerea 

lucrărilor de gaze 

 

Super. 14 

Servicii de deservire tehnica  si reglare a 

cazangeriei gradinitei de copii "Andries" 

s.Zastinca r-ul Soroca 

№0121-23 din 

17.02.2023 

8. 

Zidar Tencuitor Betonist Fierar 

beton Montator P.B Dulgher 
Pavator Parchetar Izolator 

hidrofug Zugrav vopsitor Sudor 
Tinichigiu Lacatus constructii 

metalice Montator constructii 

metalice Lacatus CM Timplar 
Muncitor necalificat Electrician 
Instalator incalzire si gaze 
Faiantar Mozaicar 

_________ 
_______

__ 

Ремонтные работы в детских садах 

мун.Комрат 

 

Капитальный ремонт общежития №8 

Светловского Аграрно-технического 

колледжа 

__________ 
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                          or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova 
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                                                                                                                             Anexa nr.16 

                                       la Documentația standard nr. 

        ocds-b3wdp1-MD-1768228024979 

din 04.02.2026 

 

 

 

LISTA SUBCONTRACTANȚILOR 

ŞI PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT 

ÎNDEPLINITE DE ACEŞTIA 

 

Nr. 

d/o 

Numele şi adresa 

subantreprenorilor 

Activităţi din 

contract 

Valoarea 

aproximativă 

% din valoarea 

contractului 

1. 
NU SUNT    

 

Semnat: ______________________________________ 

Nume: ___Protiuc N.I._______________________ 

Funcţia în cadrul întreprinderii: ___Director_________ 

Denumirea întreprinderii: __ «Sud-Terra» SRL________ 
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                          or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova 
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Anexa nr.17 

la Documentația standard nr.     
ocds-b3wdp1-MD-1768228024979 

din 04.02.2026 

 

INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA 

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție 

«Achiziționarea lucrarilor de reparație capitală a blocurilor sanitare, în clădirea administrativă 

aflată în gestiunea Direcției generale pentru administrarea clădirilor Guvernului RM mun. 

Chișinău ( II-a etapă)» 

(denumirea) 

 

1.Părţi contractante ( agenţi economici) 

a) ________________________________________________________________________ 

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părţi contractante): 

a) ________________________________________________________________________ 

b) ________________________________________________________________________ 

c) ________________________________________________________________________ 

3. Informaţii privind modul de asociere: 

a) Data încheierii contractului de asociere __________________________________________ 

b) Locul şi data înregistrării asociaţiei______________________________________________ 

c) Activităţi economice ce se vor realiza în comun ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

d) Contribuţia fiecărei părţi la realizarea activităţilor economice comune convenite 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

e) Valoarea  și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat ___________________ 

_____________________________________________________________________________ 

f) Condiţii de administrare a asociaţiei______________________________________________ 

g) Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice comune desfăşurate 

____________________________________________________________________________ 

h) Cauze de încetare a asociaţiei şi modul de împărţire a rezultatelor   

lichidării_____________________________________________________________________ 

i) Repartizarea fizică, valoricăşi procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus 

licitaţiei________________________________________________________________ 

j) Alte cauze__________________________________________________________________ 

Data completării _____04.02.2026_____________________________                              

Semnat Liderul Asociației: __________________________ 

Nume: __________________________________________ 

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________ 

Denumirea întreprinderii: _________________________________ 

Semnat Asociatul secund: __________________________ 

Nume: __________________________________________ 

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________ 

Denumirea întreprinderii: ________________________________ 
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