
 

 
Specificații de preț 

Lot2 

Anexa nr.23 

la Documentația standard 

din “11” august 2023 

 
 Numărul pocedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1692864574317 din 24/08/2023 

 Obiectul de achiziției: Centrala fotovoltaică a primăriei comunei Ciorești raionul Nisporeni 

 

 

Cod 

CPV 

Denumirea 

bunurilor/serviciilor 

Unitatea 

de 

măsură 

Canti- 

tatea 

Preţ unitar 

(fără 

TVA) 

Preţ 

unitar (cu 

TVA) 

Suma 

fără 

TVA 

Suma 

cu TVA 

Termenul de 

livrare/prestare 

Clasificație 

bugetară 

(IBAN) 

Discount 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
Bunuri/servicii . 

        

 Pompa de caldura 
TOYOTOMI Split 16 kW 
Trifazat THSR32IU16/3 
/ THSR32OU16/3 

 
Buc 

 
1 

 
82 333,333 

 
98 800 

 
82333.33 

 
98800 

60de zile 

calendaristice de la 

data semnarii 

contractului 

  

 Console metalice pentru 
pompa de caldura 
L750mm COLTAR CH 

 
Buc 

 
1 

 
837,50 

 
1005 

 
837.50 

 
1005 

60de zile 

calendaristice de la 

data semnarii 

contractului 

  

 Suport antivibrant 
pentru unitatea 
exterioara S50 1 buc 
50l*40h mm 140kg/1buc 
SCC500020 

 

Buc 

 

4 

 

121,666 

 

146 

 

486.67 

 

584 

60de zile 

calendaristice de la 

data semnarii 

contractului 

  

 
Traseu frigorific 3/8 - 5/8 
(pret la metru) 

 
M 

 
5 

 
333,333 

 
400 

 
1666.67 

 
2000 

60de zile 

calendaristice de la 

data semnarii 
contractului 

  

 SEPARATOR 
MAGNETIC DE NAMOL 
CALEFFI DIRTMAG, 1" 

 
Buc 

 
1 

 
2831,666 

 
3 398 

 
2831.67 

 
3398 

60de zile 

calendaristice de la 

data semnarii 
contractului 

  

 
Fir electric H05VV-F 
5*2,5 (PVS) 

 
M 

 
20 

 
37,0833 

 
44,5 

 
741.67 

 
890 

60de zile 

calendaristice de la 

data semnarii 
contractului 

  

 Intrerupator automat 
HDB3W (VA47-29,63) 
3P C 16A Himel 

Buc 1 93,3750 112,05 93.3750 112.05 
60de zile 

calendaristice de la 
  



        data semnarii 
contractului 

  

 
Teava PPR PN20 PPR- 
FB-PPR d.40 

 
M 

 
12 

 
54,375 

 
65,25 

 
652.5 

 
783 

60de zile 

calendaristice de la 

data semnarii 
contractului 

  

  
Cot PPR 90 d.40 

 
Buc 

 
18 

 
9,5833 

 
11,5 

 
172.5 

 
207 

60de zile 

calendaristice de la 

data semnarii 
contractului 

  

 Robinet bila alama cu 
olandez MF 1" Fluture 
Kas 

 
Buc 

 
3 

 
365 

 
438 

 
1095 

 
1314 

60de zile 

calendaristice de la 

data semnarii 

contractului 

  

  
Filtru Y alama 1" 

 
Buc 

 
1 

 
181,833 

 
218,2 

 
181.83 

 
218.2 

60de zile 

calendaristice de la 

data semnarii 
contractului 

  

  
Niplu alama MM 1" 

 
Buc 

 
4 

 
58,833 

 
70,6 

 
235.33 

 
282.4 

60de zile 

calendaristice de la 

data semnarii 
contractului 

  

  
Racord PPR 32x1"M 

 
Buc 

 
6 

 
126,666 

 
152 

 
760 

 
912 

60de zile 

calendaristice de la 

data semnarii 
contractului 

  

  
Reductie PPR 40x32 

 
Buc 

 
4 

 
8,208 

 
9,85 

 
32.83 

 
39.4 

60de zile 

calendaristice de la 

data semnarii 
contractului 

  

 
Tub gofrat d.25 cu 
sonda 

 
M 

 
20 

 
21,875 

 
26,25 

 
437.5 

 
525 

60de zile 

calendaristice de la 

data semnarii 
contractului 

  

 
Cutie pentru automate 
1*4 INT makel 

 
Buc 

 
1 

 
157,708 

 
189,25 

 
157.71 

 
189.25 

60de zile 

calendaristice de la 

data semnarii 

contractului 

  

  
Clipse PPR d.40 

 
Buc 

 
20 

 
3,333 

 
4 

 
66.67 

 
80 

60de zile 

calendaristice de la 

data semnarii 
contractului 

  

 
Teu PPR redus 
32x25x25 

 
Buc 

 
1 

 
12,458 

 
14,95 

 
12.46 

 
14.95 

60de zile 

calendaristice de la 

data semnarii 
contractului 

  

 
Robinet bila alama MF 
1/2" Hydra RM 

 
Buc 

 
2 

 
111,916 

 
134,3 

 
223.83 

 
268,6 

60de zile 

calendaristice de la 

data semnarii 
contractului 

  



 Vas de expansiune 
Extravarem LC 18 L. 8 
bar, 3/4, 

 
Buc 

 
1 

 
670,541 

 
804,65 

 
670.54 

 
804.65 

60de zile 

calendaristice de la 

data semnarii 

contractului 

  

 
Robinet PPR cu bila din 
alama d.25 (KAS) 

 
Buc 

 
1 

 
50,666 

 
60,8 

 
50.67 

 
60.8 

60de zile 

calendaristice de la 

data semnarii 

contractului 

  

  
Cablu ecranat 4x1 

 
M 

 
10 

 
15,208 

 
18,25 

 
152.08 

 
182.5 

60de zile 

calendaristice de la 

data semnarii 
contractului 

  

 Banda aer conditionat 
fara adezivi Alb L25m- 
90mm BA 

 
Buc 

 
2 

 
83,333 

 
100 

 
166.67 

 
200 

60de zile 

calendaristice de la 

data semnarii 
contractului 

  

  
Cot alama MF 1" 

 
Buc 

 
4 

 
47,4167 

 
56,9 

 
189.67 

 
227.6 

60de zile 

calendaristice de la 

data semnarii 
contractului 

  

 
Racord olandez alama 
MF 1" 

 
Buc 

 
2 

 
129,958 

 
155,95 

 
259.92 

 
311.9 

60de zile 

calendaristice de la 

data semnarii 
contractului 

  

  
Racord PPR 32x1" F 

 
Buc 

 
2 

 
41,666 

 
50 

 
83.33 

 
100 

60de zile 

calendaristice de la 

data semnarii 

contractului 

  

 
Lucrari de instalare 
pompa de caldura Split 

 
Serv 

 
1 

 
5000 

 
6000 

 
5000 

 
6000 

60de zile 

calendaristice de la 

data semnarii 

contractului 

  

 
Serviciu Transport in 
afara orasului Chisinau 

 
Serv 

 
1 

 
833,333 

 
1000 

 
833.33 

 
1000 

60de zile 

calendaristice de la 

data semnarii 
contractului 

  

 TOTAL     100425,25 120510,3    

 

Semnat:   
Numele, Prenumele: Munteanu Marin 

În calitate de:Administrator 

Ofertantul:TERMO CONTROL S.R.L 

Adresa: mun.Chișinău, str.Muncești 191/1 
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