



SRL DROSTAL

Universul calitatii

or.Drochia, str.Gudanov, 18/2, MD-5201, Moldova. IBAN: MD56AG000000022241359658 BCA "Moldova-AgroindBank" SA
fil.Drochia AGRNMD2X702, c.f. 1009607000546 TVA 5200564 TEL/FAX (252) 2-37-99/2-37-99; email:srldrostal@gmail.com

Nr. 3 din 08.02.2024

Către Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord)

Scrisoare de informare

Prin prezenta, SRL "Drostal" vine cu clarificări la solicitarea Nr.512 din 6 februarie 2024 din partea Agenției de Dezvoltare Regională Nord la licitația № ocds-b3wdp1-MD-1702479798963 și anume:

1. Conform pct.16 din anunțul de participare al licitației "experiența similară de lucrări (sunt eligibile numai lucrări din domeniul construcțiilor civile sau industriale ori amenajări de teritorii sau construcții rutiere)", anexele nr.12 și 13 au fost completate și prezentate anexând contractele la lucrările expuse, dar s-a constatat că nu s-au anexat toate contractele și procesele verbale la ele. La completarea anexei nr.13 au fost indicate și lucrări de apeducte, care nu le-ați luat în calcul, mai jos venim cu descifrarea lucrărilor la contractele date. Din cele expuse, la solicitarea D-stră suplimentar remitem în adresa D-stră Anexa nr.13 completată cu toate contractele de lucrări, inclusive și cu sume mai mici, care inițial am considerat că experiența va fi eligibilă, ca urmare anexăm restul contractelor pentru a prezenta că suntem eligibili și dispunem de o experiență în domeniile date.
2. Prin urmare, în anexa nr.13 au fost indicate contractele:
 - Construcția rețelei de alimentare cu apă din s.Hăsnășenii Mari;
 - Construcția rețelei de alimentare cu apă din comuna Petreni;
 - Construcția rețelei de alimentare cu apă în sat. Darcauti și Malcauti, raionul Soroca;
 - Lucrări de construcție rețelelor exterioare de alimentare cu apă în s.Mosana. r-nul Donduseni;

care nu le-ați considerat ca eligibile, însă ca denumire la contracte da, dar ele includ lucrări ca "Lucrări de construcție", "Lucrări de amenajări", care se încadrează în solicitarea din pct.16. Ca dovadă, am anexat procesele verbale de lucrări pentru demonstrarea eligibilitatea lor.

Cu respect,

Director SRL "Drostal"

Cojocari Artur

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului ^{*)}	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Construcția rețelei de alimentare cu apă din s. Hăsnășenii Mari (Lucrari de constructii si amenajari)	Primaria s.Hăsnășenii Mari	Antreprenor general	7 329 443,26 1 610 327,24	6 luni	PV1 din 16.06.2023
2	Construcția rețelei de alimentare cu apă din comuna Petreni (Lucrari de constructii si amenajari)	Primaria comuna Petreni	Antreprenor general	5 407 950.87 1 343475,06	6 luni	PV1 din 16.06.2023
3	Construcția rețelei de alimentare cu apă în sat. Darcauti si Malcauti, raionul Soroca (Lucrari de amenajări, drumuri)	Primăria com. Dărcăuți, r.Soroca	Antreprenor general	8 949 730,16 1 154 545,36	7 luni	PV1 12.12.2023
4	Lucrări de construcție rețelelor exterioare de alimentare cu apă în s.Mosana. r-nul Donduseni (Lucrari de amenajări,drumuri)	Primaria s.Mosana. r-nul Donduseni	Antreprenor general	10 129 264,16 1 363 088,64	12 luni	PV1 din 27.09.2023
5	Reparația drumurilor locale s.Rudi, r-ul Soroca	Primaria s.Rudi, r-ul Soroca	Antreprenor general	249 323,45	20zile	PV1 din 03.04.2023
6	lucrările de reparații a unor porțiuni de drumuri locale din s.Petreni r. Drochia	Primaria s.Petreni r. Drochia	Antreprenor general	287 049,86	15zile	PV1 din 05.06.2023
7	lucrări de reparație drumurilor locale s.Fîntîrita, r. Drochia	Primaria s.Fîntîrita, r. Drochia	Antreprenor general	298 170,84	20 zile	PV1 din 28.06.2023
8	Lucrări de reparații curente a drumurilor locale din s.Hîjdieni, raionul Glodeni	Primăria Hîjdieni, raionul Glodeni	Antreprenor general	395 068,79	20 zile	PV1 31.06.2023
9	Servicii de reparație curentă drumurilor din s.Mindic, r-l Drochia	Primari s.Mindic, r-l Drochia	Antreprenor general	239 861,54	20zile	PV1 din 05.07.2023
10	Reparații capitale ale construcțiilor speciale. Amenajarea scuarului din str. Ștefan cel Mare si Sfint	s.Arionești, r-ul Donduşeni	Antreprenor general	299 773,90	1 luni	PV1 din 07.07.2023

	22 s.Arionești, r-ul Dondușeni					
11	Reparații capitale ale construcțiilor speciale. Amenajarea scuarului din str. Ștefan cel Mare si Sfint 22 s.Arionești, r-ul Dondușeni	s.Arionești, r-ul Dondușeni	Antreprenor general	260 854,81	20 zile	PV1 din 07.07.2023
12	lucrările de reparație a drumurilor locale s. Pelinia r. Drochia	Primăria com. Pelinia	Antreprenor general	1 420 556.4	2 luni	PV1 21.07.2023
13	Lucrări de reparație a drumurilor locale în s. Sofia,r-n Drochia(varianta alba)	Primăria Sofia, cu sediul în s.Sofia r-nul Drochia	Antreprenor general	1 519 346,30	3 luni	PV1 18.08.2023
14	Reparatii capitale ale constructiilor speciale	Primaria Ochiul Alb	Antreprenor general	583 039,91	1 luna	PV1 din 28.08.2023
15	Reparatia unor portțiuni de drum in s.Cajba	Primaria s.Cajba,r-l Glodeni	Antreprenor general	303 806,80	15zile	PV1 din 09.10.2023
16	Reparații curente a drumurilor locale din s. Tabani	Primaria or. Tabani	Antreprenor general	566 854.39	1 luna	PV1 17.11.2023
17	Reparatia drumurilor locale s.Ochiul Alb	Primaria Ochiul Alb	Antreprenor general	205 755,44	12zile	PV1 din 16.11.2023
18	lucrările de reparatii a drumurilor locale	Primaria sat Tarigrad	Antreprenor general	778 800,00	2 luni	PV1 29.11.2023
19	Reparația drumurilor locale com.Șuri, r-ul Drochia	Primăria comunei Șuri, r – ul Drochia	Antreprenor general	1 075 337,33	3 luni	PV1 05.12.2023
20	lucrările de reparatii capitale ale cladirilor	Primaria Ochiul Alb	Antreprenor general	201 220,70	1 luna	PV1 din 08.12.2023
21	Reabilitarea blocurilor sanitare in cladirile gimnaziului MIHAIL BABAN din s.Arionesti, raionul Donduseni	Primaria Arionești	Antreprenor general	711 441,59	2 luni	PV1 din 28.12.2023

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării:

Semnat: _____