

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ **A2115719**

din
от **17.09.2021**

1. Destinația / Назначение

Pentru participare la proceduri de achizitii publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
EURO LIGHT S.R.L.	1016600031961
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Mircea cel Batrin bd. nr.34 bl.1 of.19	0140-SEC.CIOCANA

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 02.10.2021

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

Șef DDF Rîșcani

a DGAF mun. Chișinău

L.Ș/M.П.

Executor: **Svetlana Slonovscaia**
Numele și prenumele/Фамилия и имя

Semnătura/Подпись

Viorica CĂUȘ

Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 17.09.2021 ora 11:52:03
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (29,45)

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: EURO LIGHT S.R.L.
Cod CUIO: 41142396
Cod IDNO: 1016600031961

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI
Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA
Strada: SECTORUL CIOCANA STR.Mircea cel Batrin bd. nr.34 bl.1 of.19

Activitatea principală: G4754, Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice, in magazine specializate
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: 069679508
WEB:
E-mail: guja.rodica@gmail.com
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Scobioală Rodica Tel. 069679508

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 6 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Scobioala Eugeniu

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL PRESCURTAT

Anexa 1

la 31.12.2020

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale	010		
	II. Imobilizări corporale	020	12573	25412
	III. Investiții financiare pe termen lung	030		
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate	040		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	12573	25412
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri	060	763029	662707
	II. Creanțe curente și alte active circulante	070	267907	422297
	III. Investiții financiare curente	080		52000
	IV. Numerar și documente bănești	090	5890	622352
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	1036826	1759356
	TOTAL ACTIVE (rd.050 + rd.100)	110	1049399	1784768
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat	120	1000	1000
	II. Prime de capital	130		
	III. Rezerve	140		
	IV. Profit (pierdere)	150	152582	207876
	V. Rezerve din reevaluare	160		

	VI. Alte elemente de capital propriu	170		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170)	180	153582	208876
D.	DATORII PE TERMEN LUNG	190		
E.	DATORII CURENTE	200	895817	1575892
	TOTAL DATORII (rd.190 + rd.200)	210	895817	1575892
F.	PROVIZIOANE	220		
	TOTAL PASIVE (rd.180 + rd.210 + rd.220)	230	1049399	1784768

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE PRESCURTATĂ

de la pînă la

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vînzări	010	3144880	7851682
Costul vînzărilor	020	2410286	6326047
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	734594	1525635
Alte venituri din activitatea operațională	040		8402
Cheltuieli de distribuire	050	23758	97520
Cheltuieli administrative	060	534734	636900
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1	7161
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	176101	792456
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)	090	-892	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)	100		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.090 + rd.100)	110	-892	
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.110)	120	175209	792456
Cheltuieli privind impozitul pe venit	130	22287	87160
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.120 - rd.130)	140	152922	705296

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Versiune de imprimare
Salvare

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1016600031961, denumire: EURO LIGHT S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1-PRESC

Pentru perioada fiscala: A/2020

Data prezentarii: 22.04.2021

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 22.04.2021 08:40:04

Versiune de imprimare
Salvare

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1016600031961, denumire: EURO LIGHT S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1-PRESC

Pentru perioada fiscala: A/2020

Data prezentarii: 22.04.2021

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 22.04.2021
09:00:24

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs. Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.

Notă explicativă***Informații privind corespunderea situațiilor financiare******Standardelor Naționale de Contabilitate***

Situațiile financiare sînt întocmite în conformitate cu prevederile Standardelor Naționale de Contabilitate. Abateri de la principiile de bază și caracteristicile calitative prevăzute în Standardele Naționale de Contabilitate nu au fost comise.

Dezvăluirea politicilor contabile

Indicatorii situațiilor financiare au fost determinați în baza metodelor și procedeele prevăzute în politicile contabile aprobate prin ordinul directorului entității nr. 35/19 din 27 decembrie 2019. Pe parcursul perioadei de gestiune nu au fost operate modificări în politicile contabile.

Analiza veniturilor din vânzări

„Euro Light” SRL a înregistrat în 2020 venituri din vânzări în valoare de 7852 mii lei, ceea ce constituie o creștere semnificativă, cu 250 % față de perioada de gestiune precedentă.

Structura veniturilor a fost după cum urmează:

mii lei		
Tipul venitului	2019	2020
Venituri din activitatea comercială	2026	2181
Venituri din prestarea serviciilor (lucrări de reparație a construcțiilor civile)	1119	5671
Total	3145	7852

Dacă analizăm veniturile conform tipurile de activități desfășurate observăm că activitatea comercială a înregistrat o creștere ușoară de 155 mii lei, ceea ce reprezintă 7,65 p.p. față de anul 2019.

Cea mai mare pondere în total venituri în anul 2020 față de anul 2019 a constituit veniturile din prestarea serviciilor, ceea ce reprezintă 72,2 %. În dinamică aceste venituri au înregistrat o dinamică pozitivă de 506 %. Acest fapt se datorează tendinței entității de a se reprofila în domeniul prestării serviciilor, în special reparația și construcția obiectelor civile).

Analiza rezultatelor financiare și rentabilității

Astfel în 2020 „Euro Light” SRL a obținut profit în mărime de 705 mii lei, în comparație cu anul 2019 când a fost înregistrat un profit de 153 mii lei. Acest rezultat a fost condiționat de majorarea venitului din vânzări.

Analiza activelor disponibile și rotației acestora

Analizând structura activelor observăm că atât în anul 2019, cât și în continuarea anului 2020, cea mai mare pondere a activelor o constituie cele circulante. Totuși în anul 2020 s-a înregistrat o modificare în structura acestora și anume:

- Dacă în 2019 „Stocurile” în valoare de 762 mii lei reprezentau 73 % din total active, atunci în 2020 acestea au scăzut la 663 mii lei, reprezentând 37% din total active
- Creanțele au crescut cu 154 mii lei, ceea ce în 2020 reprezintă 23% din total active (o modificare nesemnificativă față de 25% ale anului 2019)
- Disponibilitățile bănești aflate la dispoziția întreprinderii la finele anului 2020 au înregistrat o valoare de 622 mii lei, ceea ce reprezintă 35 % din total active.

Astfel rentabilitatea activelor în 2020 a constituit 0,39 față de 0,15 ale anului 2019

Analiza surselor de finanțare și solvabilității

Din datele bilanțului se observă că în cursul anului 2020 dependența a „Euro Light” SRL a rămas influențată de datoriile cu furnizorii, care la finele anului constituie 930 mii lei, ceea ce reprezintă 52 % din totalul total pasivul bilanțului. O pondere semnificativă a fost înregistrată și pentru datoriile privind decontările cu bugetul, care la finele lui 2020 au reprezentat 597 mii lei, sau 33 % din total pasive.

În urma analizei indicatorilor din bilanț pentru 2020 constatăm o rată a solvabilității în mărime de 1,13 ce arată că datoriile financiare totale pot fi acoperite de activul total, dar totuși nu reprezintă o siguranță financiară a întreprinderii.

Digitally signed by Scobioală Eugeniu
Date: 2021.04.22 10:21:51 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Reparatia cladirii cu nr. Cadastral 412810932, gazificarea si aprovizionarea cu energie electrica din s.Gaspar, r-ul Edinet.**
2. Numărul și data contractului: **nr. 01/02-20 din 22 septembrie 2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Institutia Medico-Sanitara Publica „Centrul de Sanatate Edinet”**
4. Adresa beneficiarului **or.Edinet, str.Independentei 81**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Subantreprenor**
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat
 2 004 783.45 lei
- b) finală (la data finalizării contractului) **1 860 265.46 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **12 luni**
 - b) efectiv realizată **9 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Nu au fost**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.1 din 04 august 2021**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Nu au fost**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **Nu sunt.**

Data completării: 20.09.2021

Semnăt: Semnatura electronica

Nume: SCOBIOALA Eugeniu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL EURO LIGHT

**CONTRACT
DE SUBANTREPRIZĂ ÎN CONSTRUCȚII NR. 04/2020**

12 octombrie 2020

mun. Chișinău

1. „Scarteh”, SRL, mun. Chișinău str. A. Russo, 1A of. 73, c/f 1013600018440 reprezentată de administrator **IGNATOV Arcadie**, care activează în baza statutului în calitate de **Antreprenor general**, și
2. „Euro Light” SRL cu sediul în mun. Chișinău, MD2075 str. Mircea cel Batrin nr. 34 bloc 1 ap 19, c/f 1016600031961 reprezentată de **SCOBIOALA Eugeniu** în calitate de **Subantreprenor**,

au convenit să încheie prezentul Contract în condițiile și termenii menționați mai jos:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1. Subantreprenorul se obligă să execute lucrările „**Reparația clădirii cu nr. Cadastral 412810932, gazificarea și aprovizionarea cu energie electrică din s. Gaspar, r-ul Edinet**” și Antreprenorul se obligă să plătească Subantreprenorului prețul Contractului în termenii și condițiile stabilite în Contract.
- 1.2. Lucrările vor fi efectuate de către Subantreprenor în termen de **12 (douasprezece) luni** începând cu data la care este notificat de către Antreprenor să înceapă executarea Lucrărilor.
- 1.3. La sfârșitul fiecărei luni în care s-au efectuat Lucrări de către Subantreprenor, Subantreprenorul va întocmi o Situație de lucrări care va cuprinde o descriere detaliată și exactă a Lucrărilor efectuate în cursul lunii respective, care va fi supusă spre aprobare Antreprenorului. Antreprenorul verifică Situația de lucrări și o confirmă în termen de maxim 2 zile de la primirea acesteia. Subantreprenorul va emite factura aferentă numai după primirea aprobării Antreprenorului cu privire la Situația de lucrări. Dacă Situația de lucrări necesită clarificări suplimentare sau cantitățile de lucrări nu corespund realității, reprezentanții părților se vor întâlni și, în termen de trei zile de la data comunicării neacceptării de către Antreprenor a Situației de lucrări, clarifică diferențele apărute.
- 1.4. Antreprenorul are dreptul de a inspecta oricând, fără anunțarea prealabilă a Subantreprenorului, stadiul Lucrărilor, calitatea și conformitatea acestora și de a solicita efectuarea de teste cu privire la acestea sau materialele utilizate de către Subantreprenor în efectuarea Lucrărilor

2. VALOAREA LUCRĂRILOR

- 2.1. Valoarea estimată a Contractului, conform devizului de cheltuieli aprobat, constituie **2 004 783 lei 45 bani (Doua milioane patru mii șapte sute optzeci și trei lei 45 bani) inclusiv TVA 20%.**
- 2.2. Devizul de cheltuieli și procesele-verbale de predare-recepție sunt elaborate prin metoda „cheltuielilor reale”
- 2.3. Valoarea Contractului poate fi modificată prin acordul Părților prin încheierea unui acord adițional la prezentul Contract.

3. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE

Obligațiile Antreprenorului

- 3.1.1 Antreprenorul are obligația de a pune la dispoziția Subantreprenorului documentația necesară pentru execuția Lucrărilor contractate, într-un exemplar.
- 3.1.2 Antreprenorul are obligația de a plăti Subantreprenorului prețul Contractului la termenele și în condițiile stabilite în Contract.

3.1.3 Antreprenorul are obligația de a notifica Subantreprenorului data la care acesta va începe executarea Lucrărilor menționate în Contract cu 3 zile înainte de aceasta dată.

Subantreprenorul se obligă:

3.2.1 Subantreprenorul are obligația de a executa Lucrările prevazute în Contract cu profesionalism și promptitudine. Subantreprenorul răspunde față de organele abilitate ale statului și față de Antreprenor pentru execuția Lucrărilor neconformă cu proiectul și cu reglementările tehnice și legale în vigoare.

3.2.2 Subantreprenorul are obligația de a respecta întocmai proiectul de execuție a Lucrărilor care îi va fi pus la dispoziție de către Antreprenor și devizul local de cheltuieli în baza caruia s-a încheiat prezentul Contract.

3.2.3 Subantreprenorul are obligația de a notifica în cel mai scurt timp Antreprenorul cu privire la omisiunile, viciile sau orice alte erori descoperite în proiect și/sau în devizul local.

3.2.4 Subantreprenorul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilirea și siguranța tuturor operațiunilor executate la locația unde se efectuează Lucrările, precum și pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementărilor legii privind calitatea în construcții.

3.2.5 Subantreprenorul este răspunzător de instruirea angajaților/reprezentanților săi în ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă, fiind singurul răspunzător față de angajații/reprezentanții săi implicați în accidente de muncă produse în locația în care se vor executa Lucrările

3.2.6 Subantreprenorul are obligația de a preda Antreprenorului toate garanțiile din partea producătorilor, desenele, manualele de operare, rapoartele de revizie și certificatele de conformitate sau declarațiile de conformitate cu privire la materialele utilizate pentru executarea Lucrărilor, după cum este cazul.

3.2.7 Subantreprenorul garantează că la data recepției la terminarea Lucrărilor precum și la data recepției finale Lucrările executate vor avea calitățile declarate de către acesta în Contract, vor corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu vor fi afectate de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau celor specificate în Contract

Antreprenorul are dreptul:

3.3.1 Să desfacă prezentul Contract în mod unilateral numai în caz de nerespectare gravă de către Subantreprenor a obligațiilor indicate în prezentul contract cu un aviz prealabil în formă scrisă cu 30 zile înainte de desfacere. În acest caz părțile întocmesc un act juridic bilateral (mutual), privitor la lucrările deja executate. Antreprenorul, în acest caz, fiind obligat de a achita lucrările deja executate în modalitatea prevăzută de prezentul contract.

3.2.2. Dacă Subantreprenorul, fiind informat de către Antreprenor la timp și în modul corespunzător, nu înlocuiește în termenul convenit materialul inutilizabil sau necalitativ, nu schimbă indicațiile referitoare la modul de executare a lucrării sau nu înlătură alte circumstanțe care amenință trăinicia sau utilitatea lucrării, antreprenorul este în drept să ceară rezilierea contractului.

3.2.3. Antreprenorul dispune și de drepturile care sînt acordate de legislația în vigoare.

4. CALITATEA LUCRĂRILOR

4.1 Perioada de garanție cu privire la Lucrările efectuate de către Subantreprenor este de **60 luni** de la semnarea procesului verbal de recepție la terminarea Lucrărilor, cu excepția cazului în care prevederile legale stabilesc un termen de garanție mai lung, caz în care se va aplica cel din urma.

4.2 În perioada de garanție, Subantreprenorul are obligația de a executa la solicitarea Antreprenorului toate lucrările de remediere a viciilor sau defecțiunilor ce apar în aceasta perioadă. Contravaloarea acestor lucrări de remediere va fi suportată de către Subantreprenor.

4.3 În situația în care Subantreprenorul refuză remedierea viciilor sau defecțiunilor

Lucrărilor, Antreprenorul are dreptul de a efectua lucrările de remediere personal sau prin intermediul unor terțe părți, urmînd a recupera costurile direct de la Subantreprenor.

4.4 La expirarea perioadei de garanție, Partile se vor întalni și vor semna procesul verbal de recepție finală care va confirma îndeplinirea de către Subantreprenor a tuturor obligațiilor sale contractuale, inclusiv cu privire la remedierea eventualelor defecțiuni sau vicii aparute în perioada de garanție.

6. PLATA PREȚULUI CONTRACTUAL

6.1. Lucrările se execută la prețuri de deviz stabilite în raport cu costul materialelor și a costurilor manoperei pentru fiecare fază de execuție în parte, potrivit situațiilor definitive de lucrări și a celorlalte documente de plată prezentate de subantreprenor .

6.2. Însă în cazul în care se va constata de către părți prin act de constatare întocmit mutual, că volumul de lucrări de facto este mai mare decît cel inițial prevăzut de contract, părțile vor face modificările corespunzătoare în prezentul contract, în partea referitoare la volumul de lucrări real executat, calcularea finală va fi efectuată în funcție de aceste modificări .

6.3. La finele executării contractului , părțile vor semna un act total de primire-predare a lucrărilor. Acest act de primire-predare v-a servi ca temei pentru „Euro Light” SRL de a-și pretinde la achitarea prețului final pentru lucrările executate .

7. CONFIDENȚIALITATEA

7.1. Părțile se obligă să păstrează în secret toate informații cu caracter comercial. În caz de scurgere a unor informații care aduce la pricinuirea daunei financiare sau morale unei din părți, cealaltă parte poartă responsabilitate față de partea vătămată în conformitate cu legislație în vigoare.

8. MODUL DE PREDARE ȘI PRIMIRE ȘI RECEPȚIE A LUCRĂRILOR

8.1. Antreprenorul cu participarea subantreprenorului primește rezultatul lucrărilor pe parcurs de 3 zile calendaristice de la data primirii procesului-verbal la terminarea lucrărilor și este obligat să transmită subantreprenorului procesului-verbal la terminarea lucrărilor semnat sau un refuz de primire motivat cu indicarea observațiilor concrete.

8.2. În caz de refuz motivat al Antreprenorului părțile întocmesc un act bilateral cu indicarea viciilor depistate la lucrările executate și cu indicarea termenelor de remediere a lor.

9. FORȚA MAJORĂ

9.1. Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen și de executarea în mod necorespunzător - total sau parțial - a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.

9.2. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de o zi după producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

9.3. Dacă în termen de 30 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

10. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

10.1. Soluționarea litigiilor pe cale prealabilă (pretențioasă) între părți este obligatorie, prin modalitățile prevăzute de prezentul contract.

10.2. În cazul în care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi

11. REZILIEREA CONTRACTULUI

11.1. Prezentul contract poate fi reziliat doar în temeiurile expres prevăzute de prezentul contract și în temeiurile prevăzute de legislația în vigoare.

11.2. Rezilierea unilaterală a prezentului contract este inadmisibilă decât pentru cazurile expres prevăzute de prezentul contract sau de legislația în vigoare.

12. CLAUZE FINALE

12.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

12.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

12.3. În cazul în care părțile își încalcă obligațiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligației respective nu înseamnă că ea a renunțat la acest drept al său.

12.4. Prezentul contract este încheiat în limba de stat a Republicii Moldova.

12.5. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare, câte unul pentru fiecare.

12.6. Prezentul contract produce efecte juridice pentru părți din momentul semnării lui.

13. ANEXE LA CONTRACT

13.1. La Contract se anexează în calitate de partea integrală-devize de cheltuieli care urmează a fi executate de către „Euro Light” SRL.

13.2. Devizele de cheltuieli sunt semnate electronic.

13.3. Devizele de cheltuieli se vor pastra în format electronic

13.4. Devizele de cheltuieli vor fi prezentate la cerere.

Antreprenor :

„Scarteh” SRL
mun. Chișinău str.A.Russo, 1A of.73
C/F 1013600018440 TVA 0608414
IBAN MD61ML000000002251420155
BC “Moldindconbank” S.A.
Cod MOLMD2x330

Administrator
IGNATOV Arcadie



Subantreprenor :

„Euro Light” SRL
mun. Chișinău, MD2075, str. Mircea cel Batrin nr34
bloc1 ap19
C/F 1016600031961 TVA 0405392
IBAN MD02MO2224ASV11417607100
BC MOBIASBANCA-OTP Group S.A.
Cod MOBBMD22

Administrator
SCOBIOALA Eugeniu



INVESTITOR: Consiliul Raional Edinet

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din " 04 " august 2021

privind lucrarea "Reparatia cladirii cu nr. cadastral 412810932, gazificarea si aprovizionarea cu energie electrica din s.Gaspar, r-l Edinet" executată în cadrul contractului nr. 1/02-20 din 22 septembrie 2020 încheiat între <<Consiliul Raional Edinet>> și <<SCARTEH>> S.R.L., valoarea obiectului este de 2 007 509,78 lei, pentru "Reparatia cladirii cu nr. cadastral 412810932, gazificarea si aprovizionarea cu energie electrica din s.Gaspar"

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.2, eliberată de Primăria satului Gaspar la 02 octombrie 2020, cu valabilitate până la 15.09.2021.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **lunii iulie**, fiind formată din:

Ion NISTOR
Ion PADUCA
Oleg GUȚAN
Oleg HORODIȘTEANU
Irina MUNTEANU

3. Au mai participat la recepție:

IGNATOV Arcadie - Administrator SCARTEH SRL
TARTAN Ion – Responsabil tehnic

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) Din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1
- 2) Lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate
- 3) În lucrările cuprinse în lista-anexă nr.3 nu s-au respectat prevederile proiectului

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona terminarea lucrărilor la obiectivul: " Reparatia cladirii cu nr. cadastral 412810932, gazificarea si aprovizionarea cu energie electrica din s.Gaspar, r-l Edinet "

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Prezentarea documentației de proiect comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, care au servit drept bază pentru executarea construcției și a avizelor organelor abilitate pozitive

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

de supus recepției la terminarea lucrărilor, cu propunerea acestuia spre recepție finală

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 4128109.321, adresa poștală MD4629, destinația oficiu de sănătate, compus din următoarele construcții construcție cu un nivel – 162,6 m², anexă – 14,3 m², anexă – 23,5 m², suprafața la sol 200,4 m², suprafața totală, 692 m², numărul de etaje 1, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi **04 august 2021** la 15.09.2021 în 2 exemplare.

Președintele comisiei:

Ion NISTOR - Vicepreședinte al raionului Edineț

Membrii comisiei:

Ion PADUCA - Șef direcție construcții, economie și atragerea investițiilor

Oleg GUȚAN - Șeful IMSP CS Edineț

Oleg HORODIȘTEANU - Primarul s. Gașpar, r-l Edineț

Irina MUNTEANU - medic de familie OMF Gașpar

(funcția, numele, prenumele)

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea

„ ” 2021

L.Ș.

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea: „Reparatia cladirii cu nr. cadastral 412810932, gazificarea si aprovizionarea cu energie electrica din s.Gaspar, r-l Edinet” se considera terminata si este

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

IGNATOV Arcadie

Administrator SCARTEH S.R.L.

L.Ș.

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

2021

Consiliul Raional Edineț

L.Ș.

(semnătura)

Din documentatia scrisa si desenata care trebuia prezentata au lipsit sau sunt incomplete piesele


1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. *Am scut* _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. *t* _____
11. _____
12. _____
13. _____
14. _____
15. _____

Presedintele comisiei:

Antreprenor general:

Ion NISTOR - Vicepreședinte al raionului Edineț

IGNATOV Arcadie – Administrator SC ARTEH SRL



Lucrari specificate in caietul de sarcini care nu au fost executate

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. *Ne execut.*
6. _____
7. _____
8. _____
9. *†*
10. _____
11. _____
12. _____
13. _____
14. _____
15. _____

Presedintele comisiei:

Antreprenor general:

Ion NISTOR - Vicepreședinte al raionului/Edinel
IGNATOV Arcadie – Administrator SCARTEM SRL



Lucrarile efectuate care nu respecta prevederile proiectului

1. _____
2. _____
3. _____
4. *Nu s-a executat*
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. *?*
10. _____
11. _____
12. _____
13. _____
14. _____
15. _____

Presedintele comisiei:

Antreprenor general:

Ion NISTOR - Vicepreședinte al raionului Edineț

IGNATOV Arcadie – Administrator SCARTEH SRL



Euro Light SRL

Поставщик

bd.Mircea Cel Batrin 34/1 ap.19

Адрес поставщика

MOBBMD22

MD02MO2224ASV11417607100

Расчетный счёт

+373 69 97 93 92

Телефон / факс

Scarteh SRL

Плательщик

MD61ML000000002251420155

Расчетный счет

1016600031961

Фискальный код

1013600018440

Фискальный код

MOLDMD2X320

Банк

ACT DE CONFIRMARE

a executării lucrărilor și
serviciilor

2 august 2021 a

АКТ-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

выполненных работ и услуг

2 august 2021 a

d/o №	Denumirea lucrărilor și serviciilor Наименование работ и услуг	Suma Сумма
1	Reparatia cladirii cu nr. Cadastral 412810932, gazificarea si aprovizionarea cu energie electrica din s.Gaspar, r-ul Edinet	1 860 265,46

Total 1 860 265,46

Inclusiv TVA 310 044,24

Suma în litere: Un milion opt sute șazeci mii două sute șazeci și cinci lei 46 bani

Сумма прописью

Prin prezentul act, părțile confirmă executarea integrală a lucrărilor și serviciilor în volumul prestabilit.

Настоящим актом стороны свидетельствуют, что работы и услуги выполнены Исполнителем в полном размере.

Părțile n-au reclamații unul față de celalt.
Стороны претензий друг к другу не имеют.

BENEFICIAR

Заказчик



INTREPRETOR

Подрядчик



SCARTEH SRL

***mun. Chişinău str.A.Russo, 1A of.73
c/f 1013600018440 TVA 0608414
IBAN MD61ML000000002251420155
BC'Moldindconbank'S.A. fil.'Premium' Chisinau MOLDMD2X320
e-mail: scartehachizitii@gmail.com
tel: +373 060 883 777***

SRL EURO LIGHT
Directorului
Dlui SCOBIOALA Eugeniu

9 august 2021

Prin prezenta, întreprinderea SCARTEH SRL, în persoana administratorului IGNATOV Arcadie, recomanda întreprinderea SRL EURO LIGHT, ca fiind un partener de încredere, care a îndeplinit obligațiile contractuale la timp, oferind servicii prompte la preturi competitive.

Aceste concluzii se datorează efectuării în perioada anilor 2020-2021 lucrărilor de **„Reparația clădirii cu nr.Cadastral 412810932, gazificarea și aprovizionarea cu energie electrică din s.Gaspar, r-ul Edinet”** conform contractului nr. 04/2020 din 12 octombrie 2020. Menționez că toate lucrările executate de către SRL EURO LIGHT, au fost îndeplinite în termen, fără neclarități sau neconcordanțe, motiv pentru care nu am înregistrat apariția unor litigii.

Înalta calitate a produselor și serviciilor oferite, precum și modul operativ de onorare a comenzilor, ne-a determinat să continuăm colaborarea și pe viitor.

În concluzie, pentru orice autoritate publică cu care va relaționa, recomandăm compania SRL EURO LIGHT, drept un colaborator profesionist și credibil, SRL EURO LIGHT distingându-se atât prin serviciile sale de calitate, cât și prin flexibilitatea soluțiilor oferite.

Administrator SRL SCARTEH



IGNATOV Arcadie



OFERTANT
“Euro Light” S.R.L.
(denumirea, numele, prenumele)

FORMULARUL F3.8

DECLARAȚIE

privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1.	S.A. RED-Nord	Reparatia fatadei cladirii administrative, oficiul central al S.A. RED-Nord	562 279,22 lei
2.			
3.			
4.			

Data completării: 24.09.2021

Semnat: Semnătură electronică

Nume: Scobioala Eugeniu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: “Euro Light” S.R.L.

MOBIASBANCA - OTP Group SA
Cod fiscal 1002600006089
Suc. Nr. 24 Bogdan Voievod
Str. Bogdan Voievod 2
Tel. 022 -812188 Fax. -
BIC MOBBMD22

Referinte bancare/Banking references
Titular/Account holder
EURO LIGHT SRL
1016600031961 IBAN : MD02MO2224ASV11417607100
cod banca/ cod unitate/ numar cont/ valuta/
bank code entity code account number currency
0003 7100 SV11417607100 MDL
Cont Curent LEU MOLDOVENESC
Analitic cont 2224710SV11417607100

Extras de cont nr./Statement no. Pag. 1/ 2

De la/From 24/09/2021 La/To 24/09/2021

EURO LIGHT SRL
STR.MIRCEA CEL BATRIN, BL34 SC1 ET AP19,
CHISINAU, C MDA

Executor: MARIA VOITIC

Data oper.	Descriere operatiune	DEBIT	CREDIT	Data
Trans date	Transaction description	Valuta	Lei	Value date
24/09/2021	SOLD INITIAL/START BALANCE		52.02	
24/09/2021	Incasare 1 OPH37 MOBBMD22 MD98MO2224ASV45242497100/1011600019568 EBT CEBASCOM SRL Plata p/u servicii de reparatie suba Intrepriza conform fact fisc nr AAJ12 39465 din 20.09.2021 Inclusiv TVA 20 prc 31790.33 lei MOBIASBANCA - OTP Group SA Suc. Nr. 5 Riscani 2224710SV45242497100 /1011600019568		186,096.11	24/09/2021
	Total debit Total credit		186,096.11	
	SOLD FINAL / END BALANCE MDL	0.00	186,148.13	
	SOLD DISPONIB./AVAILABLE BALANCE MDL		186,148.13	
	Numar de documente		1	

CIFRE CHEIE / KEY FIGURES

Fonduri proprii/Own funds	MDL 186,148.13
Limita credit/Overdraft	0.00
Credit neutilizat/Available overdraft	0.00
Depasire limita/Overlimit	0.00
Total disponibil/Available balance	186,148.13

Adera acum la noul serviciu pentru persoane juridice - Business Internet Banking si beneficiezi timp de 6 luni de reduceri in cadrul ofertei. Pentru detalii, apeleaza 022 812-555, sucursala sau acceseaza www.mobiasbanca.md

