

Deviz de cheltuieli Nr. 7

Examinarea și ajustarea sistemului de suport și suspensie a conductei principale de abur a blocului energetic nr. 3

Обоснование : планируемые затраты по калькуляции.

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	U.M.	Cantit.	Compoziția echipei, pers.	Norma de timp/1	Tarif, MDL/ora	Total, MDL
1	Подбор, изучение проектной, заводской, монтажной и эксплуатационной документации на трубопровод. Ознакомление с результатами проектных расчетов и контроля системы крепления и тепловых перемещений трубопровода. Анализ документации.	тр-д	1	2	24	84,97	4 078,56
2	Обследование состояния трубопровода и его опорно-подвесной системы с выявлением заземлений и дефектов ОПС, замеры высот пружин.	тр-д	1	2	36	84,97	6 117,84
3	Снятие и установка пружинных подвесок на одной тяге с одной пружиной.	тр-д	1	2	48	84,97	8 157,12
4	Снятие и установка пружинных подвесок на двух тягах с двумя пружинными креплениями.	тр-д	1	2	58	84,97	9 856,52
5	Ремонт и регулировка системы пружинных креплений главного паропровода.	тр-д	1	2	120	84,97	20 392,80
6	Анализ результатов обследования, составление рабочих ведомостей выявленных дефектов опорно-подвесной системы трубопровода.	тр-д	1	2	36	84,97	6 117,84
7	Обработка материалов обследования трубопровода, составление расчетных схем трубопровода. Выполнение расчетов на прочность и самокомпенсацию. Анализ результатов расчетов. Составление формуляров затяжки пружин ОПС.	тр-д	1	2	80	84,97	13 595,20
8	Проверка соответствия фактических нагрузок ОПС расчетным. Ремонт, наладка ОПС после выполнения ремонтно-восстановительных работ на трубопроводе, выставление реперов при техническом диагностировании, проверка тепловых перемещений в цикле пуск-останов.	тр-д	1	2	72	84,97	12 235,68
9	Составление и выдача отчетной технической документации.	отчёт	1	1	24	84,97	2 039,28
	Total:						82 590,84
	Asigurare socială:					24,00%	19 821,80
	Cheltuielile de regie:					60,00%	49 554,50
	Total:						151 967,15
	Profit (2%)					2,00%	3 039,34
	Total fără TVA						155 006,49
	TVA					20,00%	31 001,30
	Total cu TVA						186 007,79

Administrator _____ Victor Slivinski