

**FORMULARUL F3.10**

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN  
ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Obiect contract</b>	<b>Denumirea/nume beneficiar/Adresa</b>	<b>Calitatea antreprenorului*)</b>	<b>Preț contract/ valoarea lucrărilor executate</b>	<b>Perioada de execuție a lucrării (luni)</b>	<b>Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor</b>
<b>1</b>	Lucrari de reparatie la usi si ferestre din PVC, lucrari sanitare, conform necesitatilor IMSP SCMBCC	IMSP Spitalul Clinic Municipal Boli Contagioase de Copii	antreprenor	187 614,37 lei	2,0	Nr. 1 din 04.06.2020
<b>2</b>	Lucrari de reparatii la acoperisul caminului 2 al ASEM	Academia de Studii Economice din Moldova	antreprenor	122 291,55 lei	2,0	Nr. 61/MV din 10.03.2020
<b>3</b>	Lucrările de reparație a acoperișului blocului 8 și 9 a IMSP SCM „Sfântul Arhanghel Mihail”	IMSP SCM „Sfântul Arhanghel Mihail”	antreprenor	76 194,68 lei	10,0 zile	Nr. 65 din 15.05.2020
<b>4</b>	Lucrări de reparație la Blocul de studii B al ASEM (acoperiș, linoleum, finisări), asfaltări	Academia de Studii Economice din Moldova	antreprenor	288 396,73 lei	1,3	Nr. 79/MV din 17.06.2020
<b>5</b>	Lucrările de reparație interioară a blocului chirurgical (parter) și lucrări de instalare a rafturilor metalice la depozitul central al IMSP SCM „Sfântul Arhanghel Mihail”	IMSP SCM „Sfântul Arhanghel Mihail”	antreprenor	49 127,74 lei	10,0 zile	Nr. 76 din 24.06.2020

<b>6</b>	Lucări de reparație et. 1 bl. principal	IP Liceul Teoretic Alexandru Ioan Cuza	antreprenor	296 529,62 lei	14,0 zile	Nr. 1 din 20.07.2020
<b>7</b>	Lucrări de reparație în Blocul de studii A al ASEM (încăperi la etajele 4,5)	Academia de Studii Economice din Moldova	antreprenor	58 201,09 lei	1,2	Nr. 96/MV din 22.07.2020
<b>8</b>	Lucări de reparație capital al blocului sanitar et. II bl. clase primare	IP Liceul Teoretic Alexandru Ioan Cuza	antreprenor	199 441,38 lei	14,0 zile	Nr. 2 din 26.08.2020
<b>9</b>	Servicii de reparație curentă al cabinetului medical	IP Liceul Teoretic Vasile Vasilache	antreprenor	44 759,54 lei	14,0 zile	Nr. 27/1-20 din 10.08.2020
<b>10</b>	Lucrări de reparație a imobilului amplasat pe adresa mun. Chișinău str. Aerodromului 23/2	Furnizare Energie S.R.L.	antreprenor	923 795,64 lei	1,0	Nr. 142 din 14.12.2020
<b>11</b>	Lucrările de reparație curentă a intrării principale a blocului chirurgical al IMSP SCM „Sfântul Arhanghel Mihail”	IMSP SCM „Sfântul Arhanghel Mihail”	antreprenor	149 526,92 lei	45,0 zile	Nr. 107 din 22.09.2020
<b>12</b>	Lucrări de reparații curente la acoperișurile Blocurilor de studii A și B ale ASEM	Academia de Studii Economice din Moldova	antreprenor	28 639,42 lei	1,0	Nr. 122/MV din 15.10.2020
<b>13</b>	Servicii de reparație curentă a unui sector de canalizare pluvială	Centrul de Medicină Legală	antreprenor	21 213,78 lei	1,0	Nr. 50 din 26.10.2020
<b>14</b>	IP Liceul Teoretic Vasile Vasilache	IP Liceul Teoretic Vasile Vasilache	antreprenor	223 236,16 lei	14,0	Nr. 14/1-20 din 10.11.2020
<b>15</b>	Lucrări de reparații curente la Blocul de studii	Academia de Studii Economice din Moldova	antreprenor	73 316,00 lei	1,3	Nr. 142/MV din 16.11.2020

B ale ASEM (acoperiș, lift, plinte coridoare, grille ventilare)					
--	--	--	--	--	--

\*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: 18.04.2021

Semnat: Semnătură electronică

Nume: Boclinca Serghei

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: “Servicons Plus” S.R.L.