

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

I.

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de reparație capitală a clădirii IMSP Centrul de Sanatate Publică din mun. Chișinău, sat. Colonița, str. Hipocrat, 3.**
2. Numărul și data contractului: nr. 27/09 din 27.09.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria Colonița.
4. Adresa beneficiarului str. Ștefan Cel Mare, 3
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:
 - antreprenor
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul:
 - a) inițială (la data semnării contractului) - 7 355 398,78 lei;
 - b) finală (la data finalizării contractului) - 8 451 073,88 lei.
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora, modul de soluționare: nu
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată: 14 luni
 - b) efectiv realizată: 11 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: j f/n din 15.08.2023.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

II.

1. Denumirea și obiectul contractului: **Extinderea rampei metalice, stramutarea peretelui metalic, vopsitorii parțiale la tavane și pereti la clădirea existentă din șos. Muncești, 121, Chișinău.**
2. Numărul și data contractului: Contractele de antrepriză nr.21/A/2023, 35/A/2023, 36/A/2023.
3. Denumirea/numele beneficiarului SRL ”7 Spice”
4. Adresa beneficiarului Șos. Muncești, 121/E, Chișinău
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul:
 - a) inițială (la data semnării contractului) ;
 - b) finală (la data finalizării contractului) 3 110 035,00 lei.
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - d) contractată _____
 - e) efectiv realizată 8 luni
 - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Nr și data PV: PV RF nr.1-07 din 11.07.2023; PV RF nr.2 din 28.12.2023.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

III.

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de reparație a acoperisului atelierului de producere al Centrului de Excelență în Construcții, str. Gh. Asachi, 71, Chișinău.**
2. Numărul, data contractului: Contractul de antrepriză nr. 14 din 20.09.2023.
3. Denumirea/numele beneficiarului IP Centrului de Excelență în Construcții
4. Adresa beneficiarului str. Gh. Asachi, 71, Chișinău
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul:
 - a) inițială (la data semnării contractului) 856.925,19 lei
 - b) finală (la data finalizării contractului) 856.925,19 lei.
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată: 50 zile calendaristice
 - b) efectiv realizată; 50 zile calendaristice
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție finală nr. 03 din 24.11.2023.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

IV.

1. Denumirea și obiectul contractului: **"Construcția și amenajarea punctului medical primar în unitatea militară din str. Mihai Viteazul, 2, Cahul".**

2. Numărul și data contractului: Ref: 10027066 din 05.04.2023.

3. Denumirea/numele beneficiarului Ministerul Apărării RM,

4. Adresa beneficiarului șos. Hîncești, 84, mun. Chișinău.

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul:

a) inițială (la data semnării contractului) 286.995,74 USD;

b) finală (la data finalizării contractului) 286.995,74 USD.

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu.

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată 6 luni calendaristice.

e) efectiv realizată 6 luni calendaristice.

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție finală: PV RTL nr. 01 din 20.09.2023.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

DECLARAȚIE

privind lista principalelor lucrări executate de către ”Comod Construct” SRL în ultimul an de activitate

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrări de reparație capitală a clădirii IMSP Centrul de Sanatate Publică din mun. Chișinău, sat. Colonița, str. Hipocrat, 3, Etapa II: reparații interioare.	Primăria Colonița, mun. Chișinău, s. Colonița, str. Ștefan cel Mare, 3 tel: 022579164	Contractant unic	8 451 073,88 lei	11 luni	PV RTL f/n din 15.08.2023
2	Extinderea rampei metalice, stramutarea peretelui metalic, vopsitorii parțiale la tavane și pereti la clădirea existentă din șos. Muncești, 121, Chișinău.	SRL ”7 Spice” Șos. Muncești, 121/E	Contractant unic	3 110 035,00 lei	8 luni	PV RF nr.1-07 din 11.07.2023; PV RF nr.2 din 28.12.2023
3	Lucrări de renovare a acoperișului atelierului de producere și instruire al Centrului de Excelență în Construcții, str. Gh. Asachi, 71, Chișinău	Centrul de Excelență în Construcții, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 71 022721234	Contractant unic	856 925,18 lei	2 luni	PV RF nr. 3 din 24.11.2023
4	Construcția și amenajarea punctului medical primar în unitatea militară din str. Mihai Viteazul, 2, Cahul.	Ministerul Apărării RM șos. Hîncești, 84, mun. Chișinău	Contractant unic	286.995,74 USD	6 luni	PV RTL nr. 01 din 20.09.2023

SRL ”Comod Construct”

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 27/09

privind achiziționarea lucrărilor de reparație capitală a clădirii IMSP Centrul de Sanatate Publică din mun. Chișinău, sat. Colonita, str. Hipocrat nr. 3, Etapa II: reparații interioare destinată proiectului P1P2-8019 „Dezvoltarea și modernizarea instituțiilor în domeniul ocrotirii sănătății, pentru participarea în cadrul proiectului de dezvoltare locală din cadrul Programului național „Satul European”

„27” Septembrie 2022

Primăria satului Colonita

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma LD procedurii de achiziție Nr: ocds-b3wdp1-MD-1659596172291 din data 11.09.2022, **Primăria satului Colonita** cu sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău, s. Colonita, str. Stefan cel Mare 3, telefon: 022-579-165, fax: 022-579-165, e-mail: colonitaachizitii2019@gmail.com, reprezentat prin dna **Angela ZAPOROJAN**, Primar, IDNO 1007601006689, în calitate de Beneficiar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **S.R.L. COMOD CONSTRUCT**, data înregistrării 31.03.2017, cu sediul în mun. Chișinău, str. Lomonosov Mihail, 49/3, IDNO 1017600015458, reprezentat prin dn **CEBAN Adrian**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *Lucrările de reparație capitală a clădirii IMSP Centrul de Sanatate Publică din mun. Chișinău, sat. Colonita, str. Hipocrat nr. 3, Etapa II: reparații interioare, COD CPV 45200000-9*, în conformitate cu cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de până la 31.12.2023 după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul.

Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.4. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.5. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **5 ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **7 355 398,78 MDL**, inclusiv TVA lei MD, cu achitarea avansului de 10% din valoarea obiectului de achiziționare a lucrărilor.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție în valoare de **5%** din suma totală a contractului se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să prevădă actele normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de **5 %** din valoarea contractului atribuit.

- 4.4. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 4.5. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:
- a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 4.6. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.
- 4.7. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 4.8. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 4.9. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 4.10. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 4.11. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 4.12. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.
- 4.13. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.
- 4.14. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier

atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.15. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.16. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.17. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale.

4.18. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.19. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.20. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.210. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.22. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai

dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 3 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 5 ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1%

din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Propunerea tehnică;
- b) Propunerea financiară;

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2023.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală: Republica Moldova,
mun. Chișinău, sec. Centru,
str. Lomonosov Mihail, 49/3
Telefon: 067377877
Cod fiscal: 1017600015458
Banca: BC Victoriabank SA
Cod: VICBMD2X
IBAN: MD50VI022240800000212MDL

BENEFICIARUL

Adresa poștală: Republica Moldova,
mun. Chișinău, s. Colonița,
str. Ștefan cel Mare, 3
Telefon: 022579240
Cod fiscal: 1007601006689
Banca: : MF-TR Centru Chișinău
Cod: TREZMD2X
Contul bancar: 226614
IBAN: MD85TRPDAK311120N11193AC

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR, CEBAN Adrian

Digitally signed by Ceban Adrian
Date: 2022.09.27 10:43:43 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Rusu Ludmila
Date: 2022.10.05 13:40:13 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



**BENEFICIAR, Angela ZAPOROJAN,
Primar**

Digitally signed by Zaporojan Angela
Date: 2022.09.27 09:09:52 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Anexa nr. 1
la Contractul nr. 27/09
din "27" Septembrie 2022

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	<i>Lucrări de reparație capitală a clădirii IMSP Centrul de Sanatate Publică din mun. Chișinău, sat. Colonita, str. Hipocrat nr. 3, Etapa II: reparații interioare</i>	45200000-9	Conform Caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini
	TOTAL				7 355 398,78 MDL

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR, CEBAN Adrian

BENEFICIAR, Angela ZAPOROJAN,



Anexa nr. 2
la Contractul nr. 27/09
din "27" Septembrie 2022

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inklusiv TVA	Suma lei MD, Inklusiv TVA	Termenii de executare
1	Lucrări de reparație capitală a clădirii IMSP Centrul de Sanatate Publică din mun. Chișinău, sat. Colonita, str. Hipocrat nr. 3, Etapa II: reparații interioare	45200 000-9	1	lucrări	6 129 498,98 MDL	7 355 398,78 MDL	31.12.2023
	TOTAL					7 355 398,78 MDL	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR, CEBAN Adrian

BENEFICIAR, Angela ZAPOROJAN,
Primar



Anexa nr.3

la contractul nr.27/9 din 27.09.2022

Plan calendaristic

Lucrări de reparație capitală a clădirii IMSP Centrul de Sanatate Publica din mun. Chișinău, sat. Colonita, str. Hipocrat nr. 3, Etapa II: reparații interioare

2022	5 355 398,78 lei
2023	2 000 000,00 lei
Total	7 355 398,78 lei

1. Semnăturile părților

“ANTREPRENOR”:

L.Ș.

ANTREPRENOR, CEBAN Adrian

“BENEFICIAR”:

L.Ș.

Zaporojan Angela



ACORD ADIȚIONAL Nr. 1/1

la contractul Nr. 27/09 din "27", septembrie 2022

Prezentul acord este semnat astăzi "09", martie 2023, între **Primaria satului Colonița**, în persoana dnei **Angela ZAPOROJAN**, Primar și în calitate de Beneficiar, pe de o parte, **S.R.L. COMOD CONSTRUCT** data înregistrării 31.03.2017, cu sediul în mun. Chișinău, str. Lomonosov Mihail, 49/3, IDNO 1017600015458, reprezentat prin dn **CEBAN Adrian**, în calitate de Antreprenor, în scopul modificării Contractului Nr. 27/09 din "27", septembrie 2022 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică, privind lucrărilor de reparație capitală a clădirii IMSP Centrul de Sanatate Publică din mun. Chișinău, sat. Colonița, str. Hipocrat nr. 3, Etapa II: reparații interioare destinată proiectului PIP2-8019 „Dezvoltarea și modernizarea instituțiilor în domeniul ocrotirii sănătății, pentru participarea în cadrul proiectului de dezvoltare locală din cadrul Programului național „Satul European”, COD CPV 45200000-9, în urma LD procedurii de achiziție Nr: ocds-b3wdp1-MD-1659596172291.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr. 1/1 din 09.03.2023.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

- **Modificarea sumei contractului prin majorare cu suma de 1 095 675.10 lei (inclusiv TVA);**
- **După modificare suma contractului va constitui suma de 8 451 073.88 lei (inclusiv TVA).**

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

“OPERATOR ECONOMIC”
S.R.L. COMOD CONSTRUCT

“AUTORITATE CONTRACTANTĂ”
Primaria satului Colonița

L.S.



INVESTITOR (Programul National „Satul European„)
BENEFICIAR (Primaria Colonita)

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr din 15.08.2023

Privind lucrarea: *Lucrari de reparatie capitala a cladirii IMSP Centrul de Sanatate Publica din mun. Chisinau, s. Colonita, str. Hipocrat nr. 3 , Etapa II; reparatii interioare.*
executată la obiectul: *IMPS Centrul de Sanatate Publica str. Hipocrat nr.3 s. Colonita* , în cadrul contractului nr. 27/09 din 27.09.2022 si acordului additional 1/1 din 09.03.2023 încheiat între *Primaria Colonita si Antreprenor SRL „COMOD CONSTRUCT”*, pentru lucrările de; *Lucrari de reparatie capitala a cladirii IMSP Centrul de Sanatate Publica din mun. Chisinau, s. Colonita, str. Hipocrat nr. 3 , Etapa II; reparatii interioare*

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 45, din 19 . 10.2022 eliberată de Primaria s. Colonita cu valabilitate pînă la 19 10.2023;

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 15.08.2023 , fiind formată din:

Președintele comisiei:

Primar s. Colonita – Zaporojan Angela

Membrii comisiei:

Sef Cenntru Sanatate

Publica

- Caraman Ana

Specialit in urbanism

– Besliu Veceslav

Specialist RFC

– Braghis Vasile

Contabil

– Cocervei Nina

Consilier

- Cheptene Zaharia

Consilier

- Scurtu Viorica

Consilier

- Tofan Mariana

Consilier

- Procop Eugenia

Responsabil tehnic

– Ion Streletchii

3. *Au mai participat la recepție:*

Administrator SRL Comod Construct - Ceban Adrian

Diriginte de santier SRL Comod Construct - Iaconi Constantin

4. *Constatările comisiei de recepție cu privire la terminarea lucrărilor: Lucrari de reparatie capitala a cladirii IMSP Centrul de Sanatate Publica din mun. Chisinau, s. Colonita, str. Hipocrat nr. 3 , Etapa II; reparatii interioare sunt cuprinse în anexele nr.1, 2, 3, la acest process verbal;*

Anexa1: piesele din documentația scrisă și desenată, prezentată, care au lipsit și/sau sînt incomplete;

Anexa 2: lucrările din caietul de sarcini care nu au fost executate (în caz că sunt așa lucrări);

Anexa 3: lucrările, la executarea căroră nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Organizarea procedurii de receptie a obiectului la terminarea lucraeilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Finalizarea lucrarilor de constructie - montaj prevazute in contract

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Exploatarea obiectivului conform destinatiei

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 15.08. 2023 la ora 10;00 în 6 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei:
Zaporojan Angela

[Signature]



Membrii comisiei
Caraman Ana

[Signature]

Besliu Veceslav

[Signature]

Braghis Vasile

[Signature]

Cocervei Nina

[Signature]

Cheptene Zaharia

[Signature]

Scurtu Viorica

Tofan Mariana

Procop Eugenia

Ion Streletchii

Reprezentant antreprizor:

Ceban Adrian

Iaconi Constantin



9. Concluzia Inspectoratului National pentru Supraveghere Tehnica:

Lucrarea; *Lucrari de reparatie capitala a cladirii IMSP Centrul de Sanatate Publica din mun. Chisinau, s. Colonita, str. Hipocrat nr. 3 , Etapa II; reparatii interioare*

Se propune spre recepție la terminarea

Cu 20% din

L.Ș.

(semnătura)

Inspector principal Petru Vosslica
ASD ASD Carim

(funcția, numele, prenumele)

10. *Lucrari de reparatie capitala a cladirii IMSP Centrul de Sanatate Publica din mun. Chisinau, s. Colonita, str. Hipocrat nr. 3 , Etapa II; reparatii interioare*

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

SRL „Comod Construct,,

" 15 " 2023

L.Ș.

(semnătura)



PRIMITĂ:

BENEFECIAR

Primăria Colonita

" 15 " august 2023

L.Ș.

(semnătura)



ANEXĂ nr.1
La procesul-verbal de receptivitate la terminarea
Lucrarilor nr. Din 15.08.2023

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsă sau incomplete.

[A large, stylized handwritten signature in blue ink, resembling a large 'Z' or 'E', is written across the page.]



Zaporojan Angela


Ion Streletchii



Primarul s. Colonita

Responsabil tehnic

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.



Zaporojan Angela

Ion Streletchii



Primarul s. Colonita

Responsabil tehnic

Lista lucrărilor cuprinse in Documentația Tehnica la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

1. Înlăturarea peliculei din șatele corpurilor de încălzit
2. Regulara și calibrarea ușilor interioare.
3. Înlăturarea fixurilor și polurilor afișate la pereții interiori, inclusiv subsol.
4. Termenul de înlăturarea neajunsurilor constatate - 20 zile de la momentul semnării procesului verbal.



Zaporojan Angela

Ion Streletchii



 Primarul s. Colonita

Responsabil tehnic

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

Nr. 35/A/2023

mun. Chișinău

14.11.2023

„Șapte Spice” SRL, s. Budăi, r. Telenești, reprezentată prin **directorul Postolache Nicolae**, care acționează în baza Statutului, în continuare „Beneficiar”, pe de o parte, și

„Comod Construct” SRL, cu sediul în mun. Chișinău, str. Mihail Lomonosov, 49/3, reprezentată prin **directorul Ceban Adrian**, care acționează în baza Statutului, în continuare „Antreprenor”, pe de altă parte,

ambele denumite în continuare „Părți” sau individual „Parte”, au încheiat prezentul contract de antrepriză, în continuare „Contract” cu privire la următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1. Obiectul contractului: Conform prezentului Contract, Beneficiarul ordonă, iar Antreprenorul își asumă obligația de a îndeplini lucrări de construcție la Obiectivul : **”Extinderea rampei la cladirea existentă cu numărul cadastral 0100117.848.06, din mun. Chisinau sec. Botanica șos Muncești 121”** (în continuare “Lucrări”), iar Beneficiarul se obligă să recepționeze Lucrările menționate și să achite prețul acestora.
- 1.2. Componenta lucrărilor efectuate în temeiul Contractului, sunt indicate în Deviz (Anexa Nr. 1) parti integrante ale Contractului.
- 1.3. Licențe, autorizații, permise: Antreprenorul declară că execută în mod legal activitatea sa și că dispune de documentația pentru executarea lucrărilor de construcții și de specialiști atestați. Antreprenorul se obligă să mențină în vigoare certificatele specialiștilor săi pentru executarea lucrărilor de construcții (prin intermediul prelungirii sau înnoirii) pe tot parcursul valabilității prezentului Contract.

2. MODUL DE EXECUTARE

- 2.1. Termenul de execuție a Lucrărilor: **până în 14.12.2023**, cu condiția respectării termenelor de plată de către Beneficiar, dar și luând în considerație instalarea de către Beneficiar a utilajului tehnologic specific.
- 2.2. Materialul: Lucrările în baza prezentului Contract vor fi executate din materialele Antreprenorului.
- 2.3. Verificare și control: Beneficiarul, prin intermediul unei persoane responsabile – Responsabil tehnic, va verifica executarea Lucrărilor, atât sub aspect calitativ, cât și sub aspectul securității acestora. Beneficiarul va încheia cu persoana respectivă contractul de prestare a serviciilor de supraveghere tehnică a Obiectivului.
- 2.4. Responsabilii: Beneficiarul și Antreprenorul vor desemna câte un Responsabil pentru coordonarea Lucrărilor. Responsabilii vor coordona executarea Lucrărilor, soluționând și aplanând orice problemă ce poate apărea pe parcursul executării lor.
- 2.5. Documentația autorizatoare necesară executării lucrărilor va fi prezentată de către Beneficiar.

3. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI

- 3.1. Beneficiarul se obligă:
 - 3.1.1. să achite prețul Lucrărilor executate în conformitate cu prevederile prezentului Contract;
 - 3.1.2. să transmită Antreprenorului documentația autorizatoare și de proiect necesară pentru executarea lucrărilor;
 - 3.1.3. să asigure posibilitatea amplasării la șantier a Antreprenorului și echipamentului necesar pentru executarea lucrărilor;
 - 3.1.4. să asigure securitatea și paza a șantierului, materialelor de construcții, precum și echipamentului Antreprenorului;
 - 3.1.5. să predăie șantierul liber de construcții, arbori și alte obstacole, să asigure alimentarea suficientă a echipamentului Antreprenorului de la o sursă electrică, apă tehnică precum și căile de acces pentru execuția lucrărilor de montaj;
 - 3.1.6. să rezolve toate conflictele/problemele și întrebările cu organele de control la Obiectiv, care nu depind de încălcările admise de către Antreprenor;



3.1.7. să respecte alte obligații asumate prin prezentul Contract.

3.2. Beneficiarul este în drept:

- 3.2.1. să verifice calitatea tuturor lucrărilor la orice fază de executare a acestora;
- 3.2.2. să dea dispoziții obligatorii Antreprenorului pe care le consideră necesare pentru executarea corespunzătoare a Lucrărilor, și anume acele dispoziții care nu contravin proiectului de execuție și normelor în vigoare.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ANTREPRENORULUI

4.1. Antreprenorul se obligă:

- 4.1.1. să demareze și să finalizeze executarea lucrărilor, tipul și detaliile cărora au fost coordonate și stabilite anterior de către Părți;
- 4.1.2. să respecte normele tehnice, normele privind tehnica securității, a mediului ambiant, alte norme obligatorii stabilite de actele normative și legislative în procesul de executare a lucrărilor;
- 4.1.3. să respecte curățenia la locul de executare a lucrărilor;
- 4.1.4. să notifice imediat Beneficiarul asupra oricăror circumstanțe care împiedică sau rețin executarea Lucrărilor;
- 4.1.5. să achiziționeze și să utilizeze doar materiale de calitate care corespund standardelor naționale de calitate și securitate, în limitele cheltuielilor stabilite de Părți în Devizele (Anexa Nr. 1 la Contract);
- 4.1.6. să înlăture imediat orice neajunsuri ale Lucrărilor executate;
- 4.1.7. să înștiințeze în scris Beneficiarul despre finalizarea Lucrărilor, întocmind Procesul-verbal a lucrărilor executate;
- 4.1.8. să respecte alte obligații stabilite de prezentul Contract.

4.2. Antreprenorul este în drept:

- 4.2.1. să sisteze execuția Lucrărilor în caz de neachitare de către Beneficiar a plăților indicate în pct. 5.1 la timp.
- 4.2.2. să solicite plata lucrărilor executate în corespundere cu prevederile Contractului.

5. PREȚUL ȘI MODUL DE ACHITARE

- 5.1. Prețul lucrărilor: Prețul lucrărilor de construcție constituie suma de **550 000.00 lei (Cinci sute cincizeci mii lei 00 bani)** inclusiv TVA.
- 5.2. Volumele de lucrări sunt calculate conform schitei din partea beneficiarului. Volumele finale vor fi calculate de facto, respectând costurile din documentația de deviz (Anexa Nr. 1)
- 5.3. Termene și modul de plată de către Beneficiar sunt stabilite în Graficul de îndeplinire a lucrărilor (Anexa Nr. 2 la Contract).
- 5.4. Antreprenorul va notifica Beneficiarul în privința finalizării/execuției lucrărilor indicate în Graficul de îndeplinire a lucrărilor (Anexa Nr. 2) a prezentului Contract. Notificarea opțională a Antreprenorului în privința finalizării/execuției lucrărilor nu îl eliberează pe Beneficiar de obligația de achita plata respectivă la momentul finalizării/execuției lucrărilor de către Antreprenor.
- 5.5. În cazul în care pe parcursul executării prezentului Contract se impune necesitatea efectuării unui volum suplimentar de lucrări, Părțile vor semna un acord adițional cu întocmirea unui deviz suplimentar.
- 5.6. Sumele indicate se achită prin transfer pe contul de decontare a Antreprenorului.
- 5.7. Data plății se consideră ziua intrării a sumei respective în contul bancar a Antreprenorului.
- 5.8. În cazul nerespectării modului sau termenelor de plată Antreprenorul este în drept să sisteze execuția lucrărilor, despre ce va informa Beneficiarul, iar nerespectarea modului sau termenelor de achitare va prelunge proporțional termenul indicat în p.2.1. a Contractului.
- 5.9. Emiterea facturii: Antreprenorul va emite factura fiscală Beneficiarului în termen de 5 (cinci) zile după semnarea de către Beneficiar a Procesului-verbal a lucrărilor executate și/sau Actul de finalizare a lucrărilor.

6. RECEPȚIONAREA LUCRĂRILOR

- 6.1. General: Recepționarea Lucrărilor executate se va efectua de către Beneficiar în urma verificării caracteristicilor lucrărilor executate. Procesul-verbal a lucrărilor executate se va întocmi în scris,



- în 2 (două) exemplare și va fi semnat de persoane responsabile, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la recepționarea înștiințării despre finalizarea lucrărilor.
- 6.2. Lucrările se consideră primite din momentul semnării de către Părți a Procesului-verbal a lucrărilor executate. În cazul refuzului Beneficiarului de a semna Procesul-verbal a lucrărilor executate și/sau Actul de finalizare a lucrărilor, el este obligat să acorde Antreprenorului în decurs de 3 (trei) zile calendaristice din momentul înștiințării argumentarea în scris cu expunerea motivelor refuzului, observațiilor și termenilor de înlăturare a neajunsurilor.
- 6.3. În cazul refuzului neargumentat de semnare a Procesului-verbal a lucrărilor executate în decurs de 3 (trei) zile din momentul înștiințării Beneficiarului despre executarea lucrărilor, lucrările se consideră recepționate la data expirării termenului stabilit pentru recepționare. După aceasta Antreprenorul este în drept să semneze unilateral Procesul-verbal a lucrărilor executate. Un exemplar al Procesului-verbal a lucrărilor executate se expediază Beneficiarului, care este obligat în termenul prevăzut în Contract să achite Lucrările. În cazul neîndeplinirii obligației date, Antreprenorul este în drept să aplice sancțiuni, prevăzute de Contract și să suspendeze executarea lucrărilor, iar ulterior, și să refuze la executarea Contractului.
- 6.4. Lucrările necalitative trebuie să fie constatate în comun de ambele Părți, despre ce se va întocmi un Act de constatare a lucrărilor necalitative. În caz de refuz a Antreprenorului de a semna Actul de constatare, Antreprenorul este obligat să prezinte un răspuns scris motivat cu privire la refuzul de a semna Actul de constatare în termen de 7 (șapte) zile. În acest caz Beneficiar este în drept să efectueze expertiză de verificare tehnică privind corespunderea lucrărilor proiectului de execuție, normelor și standardelor tehnice.
- 6.5. Beneficiarul poate înainta reclamație Antreprenorului cu privire la repararea lucrărilor necalitative în termen de 10 (zece) zile din data semnării Actului de constatare, sau din data recepționării răspunsului scris motivat, sau din data recepționării de către Antreprenor a Raportului de expertiză tehnică.

7. CONDIȚII SPECIALE

- 7.1. Atribuirea responsabilităților: Pe parcursul executării prezentului Contract, Antreprenorul va fi responsabil de respectarea de către personalul său a tuturor normelor de protecție a muncii și tehnica securității, sănătății, mediului ambiant, altele care reglementează procesul de executare a Lucrărilor.
- 7.2. Subantrepriza: Antreprenorul își asumă dreptul, în caz de necesitate, să execute prin subantrepriză unele lucrări prevăzute în prezentul Contract.
- 7.3. Clauza de confidențialitate: Toată informația pusă la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar, inclusiv sistemele informaționale, va fi considerată confidențială și nu va putea face obiectul divulgării, copierii sau utilizării de către Antreprenor și/sau terți, fără avizul scris al Beneficiarului. Antreprenorul va fi responsabil de orice prejudicii cauzate din culpa sau neglijența sa în legătură cu utilizarea improprie și neautorizată a informației în posesia căreia a intrat.

8. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 8.1. General: Părțile se obligă să depună maximă diligență pentru executarea corespunzătoare a obligațiilor contractuale. În cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligațiilor decurgând din prezentul Contract, partea în culpă va purta răspundere contractuală în conformitate cu legislația Republicii Moldova.
- 8.2. Executarea cu întârziere: În cazul executării cu întârziere a obligațiilor asumate prin prezentul Contract, partea în culpă achită celeilalte părți penalitate zilnică în mărime de 0,1% din valoarea angajamentului neexecutat.
- 8.3. Executarea necorespunzătoare: În cazul în care lucrările executate nu corespund cerințelor de calitate înaintate și/sau ar putea pune în pericol persoanele sau bunurile Beneficiarului și terților, Antreprenorul va înlătura deficiențele constatate și va reface lucrările din contul său, imediat, dar nu mai târziu de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare din momentul notificării de către Beneficiar.
- 8.4. Forța Majoră: Orice eveniment de forță majoră care împiedică executarea prezentului Contract va fi adus la cunoștința celeilalte părți în scris, în termen de 48 ore după survenirea evenimentului în cauză. Forța majoră exonerează partea respectivă de răspundere pentru neîndeplinirea, îndeplinirea necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor sale contractuale pe perioada de forță majoră. Partea ce invocă evenimentul de forță majoră nu va fi exonerată de răspundere pentru neîndeplinirea, îndeplinirea necorespunzătoare sau cu



întârziere a obligațiilor sale contractuale în cazul în care aceasta nu a anunțat în conformitate cu prevederile prezentului contract despre survenirea evenimentului invocat. Calificarea evenimentului de forță majoră se va face reieșindu-se din interpretarea Camerei de Comerț și Industrie a RM.

9. DISPOZIȚII FINALE

- 9.1. Termenul de valabilitate: Prezentul Contract va intra în vigoare la data semnării lui de către Părți, rămânând în vigoare până la data executării tuturor obligațiilor ce decurg din Contract.
- 9.2. În cazul sistării sau încetării executării obligațiilor contractuale de către Antreprenor timp de 2 (două) luni, Beneficiarul va fi în drept să înceteze orice raport contractual existent între Beneficiar și Antreprenor.
- 9.3. Litigii: Părțile au convenit că eventualele disensiuni sau litigii ce nu vor fi soluționate pe calea negocierilor în termen de 30 (treizeci) zile din momentul notificării celeilalte părți, vor fi examinate în instanțele judecătorești ale Republicii Moldova.
- 9.4. Notificări: În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de către una din Părți celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul prevăzut în prezentul Contract prin fax, poștă sau prin poștă electronică (în aceste cazuri mesajele electronice vor fi adresate persoanelor responsabile ale Părților). Notificarea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.
- 9.5. Modificarea Contractului: Toate modificările și/sau completările la prezentul Contract, vor fi valabile numai dacă vor fi întocmite în formă scrisă și semnate de ambele Părți.
- 9.6. Anexe: Toate anexele la prezentul contract reprezintă părți integrante ale acestuia numai dacă sunt semnate de ambele Părți.
- 9.7. Părțile au semnat prezentul Contract, în 2 (două) exemplare cu aceeași putere juridică, în ziua și anul indicat, prin intermediul reprezentanților lor autorizați în mod corespunzător.

10. GARANȚII

- 10.1. Antreprenorul garantează ca lucrările vor fi executate conform standardelor în construcții.
- 10.2. Termenul de garanție a lucrărilor prevăzute în deviz (anexa Nr.1) al prezentului contract va fi de 12 luni din momentul semnării Actului de îndeplinire a lucrărilor.

Antreprenor:

"Comod Construct" SRL

IDNO: 1017600015458

mun. Chișinău, str. Mihail Lomonosov, 49/3

IBAN MD50VI022240800000212MDL

TVA: 0209752

BC "Victoriabank" SA, of 8 Chisinau

C/B: VICBMD2X

Beneficiar:

"Șapte Spice" SRL

IDNO: 1014606002907

s. Budăi, rîl Telenești

IBAN: MD46ML00000002251756336

TVA: 9300394

BC Moldincombank SA, fil. Telenești

C/B: MOLDMD2X356



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

Nr. 36/A/2023

mun. Chișinău

21.11.2023

„Șapte Spice” SRL, s. Budăi, rl Telenești, reprezentată prin **directorul Postolache Nicolae**, care acționează în baza Statutului, în continuare „Beneficiar”, pe de o parte, și

„Comod Construct” SRL, cu sediul în mun. Chișinău, str. Mihail Lomonosov, 49/3, reprezentată prin **director Ceban Adrian**, care acționează în baza Statutului, în continuare „Antreprenor”, pe de altă parte,

ambele denumite în continuare „Părți” sau individual „Parte”, au încheiat prezentul contract de antrepriză, în continuare „Contract” cu privire la următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1. Obiectul contractului: Conform prezentului Contract, Beneficiarul ordonă, iar Antreprenorul își asumă obligația de a îndeplini lucrări de construcție la Obiectivul : **”Extinderea rampei metalice, stramutarea peretelui metalic, vopsitorii parțiale la tavane și pereti în clădirea existentă cu numărul cadastral 0100117.848.03, din mun. Chisinau sec. Botanica șos Muncești 121”** (în continuare “Lucrări”), iar Beneficiarul se obligă să recepționeze Lucrările menționate și să achite prețul acestora.
- 1.2. Componenta lucrărilor efectuate în temeiul Contractului, sunt indicate în Devizele (Anexa Nr. 1, 2 și 3) parti integrante ale Contractului.
- 1.3. Licențe, autorizații, permise: Antreprenorul declară că execută în mod legal activitatea sa și că dispune de documentația pentru executarea lucrărilor de construcții și de specialiști atestați. Antreprenorul se obligă să mențină în vigoare certificatele specialiștilor săi pentru executarea lucrărilor de construcții (prin intermediul prelungirii sau înnoirii) pe tot parcursul valabilității prezentului Contract.

2. MODUL DE EXECUTARE

- 2.1. Termenul de execuție a Lucrărilor: **până în 25.12.2023**, cu condiția respectării termenelor de plată de către Beneficiar, dar și luând în considerație instalarea de către Beneficiar a utilajului tehnologic specific.
- 2.2. Materialul: Lucrările în baza prezentului Contract vor fi executate din materialele Antreprenorului.
- 2.3. Verificare și control: Beneficiarul, prin intermediul unei persoane responsabile – Responsabil tehnic, va verifica executarea Lucrărilor, atât sub aspect calitativ, cât și sub aspectul securității acestora. Beneficiarul va încheia cu persoana respectivă contractul de prestare a serviciilor de supraveghere tehnică a Obiectivului.
- 2.4. Responsabilii: Beneficiarul și Antreprenorul vor desemna câte un Responsabil pentru coordonarea Lucrărilor. Responsabilii vor coordona executarea Lucrărilor, soluționând și aplanând orice problemă ce poate apărea pe parcursul executării lor.
- 2.5. Documentația autorizatoare necesară executării lucrărilor va fi prezentată de către Beneficiar.

3. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI

- 3.1. Beneficiarul se obligă:
 - 3.1.1. să achite prețul Lucrărilor executate în conformitate cu prevederile prezentului Contract;
 - 3.1.2. să transmită Antreprenorului documentația autorizatoare și de proiect necesară pentru executarea lucrărilor;
 - 3.1.3. să asigure posibilitatea amplasării la șantier a Antreprenorului și echipamentului necesar pentru executarea lucrărilor;
 - 3.1.4. să asigure securitatea și paza a șantierului, materialelor de construcții, precum și echipamentului Antreprenorului;
 - 3.1.5. să predăie șantierul liber de construcții, arbori și alte obstacole, să asigure alimentarea suficientă a echipamentului Antreprenorului de la o sursă electrică, apă tehnică precum și căile de acces pentru executarea lucrărilor de montaj;



- 3.1.6. să rezolve toate conflictele/problemele și întrebările cu organele de control la Obiectiv, care nu depind de încălcările admise de către Antreprenor;
- 3.1.7. să respecte alte obligații asumate prin prezentul Contract.

3.2. Beneficiarul este în drept:

- 3.2.1. să verifice calitatea tuturor lucrărilor la orice fază de executare a acestora;
- 3.2.2. să dea dispoziții obligatorii Antreprenorului pe care le consideră necesare pentru executarea corespunzătoare a Lucrărilor, și anume acele dispoziții care nu contravin proiectului de execuție și normelor în vigoare.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ANTREPRENORULUI

4.1. Antreprenorul se obligă:

- 4.1.1. să demareze și să finalizeze executarea lucrărilor, tipul și detaliile cărora au fost coordonate și stabilite anterior de către Părți;
- 4.1.2. să respecte normele tehnice, normele privind tehnica securității, a mediului ambiant, alte norme obligatorii stabilite de actele normative și legislative în procesul de executare a lucrărilor;
- 4.1.3. să respecte curățenia la locul de executare a lucrărilor;
- 4.1.4. să notifice imediat Beneficiarul asupra oricăror circumstanțe care împiedică sau rețin executarea Lucrărilor;
- 4.1.5. să achiziționeze și să utilizeze doar materiale de calitate care corespund standardelor naționale de calitate și securitate, în limitele cheltuielilor stabilite de Părți în Devizele (Anexa Nr. 1, 2 și 3 la Contract);
- 4.1.6. să înlăture imediat orice neajunsuri ale Lucrărilor executate;
- 4.1.7. să înștiințeze în scris Beneficiarul despre finalizarea Lucrărilor, întocmind Procesul-verbal a lucrărilor executate;
- 4.1.8. să respecte alte obligații stabilite de prezentul Contract.

4.2. Antreprenorul este în drept:

- 4.2.1. să sisteze execuția Lucrărilor în caz de neachitare de către Beneficiar a plăților indicate în pct. 5.1 la timp.
- 4.2.2. să solicite plata lucrărilor executate în corespundere cu prevederile Contractului.

5. PREȚUL ȘI MODUL DE ACHITARE

- 5.1. Prețul lucrărilor: Prețul lucrărilor de construcție constituie suma de **720 000.00 lei (Sapte sute douazeci mii lei 00 bani)** inclusiv TVA.
- 5.2. Volumele de lucrări sunt calculate conform schitei din partea beneficiarului. Volumele finale vor fi calculate de facto, respectând costurile din documentația de deviz (Anexa Nr. 1, 2 și 3)
- 5.3. Termene și modul de plată de către Beneficiar sunt stabilite în Graficul de îndeplinire a lucrărilor (Anexa Nr. 4 la Contract).
- 5.4. Antreprenorul va notifica Beneficiarul în privința finalizării/execuției lucrărilor indicate în Graficul de îndeplinire a lucrărilor (Anexa Nr. 4) a prezentului Contract. Notificarea opțională a Antreprenorului în privința finalizării/execuției lucrărilor nu îl eliberează pe Beneficiar de obligația de achita plata respectivă la momentul finalizării/execuției lucrărilor de către Antreprenor.
- 5.5. În cazul în care pe parcursul executării prezentului Contract se impune necesitatea efectuării unui volum suplimentar de lucrări, Părțile vor semna un acord adițional cu întocmirea unui deviz suplimentar.
- 5.6. Sumele indicate se achită prin transfer pe contul de decontare a Antreprenorului.
- 5.7. Data plății se consideră ziua intrării a sumei respective în contul bancar a Antreprenorului.
- 5.8. În cazul nerespectării modului sau termenelor de plată Antreprenorul este în drept să sisteze execuția lucrărilor, despre ce va informa Beneficiarul, iar nerespectarea modului sau termenelor de achitare va prelungi proporțional termenul indicat în p.2.1. a Contractului.
- 5.9. Emiterea facturii: Antreprenorul va emite factura fiscală Beneficiarului în termen de 5 (cinci) zile după semnarea de către Beneficiar a Procesului-verbal a lucrărilor executate și/sau Actul de finalizare a lucrărilor.



6. RECEPȚIONAREA LUCRĂRILOR


- 6.1. General: Recepționarea Lucrărilor executate se va efectua de către Beneficiar în urma verificării caracteristicilor lucrărilor executate. Procesul-verbal a lucrărilor executate se va întocmi în scris, în 2 (două) exemplare și va fi semnat de persoane responsabile, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la recepționarea înștiințării despre finalizarea lucrărilor.
- 6.2. Lucrările se consideră primite din momentul semnării de către Părți a Procesului-verbal a lucrărilor executate. În cazul refuzului Beneficiarului de a semna Procesul-verbal a lucrărilor executate și/sau Actul de finalizare a lucrărilor, el este obligat să acorde Antreprenorului în decurs de 3 (trei) zile calendaristice din momentul înștiințării argumentarea în scris cu expunerea motivelor refuzului, observațiilor și termenilor de înlăturare a neajunsurilor.
- 6.3. În cazul refuzului neargumentat de semnare a Procesului-verbal a lucrărilor executate în decurs de 3 (trei) zile din momentul înștiințării Beneficiarului despre executarea lucrărilor, lucrările se consideră recepționate la data expirării termenului stabilit pentru recepționare. După aceasta Antreprenorul este în drept să semneze unilateral Procesul-verbal a lucrărilor executate. Un exemplar al Procesului-verbal a lucrărilor executate se expediază Beneficiarului, care este obligat în termenul prevăzut în Contract să achite Lucrările. În cazul neîndeplinirii obligației date, Antreprenorul este în drept să aplice sancțiuni, prevăzute de Contract și să suspendeze executarea lucrărilor, iar ulterior, și să refuze la executarea Contractului.
- 6.4. Lucrările necalitative trebuie să fie constatate în comun de ambele Părți, despre ce se va întocmi un Act de constatare a lucrărilor necalitative. În caz de refuz a Antreprenorului de a semna Actul de constatare, Antreprenorul este obligat să prezinte un răspuns scris motivat cu privire la refuzul de a semna Actul de constatare în termen de 7 (șapte) zile. În acest caz Beneficiar este în drept să efectueze expertiză de verificare tehnică privind corespunderea lucrărilor proiectului de execuție, normelor și standardelor tehnice.
- 6.5. Beneficiarul poate înainta reclamație Antreprenorului cu privire la repararea lucrărilor necalitative în termen de 10 (zece) zile din data semnării Actului de constatare, sau din data recepționării răspunsului scris motivat, sau din data recepționării de către Antreprenor a Raportului de expertiză tehnică.

7. CONDIȚII SPECIALE

- 7.1. Atribuirea responsabilităților: Pe parcursul executării prezentului Contract, Antreprenorul va fi responsabil de respectarea de către personalul său a tuturor normelor de protecție a muncii și tehnica securității, sănătății, mediului ambiant, altele care reglementează procesul de executare a Lucrărilor.
- 7.2. Subantrepriza: Antreprenorul își asumă dreptul, în caz de necesitate, să execute prin subantrepriză unele lucrări prevăzute în prezentul Contract.
- 7.3. Clauza de confidențialitate: Toată informația pusă la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar, inclusiv sistemele informaționale, va fi considerată confidențială și nu va putea face obiectul divulgării, copierii sau utilizării de către Antreprenor și/sau terți, fără avizul scris al Beneficiarului. Antreprenorul va fi responsabil de orice prejudicii cauzate din culpa sau neglijența sa în legătură cu utilizarea improprie și neautorizată a informației în posesia căreia a intrat.

8. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 8.1. General: Părțile se obligă să depună maximă diligență pentru executarea corespunzătoare a obligațiilor contractuale. În cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligațiilor decurgând din prezentul Contract, partea în culpă va purta răspundere contractuală în conformitate cu legislația Republicii Moldova.
- 8.2. Executarea cu întârziere: În cazul executării cu întârziere a obligațiilor asumate prin prezentul Contract, partea în culpă achită celeilalte părți penalitate zilnică în mărime de 0,1% din valoarea angajamentului neexecutat.
- 8.3. Executarea necorespunzătoare: În cazul în care lucrările executate nu corespund cerințelor de calitate înaintate și/sau ar putea pune în pericol persoanele sau bunurile Beneficiarului și terților, Antreprenorul va înlătura deficiențele constatate și va reface lucrările din contul său, imediat, dar nu mai târziu de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare din momentul notificării de către Beneficiar.
- 8.4. Forța Majoră: Orice eveniment de forță majoră care împiedică executarea prezentului Contract va fi adus la cunoștința celeilalte părți în scris, în termen de 48 ore după survenirea evenimentului. În cauza forța majoră exonerează partea respectivă de răspundere pentru



neindeplinirea, îndeplinirea necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor sale contractuale pe perioada de forță majoră. Partea ce invocă evenimentul de forță majoră nu va fi exonerată de răspundere pentru neîndeplinirea, îndeplinirea necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor sale contractuale în cazul în care aceasta nu a anunțat în conformitate cu prevederile prezentului contract despre survenirea evenimentului invocat. Calificarea evenimentului de forță majoră se va face reieșindu-se din interpretarea Camerei de Comerț și Industrie a RM.

9. DISPOZIȚII FINALE

- 9.1. Termenul de valabilitate: Prezentul Contract va intra în vigoare la data semnării lui de către Părți, rămânând în vigoare până la data executării tuturor obligațiilor ce decurg din Contract.
- 9.2. În cazul sistării sau încetării executării obligațiilor contractuale de către Antreprenor timp de 2 (două) luni, Beneficiarul va fi în drept să înceteze orice raport contractual existent între Beneficiar și Antreprenor.
- 9.3. Litigii: Părțile au convenit că eventualele disensiuni sau litigii ce nu vor fi soluționate pe calea negocierilor în termen de 30 (treizeci) zile din momentul notificării celeilalte părți, vor fi examinate în instanțele judecătorești ale Republicii Moldova.
- 9.4. Notificări: În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de către una din Părți celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul prevăzut în prezentul Contract prin fax, poștă sau prin poștă electronică (în aceste cazuri mesajele electronice vor fi adresate persoanelor responsabile ale Părților). Notificarea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.
- 9.5. Modificarea Contractului: Toate modificările și/sau completările la prezentul Contract, vor fi valabile numai dacă vor fi întocmite în formă scrisă și semnate de ambele Părți.
- 9.6. Anexe: Toate anexele la prezentul contract reprezintă părți integrante ale acestuia numai dacă sunt semnate de ambele Părți.
- 9.7. Părțile au semnat prezentul Contract, în 2 (două) exemplare cu aceeași putere juridică, în ziua și anul indicat, prin intermediul reprezentanților lor autorizați în mod corespunzător.

10. GARANȚII

- 10.1. Antreprenorul garantează ca lucrarile vor fi executate conform standartelor in constructii.
- 10.2. Termenul de garantie a lucrarilor prevazute in deviz (anexa Nr.1) al prezentului contract va fi de 12 luni din momentul semnarii Actului de indeplinire a lucrarilor.

Antreprenor:

"Comod Construct" SRL

IDNO: 1017600015458

mun. Chișinău, str. Mihail Lomonosov, 49/3

IBAN MD50VI022240800000212MDL

TVA: 0209752

BC "Victoriabank" SA, of 8 Chisinau

C/B: VICBMD2X

Beneficiar:

"Șapte Spice" SRL

IDNO: 1014606002907

s. Budăi, r. Telenești

IBAN: MD46ML00000002251756336

TVA: 9300394

BC Moldincombank SA, fil. Telenești

C/B: MOLDM2X356



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

Nr. 21/A/2023

mun. Chișinău

22.03.2023

„Șapte Spice” SRL, s. Budăi, rl Telenești, reprezentată prin **directorul Postolache Nicolae**, care acționează în baza Statutului, în continuare „Beneficiar”, pe de o parte, și

„Comod Construct” SRL, cu sediul în mun. Chișinău, str. Mihail Lomonosov, 49/3, reprezentată prin **director Ceban Adrian**, care acționează în baza Statutului, în continuare „Antreprenor”, pe de altă parte,

ambele denumite în continuare „Părți” sau individual „Parte”, au încheiat prezentul contract de antrepriză, în continuare „Contract” cu privire la următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1. Obiectul contractului: Conform prezentului Contract, Beneficiarul ordonă, iar Antreprenorul își asumă obligația de a îndeplini lucrări de construcție la Obiectivul **”Construcția anexei la clădirea existentă cu numărul cadastral 0100117.848.06 (cofetarie), din mun. Chișinău, șos. Muncești, 121”** (în continuare “Lucrări”), iar Beneficiarul se obligă să recepționeze Lucrările menționate și să achite prețul acestora.
- 1.2. Componenta lucrărilor efectuate în temeiul Contractului, sunt indicate în Deviz (Anexa Nr. 1) parte integrantă a Contractului.
- 1.3. Licențe, autorizații, permise: Antreprenorul declară că execută în mod legal activitatea sa și că dispune de documentația pentru executarea lucrărilor de construcții și de specialiști atestați. Antreprenorul se obligă să mențină în vigoare certificatele specialiștilor săi pentru executarea lucrărilor de construcții (prin intermediul prelungirii sau înnoirii) pe tot parcursul valabilității prezentului Contract.

2. MODUL DE EXECUTARE

- 2.1. Termenul de execuție a Lucrărilor: **până în 14.07.2023**, cu condiția respectării termenelor de plată de către Beneficiar, dar și luând în considerație instalarea de către Beneficiar a utilajului tehnologic specific.
- 2.2. Materialul: Lucrările în baza prezentului Contract vor fi executate din materialele Antreprenorului.
- 2.3. Verificare și control: Beneficiarul, prin intermediul unei persoane responsabile – Responsabil tehnic, va verifica executarea Lucrărilor, atât sub aspect calitativ, cât și sub aspectul securității acestora. Beneficiarul va încheia cu persoana respectivă contractul de prestare a serviciilor de supraveghere tehnică a Obiectivului.
- 2.4. Responsabilitii: Beneficiarul și Antreprenorul vor desemna câte un Responsabil pentru coordonarea Lucrărilor. Responsabilii vor coordona executarea Lucrărilor, soluționând și aplanând orice problemă ce poate apărea pe parcursul executării lor.
- 2.5. Documentația autorizatoare necesară executării lucrărilor va fi prezentată de către Beneficiar.

3. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI

- 3.1. Beneficiarul se obligă:
 - 3.1.1. să achite prețul Lucrărilor executate în conformitate cu prevederile prezentului Contract;
 - 3.1.2. să transmită Antreprenorului documentația autorizatoare și de proiect necesară pentru executarea lucrărilor;
 - 3.1.3. să asigure posibilitatea amplasării la șantier a Antreprenorului și echipamentului necesar pentru executarea lucrărilor;
 - 3.1.4. să asigure securitatea și paza a șantierului, materialelor de construcții, precum și echipamentului Antreprenorului;
 - 3.1.5. să predăie șantierul liber de construcții, arbori și alte obstacole, să asigure alimentarea suficientă a echipamentului Antreprenorului de la o sursă electrică, apă tehnică precum și căile de acces pentru execuția lucrărilor de montaj;
 - 3.1.6. să rezolve toate conflictele/problemele și întrebările cu organele de control la Obiectiv, care nu depind de încălcările admise de către Antreprenor;



- 3.1.7. să verifice executarea Lucrărilor, atât sub aspect calitativ, cât și sub aspectul securității acestora, prin intermediul persoanei responsabile „Responsabil tehnic”, cu care va încheia contractul de prestare serviciilor supraveghere tehnică.
- 3.1.8. să respecte alte obligații asumate prin prezentul Contract.

3.2. Beneficiarul este în drept:

- 3.2.1. să verifice calitatea tuturor lucrărilor la orice fază de executare a acestora;
- 3.2.2. să dea dispoziții obligatorii Antreprenorului pe care le consideră necesare pentru executarea corespunzătoare a Lucrărilor, și anume acele dispoziții care nu contravin proiectului de execuție și normelor în vigoare.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ANTREPRENORULUI

4.1. Antreprenorul se obligă:

- 4.1.1. să demareze și să finalizeze executarea lucrărilor, tipul și detaliile cărora au fost coordonate și stabilite anterior de către Părți;
- 4.1.2. să respecte normele tehnice, normele privind tehnica securității, a mediului ambiant, alte norme obligatorii stabilite de actele normative și legislative în procesul de executare a lucrărilor;
- 4.1.3. să respecte curățenia la locul de executare a lucrărilor;
- 4.1.4. să notifice imediat Beneficiarul asupra oricăror circumstanțe care împiedică sau rețin executarea Lucrărilor;
- 4.1.5. să achiziționeze și să utilizeze doar materiale de calitate care corespund standardelor naționale de calitate și securitate, în limitele cheltuielilor stabilite de Părți în Devizele (Anexa Nr.1 la Contract);
- 4.1.6. să înlăture imediat orice neajunsuri ale Lucrărilor executate;
- 4.1.7. să înștiințeze în scris Beneficiarul despre finalizarea Lucrărilor, întocmind Procesul-verbal a lucrărilor executate;
- 4.1.8. să respecte alte obligații stabilite de prezentul Contract.

4.2. Antreprenorul este în drept:

- 4.2.1. să sisteze execuția Lucrărilor în caz de neachitare de către Beneficiar a plăților indicate în pct. 5.1., 5.2. la timp.
- 4.2.2. să solicite plata lucrărilor executate în corespundere cu prevederile Contractului.

5. PREȚUL ȘI MODUL DE ACHITARE

- 5.1. Prețul lucrărilor: Prețul lucrărilor de construcție constituie suma de **1 827 690,35 lei** (un milion opt sute douăzeci și șapte mii șase sute nouăzeci lei 35 bani) inclusiv TVA.
- 5.2. Serviciile de proiectare, consultanța tehnică (responsabil tehnic) și serviciile de monitorizare juridică pentru darea în exploatare a obiectului sunt incluse în costul lucrărilor de construcție a obiectului.
- 5.3. Volumele de lucrări sunt calculate conform schitei din partea beneficiarului. Volumele finale vor fi calculate de facto, sau conform documentației de proiect respectând costurile din documentația de deviz (Anexa Nr. 1)
- 5.4. Termene și modul de plată de către Beneficiar sunt stabilite în Graficul de îndeplinire a lucrărilor (Anexa Nr. 2 la Contract).
- 5.5. Antreprenorul va notifica Beneficiarul în privința finalizării/ execuției lucrărilor indicate în Graficul de îndeplinire a lucrărilor (Anexa Nr. 2) a prezentului Contract. Notificarea opțională a Antreprenorului în privința finalizării/ execuției lucrărilor nu îl eliberează pe Beneficiar de obligația de achita plata respectivă la momentul finalizării/ execuției lucrărilor de către Antreprenor.
- 5.6. În cazul în care pe parcursul executării prezentului Contract se impune necesitatea efectuării unui volum suplimentar de lucrări, Părțile vor semna un acord adițional cu întocmirea unui deviz suplimentar.
- 5.7. Sumele indicate se achită prin transfer pe contul de decontare a Antreprenorului.
- 5.8. Data plății se consideră ziua intrării a sumei respective în contul bancar a Antreprenorului.
- 5.9. În cazul nerespectării modului sau termenelor de plată Antreprenorul este în drept să sisteze execuția lucrărilor, despre ce va informa Beneficiarul, iar nerespectarea modului sau termenelor de achitare va prelunge proporțional termenul indicat în p.2.1. a Contractului.



- 5.10. Emiterea facturii: Antreprenorul va emite factura fiscala Beneficiarului în termen de 5 (cinci) zile după semnarea de către Beneficiar a Procesului-verbal a lucrărilor executate și/sau Actul de finalizare a lucrărilor.

6. RECEPȚIONAREA LUCRĂRILOR

- 6.1. General: Recepționarea Lucrărilor executate se va efectua de către Beneficiar în urma verificării caracteristicilor lucrărilor executate. Procesul-verbal a lucrărilor executate se va întocmi în scris, în 2 (două) exemplare și va fi semnat de persoane responsabile, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la recepționarea înștiințării despre finalizarea lucrărilor.
- 6.2. Lucrările se consideră primite din momentul semnării de către Părți a Procesului-verbal a lucrărilor executate. În cazul refuzului Beneficiarului de a semna Procesul-verbal a lucrărilor executate și/sau Actul de finalizare a lucrărilor, el este obligat să acorde Antreprenorului în decurs de 3 (trei) zile calendaristice din momentul înștiințării argumentarea în scris cu expunerea motivelor refuzului, observațiilor și termenilor de înlăturare a neajunsurilor.
- 6.3. În cazul refuzului neargumentat de semnare a Procesului-verbal a lucrărilor executate în decurs de 3 (trei) zile din momentul înștiințării Beneficiarului despre executarea lucrărilor, lucrările se consideră recepționate la data expirării termenului stabilit pentru recepționare. După aceasta Antreprenorul este în drept să semneze unilateral Procesul-verbal a lucrărilor executate. Un exemplar al Procesului-verbal a lucrărilor executate se expediază Beneficiarului, care este obligat în termenul prevăzut în Contract să achite Lucrările. În cazul neîndeplinirii obligației date, Antreprenorul este în drept să aplice sancțiuni, prevăzute de Contract și să suspendeze executarea lucrărilor, iar ulterior, și să refuze la executarea Contractului.
- 6.4. Lucrările necalitative trebuie să fie constatate în comun de ambele Părți, despre ce se va întocmi un Act de constatare a lucrărilor necalitative. În caz de refuz a Antreprenorului de a semna Actul de constatare, Antreprenorul este obligat să prezinte un răspuns scris motivat cu privire la refuzul de a semna Actul de constatare în termen de 7 (șapte) zile. În acest caz Beneficiar este în drept să efectueze expertiză de verificare tehnică privind corespunderea lucrărilor proiectului de execuție, normelor și standardelor tehnice.
- 6.5. Beneficiarul poate înainta reclamație Antreprenorului cu privire la repararea lucrărilor necalitative în termen de 10 (zece) zile din data semnării Actului de constatare, sau din data recepționării răspunsului scris motivat, sau din data recepționării de către Antreprenor a Raportului de expertiză tehnică.

7. CONDIȚII SPECIALE

- 7.1. Atribuirea responsabilităților: Pe parcursul executării prezentului Contract, Antreprenorul va fi responsabil de respectarea de către personalul său a tuturor normelor de protecție a muncii și tehnica securității, sănătății, mediului ambiant, altele care reglementează procesul de executare a Lucrărilor.
- 7.2. Subantrepriza: Antreprenorul își asumă dreptul, în caz de necesitate, să execute prin subantrepriză unele lucrări prevăzute în prezentul Contract.
- 7.3. Clauza de confidențialitate: Toată informația pusă la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar, inclusiv sistemele informaționale, va fi considerată confidențială și nu va putea face obiectul divulgării, copierii sau utilizării de către Antreprenor și/sau terți, fără avizul scris al Beneficiarului. Antreprenorul va fi responsabil de orice prejudicii cauzate din culpa sau neglijența sa în legătură cu utilizarea improprie și neautorizată a informației în posesia căreia a intrat.

8. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 8.1. General: Părțile se obligă să depună maximă diligență pentru executarea corespunzătoare a obligațiilor contractuale. În cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligațiilor decurgând din prezentul Contract, partea în culpă va purta răspundere contractuală în conformitate cu legislația Republicii Moldova.
- 8.2. Executarea cu întârziere: În cazul executării cu întârziere a obligațiilor asumate prin prezentul Contract, partea în culpă achită celeilalte părți penalitate zilnică în mărime de 0,1% din valoarea angajamentului neexecutat.
- 8.3. Executarea necorespunzătoare: În cazul în care lucrările executate nu corespund cerințelor de calitate înaintate, și/sau ar putea pune în pericol persoanele sau bunurile Beneficiarului și terților,



Antreprenorul va înlătura deficiențele constatate și va reface lucrările din contul său, imediat, dar nu mai târziu de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare din momentul notificării de către Beneficiar.

- 8.4. Forța Majoră:** Orice eveniment de forță majoră care împiedică executarea prezentului Contract va fi adus la cunoștința celeilalte părți în scris, în termen de 48 ore după survenirea evenimentului în cauză. Forța majoră exonerează partea respectivă de răspunderea pentru neîndeplinirea, îndeplinirea necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor sale contractuale pe perioada de forță majoră. Partea ce invocă evenimentul de forță majoră nu va fi exonerată de răspundere pentru neîndeplinirea, îndeplinirea necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor sale contractuale în cazul în care aceasta nu a anunțat în conformitate cu prevederile prezentului contract despre survenirea evenimentului invocat. Calificarea evenimentului de forță majoră se va face reieșindu-se din interpretarea Camerei de Comerț și Industrie a RM.

9. DISPOZIȚII FINALE

- 9.1. Termenul de valabilitate:** Prezentul Contract va intra în vigoare la data semnării lui de către Părți, rămânând în vigoare până la data executării tuturor obligațiilor ce decurg din Contract.
- 9.2.** În cazul sistării sau încetării executării obligațiilor contractuale de către Antreprenor timp de 2 (două) luni, Beneficiarul va fi în drept să înceteze orice raport contractual existent între Beneficiar și Antreprenor.
- 9.3. Litigii:** Părțile au convenit că eventualele disensiuni sau litigii ce nu vor fi soluționate pe calea negocierilor în termen de 30 (treizeci) zile din momentul notificării celeilalte părți, vor fi examinate în instanțele judecătorești ale Republicii Moldova.
- 9.4. Notificări:** În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de către una din Părți celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul prevăzut în prezentul Contract prin fax, poștă sau prin poștă electronică (în aceste cazuri mesajele electronice vor fi adresate persoanelor responsabile ale Părților). Notificarea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.
- 9.5. Modificarea Contractului:** Toate modificările și/sau completările la prezentul Contract, vor fi valabile numai dacă vor fi întocmite în formă scrisă și semnate de ambele Părți.
- 9.6. Anexe:** Toate anexele la prezentul contract reprezintă părți integrante ale acestuia numai dacă sunt semnate de ambele Părți.
- 9.7.** Părțile au semnat prezentul Contract, în 2 (două) exemplare cu aceeași putere juridică, în ziua și anul indicat, prin intermediul reprezentanților lor autorizați în mod corespunzător.

Antreprenor:

"Comod Construct" SRL

IDNO: 1017600015458

mun. Chișinău, str. Mihail Lomonosov, 49/3

IBAN MD50VI022240800000212MDL

TVA: 0209752

BC "Victoriabank" SA, of 8 Chisinau

C/B: VICBMD2X

Beneficiar:

"Șapte Spice" SRL

IDNO: 1014606002907

s. Budăi, rl Telenești

IBAN: MD46ML00000002251756336

TVA: 9300394

BC Moldincombank SA, fil. Telenești

C/B: MOLDMD2X356



S.R.L.

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1-07 din 11.07.2023

Obiectul – Executarea lucrărilor de construire a unei anexe la clădirea de producere existentă/bun imobil cu nr. cadastral 0100117.848.06

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. AC-0000758 din 07.06.2023

Comisia de recepție finală fiind formată din:

„ȘAPTE SPICE” S.R.L.

investitor

(numele, prenumele, calitatea)

Ceban Ion responsabil tehnic, certificat seria 2022-RT, nr. 1135 din 18.03.2022
(numele, prenumele, calitatea)

Iaconi Constantin diriginte de șantier, certificat seria 2022-DS, nr. 1573 din 18.03.2022
(numele, prenumele, calitatea)

Limbas Sergiu Proiectant, certificat seria 2019-P, nr. 0195 din 11.04.2019
(numele, prenumele, calitatea)

1. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

2. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate;
- 2) lucrările au fost complet terminate;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală au fost înlăturate;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului;
- 6) construcția s-a comportat pînă în prezent;
- 7) valoarea obiectului este de 1840035 lei (din surse financiare proprii);

3. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: obiectivul Executarea lucrărilor de construire a unei anexe la clădirea de producere existentă/bun imobil cu nr. cadastral 0100117.848.06 - spre RECEPȚIE FINALĂ

4. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: Autorizația de construire nr. AC-0000758 din 07.06.2023, și altă documentație prezentată.

5. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: Executarea lucrărilor de construire a unei anexe la clădirea de producere existentă/bun imobil cu nr. cadastral 0100117.848.06 - spre RECEPȚIE FINALĂ.

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

○ Obiectul cu nr. cadastral 0100117.848.06 adresa poștală din mun. Chișinău, sect. Botanica, șos. Muncești, 121/E destinația Clădire de producere cu suprafața la sol 3008,4 m.p., suprafața totală 2773,0 m.p. numărul de etaje 1(P)

conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil nr. 0630-1/2023 din 30.06.2023 anexat la prezentul proces-verbal.

6. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 9 anexe numerotate, cu un total de 11 file, a fost încheiat astăzi la 11.07.2023

Comisia de recepție finală :

Președinte: _____

„SAPTE SPICE” S.R.L.

Membri, Specialiști:

Ceban Ion

(numele, prenumele)

Iaconi Constantin

(numele, prenumele)

Limbas Sergiu

(numele, prenumele)

I.P. "Agenția Servicii Publice" 27
Serviciul Cadastral Teritorial CHIȘINĂU
INREGISTRAT
data 20.07.2023 0100/23/89/82
nr. 00023/01
0100 117 848 06
Registrat: [Signature]

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ**

Nr. 2 din 28.12.2023

Privind lucrările de construcții a căilor de acces către imobilul cu nr. cadastral 0100117.848.06 din șos. Muncești, 121, mun. Chișinău, executate conform contractelor nr. 35/A/2023 din 14.11.2023 "Extinderea rampei la clădirea existentă cu nr. cadastral 0100117.848.06 din mun. Chișinău, șos. Muncești, 121" și nr. 36/A/2023 din 21.11.2023 "Extinderea rampei metalice, strămutarea peretelui metalic, vopsitorii parțiale și pereți în clădirea existentă cu nr. cadastral 0100117.848.03 din mun. Chișinău, șos. Muncești, 121", încheiate între **SRL "7 Spice"** în calitate de *Beneficiar* și **SRL „Comod Construct”** în calitate de *Antreprenor*.

1. Lucrările au fost executate *în lipsa autorizației de construire*.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 28.12.2023, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Postolache Nicolae – administrator, SRL "7 Spice"

Membrii comisiei:

Limbas Sergiu - SRL "7 Spice",

Iaconi Constantin - diriginte de șantier,

Ceban Ion – inginer "Comod Construct" SRL

Gromațchi Iurie – responsabil tehnic.

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei – anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 24.12.2023;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sunt în posesia utilizatorului;
- 5) construcțiile s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei până în prezent, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 2;
- 6) valoarea obiectului este de **1.270.000,00 lei**.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

Recepția finală a obiectivelor.

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Comportarea satisfăcătoare a obiectivelor în perioada de garanție.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

Exploatarea obiectivelor conform destinației.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 2 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi 28.12.2023 în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei:

Postolache Nicolae

Membrii comisiei

Limbas Sergiu

Iaconi Constantin

Ceban Ion

Gromațchi Iurie



Anexa nr. 1
la procesul - verbal de recepție finală
nr. 2 din 28.12.2023

Lista lucrărilor pe specialități ce au fost executate și recepționate pe parcursul construcției:

1. Demolarea betonului pentru executia fundatiei.
2. Demolarea elementelor prefabricate la pereti, demontarea geamurilor;
3. Armarea, cofrarea si betonarea fundatiilor.
4. Carcas metalic: (stilpi, pane, ferme, podina).
5. Montare profnastil acoperis, pereți.
6. Vopsirea peretilor si coloanelor cu vopsea lavabila in 2 straturi;
7. Vopsirea tavanelor cu vopsea lavabila in 2 straturi.

Costul lucrărilor executate este de **1.270.000,00 lei.**

Postolache Nicolae

Limbas Sergiu

Iaconi Constantin

Ceban Ion

Gromațchi Iurie



PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ
Nr. 2 din 28.12.2023

Anexa nr. 2
la procesul-verbal de recepție finală
nr. 2 din 28.12.2023

Observațiile Comisiei de recepție finală.

Postolache Nicolae

Limbas Sergiu

Iaconi Constantin

Ceban Ion

Gromatchi Iurie



10027066

**UNITED NATIONS DEVELOPMENT
PROGRAMME**



Contract Ref: 10027066
Between United Nations Development Programme
and
(R) COMOD CONSTRUCT SRL

10027066

Model Contract

Introduction

Date: 5 April 2023

Dear Sir,

Ref.: **ITB22/02583: Construction and arrangement of the primary medical facility of the military unit Cahul (00109042/ Support to Security Sector Reform in Moldova Project)**

The United Nations Development Programme (hereinafter referred to as "UNDP"), wishes to engage your company, duly incorporated under the Laws of the Republic of Moldova (hereinafter referred to as the "Contractor") in order to perform **Construction and arrangement of the primary medical facility of the military unit Cahul** (hereinafter referred to as the "Works"), in accordance with the following Contract:

Contract Documents

1.1

This Contract is subject to the UNDP General Conditions for Civil Works, attached hereto as Annex I. The provisions of such Annex shall control the interpretation of this Contract and in no way shall be deemed to have been derogated by the contents of this letter and any other Annexes, unless otherwise expressly stated under section 4 of this letter, entitled "Special Conditions".

1.2

The Contractor and UNDP also agree to be bound by the provisions contained in the following documents, which shall take precedence over one another in case of conflict in the following order:

- a. this Contract;
- b. Annex I – the General Conditions of Contract for Civil Works
- c. Annex II – the Contractor's **Price Schedule and Priced Bill of Quantities**, dated 15/01/2023, attached hereto and the Contractor's technical bid, not attached hereto but known to and in the possession of both parties
- d. the Technical Specifications and Drawings [as listed below], not attached hereto but known to and in the possession of both parties:
- i. Proiect de executie Nr. 05/2022-PG "Constructia si amenajarea punctului medical primar in unitatea militara din mun. Cahul, str. Mihai Viteazul, nr. 2a".

1.3

All the above shall form the Contract between the Contractor and UNDP, superseding the contents of any other negotiations and/or agreements, whether oral or in writing, pertaining to the subject of this Contract.

10027066

"COMOD CONSTRUCT" SRL, #49/3, Mihail Lomonosov street, mun. Chisinau, MD-2028, Republic of Moldova

Obligations of the Contractor

2.1

The Contractor shall commence work within **7 calendar days** from the date on which he shall have been given access to the Site and received the notice to commence from the Engineer and shall perform and substantially complete the Works by **31 September 2023**, in accordance with the Contract. The Contractor shall provide all materials, supplies, labour and other services necessary to that end.

2.2

The Contractor shall submit to the Engineer the Programme of Work referred to in Clause 13 of the General Conditions by **15 April 2023**.

2.3

This Contract will come into effect on the day of signature by both parties and shall expire on **30 October 2024**.

2.4

The Contractor represents and warrants the accuracy of any information or data provided to UNDP for the purpose of entering into this Contract, as well as the quality of the Works foreseen under this Contract in accordance with the highest industrial and professional standards. 2.2

Price and Payment

3.1

The total estimated price of the Contract is contained in the Bill of Quantities and amounts to **US\$ 286,995.74 [two hundred eighty-six thousand, nine hundred ninety-five USD.74]**.

3.2

The final price of the Contract will be determined on the basis of the actual quantities of work and materials utilized in the complete and satisfactory performance of the Works as certified by the Engineer and the unit prices contained in the Contractor's financial proposal. Such unit prices are fixed and are not subject to any variation whatsoever.

3.3

If the Contractor foresees that the final price of the Contract may exceed the total estimated price contained in 3.1 above, he shall so inform the Engineer without delay, in order for UNDP to decide, at its discretion, to increase the estimated price of the Contract as a result of a larger quantity of work/material or to reduce the quantity of work to be performed or materials to be used. UNDP shall not be responsible for payment of any amount in excess of that stipulated in 3.1 above unless this latter amount has been increased by means of a written amendment of this Contract in accordance with its paragraph 8 below.

3.4

10027066

The Contractor shall submit an invoice for advance payment in an amount of **US\$ 29,000.00 [Twenty-nine thousand US dollars]** upon signature of this Contract by both parties, invoices for the work performed and materials utilized every 20-40 days and a final invoice within 30 days from the issuance of the Certificate of Substantial Completion by the Engineer.

3.5

UNDP shall effect payment of the invoices after receipt of the certificate of payment issued by the Engineer, approving the amount contained in the invoice. The Engineer may make corrections to that amount, in which case UNDP may effect payment for the amount so corrected. The Engineer may also withhold invoices if the work is not performed at any time in accordance with the terms of the Contract or if the necessary insurance policies or performance security are not valid and/or in order. The Engineer shall process the invoices submitted by the Contractor within 15 days of their receipt.

3.6

Payments effected by UNDP to the Contractor shall be deemed neither to relieve the Contractor of its obligations under this Contract nor as acceptance by UNDP of the Contractor's performance of the Works.

3.7

Payment of the final invoice shall be effected by UNDP after issuance of the Certificate of Final Completion by the Engineer.

4. Special Conditions

Special conditions

4.1

The amounts of the payments referred to under section 3.4 above shall be subject to a deduction of **10% [ten percent]** of the amount accepted for payment until the cumulative amount of the deductions so effected shall equal the amount of the advance payment. Should the cumulative amount of the deductions so made be lower than the amount of the advance payment after the date of substantial completion of the Works, UNDP may deduct the amount equal to the difference between the advance payment and the cumulative deductions from the payments due after substantial completion or may recover such amount from the Performance guarantee referred to in 4.2 below.

4.2

The **PerformanceGUARANTEE** referred to in Clause 10 of the General Conditions shall be submitted by the Contractor for an amount of **US\$ 28,699.57 [10% of the total contract value] within a maximum of fifteen (15) days of the contract signature by both parties.** Performance Security shall be valid until a date - 30 days from the date of issue by UNDP of a Certificate of Final Completion. It will be returned to the contractor within 30 days of final completion of the contract and after receipt of the Maintenance Guarantee, including any warranty obligation. The receipt of the Performance GUARANTEE by UNDP shall be a condition for rendering the contract effective.

4.3

The Contractor may submit invoices for materials and plant stored at the Site, provided they are necessary and adequate for the performance of the Works and they are protected from weather conditions and duly insured as per the instructions of the Engineer.

10027066

4.4

According to Clause 45 of the General Conditions, the liquidated damages for delay shall be **2.5%** of the price of the Contract per week of delay, up to a maximum of **10%** of the final price of the Contract.

Submission of Invoices

5.1

One original and one copy of every invoice shall be submitted by mail by the Contractor for each payment under the Contract to the Engineer's address specified in clause 8.2.

5.2

Invoices submitted by fax shall not be accepted by UNDP.

Time and manner of payment

6.1

Invoices shall be paid within thirty (30) days of the date of their receipt and acceptance by UNDP.

6.2

All payments shall be made by UNDP to the following Bank account of the Contractor:

Bank Name: B.C. Victoriabank S.A.

IBAN: MD50VI022240800000212MDL

Fiscal Code: 1017600015458

Modifications

Any modification to this Contract shall require an amendment in writing between both parties duly signed by the authorized representatives of the Contractor and UNDP.

Notifications

8.1

For the purpose of notifications under the Contract, the addresses of UNDP and the Contractor are as follows:

For the UNDP:

Veaceslav BUGAI, Project Manager, UNDP Moldova

10027066

Address: 131, 31 August street, Chisinau, MD-2012

GSM: +373 687 77 125

e-mail: veaceslav.bugai@undp.org

For the Contractor:

Ion CEBAN, Construction Manager

#5, Crizantemelor street, Chisinau, MD-2070

GSM: +373 699 46 463

e-mail: ion.ciobanu021@gmail.com

8.2

For the purposes of communications with the Engineer, the address of the Engineer shall be as follows:

Dumitru SCHIVU, Civil Works Engineer/ UNDP

120/1, of. 33, Grenoble street, Chisinau, Moldova


GSM: +373 681 29 888

e-mail: schivudumitru@gmail.com

If the above terms and conditions meet with your agreement as typed in this letter and in the Contract Documents, please initial every page of this letter and its attachments and return to this office one original of this Contract, duly signed and dated.

Signature

Yours sincerely,

DocuSigned by:

30A872C5300B4B4...
Andrea Cuzyova

Deputy Resident Representative, UNDP Moldova

For Comod Construct SRL


Agreed and Accepted:

Signature:

Name:

Title:

Date:

DocuSigned by:

833DFC7C8F294A5...
Adrian Ceban
Administrator
05-04-2023

INVESTITOR

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare

PNUD Moldova

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 01 din 20.09.2023

privind lucrarea Construcția și amenajarea punctului medical primar în unitatea militară din mun. Cahul, str. Mihai Viteazul nr.2a executată în cadrul contractului nr. 10027066 din 05.04.2023, încheiat între PNUD Moldova și COMOD CONSTRUCT SRL pentru lucrările generale de construcție pentru obiectul descris mai sus.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 4-23, eliberată de Marele Stat Major al Armatei Naționale la data de 07.04.2023, cu valabilitate până la 07.10.2023.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea pe data de 20.09.2023, în baza ordinului Ministrului Apărării nr. 665 din 01.09.2023 fiind formată din:

Președinte:

colonel Grigore Rață – locțiitor șef J4 Direcția logistică (șef secție armament și blindate), Marele Stat Major al Armatei Naționale;

Secretar:

locotenent major Alexandru Balutel – ofiter superior, secția bunuri imobile și cadastru, Direcția administrare bunuri imobile, Agenția Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu;

Membrii comisiei:

- colonel-medic Alexandru Leșan – Șef Direcție medico-militară, Marele Stat Major al Armatei Naționale;
- colonel Viorel Cojocaru – Inspector principal Secția infrastructură și supraveghere tehnică, Direcția administrare bunuri imobile, Agenția Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu;
- locotenent-colonel-medic Oleg Culibaba – Șef secție supraveghere sănătate publică, Direcția sănătate publică și siguranța alimentelor, Inspectoratul Militar al Ministerului Apărării;
- locotenent-colonel Anatol Stratu – Șef S4 secția logistică (locțiitor șef stat major), Brigada 3 infanterie motorizată;
- maior Valeriu Dușa – Șef serviciu cazare S4 secția logistică stat major Brigada 3 infanterie motorizată;
- sergent clasa I Nicolae Calin – Șef interimar serviciu medical, Brigada 3 infanterie motorizată;
- funcționar Victor Morgoci – Inspector superior Secția Infrastructură și supraveghere tehnică, Direcția administrare bunuri imobile, Agenția Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu;
- Veaceslav BUGAI - Project Manager, UNDP Moldova;

- Ing. Schivu Dumitru – Civil Works Engineer, UNDP Moldova.

3. Au mai participat la recepție:

Ceban Ion – Director tehnic COMOD CONSTRUCT SRL

(numele, prenumele)

(calitatea)

Iaconi Constantin – Diriginde de santier COMOD CONSTRUCT SRL SRL

(numele, prenumele)

(calitatea)

Au fost invitați:

Rusu Dmitri – Arhitect Sef de Proiect “Bim Tech Solution” SRL

(numele, prenumele)

(calitatea)

Condrea Iurie – Director companie de proiectare “Bim Tech Solution” SRL

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepționarea lucrărilor de construcție a obiectului

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

La momentul respectiv lucrările de constructive-montaj sunt terminate

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

După expirarea termenului de garanție sau la solicitare de propus spre recepția finală. Exploatarea obiectivului conform destinației.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul amplasat pe lotul cu numărul cadastral 1701121071, adresa poștală în întravilanul mun. Cahul, compus din următoarele construcții clădire din sandwich panel cu carcasa din metal cu gabaritele 17,2m x 12,6m, suprafața la sol 234m², suprafața totală, 221m², numărul de etaje regim de înălțime P.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 6 file, a fost încheiat astăzi 20.09.2023 la 10.00 în 7 exemplare.

Comisia de recepție:


Președinte:

colonel Grigore Rață



Secretar:

locotenent major Alexandru Baluțel



Membrii comisiei:

colonel-medec Alexandru Lesan

colonel Viorel Cojocaru

locotenent-colonel-medec Oleg Culibaba

locotenent-colonel Anatol Stratu *absent*

maior Valeriu Dusa

sergent clasa I Nicolae Calin *absent*

Victor Morgoci

Veaceslav BUGAI

ing. Schivu Dumitru



Obiectul:

Construcția și amenajarea punctului medical primar în unitatea militară din mun. Cahul, str. Mihai Viteazul nr.2a este:

PREDAT:
EXECUTANTUL/ANTREPRENORUL

Ceban Ion – Director tehnic
COMOD CONSTRUCT SRL

20 septembrie 2023-



PREDAT:

Veaceslav BUGAI
Project Manager, UNDP Moldova

20 septembrie 2023

(semnătura)

PRIMIT:
INVESTITORUL/BENEFICIARUL

Veaceslav BUGAI
Project Manager, UNDP Moldova

20 septembrie 2023

(semnătura)

PRIMIT:

Gestionarul
colonel Andrei Cemîrtan
Comandant Brigada 3 infanterie motorizata

20 septembrie 2023

(semnătura)

**Anexa nr. 1 la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 01 din 20.09.2023**

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului care sunt lipsă sau incomplete:

1. Documentația de proiect este verificată de către Verificatorii atestați.
2. Proiectantul nu a avizat proiectul cu reprezentantul serviciului de supraveghere de stat a sănătății publice (*Legea nr. 10/2009*).
3. De motivat de către proiectant suprafețele unor încăperi ajustate/micșorate, potrivit cerințelor sanitare în vigoare.

Membrii comisiei:

colonel-medec Alexandru Lesan

colonel Viorel Cojocaru

locotenent-colonel-medec Oleg Culibaba

locotenent-colonel Anatol Stratu

maior Valeriu Dusa

sergent clasa I Nicolae Calin

Victor Morgoci

Veaceslav BUGAI

ing. Schivu Dumitru



**Anexa nr. 2 la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 01 din 20.09.2023**

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate calitativ:

Nu este cazul

Membrii comisiei:

colonel-medic Alexandru Lesan

colonel Viorel Cojocaru

locotenent-colonel - medic Oleg Culibaba

locotenent-colonel Anatol Stratu *absent*

maior Valeriu Dusa

sergent clasa I Nicolae Calin *absent*

Victor Morgoci

Veaceslav BUGAI

ing. Schivu Dumitru



**Anexa nr. 3 la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 01 din 20.05.2023**

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-au respectat prevederile proiectului:

Nu este cazul

Membrii comisiei:

colonel-medec Alexandru Lesan

colonel Viorel Cojocaru

locotenent-colonel-medec Oleg Culibaba

locotenent-colonel Anatol Stratu

absent

maior Valeriu Dusa

sergent clasa I Nicolae Calin

absent

Victor Morgoci

Veaceslav BUGAI

ing. Schivu Dumitru



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ nr.14 din 20.09.2023
privind achiziția de lucrări

Cod CPV: 45200000-9

mun.Chișinău

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Antreprenor	Beneficiar
"Comod Construct" SRL adresa juridica în mun.Chișinău, str.M. Lomonosov 49/3 tel: 069263602, e-mail: comod.construct@gmail.com , înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, reprezentat prin Director, Ceban Adrian în Calitate de <i>Antreprenor, pe de o parte</i>	IP Centrul de Excelență în Construcții , cu sediul în mun.Chișinău, str. Gh. Asachi 71, telefon: 022721234, fax: 731171, e-mail: colegiul2008@yahoo.com , reprezentat prin Lucia ȚURCAN , director, în calitate de Beneficiar, pe de altă parte

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **Lucrări de renovare a acoperișului Atelierului de producere al Centrului de Excelență în Construcții, str. Gh. Asachi nr.71, mun. Chișinău**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **50 zile calendaristice din momentul emiterii dispoziției de începere a lucrărilor.**

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din oferta prezentată de către Antreprenor. La înțelegerea părților Antreprenorul va executa lucrările etapizat reieșind din disponibilitatea capacităților financiare ale Beneficiarului și factorii climaterici care permit executarea lucrărilor.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **5 ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **856.925,19 (opt sute cincizeci și șase mii nouă sute douăzeci și cinci lei, 19 bani)** lei MD, inclusiv TVA.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul vor verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Preturile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul/Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul și Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

- 4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.
- 4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.
- 4.15. Beneficiarul și Beneficiarul au dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.
- 4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.
- 4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiarul.
- 4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.
- 4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar și Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.
- 4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contactează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiar. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 5 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

- 9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 5 ani.
- 9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.
- 9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.
- 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar sau Beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelilor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.
- 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.
- 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătitibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu.
- 10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

- 12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:
- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;

- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnică;

c) Propunerea financiară;

d) Graficul de executare a lucrărilor;

e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 30.12.2023.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Antreprenor	Beneficiar
SRL "Comod Construct"	IP Centrul de Excelență în Construcții
Adresa: mun.Chisinau, str. M Lomonosov 49/3	Adresa: mun.Chișinău, str. Gh. Asachi 71
Cod fiscal: 1017600015458	Cod fiscal: 1007600017646
Banca: B.C. «Victoriabank» S.A.	Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
Codul băncii: VICBMD2X802	Cod: TREZMD2X
IBAN: MD50V1022240800000212	IBAN: MD39TRPCCC518430C00670AA

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Antreprenor	Beneficiar
SRL "Comod Construct"	IP Centrul de Excelență în Construcții
Adrian CEBAN _____ L.Ș.	Lucia ȚURCAN _____ L.Ș.



IP CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN CONSTRUCȚII

INVESTITOR

"Comod Construct" SRL

ANTREPRENOR

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 03 din 24 noiembrie 2023

Obiectul „Lucrărilor de renovare a acoperișului Atelierului de producere IP Centrului de Excelență în Construcții, mun. Chișinău, str. Gh.Asachi 71” este executat în cadrul contractului nr. 14 din "20" septembrie 2023.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 20.11.2023-24.11.2023, fiind formată din:

Lucia Turcan – director IP CEC

Mihail Negru – director adjunct gospodărie

Vasile Tîrsînă – inginer mentenanță clădiri

Veaceslav Grosu – director adjunct instruire practică

Nicolae Covali – responsabil tehnic

2. Au mai participat la recepție:

Adrian Ceban - Director "Comod Construct" SRL

Constantin Iaconi - Diriginte de Șantier

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) Lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform procesului verbal;
- 2) Lucrările au fost complet terminate la data de 20 noiembrie 2023;
- 3) Observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (**nu au fost**) completate;
- 5) Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) **sunt** în posesia utilizatorului;
- 6) Construcția **s-a comportat** (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 20.11.2023 pînă în prezent, respectiv pe o durată de 5 zile, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;
- 7) Valoarea obiectului este de **856 925,18 lei (opt sute cinci zeci și șase de mii nouă sute douăzeci și cinci lei, 18 bani)**, inclusiv TVA, conform contractului de antrepriză Nr. 14 din 20 septembrie 2023, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: **spre recepție obiectul „Lucrărilor de renovare a acoperișului Atelierului de producere IP CEC”**

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Lucrările de renovare a acoperișului au fost realizate în concordanță cu specificațiile corespunzătoare, conform devizului de cheltuieli, monitorizate periodic de directorul adjunct gospodărie și inginerul exploatare clădiri în prezența reprezentanților antreprenorului, responsabil tehnic.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

Se propune de a recepționa lucrările realizate asupra obiectului și darea lui în exploatare.

7. Prezentul proces-verbal, conținînd 1 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 1 file, a fost încheiat astăzi 24 noiembrie 2023 la 15:00 în 3 exemplare.

Comisia de recepție finală:

Președinte: Lucia Turcan

Membri: Mihail Negru

Vasile Tîrsînă

Veaceslav Grosu

Adrian Ceban

Constantin Iaconi

Nicolae Covali

" 07 " septembrie 2022

